

Pytanie:

„Szanowni Państwo,

w związku z postępowaniem pn. „Dostawa wraz z montażem wyposażenia do bufetu”, nr BAF.wlm.23.6.2026, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do minimum 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Producent Dora Metal, którego urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, deklaruje obecnie możliwość realizacji zamówień najwcześniej w 39. tygodniu 2026 r. Do tego terminu należy doliczyć czas niezbędny na transport, dostawę, montaż oraz prawidłowe uruchomienie wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Aktualny termin realizacji może zatem okazać się niewystarczający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Jego odpowiednie wydłużenie pozwoli na zaoferowanie urządzeń spełniających wymagania jakościowe i techniczne, a jednocześnie ograniczy ryzyko opóźnień na etapie wykonywania zamówienia.

W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na minimum 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy oraz dokona stosownej modyfikacji dokumentacji postępowania.

Z poważaniem „

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.