Zaktad Ustug Lesnych w Bystrzycy Ktodzkiej

Umowa nr 271......2026
zawarta w dniu ztozenia ostatniego podpisu elektronicznego pomiedzy

Zaktadem Ustug Lesnych w Bystrzycy Ktodzkiej
z siedzibg w Bystrzycy Ktodzkiej 57-500 Bystrzyca Ktodzka, ul. Nadbrzezna 11
NIP 881-000-67-25
Regon 890197772
reprezentowanym przez
Pawta tysakowskiego — Dyrektora Zaktadu Ustug Lesnych w Bystrzycy Ktodzkiej
zwanym dalej Zamawiajacy

a
(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)
z siedzibg w (,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego w Sadzie Rejonowym w pod numerem NIP
, REGON , wysokos¢ kapitatu zaktadowego
reprezentowang przez:
lub
(w przypadku 0s6b fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)
p. prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarczg pod  firma
z siedzibg w
ul (,Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku konsorcjum osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie (tgcznie

»Wykonawcy”):
1) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON
2) p. prowadzagcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON
reprezentowanymi przez , dziatajgcego na podstawie
petnomocnictwa z dnia r.

SWZ, Wykonanie prac projektowych i montazowych kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 37 kWp zlokalizowanej w Nadlesnictwie Nurzec, ul. Akacjowa 3; 17-330
Nurzec Stacja“ (A.270.32.2026)
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Zaktad Ustug Lesnych w Bystrzycy Ktodzkiej

za$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

W wyniku dokonania wyboru oferty wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,,Oferta”), ztozonej w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego na ,Wykonanie prac projektowych i montazowych kompletnej instalacji
fotowoltaicznej o mocy 37 kWp zlokalizowanej w Nadle$nictwie Nurzec, ul. Akacjowa 3; 17-330 Nurzec Stacja“
(A.270.32.2026) na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Pzp), zostata
zawarta umowa (dalej jako: Umowa”) nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac projektowych i montazowych kompletnej instalacji fotowoltaicznej o
mocy 37 kWp zlokalizowanej w Nadlesnictwie Nurzec, ul. Akacjowa 3; 17-330 Nurzec Stacja. Roboty projektowe oraz
montazowe:

a. wykonanie projektu elektrycznego zawierajgcego schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania

instalacji elektrycznej i uktadu automatyki instalacji paneli PV.

wykonanie projektow konstrukcji montazowej pod panele PV.

montaz systemu paneli fotowoltaicznych wraz z dostawg oprzyrzgdowania i okablowania.

przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynkdw w miejscu przed agregatem
pradotwdrczym.

konfiguracja aplikacji systemu nadzoru.

wykonanie odpowiednich badan i pomiaréw oraz sporzadzenie protokotow.

wykonanie ogrodzenia instalacji

wykonanie nawierzchni pod panelami z ttucznia kamiennego barwy jasnej

montaz elementdéw instalacji fotowoltaicznych na obiektach, w optymalnych

miejscach wyznaczonych w fazie projektowania,

wykonanie okablowania i podtgczenie urzadzen,

wykonanie niezbednych elementéow konstrukcyjnych dla montazu paneli fotowoltaicznych,

m. wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia instalacyjne przez

1.
b.
C.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j
k.
l.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

2.

3.

4.

przegrody budowlane, wypetnienie otwordw oraz odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych wypraw
(elementéw wykonczeniowych) podczas wykonywania robét budowlanych),

podfaczenie oraz integracja instalacji fotowoltaicznej z istniejgcym systemem elektroenergetycznym inwestora
kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji.

przekazanie stosownych atestéw i certyfikatow na uzyte materiaty oraz urzadzenia

opracowanie instrukcji obstugi instalacji fotowoltaicznej,

przeprowadzenie szkolen w zakresie obstugi i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych,

przygotowanie w imieniu uzytkownikow wnioskéw do wtasciwego operatora sieci energetycznej o przytgczenie
instalacji fotowoltaicznej do sieci energetyczne;j.

Szczego6towy opis przedmiotu Umowy okreslono w zat. Nr 2 Umowy.

Zamawiajacy na podstawie decyzji Inwestora przewiduje mozliwosé rezygnacji z wykonywania czesci robdt w
sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w pkt. 1 i
pkt. 2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami. Roboty takie nazywane sg ,,Robotami Zaniechanymi”. W przypadku wystgpienia ,Robdét Zaniechanych”
sposOb obliczenia wartosci tych robdt, ktdra nastepnie zostanie potrgcona Wykonawcy z Wynagrodzenia, bedzie
nastepujgcy: w przypadku rezygnacji od czesci robot obliczenie niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy nastgpi na
podstawie ustalenia dokonanego przez Inspektora Nadzoru Inwestora, Zamawiajgcego i Wykonawcy, procentowego
stosunku wartosci niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, w tym z
ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami, w tym przepisami, BHP technologig producentow
materiatéw uzytych do realizacji ustugi, w terminie i zakresie uzgodnionym w Umowie.
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Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje osobami posiadajgcymi wymagane uprawnienia do realizacji czynnosci
objetych przedmiotem Umowy, posiada okreslong wiedze, techniczne, finansowe i organizacyjne mozliwosci
gwarantujgce prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia Przedmiotu Umowy do stanu petnej uzywalnosci, zgodnie z
przeznaczeniem okreslonym w Umowie bez koniecznosci dokonania jakichkolwiek dodatkowych czynnosci, w
szczegodlnosci wykonania jakichkolwiek prac przez Zamawiajgcego lub inne osoby.

Inwestorem robdt objetych Umowa jest Skarb Paristwa - Painstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Nurzec.

§2

Termin realizacji Umowy okresla sie do 31.12.2026.

Strony ustalajg, ze terminem zakorczenia prac objetych niniejsza Umowa, bedzie wykonanie jej przedmiotu wraz z
uporzadkowaniem terenu, na ktérym Swiadczona byta ustuga stanowigca Przedmiot Umowy.

Strony ustalajg mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania robdt w szczegdlnych nieprzewidzianych przypadkach
(np. warunki atmosferyczne) nie wynikajgcych z winy zadnej ze stron, po uprzednim pisemnym zgtoszeniu przez
Wykonawce i akceptacji Zamawiajgcego uzaleznionej od zgody Inwestora.

Przekazanie Wykonawcy terenu, na ktérym realizowany bedzie przedmiot Umowy nastgpi w umdéwionym przez
Strony terminie, nie pdzniej jednakze niz 5 dni po podpisaniu Umowy w formie pisemnej — protokotem przekazania.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoSci za opdznienia wynikajgce z okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego oraz z okolicznosci wynikajgcych z sity wyzszej, za ktérg uwaza sie zdarzenie, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ oraz ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec uniemozliwiajgce wykonanie niniejszej Umowy zgodnie
zZ jego trescia.

Po ustaniu przyczyny sity wyzszej Strony zobowigzuja sie do niezwtocznego wznowienia wykonywania Umowy.

§3
Wynagrodzenie za przedmiot Umowy
Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w
WYSOKOSCi: NEEO ..cccecevveevrienreccrnsnnas zt, a po uwzglednieniu naleznego podatku VAT brutto .........cccceeueut zt, stownie:

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi po zakonczeniu robot, na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 1 pkt. 1, w oparciu o podpisany przez Strony protokét
odbioru — koricowego.

Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce na fakturze rachunek bankowy, w terminie
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego poprawnie wystawionej faktury z protokotem odbioru robdt
podpisanym przez Zamawiajgcego, Inwestora i Wykonawce.

Strony Umowy zobowigzuja sie do dokonywania wzajemnych rozliczerh wytgcznie przelewem bankowym.

Wykonawca zobowigzany jest do podania numeru rachunku bankowego zgtoszonego do Urzedu Skarbowego
wtasciwego do rozliczen podatkowych Wykonawcy i ktéry bedzie figurowat na biatej liscie podatnikéw czynnych
VAT.

Zaptaty dokonywane bedg metodg mechanizmu podzielonej ptatnosci (split-payment).

W przypadku braku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy w terminie, o ktdrym
mowa w pkt. 3, Zamawiajacy ztozy Inwestorowi polecenie przekazania na rzecz Wykonawcy (w rozumieniu art. 921!
Kodeksu cywilnego) tegoz wynagrodzenia.

§4
Oswiadczenia i zobowigzania
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
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1) zapewnienie materiatow i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu umowy posiadajgcych wiasciwe
certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania przy realizacji instalacji fotowoltaicznych,
2) zapewnienie personelu wykonujgcego czynnosci zwigzane ze Swiadczeniem ustugi posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje,
3) zapewnienie statego nadzoru nad swoimi pracownikami, w szczegdlnosci w zakresie przestrzegania przepiséw
BHP i p.poz,
4) utrzymanie porzadku na terenie $wiadczenia ustugi,
5) usuniecia wszelkich usterek i wad stwierdzonych podczas odbioru przeprowadzonego zgodnie z niniejszg Umowa.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za jako$¢ zastosowanych do robdt
materiatéw.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego urzadzen i elementéw infrastruktury
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w
zwigzku z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty umdwionego wynagrodzenia za wykonane prace bez wad.

Dokumenty dotyczace realizacji zadania powinny by¢ sporzadzone na piSmie. Dokumenty takie sg wigzace dla stron
po potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, ktérego suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi nie mniej niz 100 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 6, przez
caty okres obowigzywania niniejszej Umowy.

§5
Nadzér nad robotami
Nadzor nad robotami objetymi Umowa ze strony Zamawiajgcego petnic¢ bedzie Pan Andrzej Maluszczak.

Wykonawce reprezentowac bedzie Jan Jakubowski.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w kazdym czasie dostepu Osobie Nadzorujacej z ramienia
Zamawiajgcego do robdt oraz do wszystkich warsztatéw i miejsc, gdzie roboty sg przygotowywane i/lub
wykonywane.

W razie niezastosowania sie Wykonawcy do w/w czynnosci Zamawiajgcy wstrzymuje prace niezwtocznie pisemnie
powiadamiajgc Wykonawce o powodach.

§6
Podwykonawcy

Wykonawca nie moze zleci¢ innemu wykonawcy wykonania catosci przedmiotu Umowy pod rygorem odstapienia od
Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Wykonawca ma prawo zleci¢ w czesci realizacje przedmiotu Umowy podwykonawcy bez naruszania swych
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca kazdorazowo poinformuje Zamawiajacego i Inwestora o zamiarze zawarcia umowy z podwykonawca,
ktéry wykonywaé bedzie czesci zamdwienia przed zawarciem z nim umowy, przedktadajagc Zamawiajacemu i
Inwestorowi do akceptacji wzér umowy z podwykonawca.
Whiesienie przez Zamawiajgcego czy Inwestora zastrzezen do zawarcia umowy z podwykonawcy wymaga
uzasadnienia.
Wykonawca koordynuje roboty wykonywane przez podwykonawcéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i jego pracownikow w takim
samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia jego wtasne i jego pracownikdw.
Takie same zasady bedg obowigzywaty w przypadku checi zaangazowania dalszego podwykonawcy przez
podwykonawce. W takim przypadku uregulowanie zaptaty naleznosci z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci cigzy na
Wykonawcy.
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Wykonawca rozlicza sie z podwykonawcg na zasadach i warunkach zawartych w umowach miedzy nimi.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest zobowigzany przed
przystgpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu oraz Inwestorowi projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedstawionym projektem, wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé:

a) oznaczenie podwykonawcy (imie i nazwisko lub nazwe, adres zamieszkania lub siedziby, oznaczenie rejestru lub
ewidencji, do ktorej jest wpisany, dane rejestrowe, oznaczenie oséb do reprezentacji podwykonawcy);

b) realizowany przez podwykonawce zakres robét, dostaw, ustug;

c) okreslenie wysokosci oraz rodzaj wynagrodzenia (ryczattowy, kosztorysowy) naleznego podwykonawcy, oraz
wskazanie rachunku bankowego na jaki bedzie przekazywane wynagrodzenie z tego tytutu;

d) zobowigzania stron do dokonywania wzajemnych rozliczer wytacznie przelewem bankowym;

e) zakaz zawierania przez podwykonawce uméw z dalszymi podwykonawcami bez zgody Zamawiajgcego,
wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci;

f) obowigzek zaptaty przez podwykonawce kary umownej w przypadku naruszenia zakazu, o ktérym mowa w
punkcie ,e”;

g) zobowigzania Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

h) obowigzek poinformowania podwykonawcy o terminie odbioru czesciowego, jezeli taki wystepuje oraz odbioru
koricowego robdt wykonywanych przy udziale podwykonawcy, a takie umozliwienie podwykonawcy
uczestnictwa w czynnosciach odbioru;

i) obowigzki Wykonawcy w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminie
okreslonym w ust. 11 lit. g:

- zobowigzanie Wykonawcy ztozenia Zamawiajgcemu polecenia przekazania na rzecz podwykonawcy (w
rozumieniu art. 921* Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
- zobowigzanie Wykonawcy do zawarcia z podwykonawcg umowy przelewu wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzenia nalezytego
podwykonawcy,
Zamawiajacy oraz Inwestor sktada w formie pisemnej lub dokumentowej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy w przypadku, gdy

a) projekt nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 11

b) wysokos$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokos$¢ wynagrodzenia za dang czes¢
robdt przewidzianego w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca lub tgczna suma wynagrodzenia
przewidziana dla wszystkich podwykonawcéw przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robot
przeznaczonych do podwykonania.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego badZ Inwestora w formie pisemnej lub dokumentowej zastrzezern do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie okre$lonym w ust. 12 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy odpowiednio przez Zamawiajgcego badz Inwestora.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu oraz Inwestorowi poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo - zawartej z podwykonawcg, w terminie 3 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy oraz Inwestor majg prawo zgtosi¢ w formie pisemnej lub dokumentowej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo w przypadku, gdy umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 11 oraz w przypadku
okreslonym w ust. 12 lit. b, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od
dnia zgtoszenia odpowiednio Zamawiajgcemu badz Inwestorowi podwykonawcy. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
oraz Inwestora w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w tym terminie uwaza sie
za akceptacje umowy odpowiednio przez Zamawiajgcego badz Inwestora.

Niezgtoszenie zastrzezen do projektu ani sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje danego
podwykonawcy oraz mozliwos¢ dokonania odpowiednio przez Zamawiajgcego badz Inwestora bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, w przypadku uchylenia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty.
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Postanowienia ust. 1 — 16 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw zaméwienia oraz do umoéw
zawieranych z dalszymi podwykonawcami a takze do zmiany tych uméw.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego (za nalezycie wykonane i odebrane roboty)
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata dotyczy wytgcznie naleznosci gtdwnej, powstatej po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposdredniej zaptaty, umozliwia Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag
odnosnie zasadnosci dokonania bezposredniej zapfaty, w terminie 7 dni od doreczenia Wykonawcy stosownej
informacji. Zamawiajgcy podejmuje decyzje w przedmiocie dokonania bezposredniej zaptaty, po wszechstronnym
rozwazeniu stanowiska przedstawionego przez podwykonawce i Wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7
Roboty dodatkowe i zamienne
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é udzielenia zamdwien wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej Umowy,
niezbednych do jego prawidtowego zakonczenia oraz wykonania robét zamiennych skutkujgcych poprawg jakosci
wykonanych robét i uzyskaniem lepszego efektu koncowego. Na potrzeby niniejszej Umowy roboty te nazywaé sie
bedzie dodatkowymi.

Roboty dodatkowe uwaza sie za powierzone Wykonawcy, pod warunkiem, ze Strony zawarty na pismie dodatkowg
umowe, w ktérym okreslity zakres tych robdt, termin realizacji oraz wynagrodzenie.

Za roboty dodatkowe nalezy sie Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

Na powierzenie Wykonawcy robot dodatkowych wymagana jest pod rygorem niewaznosci czynnosci powierzenia
pisemna zgoda Inwestora.

§8
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia, robot oraz ochrona srodowiska
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec oséb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie Swiadczenia
ustugi objetej Umowa.

Z tytutu wykonywania robét Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgce pracownikdw i 0sob trzecich, powstate w czasie wykonywania robot oraz usuwania wad, a
takze wynikte z ruchu pojazddéw lub urzadzen, ktérymi postuguje sie wykonawca w trakcie robét.

Wykonawca powinien w czasie wykonywania robét oraz usuwania wad:
1) w petni przestrzegac bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania w miejscu wykonywania
robét,

2) dostarczyé i utrzymywac na wtasny koszt wszelkie niezbedne ostony, ogrodzenia, itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagan ochrony srodowiska na terenie realizacji ustugi i jego
otoczeniu.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom, postepowaniom, odszkodowaniom i
kosztom, jakie moga powstac wskutek lub w zwigzku z tymi zaktédceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensowac w petnej wysokosci Zamawiajagcemu
poniesione z tego tytutu koszty lub straty, w tym réwniez realnie poniesiong przez Zamawiajgcego szkode.

89
Odbidr robot
O zakonczeniu wszystkich robot i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen
przedstawiciel Wykonawcy poinformuje w sposéb pisemny Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o
osiggnieciu gotowosci do odbioru, lub od zawiadomienia go o usunieciu wad w ramach rekojmi lub gwarancji.

6|Strona



Zaktad Ustug Lesnych w Bystrzycy Ktodzkiej

Zamawiajacy informuje w sposéb pisemny Wykonawce o planowanym przystgpieniu do odbioru nie pdzniej niz 3
dni przed planowanym terminem.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robét, wykrytych wad lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, Zamawiajacy moze
odmowic¢ odbioru. Wéweczas protokdt bedzie zawierat wszelkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie czynnosci,
za$ Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie stwierdzonych wad i usterek.

4.  Osobnym odbiorom muszg podlega¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbidr tych robdt bedzie
dokonywany przez przedstawiciela zamawiajgcego Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora i winien nastgpi¢ w
terminie nie dtuzszym niz 5 dni po ich pisemnym zgtoszeniu do odbioru.

5.  Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac réwnoczesnie
czas na usuniecie wad. Po usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie o gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy, a Zamawiajacy stosuje postanowienie ust. 2 powyzej,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to Zamawiajacy wg wtasnego uznania moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie lub odstgpi¢ od Umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do
30 dni od dnia stwierdzenia wad.

6. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét, zawierajacy wszelkie ustalenia wykonania w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

7. Wykonawca jest zobowigzany usungé wady na wtasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego w sposdb pisemny o usunieciu wad, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio wadliwych robét.

8. Odbioru robdt dokonuje powotana przez Zamawiajgcego Komisja. Brak obecnosci przedstawiciela Wykonawcy
podczas czynnosci odbioru nie podwaza w zaden sposdb wynikow odbioru robdt, chyba ze nieobecnosc¢ ta wynika z
niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 2. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokdét w dwdch egzemplarzach. Podpisany protokdt po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego dorecza sie
Wykonawcy. Dzien ten stanowi date odbioru.

9. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego poszczegdlnego zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

2) protokoty badan i sprawdzen, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, potwierdzajgce, ze uzyte
materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce odpowiadaja co do jakosci wymogom wyrobéow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351), odpowiadajg wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét oraz projektu, gwarancje producentdw zamontowanych urzadzen i materiatéw oraz instrukcje ich
uzytkowania,

3) instrukcje uzytkowania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej — wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére
wymagajg przegladow serwisowych

4) pozostate dokumenty powstate podczas realizacji ustugi, a niezbedne do prawidtowej eksploatacji
zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych.

10. Nieprzekazanie wskazanych dokumentéw upowaznia Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru

korcowego.
§10
Kary umowne
1. Zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniktych z niewykonania lub

nienalezytego wykonania swoich umownych zobowigzan. Strona, ktéra poniosta szkode moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci wartosci netto przedmiotu zamdwienia, dokumentujgc swoje
roszczenie wyliczeniem rzeczywiscie poniesionych szkdéd oraz ich Scistym zwigzkiem z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem danego zobowigzania Umowy przez strone druga.

2. Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce karg umowna:
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1) za opdznienie lub zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzief opdznienia lub zwtoki,

2)  za opdzinienie lub zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dziern opdznienia lub zwtoki, liczac od terminu
wyznhaczonego przez Zamawiajacego,

3)  z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

4)  za nieuporzgdkowanie miejsca wykonywania robét w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia lub zwtoki, liczac od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego,

5) zaniewykonanie Umowy, w wysokos$ci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

6) za zawarcie przez podwykonawce umoéw z dalszymi podwykonawcami bez zgody Zamawiajagcego w wysokosci
5% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy przypadek.

Catkowita wysokos¢ kar jakie mogg zostaé natozone na Strone porozumienia nie moze by¢ wyzsza niz 50% kwoty, o
ktorej mowa w § 3 ust. 1.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdra naruszyta postanowienia Umowy, w terminie 14 dni od
daty wystgpienia przez strone drugg z zgdaniem zapfaty.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie mu kar o ktérych mowa w § 10 pkt. 2 ppkt. 1,2 i 4 z naleznosci
Wykonawcy.

Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne poczawszy od dnia nastepnego po dniu, w ktédrym miaty
miejsce okolicznosci okreslone w niniejszej umowie stanowigce podstawe do ich naliczenia.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania Umowy.

8§11
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementéw
przedmiotu Umowy wynosi 2 lata liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu Umowy.

Strony Umowy postanawiajg, ze Wykonawca udziela .......... - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
montazowe, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu Umowy z tym, Ze okres gwarancji na
wmontowane urzgdzenia wynika z gwarancji udzielonych przez producentéw tych elementéw i urzadzen.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego jako zatgcznik do
protokotu.

Gwarancja obejmuje: usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktdrg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

2) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen w
sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zasady eksploatacji i konserwacji instalacji fotowoltaicznej zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce
»Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej” — wraz z wykazem wbudowanych urzgdzen, ktére
wymagaja przegladow serwisowych.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynika¢ tylko z przepisow
prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg sie rdzni¢ na niekorzysé
Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych gwarangji.
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Jezeli Wykonawca nie ujmie elementdéw instalacji bedacej przedmiotem Umowy w Instrukcji uzytkowania i
eksploatacji, nie bedzie sie mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac sie na zarzut eksploatacji i
konserwacji elementdw podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 7 dni
kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 3 dni roboczych od
otrzymania zgtoszenia.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 7 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z
uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasady wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

W przypadku odmowy usuniecia wady przez Wykonawce lub nie wywigzaniu sie z terminéw, o ktérych mowa w ust.
10, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpic¢ nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o dokonaniu naprawy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, catkowity okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy
datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia. Na elementy wymienione na
nowe, w ramach gwarancji lub rekojmi, Wykonawca udzieli nowej gwarancji na okres zgodny z niniejszym
porozumieniem, ktorej bieg rozpocznie sie w dniu podpisania protokotu odbioru.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta
spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce
o zaistniatej wadzie.

Przeglad przedmiotu porozumienia poprzedzajacy zakornczenie okresu gwarancji lub rekojmi odbedzie sie na
whniosek Zamawiajgcego. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajgcego na 30 dni przed datg przegladu.

Zamawiajacy dokona przegladu, o ktdrym mowa w ust. 16 z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 30 dni od daty przeglagdu. Zamawiajgcy
umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady. Koszty przeglagdu oraz ewentualnych materiatéw uzytych do
przegladow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

§12
Zmiana Umowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Dopuszczalne sg zmiany zawartej umowy:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych dochowanie wymogoéw
technicznych i technologicznych a mianowicie: wystgpienia opaddw deszczu nawalnego, potwierdzonego
pisemnie przez inzyniera nadzoru, powodujgcego catkowite zalanie robdt ziemnych, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastgpi o tyle dni, przez ile wystepowaty opisane warunki atmosferyczne
powodujace ich wstrzymanie z tym, ze kazda okoliczno$é¢ wymaga pisemnego potwierdzenia przez Inzyniera
nadzoru.
b) wystgpienie okolicznosci sity wyzszej — jako site wyzszg nalezy rozumie¢ nadzwyczajne wydarzenia i
okolicznosci, nieprzewidywalne, niezalezne od dobrej woli i intencji ktorejkolwiek ze stron umowy, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpity po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, epidemie, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
c) zadanie wstrzymania robot skierowane do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inwestora lub wydania
zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej o ile zagdanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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d) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych, zwigzanych z realizacja zamodwienia
podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujgcych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

2) Zmiana sposobu i zakresu wykonywania robét:
a) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej np.: wykonanie
robét zamiennych, konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan materiatowych lub technicznych,
niewykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamodwienia, jezeli bedzie to niezbedne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy i uzyskania zatozonego efektu rzeczowego,
b) zmiana podyktowana koniecznosciag wykonania robdt wynikajgcych z zalecen organdéw uprawnionych np.
nadzoru budowlanego,

3) Pozostate zmiany:
a) zmiana obowigzujgcej stawki VAT powodujgca zmiane wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwna réznicy w kwocie podatku zaptaconego
przez Wykonawce,

Warunki wprowadzenia zmian:

1) inicjowanie zmian — na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

2) wniosek o dokonanie zmian zawiera: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany umowy, obliczenie kosztow
zmiany, opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termin wykonania umowy

3) pisemna zgoda obu stron umowy,

4) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) Wykonawca nie rozpoczat roboét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

b) Wykonawca bez uzasadnienia i akceptacji Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7
dni roboczych,

c) w przypadku braku srodkéw finansowych, czego Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy;
Zamawiajacy moze w takim przypadku réwniez ograniczy¢ zakres rzeczowy Umowy,

d) w przypadku niezrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z terminem, stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych prac
nie odpowiada normom i warunkom technicznym lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

e) w przypadku odstgpienia przez Wykonawce innemu wykonawcy w catosci przedmiotu Umowy bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego zgodnie z § 6 pkt 1 niniejszej umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzier odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyn
ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére zostaty zakupione w zwigzku z
realizacjg zadania i nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
Umowa,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni roboczych, usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f)  Zamawiajacy, w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do:
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— dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstapienia,
— odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen zgodnie z wykazem sporzadzonym wg pkt 3 lit. c. powyze;j.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

(w przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu) Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczen z
tytutu kar umownych.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na ponizszych zasadach:

a. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (tj. od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego instalacji fotowoltaicznej).

b. 30% kwoty zabezpieczenia (pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji)
zostanie zwrécone lub zwolnione nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub

gwarangc;ji jakosci.

§15
Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. 2026 poz. 793 ze zm.).

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zgodnej woli stron wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej ze zobowigzan niniejszej Umowy na osobe trzecig moze odbyc¢ sie wytgcznie
po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego. W wypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie Umowy
cesji wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy w sprawie zamowienia publicznego, bedzie ona zawarta w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie ewentualne spory jakie wynikng w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, Strony bedg sie staraty zatatwic
polubownie, a nie dajgce sie rozstrzygng¢ watpliwosci poddane zostang pod rozstrzygniecie sgdowi powszechnemu
wtasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Strony oswiadczajg, iz w przypadku, gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia organu administracyjnego badz sgdu, zostang uznane za niewazne lub
nieskuteczne, pozostate postanowienia Umowy zachowuja petng moc i skutecznosé.

Umowa uznana zostaje za zawartg z dniem jej podpisanie przez Strony. W przypadku skorzystania przez Strony z
podpisow elektronicznych, Umowa uznana jest za zawartg z dniem dokonanie ostatniego podpisu przez Strone.

Strony ustalajg nastepujgce adresy e-mail do doreczen i kontaktu dla celdow zwigzanych z Umowg i realizacji
zamowienia:

Ze strony Zamawiajgcego:

e mail: zulbystrzyca@wroclaw.lasy.gov.pl

tel. 74811 04 15

Ze strony Wykonawcy:

€mMaill v,

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do niezwtocznego zawiadamiania drugiej Strony o wszelkich zmianach adreséw do
doreczen pod rygorem uznania doreczenia na ostatni wskazany adres do doreczen za skuteczne.
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Integralng cze$¢ Umowy stanowia:

1
2
3
4

zt. nr 1 szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia
oferta Wykonawcy

sSwz

klauzula przetwarzania danych osobowych

— == — —

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do Umowy nr ............... 2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)
1. CZESC OPISOWA

1.1 Opis przedmiotu zamdwienia

Niniejszy OPZ w sposéb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane inwestycji pn: ,Wykonanie prac
projektowych i montazowych kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 37 kWp zlokalizowanej w Nadlesnictwie
Nurzec, ul. Akacjowa 3, 17-330 Nurzec Stacja”

OPZ stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji i realizacji zamdwienia publicznego na kompleksowa
realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami oraz wszelkie prace budowlano-montazowe, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych, w brzmieniu obowigzujgcym na dzien wszczecia postepowania.

Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia
przedsiewziecia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejsza specyfikacja.
Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione,
lecz sg wazne badz niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac
konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania. W ramach zadania nalezy
wykonac roboty budowlane i instalacyjne w oparciu o opracowane projekty instalacji obejmujgce swym zakresem montaz
systeméw fotowoltaicznych wraz z adaptacjg istniejgcej instalacji elektrycznej do wspdtpracy z projektowang instalacjg
fotowoltaiczna.

Podstawg stworzenia tego dokumentu jest:
¢ wizja lokalna i uzgodnienia z Inwestorem,
¢ ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,
¢ ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne wraz z pdzniejszymi zmianami,
e norma PN-EN 60904-2:2008 - Elementy fotowoltaiczne,
¢ WTWiO Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej,
e inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
budowlanym oraz procesem projektowania instalacji fotowoltaicznych.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Zakres zamowienia obejmuje:

W ramach robét instalacyjnych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

e montaz elementdw instalacji fotowoltaicznych na obiektach, w optymalnych
miejscach wyznaczonych w fazie projektowania,

* wykonanie okablowania i podtgczenie urzadzen,
¢ wykonanie niezbednych elementéw konstrukcyjnych dla montazu paneli fotowoltaicznych,

¢ wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montazowe, przejscia instalacyjne przez przegrody
budowlane, wypetnienie otwordw oraz odtworzenie i naprawa czesci uszkodzonych elementéw wykorczeniowych w
trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia),

¢ podtaczenie oraz integracja instalacji fotowoltaicznej z istniejgcym systemem elektroenergetycznym inwestora
¢ kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalacji.

® przekazanie stosownych atestow i certyfikatdw na uzyte materiaty oraz urzadzenia

e opracowanie instrukcji obstugi instalacji fotowoltaicznej,

* przeprowadzenie szkolen w zakresie obstugi i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych,

® przygotowanie w imieniu uzytkownikow wnioskow do wtasciwego operatora sieci energetycznej o przytgczenie
instalacji fotowoltaicznej do sieci energetyczne;j.
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Oferta dostarczona przez Oferentéw winna obejmowac komplet dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia
przedsiewziecia az do przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym opisem technicznym. Oferent
ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty i elementy, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w opisie technicznym,
lecz s3 wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania instalacji, jak réwniez dla spetnienia
warunkow gwarancji. Wszystkie fazy inwestycji powinny by¢ zrealizowane w oparciu o obowigzujgce przepisy
formalnoprawne i normy.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia jest ,,Wykonanie prac projektowych i montazowych kompletnej instalacji fotowoltaicznej o
mocy 37 kWp zlokalizowanej w Nadlesnictwie Nurzec, ul. Akacjowa 3, 17-330 Nurzec Stacja”

taczna moc generatora PV: nie mniej niz 37,00 kWp i nie wiecej niz 37,20 kWp.

Roboty projektowe oraz montazowe:

t. Wykonanie projektu elektrycznego zawierajgcego schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji
elektrycznej i uktadu automatyki instalacji paneli PV.

u.Wykonanie projektéw konstrukcji montazowej pod panele PV.

v. Montaz systemu paneli fotowoltaicznych wraz z dostawg oprzyrzgdowania i okablowania.

w. Przytgczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynkédw w miejscu przed agregatem
pragdotwdrczym.

x.Konfiguracja aplikacji systemu nadzoru.

y.Wykonanie odpowiednich badan i pomiaréw oraz sporzgdzenie protokotow.

z.Wykonanie ogrodzenia instalacji wraz z furtka

aa.  Wykonanie nawierzchni pod panelami z ttucznia kamiennego barwy jasnej

2.1 LOKALIZACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Po ogtoszeniu zamdwienia zostanie zorganizowana obowigzkowa wizja lokalna w celu zebrania wszystkich danych
potrzebnych do przygotowania oferty. Termin, miejsce i zasady udziatu w wizji lokalnej zostang okreslone w SWZ.

LOKALIZACJA INSTALACII
Lp. FOTOWOLTAICZNE) NAZWA INWESTORA | ADRES MOC kWp POZOSTALE DANE

Instalacja na gruncie konstrukcja montazowa
- system dwupodporowy, wyréwnane i

wzmocnienie podtoza gruntowego

geowlokning bezposrednio pod modutami,

Nadlesnictwo Nurzec, ul. | Nadle$nictwo Nurzec, ul. | Nie mniej niz wykonanie obrzezy betonowych,

1 Akacjowa 3, 17-330 Nurzec | Akacjowa 3, 17-330 37kWp nie wiecej | nawierzchnia z tlucznia kamiennego barwy
Stacja Nurzec Stacja niz 37,20 kWP jasnej, montaz falownika na konstrukcji pod

modutami, falownik nie mniejszy niz 33 kW,
wykonanie ogrodzenia instalacji z opaska
betonowa oraz furtki , inwentaryzacja terenu,
zakup i konfiguracja routera GSM 5G

2.2 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE JAKIMI POWINNYODPOWIADAC ZASTOSOWANE URZADZENIA
INSTALACJIFOTOWOLTAICZNEJ

2.2.1 Parametry paneli fotowoltaicznych

- moc pojedynczego panelu powinna by¢ nie mniejsza niz 500Wp,

- wydajnos¢ pojedynczego panelu nie mniejsza niz 22,5 %,

- panele powinny by¢ wykonane w technologii monokrystalicznej bifacjalnej,

- panele muszg spetnia¢ wymagania norm PN-EN 61215, PN-EN 61730 oraz posiadac,

instrukcje montazu,

- moduty powinny posiadac¢ certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730 oraz by¢ zgodne z dyrektywami 2014/35/EU oraz
2014/30/EU.

- Dostarczone moduty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, petnowartosciowe i pochodzi¢ z biezgcej oferty
producenta; nie dopuszcza sie stosowania modutéw kategorii/typu B.

- Gwarancja producenta modutéw na produkt co najmniej 15 lat oraz 30 letnia gwarancja liniowa oraz 0,5 % liniowe;j
degradacji rocznej mocy.

- Montaz modutéw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta i wymaganiami technicznymi, w sposéb
zapewniajacy zachowanie warunkéw gwarancji producenta.
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2.2.2 Parametry inwerteréw DC/AC:
- inwertery powinny by¢ na napiecie 400/230V AC (3 fazowe),

- inwertery powinny posiadac zabezpieczenie odcinajgce napiecie przy braku obecnosci sieci zasilajgcej,

- inwertery powinny umozliwia¢ komunikacje poprzez podtaczenie za pomocg Wifi i LAN, do Internetu oraz wizualizacji
pracy systemu fotowoltaicznego,

- inwertery powinny posiadac¢ IP 65 — dla urzgdzern montowanych na zewnatrz budynku, IP 21 — dla urzadzen
montowanych wewnatrz budynku,

- inwertery powinny posiadac zakres temperatur roboczych od -30°C do +60°C

- falownik o mocy znamionowej nie mniejszej niz 33 kW, tréjfazowy, przeznaczony do pracy w sieci 400/230 V AC;
- falownik powinien posiadac¢ co najmniej dwa niezalezne wejscia MPPT;

- minimalna sprawnos¢ europejska falownika: 98,0 %;

- dolna granica zakresu napiecia MPPT nie wyzsza niz 250 V DC dla falownika o mocy powyzej 20 kW;

- zintegrowane monitorowanie izolacji po stronie DC oraz funkcje ochrony przeciw pracy wyspowej;

- mozliwo$¢ lokalnej i zdalnej aktualizacji oprogramowania oraz komunikacji przez Wi-Fi/LAN;

- zgodnos¢ z aktualnymi wymaganiami NC RfG oraz wymaganiami wtasciwego OSD, w tym IRIESD;

- gwarancja produktowa falownika nie krétsza niz 10 lat.

- inwertery powinny posiada¢ dokumentacje zgodng z wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz parametry
spetniajgce wymagania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w tym
dotyczace harmonicznych,

2.2.3 Parametry kabli do paneli PV:

- kable powinny by¢ przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych i posiadac przekréj min. 6,0 mmz2,

- kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,

- temperatura pracy kabli powinna by¢ w granicach - 40 do + 120 stopni C,

- kable powinny by¢ podwdjnie izolowane,

- kable powinny by¢ przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych i spetnia¢ wymagania PN-EN 50618 lub normy
rownowaznej, posiada¢ znamionowe napiecie pracy nie nizsze niz 1,5 kV DC, co nalezy potwierdzi¢ w karcie katalogowej
producenta,

2.2.4 Wymagania formalne dotyczace materiatéw budowlanych i urzadzen.
2.2.3a Kabel AC i linia zasilajaca instalacje PV

Potfaczenie falownika z miejscem wiaczenia do wewnetrznej sieci elektroenergetycznej nalezy wykonac¢ kablem typu
YAKXS/YKY lub réwnowaznym, o przekroju dobranym na etapie projektu. Maksymalny dopuszczalny spadek napiecia na
projektowanej linii AC nie moze przekroczy¢ 1,5%. Kabel nalezy prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci min. 0,70 m, na podsypce
z piasku, z zastosowaniem niebieskiej folii ostrzegawczej oraz z odtworzeniem terenu po wykonaniu robét.

2.2.3b Ochrona przeciwprzepieciowa i uziemienie

Po stronie DC nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ SPD typu 1+2 lub typu 2. Po stronie AC nalezy zastosowac SPD typu
2 przy falowniku oraz w miejscu witgczenia instalacji do instalacji budynku. Instalacje nalezy wyposazyé w uziemienie
wykonane jako uziom otokowy lub pionowy. Rezystancja uziemienia instalacji PV nie moze przekracza¢ 10 Q.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji muszg by¢

fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadaé¢ odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci
lub inne dokumenty wymagane przepisami. Materiaty i urzgdzenia nalezy dobiera¢ i montowac zgodnie z wymaganiami
producentow oraz w sposéb zapewniajgcy zachowanie warunkéw gwarancji.
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Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktéw réwnowaznych, przez ktére rozumie sie takie, ktdre posiadaja
parametry nie gorsze od tych wskazanych w OPZ i w zatgcznikach do OPZ. Na Wykonawcy spoczywa ciezar wskazania
,rownowaznosci”. Przy doborze materiatéw réwnowaznych wykonawca zobowigzany jest zapewnic réwniez osiggniecie
wskaznikow okreslonych dokumentacjg projektowa oraz audytami energetycznymi (nieosiggniecie tego efektu przy
zastosowaniu materiatu réwnowaznego obcigza wykonawce, dlatego tez wymaga sie dokonania stosownych wyliczen).

3. ZAKRES ROBOT ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Jednym z planowanych dziatan jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych pozwalajgcych na to, aby wszystkie obiekty
objete projektem, posiadaty oprdcz podstawowego Zrédta energii elektrycznej, ktérym jest przytacze do sieci
energetycznej, wiasne ekologiczne zrédto wytwdrcze produkujace energie elektryczng na wtasne potrzeby. W takiej
konfiguracji instalacja elektryczna obiektu otrzymuje dwustronne zasilanie w energie elektryczna.

UWAGA Planowane instalacje fotowoltaiczne nie stanowiq rezerwowego Zrddta zasilania obiektu, w przypadku zaniku
napiecia w sieci zasilajgcej rowniez automatycznie przestaje funkcjonowac instalacja fotowoltaiczna. Instalacja rowniez nie
pracuje podczas pracy generatora prqdu.

3.2. Przygotowanie terenu realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania nalezytego porzadku na terenie realizacji przedmiotu zamowienia przez caty
okres obowigzywania umowy, tj. od dnia rozpoczecia prac do dnia ich koricowego odbioru przez Inwestora. W czasie
wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy i miejsca, w ktorym realizowane sg prace w
sposdb minimalizujacy uciazliwosci zwigzane z realizacjg kontraktu

3.2.1. Przygotowanie terenu pod instalacje naziemna

Teren pod instalacje nalezy wyréwnac i przygotowac w sposob zapewniajacy stabilne posadowienie konstrukcji. Pod
modutami i pomiedzy rzedami nalezy zastosowac¢ geowtdknine o gramaturze min. 150-200 g/m?, wykonac obrzeza
betonowe oraz nawierzchnie z jasnego kruszywa tamanego o frakcji 8—16 mm lub 16-31,5 mm, o grubosci min. 5 cm po
utozeniu.

3.2.2. Konstrukcja wsporcza

Konstrukcja wolnostojgca na gruncie, w systemie dwupodporowym. Elementy podstawy nalezy wykonac¢ ze stali
cynkowanej ogniowo, profile no$ne z aluminium, a tgczniki ze stali nierdzewnej. Potaczenia konstrukcji wytgcznie skrecane
— bez spawania. Nalezy zastosowac izolacje galwaniczng pomiedzy stalg cynkowang a aluminium. Powtoki antykorozyjne
muszg posiadac gwarancje min. 10 lat.

Przed doborem dtugosci profili i sposobu posadowienia nalezy wykonaé badania nosnosci/pull-out gruntu. Konstrukcje
nalezy zaprojektowac dla obcigzen $niegiem i wiatrem wtasciwych dla lokalizacji. Moduty nalezy orientowaé w kierunku
potudniowym, z katem nachylenia w zakresie 30—-35°, z uwzglednieniem optymalnych uzyskéw i braku wzajemnego
zacieniania.

3.2.3. Ogrodzenie i furtka

Instalacje nalezy ogrodzi¢ kompletnym ogrodzeniem panelowym systemowym typu 2D lub 3D, o wysokosci min. 1,50 m
lub 1,70 m wraz z podmurdéwka, z drutu min. 4 mm i oczku nie wiekszym niz 50 x 200 mm. Panele i stupki nalezy
zabezpieczy¢ przez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe. Kolor ogrodzenia zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.
Ogrodzenie nalezy posadowi¢ na prefabrykowanej podmuréwce betonowej o wysokosci min. 20-25 cm. Stupki min. 60 x
40 mm, z zabezpieczeniem gérnym odpornym na UV. Gwarancja produktowa ogrodzenia min. 5 lat.

Furtka o wymiarach w Swietle przejscia min. 100 x 150 cm lub 170 cm, wyposazona w zamek. Na ogrodzeniu i furtce nalezy
zamontowac trwate oznakowanie ostrzegawcze: ,,Uwaga! Urzadzenia elektryczne pod napieciem”, ,Nieupowaznionym
wstep wzbroniony” oraz oznaczenie instalacji PV dla stuzb ratowniczych.

3.2.4. Automatyka wspoétpracy z agregatem
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Instalacja PV musi pracowac w trybie on-grid i nie moze stanowic Zzrddta zasilania awaryjnego. Wykonawca zaprojektuje i
wykona uktad automatyki uniemozliwiajacy prace instalacji PV podczas pracy istniejgcego agregatu pragdotwdrczego.
Przytaczenie instalacji PV do wewnetrznej sieci elektroenergetycznej nalezy wykonac przed agregatem prgdotwoérczym.

3.2.5. Monitoring i tacznos¢

Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje przemystowy router GSM 5G z anteng zewnetrzng, zapewniajacy ciagta
tacznosé instalacji z Internetem. Monitoring ma zapewniac¢ dostep przez portal WWW oraz dedykowang aplikacje mobilng,
archiwizacje danych i zdalny nadzér nad pracg instalacji.

Przekazanie terenu robdt nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Wykonawca od chwili przekazania odpowiada za
teren robot, jego wtasciwe zabezpieczenie, organizacje pracy i ochrone mienia Inwestora.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji uwzgledniajacy uzgodnione z Inwestorem
zasady prowadzenia prac i godziny pracy Nadle$nictwa. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw nalezy uzgodnic z
Inwestorem.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego usuwania odpaddéw i zbednych materiatdw z terenu robot. Wszelkie
uszkodzenia nawierzchni, terenu, zieleni, drég, ogrodzen oraz elementédw budynkéw powstate w zwigzku z realizacjg robot
Wykonawca usunie i odtworzy na wtasny koszt.

Wykonanie projektu.

Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, instalowanie urzadzen
fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie wiekszej niz 150 kW co do zasady nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowe ani dokonania zgtoszenia, z zastrzezeniem obowigzkéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej dla
urzadzen o mocy wiekszej niz 6,5 kW. Dla niniejszej instalacji nalezy uwzgledni¢ obowigzek uzgodnienia projektu urzadzen
fotowoltaicznych z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz zawiadomienia wtasciwego organu
Panstwowej Strazy Pozarnej o zakonczeniu instalowania urzadzen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zakres projektu:

Nalezy opracowac przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia, odpowiednio do zakresu opracowania, projekty
wykonawcze podkonstrukcji stalowej oraz konstrukcji nosnej wraz ze stelazami aluminiowymi pod moduty PV, inwertery i
pozostate elementy instalacji PV oraz projekty wykonawcze instalacji elektrycznej dla odbioru energii wytworzonej przez
moduty PV i podtaczenia instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnetrznej budynku. Zakres udziatu projektanta w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej wynika z zakresu projektowanej konstrukcji wsporczej, a projektanta w
specjalnosci instalacyjnej elektrycznej — z zakresu instalacji elektrycznej. Wykazanie dysponowania osobami nastepuje w
zakresie wymaganym przez SWZ.

a)konstrukcyjno-budowlanej;
b)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wymagania stawiane dokumentacji projektowej

Projekt powinien zawieraé schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji elektrycznej instalacji
modutéw PV dla wskazanych lokalizacji obiektéw. Kierunek i kgt nachylenia modutéw, powinien by¢ tak dobrany, aby
umozliwi¢ optymalng prace uktaddw i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii od nastonecznienia, przy dostepnej
powierzchni. Projekty powinny zawiera¢ wpiecie instalacji modutdéw PV w istniejgcg instalacje elektroenergetyczna.
Projekty powinny obejmowac niezbedne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzen
oraz wszystkie wymagane prawem oswiadczenia.

Projekty konstrukcji wsporczej paneli powinny zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia umozliwiajgce
ustawienie paneli stonecznych pod optymalnym katem.

Wykonanie projektu elektrycznego

Projekty powinny zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania instalacji elektrycznej i uktadu
automatyki instalacji paneli PV.

Zaprojektowany ukfad sterowania/monitorowania powinien zapewniaé:
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Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami ACi DC,

e Pomiar energii wyprodukowanej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji modutéw PV,
Archiwizacje danych pomiarowych,

e wyswietla¢ dane z wybranych pomiaréw na portalu internetowym.

Wizualizacja parametrow i uzyskanych danych podczas pracy powinna by¢ mozliwa do odczytania zaréwno na stronie
www jak i za pomocg dedykowanej aplikacji mobilnej. Ponadto dla instalacji PV dla ktérych bedzie realizowany monitoring
wymagany jest ciggty zdalny nadzér on-line nad instalacjg. Po wystgpieniu niezgodnosci Wykonawca ma obowigzek reakcji
w ciggu 3 dni roboczych bez wzgledu na zgtoszenie problemu przez uzytkownika.

Wykonanie projektéw konstrukcji pod panele PV.

Projekty powinny zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania konstrukcji mechanicznej pod
montowane panele PV.

Uzyskanie niezbednych uzgodnieri i pozwolen.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu
przez Inwestora nalezy uzyskac wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montazowych
instalacji modutéw PV w zakresie zgodnym z dokumentacja.

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wtasny koszt wszelkie niezbedne warunki
techniczne, pozwolenia i zgody w przypadku koniecznosci ich uzyskania.

3.3. Uzgodnienia i procedury formalne

Przed rozpoczeciem robdt kompletny projekt techniczny nalezy przedstawic¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i
Inwestorowi. Ze wzgledu na moc instalacji przekraczajaca 6,5 kW projekt nalezy uzgodnié z rzeczoznawcga do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Po wykonaniu instalacji, a przed jej uruchomieniem, Wykonawca dokona w imieniu uzytkownika wymaganego
zawiadomienia wtasciwego organu Panstwowej Strazy Pozarnej. Wykonawca przygotuje i ztozy w imieniu Inwestora
kompletng dokumentacje i zgtoszenia wymagane przez wiasciwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ w szczegdlnosci obliczenia obcigzen wiatrem i $niegiem, spadkdw napiecia,
pradéw zwarciowych, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rozwigzania uziemienia i ochrony przepieciowej, rysunki
techniczne, schematy strukturalne, zagospodarowanie terenu oraz karty katalogowe zastosowanych urzadzen.

Falowniki.

Najwazniejszg funkcjg inwertera jest zamiana pragdu statego wytwarzanego przez moduty fotowoltaiczne na pragd zmienny
o parametrach umozliwiajgcych zasilanie urzadzen elektrycznych, a takze jego dostarczanie do sieci elektroenergetyczne;j.
Ponadto inwerter steruje pracg systemu fotowoltaicznego co przektada sie na poprawne funkcjonowanie instalacji. W
przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku napiecia w sieci, inwerter odtacza system fotowoltaiczny i
uniemozliwia dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Inwerter powinien spetnia¢ minimum ponizsze wymogi:

e dobor zrealizowac w taki sposéb, aby w trakcie cyklu zycia modutow PV napiecie wejsciowe byto w tzw. zakresie napie¢
MPP, praca zgodnie z obowigzujagcymi w miejscu montazu normami oraz zaleceniami lokalnego operatora
energetycznego (m.in. zgodnos¢ z aktualnymi normami NC RfG),

e nie mniej niz dwa niezalezne wejscia MPPT dla falownikéw 3 fazowych,

e pomiar izolacji DC: zintegrowany,

e mozliwos¢ podtgczenia do Internetu oraz wizualizacji pracy systemu fotowoltaicznego (podtgczenie za pomocg WiFi i
LAN),

e Minimalna. Sprawnos¢ Europejska 98,0%,

e stopien ochrony — IP65 dla urzadzen montowanych na zewngtrz budynku, IP 21 — dla urzadzen montowanych
wewnatrz budynku,

e mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania falownika za pomocg komputera i/lub USB i/lub Internetu,
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e dolna granica zakresu napiecia MPPT nie wyzsza niz 150 V DC dla falownikéw 3-fazowych do 20 kW oraz nie wyzsza niz
250 V DC dla falownikéw o mocy powyzej 20 kW; spetnienie wymagania nalezy potwierdzi¢ w aktualnej karcie
katalogowej producenta.

Wymagania co do wspétpracy falownika z siecia:

e falownik automatycznie synchronizuje sie z publiczng siecig energetyczna,

e przy parametrach sieci odbiegajgcych od normy falownik natychmiast wstrzymuje prace i odcina zasilanie do sieci
elektrycznej (np. przy odtgczeniu sieci, przerwaniu obwodu itp.),

monitorowanie sieci odbywa sie przez monitorowanie napiecia, monitorowanie czestotliwosci i monitorowanie
synchronizacji falownika,

Konstrukcje wsporcze.

Elementy podstawy konstrukcji sg ze stali cynkowanej ogniowo, szkieletowa konstrukcja, na ktérej mocowane sg panele
wykonana jest z profili aluminiowych, natomiast do taczenia tych elementéw wykorzystuje sie Sruby ze stali nierdzewne;j.
W konstrukcji nie ma zadnych potaczen spawanych, co minimalizuje ryzyko korozji. Dodatkowo nalezy zastosowac izolacje
pomiedzy stalg cynkowang, a aluminium. Szkieletowa konstrukcja z profili aluminiowych umozliwia montaz dwéch, trzech
lub czterech rzedéw paneli fotowoltaicznych, nachylonych do podtoza pod optymalnym katem. Zastosowane powtoki
antykorozyjne powinny mie¢ minimum 10 lat gwarancji.

Wymagania dotyczace warunkdw montazu.

Instalacje fotowoltaiczne:

e panele fotowoltaiczne nalezy montowa¢ w miejscu umozliwiajgcym uzyskanie maksymalnie duzej ilosci swiatta
stonecznego w ciggu roku,

e panele powinny by¢ ustawione w tym samym kierunku i mozliwie pod tym samym katem nachylenia,

e moduty nie mogg byc¢ zacienione. Jezeli panel jest zacieniony catkowicie lub czesciowo, warunki, w ktérych dziata nie
bedy idealne, a wygenerowana moc bedzie nizsza. State zacienienie paneli moze skutkowa¢ uniewaznieniem
standardowej gwarancji.

¢ nalezy zapewnic¢ stosowng wentylacje pod panelem w celu zapewnienia jego chtodzenia, zaleca sie przynajmniej 5 cm
przestrzeni pomiedzy panelem a powierzchnig montazu,

¢ nalezy dostosowac konstrukcje mocujace, do poszczegdlnych miejsc montazu

Eksploatacja uktadéw pomiarowych.
Wszystkie systemy fotowoltaiczne powinny by¢ wyposazone w uktady pomiarowe.

Inwerter powinien posiada¢ funkcje wysytania informacji za pomoca potfaczenia internetowego a dane odnosnie biezgcej
produkcji powinny by¢ przechowywane na serwerze producenta falownika.

Ochrona przed porazeniem oraz przed przepieciami.

Ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg instalacji nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wtasciwymi normami dla instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych, w
szczegblnosci PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-7-712 oraz PN-EN 62446-1 lub normami réwnowaznymi.

1) Ochrona przeciwporazeniowa musi obejmowac ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim oraz ochrone
przy uszkodzeniu, odpowiednio do zastosowanego ukfadu sieciowego i sposobu wykonania instalacji.

2) Metalowg konstrukcje wsporczg, ramy modutow, obudowy urzadzen i rozdzielnic oraz inne dostepne czesci
przewodzgace nalezy objg¢ uziemieniem i potgczeniami wyréwnawczymi. Przekroje przewoddw ochronnych i
wyréwnawczych nalezy dobrac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami.

3) Po stronie DC nalezy zastosowac $rodki ochrony wtasciwe dla instalacji fotowoltaicznych oraz aparature przeznaczong
do pracy przy napieciach i pragdach wystepujacych w instalacji PV, w tym urzadzenia umozliwiajgce bezpieczne
odtgczenie obwodow.

4) Po stronie DC i AC nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ (SPD) dobrane do parametréw instalacji, uktadu
sieciowego, sposobu prowadzenia przewoddw, istniejacej instalacji odgromowej oraz przyjetego rozwigzania ochrony
przeciwprzepieciowe]. Typ SPD nalezy dobrac zgodnie z projektem i wtasciwymi normami.
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5) W przypadku istniejgcej instalacji odgromowej nalezy sprawdzi¢ wymagane odstepy separacyjne pomiedzy instalacjg
PV a elementami LPS. Jezeli zachowanie odstepow nie jest mozliwe, nalezy zastosowad rozwigzanie zapewniajace
wtasciwe wyrdwnanie potencjatéw i ochrone przeciwprzepieciows.

6) Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wymagane ogledziny, préby i pomiary, w szczegdlnosci ciggtosci
przewodow ochronnych i potgczen wyréwnawczych, rezystancji izolacji, uziemienia oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Wyniki pomiaréw nalezy ujag¢ w protokotach odbiorczych, a zastosowane rozwigzania
przedstawi¢ w dokumentacji powykonawczej.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegoélnosci przepiséw Kodeksu pracy oraz wtasciwych rozporzadzen dotyczgcych ogdlnych przepisow BHP,
szkolenia BHP, robdt budowlanych, uzytkowania maszyn i urzadzen oraz bezpieczenstwa przy pracach zwigzanych z
urzgdzeniami energetycznymi.

- W szczegdlnosci zastosowanie majg: rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1830, z pdin. zm.),
rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392)
oraz inne przepisy BHP wtasciwe dla rodzaju wykonywanych prac, w brzmieniu obowigzujgcym na dzien ich
wykonywania.

Prace projektowe i budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, przepisami BHP i Ppoz.,
obowigzujgcymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w szczegdlnosci:
- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (w brzmieniu obowigzujacym na dzien realizacji zamowienia)
oraz przepisami z nig zwigzanymi,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z p6in. zm.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (z pézn. zm.),
- Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188, z pdzn. zm.),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z pdzn. zm.),
Zamowienie bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami oraz przepisami obowigzujgcymi na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych, w brzmieniu obowigzujgcym na dzien
wszczecia postgpowania.

Przepisy zwigzane.

e PN-IEC 60364 5-56:2019-01 — norma wieloarkuszowa, instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, oraz inne
normy wtasciwe dla projektowania, wykonania, badan i odbioru instalacji fotowoltaicznych, w tym PN-EN 62446-1 lub
normy réwnowazne.

e PN-EN 50618 lub norma réwnowazna — kable i przewody elektryczne do systemdéw fotowoltaicznych.

4. REALIZACJA ROBOT.

W ramach przygotowania terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia
Wykonawca zobowigzany jest wykonac i umiesci¢ na swaéj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

Na czas wykonania robét Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ na swdj koszt, tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak ptoty, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, rusztowania itp. o ile bedg wymagane.

Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w Swietle obowigzujgcych przepiséw
prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zaméwienia.
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z zatwierdzonym projektem i polskimi
normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji zamoéwienia do obowigzkéw Wykonawcy i na
jego koszt, nalezy zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym a w szczegdlnosci:

e wylaczne stosowanie do robdét budowlanych materiatéw najwyiszej jakosci, dopuszczonych do obrotu i stosowania
zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, koordynacja robdt branzowych wykonywanych na obiekcie,

e zapewnienie dostaw urzadzen zgodnie z OPZ, specyfikacjg projektowa i specyfikacjg techniczna wykonang w projekcie,

e wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych zawartych w niniejszym OPZ oraz stosownymi przepisami: pomiaréw, badan, préb oraz rozruchéw,

e udziat w odbiorach technicznych i odbiorach czesciowych robét budowlanych oraz w Odbiorze Koricowym Przedmiotu
Zamoéwienia,

e przeszkolenie obstugi w zakresie eksploatacji elektrowni fotowoltaiczne;j.

4.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania nalezytego porzadku na terenie realizacji przedmiotu zamowienia przez caty
okres obowigzywania umowy, tj. od dnia rozpoczecia prac do dnia ich koricowego odbioru przez Inwestora. W czasie
wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania pracy i miejsca, w ktorym realizowane sg prace w
spos6b minimalizujacy ucigzliwosci zwigzane z realizacjg kontraktu.

4.2. Materialy

Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiadaé¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w OPZ i dokumentacji projektowej oraz innych nie

wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow,

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz

wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw na miejsce wykonywania prac zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zamdwienia. Typy i producenci urzgdzen wskazanych w dokumentac;ji stuzg jedynie doktadnemu
okresleniu wymaganych parametrow i jakosci. Mozliwe jest zastosowanie materiatéw innych producentéw z zachowaniem
wymaganych parametréw i nie gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyskac akceptacje ich
zastosowania. Zamiany materiatéw i urzadzen akceptuje upowazniony przedstawiciel Inwestora.

Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek
zrédet. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia odpowiednich dokumentéw osobie upowaznionej przez Inwestora
przed rozpoczeciem eksploatacji.

Materiaty niezgodne z OPZ i dokumentacjg projektowa zatwierdzong przez Inwestora:

° Wykonawca usunie z miejsca wykonywania prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia materiaty, ktdre
nie odpowiadajg OPZ i dokumentacji projektowej lub umiesci je na miejscu wskazanym przez osobe upowazniong
przez Inwestora, jezeli wyrazi zgode na ich zastosowanie do robdt innych niz tych co do ktdérych byty pierwotnie
przeznaczone.

o Kazda czes¢ robét wykonana przy uzyciu materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na ryzyko Wykonawcy.

) Wykonawca powinien mie¢ $wiadomos¢, ze wykonana w ten sposob czes¢ robdt moze nie zostac zaakceptowana,
a nalezne za nig pfatnosci wstrzymane.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

o Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci i byly dostepne do kontroli przez upowaznionego
przedstawiciela Inwestora.
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. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie przekazanego miejsca wykonywania prac
zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia w miejscach uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem
Inwestora lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéow

Wykonawca powiadomi upowaznionego przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem rozwigzania lub materiatu wariantowego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Transport materiatéw na plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.

4.3. Odbiory

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni ciggty zdalny nadzér on-line nad pracg instalacji. Po automatycznym,
manualnym lub zgtoszonym przez uzytkownika wykryciu niezgodnosci lub awarii Wykonawca zobowigzany jest do reakcji i
rozpoczecia usuwania problemu w terminie do 3 dni roboczych.

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych roboét.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia projektu technicznego oraz przyjetych w nim rozwigzan
technicznych.

3. Zgtoszenie do Odbioru Koricowego robdt po ich zakonczeniu nastepuje na piSmie (przestana pocztg e-mail)
Zamawiajgcemu,

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zorganizowania Odbioru Koricowego na wykonane roboty w terminie 10 dni od
daty zgtoszenia. Odbiér Koncowy Przedmiotu Zamdwienia nastgpi po zrealizowaniu catego zakresu Umowy. Przy
Odbiorze Koncowym Przedmiotu Zamowienia Zamawiajgcy dokonuje rozliczenia ilosciowego i jakosSciowego
Wykonawcy z wykonanych robdt. Warunkiem dokonania Odbioru Koricowego jest posiadanie przez Wykonawce
wszelkich wymaganych prawem protokotéw odbioréw technicznych oraz kompletna dokumentacja powykonawcza,
obejmujgca w szczegdlnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty pomiaréw, certyfikaty.

Dokumentacja powykonawcza musi obejmowac réwniez DTR urzadzen, fabryczne karty gwarancyjne, atesty i certyfikaty,
instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji dostosowang do personelu Inwestora oraz protokot przeprowadzenia szkolenia
pracownikéw Nadlesnictwa.

Komisje odbiorowg stanowia przedstawiciele Zamawiajgcego, Inwestora i Wykonawcy. Warunkiem podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru jest przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, wykonanie wszystkich
wymaganych badan, pomiaréw, préb i rozruchéw oraz uruchomienie monitoringu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE BHP ORAZ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
bezpieczenistwa i higieny pracy, w szczegdlnosci:

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z
2002 r. Nr 191, poz. 1596, z p6in. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pdin. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860, z pdzn. zm.), w tym tekstem jednolitym ogtoszonym
w Dz. U.z 2024 r. poz. 1327,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z péin. zm.),

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118, poz. 1263, z pdzn. zm.),
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- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (tekst jednolity: Dz.
U.z2018r. poz. 1139, z pdzn. zm.),
Rozporzgdzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
energetycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1830, z pézn. zm.),
- Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1392, z pdin. zm.).
Zamowienie bedzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych, w brzmieniu obowigzujgcym na dzien
wszczegcia postgpowania.

6. Pozostate ustalenia.
- Prace wykonywane bedg zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.
- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram realizacji prac.

- Materiaty stosowane przez wykonawce przy realizacji zamowienia muszg posiadac¢ aktualne atesty dopuszczajgce
je do stosowania.

- Wskazany w umowie przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za nadzér nad pracami lub jego zastepca
zobowigzani sg do obecnosci w miejscu prowadzenia prac badz do pozostawania w statej gotowosci do kontaktu na
zadanie Zamawiajgcego

- Wykonawcy zostanie udostepniony teren realizacji zamodwienia na podstawie protokotu przekazania. Od
momentu podpisania protokotu Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie nalezytego porzadku w
miejscu prowadzenia prac, przestrzeganie przepisow BHP oraz za bezpieczenstwo swoich pracownikow,
podwykonawcdw i 0sdb trzecich.

- Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego usuniecia niepotrzebnych materiatéw, odpadéw i pustych
pojemnikow z terenu zamawiajgcego.
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ZALACZNIK GRAFICZNY NR 1

Orientacyjny przebieg ogrodzenia i lokalizacja instalacji PV
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