

TABELA nr 1 - TABELA WYCENY ETAPÓW UMOWY I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH								
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: „BUDOWA DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW W CIĄGU DK74 W M. WÓŁKA GOŚCIERADOWSKA”								
Nr Elementu	Wyszczególnienie Etapów i Elementów *	Jednostka		Cena jedn.	Sposób płatności	Wartość netto	Ilość egz. **	Wymagany termin realizacji
		nazwa	ilość	zł		zł	kpl	
A	C	D	E	F	G	H	I	J
ETAP I - OPRACOWANIA PROJEKTOWE								
1	MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH***	ha	2,00		100 % po odbiorze opracowania przez Zamawiającego		1	5 miesięcy od daty zawarcia umowy
2	OPERATY WODNOPRAWNE JEŚLI WYMAGANE ZE WZGLĘDU NA PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE	ryczałt			100 % po doręczeniu Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego		3	
3	PROJEKT BUDOWLANY (PZT i PAB WIELOBRANŻOWY) wraz z MATERIAŁAMI DO WNIOSKU O Pozwolenia na budowę (PnB)	ryczałt			100 % po odbiorze opracowania przez Zamawiającego		4	
4	Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w etapie I	ryczałt			100 % po odbiorze opracowania przez Zamawiającego		4	
Razem ETAP I netto								
ETAP II - OPRACOWANIA PROJEKTOWE I MATERIAŁY PRZETARGOWE								
6	PROJEKT TECHNICZNY o szczegółowości Projektu Wykonawczego	ryczałt			100 % po odbiorze opracowania przez Zamawiającego		3	5 miesięcy od daty zawarcia umowy
7	PRZEDMIARY I KOSZTORYSY w układzie specyfikacyjnym (WSZYSTKIE BRANŻE)	ryczałt			100 % po odbiorze opracowania przez Zamawiającego		3	
8	STWIORB (WSZYSTKIE BRANŻE)	ryczałt			100 % po odbiorze opracowania przez Zamawiającego		3	
9	Wersja elektroniczna materiałów wyszczególnionych w etapie II	ryczałt			100 % po odbiorze opracowania przez Zamawiającego		4	
Razem ETAP II netto								
ETAP III - PROCEDURA PRZETARGOWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI								
10	UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW NA ETAPIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA REALIZACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH. Termin udzielenia odpowiedzi na pytania do 3 dni robocze.	ryczałt			100 % po otwarciu ofert przetargowych			okres procedury przetargowej na realizację zadania
Razem ETAP III netto								
ETAP IV - PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO								
11	PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO	pobyt	2		1 raz na kwartał, rzeczywista ilość pobytów/kwartał			w okresie realizacji robót budowlanych
Razem ETAP IV netto								
Razem wartość ETAP I ÷ IV netto								
Podatek VAT (23 %)								
Razem wartość ETAP I ÷ IV brutto (cena oferty)								

* zakres poszczególnych opracowań zgodnie z Opiskiem Przedmiotu Zamówienia
** dotyczy liczby opracowań w wersji ostatecznej dla Zamawiającego; dodatkowo Wykonawca wykona egzemplarze potrzebne do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, warunków, decyzji itp.
*** ilości podano orientacyjnie, rozliczenie nastąpi na podstawie ilości faktycznie wykonanych opracowań

.....
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika