

PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH W BUDYNKU BIUROWYM NA POMIESZCZENIA LABORATORYJNE
Olsztyn ul. Poprzeczna 16
Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 98

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Nazwa	RAZEM
	ROBOTY BUDOWLANE	
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	15 927,65
2	Roboty budowlane - posadzka - magazyn + komunikacja	23 034,64
3	Roboty budowlane - posadzka - część laboratoryjna	41 299,03
4	Ściany i tynki	91 180,98
5	Sufity	5 406,42
6	Prace dodatkowe	2 400,00
	RAZEM ROBOTY BUDOWLANE	179 248,72
	ROBOTY SANITARNE	
1	Instalacja ciepła technologicznego	20 386,18
2	Instalacja co	32 992,10
3	Instalacja wodociągowa	5 973,97
4	Kanalizacyjna	10 082,76
5	Wentylacja	74 273,15
5.1	Nawiew	22 923,07
5.2	Wywiew	51 350,08
6	Gazy techniczne (hel, powietrze syntetyczne)	34 998,18
7	Klimatyzator ścienny Qch=8,0 kW	30 803,10
8	Klimatyzator kasetonowy Qch=2,5 kW	9 961,30
	RAZEM ROBOTY SANITARNE	219 470,74
	ROBOTY ELEKTRYCZNE	
1	Montaż rozdzielnic	14 032,64
2	Roboty w istniejącej rozdzielni RG	2 345,15
3	Koryta kablowe	6 736,52
4	Trasa kablowa do wentylatorów na dachu	2 704,80
5	Instalacja elektryczna	9 155,99
6	Instalacja elektryczna i teletechniczna - gniazda (ELE i LAN) i koryta	10 109,64
7	Instalacja elektryczna - oświetlenie podstawowe-ogólne	4 039,68
8	Instalacja elektryczna - oświetlenie awaryjne	2 248,68
9	Instalacja systemu LAN	8 478,59
10	Instalacja połączeń wyrównawczych	543,91
11	Instalacja odgromowa i uziemiająca	3 581,90
12	Badania i pomiary elektryczne	4 807,03
	RAZEM ROBOTY ELEKTRYCZNE	68 784,53
	OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT	467 503,99

FORIUM