Załącznik nr 1.4 do SWZ
Znak: ZI.270.4.2022 

OPIS PRZEDMIOTU CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 4
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sporządzenia:

1/ Sporządzenie opracowania siedliskowego dla Nadleśnictwa Augustów wg stanu na 31.12.2023 r.” jako prace przygotowawcze do projektu planu urządzenia lasu;
oraz
2/ Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego dla Nadleśnictwa Augustów  wg stanu na 01.01.2022 r.” jako prace przygotowawcze do projektu planu urządzenia lasu

[bookmark: _GoBack]1/ Opracowanie siedliskowe wg stanu na 01.01.2024 r.
Obiektem prac siedliskowych są grunty będące w zarządzie PGL LP nadleśnictwa Augustów. Wskazany obszar obejmuje grunty leśne położone w: Nadleśnictwie Augustów o pow. 25 561  ha
   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 100 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania przedmiotowych prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu ma wysokość wynagrodzenia.
Prace objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z:
· Ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami.),
· Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
· Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej 
· Zarządzeniem Nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania kosztów prac urządzenia lasu (Zn.spr.:ZU-7019-39/12),
· Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu,
· Zarządzeniem Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie korekty Instrukcji Urządzania Lasu stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego  Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. 
· Zarządzeniem Nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie w sprawie korekty Instrukcji Urządzania Lasu stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego  Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.  oraz do Zarządzeniem Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012 r.
· Zasadami Hodowli Lasu - wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011r.
· innymi wytycznymi i ustaleniami spisanymi w formie protokołów oraz ustnych i pisemnych uzgodnień z Dyrektorem RDLP lub osobą przez niego wyznaczoną, Nadleśniczym Nadleśnictwa lub osobą przez niego wyznaczoną, po zaakceptowaniu przez Dyrektora RDLP.
Zakres i wymagania, dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia - Opracowania siedliskowe dla Nadleśnictwa Augustów

Opracowanie siedliskowe należy wykonać  w formie pełnej dokumentacji siedliskowej dla poszczególnych Nadleśnictwa Augustów

Prace siedliskowe będą miały na celu: 
a) wykonaniu typologicznych powierzchni: wzorcowych, podstawowych i pomocniczych. Powierzchnie typologiczne wzorcowe i podstawowe powinny być założone w I stopniu zagęszczenia Powierzchnie pomocnicze powinny być założone w II stopniu zagęszczenia.  
b) wykonaniu badań laboratoryjnych gleb wraz z obliczeniem i zastosowaniem SIG. Badania laboratoryjne właściwości fizycznych i chemicznych gleb należy wykonać w laboratoriach posiadających certyfikację lub akredytację w tym zakresie,
c) określeniu i skartowaniu gleb z określeniem typu, podtypu i odmiany oraz rodzaju i gatunku gleby zgodnie z Instrukcją Urządzania Lasu (IUL),
d) określeniu i skartowaniu typów siedliskowych lasu z uwzględnieniem wariantu uwilgotnienia, oraz stanu siedliska,
e)  sporządzeniu dokumentacji siedliskowej.
W trakcie prac siedliskowych zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu siedliskoznawstwa dla administracji nadleśnictwa.
 
Opracowanie produktu finalnego Nadleśnictwa Augustów.
Charakterystyka siedlisk – tom I:
Dokumentację siedliskową sporządzić należy dla całego nadleśnictwa. Opracowanie to powinno być w formie wydruku w twardej oprawie ze złotymi literami w ilości 2 kompletów po 2 sztuki, i zawierać następujące zagadnienia i materiały: 
a) charakterystykę wybranych elementów środowiska przyrodniczego nadleśnictwa ze szczególnym uwzględnieniem warunków siedliskowych, geologicznych, klimatycznych, hydrologicznych, regionalizacji przyrodniczoleśnej, fizyczno-geograficznej, geobotanicznej oraz  uwarunkowań historycznych gospodarki leśnej; 
b) charakterystykę gleb w tym szczegółowy opis typów i podtypów gleb oraz próchnic leśnych;  
c) charakterystykę typów siedliskowych lasu z uwzględnienien warianów wilgotnościowtych;
d) zagadnienia związane z siedliskowym indeksem glebowym (SIG);
e) charakterystykę stanu siedlisk 
f) charakterystykę zbiorowisk roślinnych 
g) charakterystykę gatunków drzew i krzewów – w tym ich rolę lasotwórcza; 
h) zasady renaturalizacji siedlisk w tym m.in. propozycja działań regradacyjnych w odniesieniu do siedlisk odbiegających od stanu naturalnego, zagrożenia wywołane zmianą stosunków wodnych;
i) ocenę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000.
j) ogólne wytyczne do planowania urządzeniowo-hodowlanego w tym propozycje składu gatunkowego odnowień w nawiązaniu do typów siedliskowych oraz zbiorowisk roślinnych.;
k) wykaz literatury wykorzystanej do opracowania elaboratu;

Opisy powierzchni typologicznych – tom II.  zawiera opisy powierzchni typologicznych wzorcowych i podstawowych,  skrócone opisy powierzchni pomocniczych oraz wykaz skrótów użytych w opisach kart powierzchni typologicznych.
Materiały kartograficzne w wersji cyfrowej i analogowej: 
- mapy gospodarcze siedlisk leśnych w skali 1:5000 w formacie A3, w formie wielostronicowego atlasu dla poszczególnych leśnictw, w jednym egzemplarzu. Atlas należy oprawić w twardą oprawę, dla każdego z atlasów na początku należy umieścić legendę obejmującą oznaczenia poszczególnych kolorów, symboli oraz zastosowanych skrótów literowych, cięcie map na potrzeby atlasu należy poprowadzić tak aby na pojedynczej stronie atlasu był widoczny co najmniej jeden cały oddział. Atlas należy wydrukować na papierze wodoodpornym i zapewniającym zachowanie wydrukowanej w niezmienionej kolorystyce treści mapy przez minimum 10 lat;  
- mapa siedlisk leśnych w skali 1: 5000 w formie atlasu formatu A3 dla Obrębu leśnego (po 2 egzemplarze z przeznaczeniem dla nadleśnictwa oraz RDLP);                                                                                                          - mapy przeglądowe zasięgu siedlisk leśnych w skali 1:20000 w ilości dwóch egzemplarzy, (po 2 egzemplarze z przeznaczeniem dla nadleśnictwa oraz RDLP).
Materiały bazodanowe - w ramach opracowania siedliskowego należy sporządzić bazę geometryczną siedlisk spełniającą standardy określone w Zarządzeniu Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011r.

Dokumentacja zdjęciowa z powierzchni typologicznych. W podpisie zdjęcia powinien się znajdować adres leśny wraz z numerem powierzchni.  Wykonane w ramach opracowania zdjęcia - przekazywane są wyłącznie na nośniku elektronicznym, (jedynie wybrane zdjęcia wykorzystane zostaną do zilustrowania zbiorowisk omawianych w opisie prac).
Całość materiałów dokumentacyjnych powinna zostać przekazana również w formie elektronicznej w trzech kompletach. Dodatkowo wszelkie materiały tekstowe (część opisowa) należy przekazać w formacie PDF oraz WORD. 
Wykonawca zarchiwizuje w formie analogowej opisy wszystkich powierzchni pomocniczych (wzór nr 2) przez okres 30 lat i udostępni na życzenie Zamawiającego

2/ Opracowanie fitosocjologiczne wg stanu na 01.01.2024r.

Należy sporządzić opracowanie fitosocjologiczne wg stanu na 01.01.2022r. dla Nadleśnictwa Augustów (ul. Turystyczna 19, 16-300 Augustów), NIP: 846-000-21-57, zwanego dalej PŁATNIKIEM  za wykonanie części nr 4 zamówienia,

Zakres oraz wymagania, dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia.
Prace nad opracowaniem fitosocjologicznym obejmują w szczególności:
· powierzchnia opracowania grunty ogółem bez gruntów związanych z gospodarką leśną – 24371 ha 
· zespoły roślinne o rzadkim występowaniu powinny być „skartowane” bez względu na wielkość powierzchni,
· zagęszczenie powierzchni fitosocjologicznych: jedno zdjęcie fitosocjologiczne na 50 ha.
· obowiązkowe ujęcie aspektu wiosennego i letniego,
· przeprowadzenie szkolenia z zakresu fitosocjologii dla administracji nadleśnictwa,
· sporządzenie niezbędnej dokumentacji dla leśnych i nieleśnych zespołów roślinnych 
w celu pełnej charakterystyki zmienności wyróżnianych jednostek fitosocjologicznych,
· przekazanie kompletu danych analogowych (wydruki) w dwóch zestawach z opisem egz. dla RDLP i nadleśnictwa,
· sporządzenie warstw numerycznych,
· wykonanie kopii dokumentów w formie elektronicznej: dla 
nadleśnictwa, RDLP na dysku przenośnym,
· szczegółowa zawartość tomów, forma i wygląd materiałów przekazanych - wg ustaleń późniejszych.
Prace należy wykonać zgodnie z:
· ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami.),
· Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu,
· Zarządzeniem Nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zasad planowania i rozliczania kosztów prac urządzenia lasu (Zn.spr.:ZU-7019-39/12),
· Zarządzeniem Nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu,
· Zarządzeniem Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie w sprawie korekty Instrukcji Urządzania Lasu stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego  Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. 
· Zarządzeniem Nr 21 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 03 kwietnia 2014 r. w sprawie w sprawie korekty Instrukcji Urządzania Lasu stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego  Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.  oraz do Zarządzeniem Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012 r.
· Zasadami Hodowli Lasu - wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011r.
· innymi wytycznymi i ustaleniami Zlecającego spisanymi w formie protokołów oraz ustnych i pisemnych poleceń odbierającego i kontrolującego prace. 

Pozostałe warunki, dotyczące zamówienia:
 Gwarancja:
a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na przedmiot zmówienia w okresie 24 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowej kontroli 
i odbioru prac.
b) Gwarancja obejmuje:
· materiały opisowe i kartograficzne oraz numeryczne w zakresie jakości i trwałości wykonania,
· usterki i wady w części terenowej, numerycznej, opisowej i kartograficznej. 
c) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, iż w ciągu 30 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego, dokona poprawy lub wymiany materiałów numerycznych, opisowych lub kartograficznych z tytułu ujawnionych wad i usterek.
 Kontrole i odbiory:
a) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający przeprowadzi kontrole bieżące wykonywanych prac. Zakończone prace podlegać będą kontroli końcowej i odbiorowi po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę. Kontrole i odbiory będą przeprowadzone przez przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Zarządzenia Nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie kontroli i odbioru robót urządzeniowych zlecanych przez regionalne dyrekcje Lasów Państwowych. 
b) Wraz z pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do kontroli i odbioru danego etapu prac - Wykonawca Zamawiającego przekazuje kopie odpowiedniej części dokumentacji w formie cyfrowej lub analogowej. 
c) Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontroli postępu i jakości prac będzie Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi.
d) Kontrole będą się odbywać po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu wykonania prac przewidzianych dla danego etapu.
e) Kontrole będą się odbywać również na żądanie Zamawiającego niezależnie od etapów.
f) Zamawiający wymaga fakturowania etapami zgodnie z umową oraz harmonogramem postępu prac (załączniki do SIWZ,  nr 1),
g) Wystawienie faktury częściowej (z danego etapu, podetapu) nastąpi po podpisaniu protokołu bieżącej kontroli przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
h) Podstawą wystawienia faktury końcowej za wykonanie opracowania fitosocjologicznego będzie pozytywna opinia zleceniodawcy oraz podpisanie protokołu końcowej kontroli i odbioru prac przez Zamawiającego (w tym zatwierdzenie przez Dyrektora RDLP). 
i) Należność za wykonanie prac będzie płatna przez nadleśnictwo przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
Zamówienie uznaje się za należycie wykonane po pozytywnym zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Dyrektora RDLP - oraz po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru całości dokumentacji tj. opisowej, numerycznej i kartograficznej. 
j) Odbiór końcowy potwierdzony będzie protokołem końcowej kontroli i odbioru zatwierdzonym przez Dyrektora RDLP. 
Inne:
Dokumenty, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia stanowić będą własność Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 
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HARMONOGRAM POSTĘPU PRAC
WYKONANIA OPRACOWANIA SIEDLISKOWEGO
DLA NADLEŚNICTWA AUGUSTÓW


	Etap prac:
	Minimalny zakres prac do wykonania w etapie:
	Udział kosztów
	Termin zakończenia realizacji etapu

	1. 
Etap I:
prace przygotowawcze 

	Zebranie, zgromadzenie i analiza dostępnych opracowań inwentaryzacyjnych z zakresu: geomorfologii, geologii, hydrologii, siedliskoznawstwa i fitosocjologii (mapy i operaty siedliskowe, plany ochrony rezerwatów, warstwy LMN, publikacje naukowe itp.). 

	5%
	30 dni od daty podpisania umowy

	2. 
Etap II:
prace terenowe
	Wykonanie powierzchni typologicznych wzorcowych i podstawowych oraz powierzchni do określenia wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG). Roboty stanowią 75 % ilości powierzchni typologicznych. Kartowanie siedlisk na 20% powierzchni nadleśnictwa. Szkolenie dla leśniczych.
	20%
	do 30.11.2022r.

	
	Razem w roku 2022:
	25%
	

	3. 
Etap III:
prace terenowe
	Wykonanie powierzchni typologicznych wzorcowych i podstawowych oraz powierzchni do określenia wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG). Roboty stanowią 25% ilości powierzchni typologicznych.
Kartowanie siedlisk na 80% pow. nadleśnictwa.
Uzgodnienie wyników opracowania, kontrole własne i nadzór Wykonawcy. Termin zgłoszenia do odbioru w dwóch terminach wg faktycznego wykonania etapu.
	40%
	

do 1.08.2023r.



	4. 
Etap IV:
prace kameralne
	Zestawienie danych z powierzchni typologicznych oraz  przygotowanie warstwy LMN siedlisk.
	15%
	do 1.10.2023r.

	5. 
Etap V :
prace zakończeniowe
	Przygotowanie ostatecznej wersji dokumentacji (elaborat t.1,2 oraz materiały kartograficzne), kontrole własne i nadzór Wykonawcy, ostateczne przekazanie całości dokumentacji w formie cyfrowej i analogowej.
	20%
	do 29.12.2023r.

	
	Razem w roku 2023:
	75%
	






HARMONOGRAM POSTĘPU PRAC
WYKONANIA OPRACOWANIA FITOSOCJOLOGICZNEGO
DLA NADLEŚNICTWA AUGUSTÓW

	Etap prac:
	Minimalny zakres prac do wykonania w etapie:
	Udział kosztów
	Termin zakończenia realizacji etapu

	1. Etap I:
prace przygotowawcze 

	Zebranie i analiza dostępnych opracowań siedliskowych i fitosocjologicznych, przygotowanie map do prac terenowych, dokonanie przeglądu wyróżnionych zbiorowisk.
W ramach ww. prac zamawiający udostępni aktualne dane teledetekcyjne.
- Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) 
- mapa podkładowa w skali 1:10 000 (źródło: PZGiK) - wektorowe dane GIS
- opracowanie glebowo-siedliskowe z 2002 r. - wektorowe dane GIS
- kataster wodny 1:10 000 (źródło RZGW w Warszawie) - wektorowe dane GIS
- numeryczny model terenu (NMT) z PZGiK - rastrowe dane GIS
- numeryczny model terenu z projektu ForBioSensing - rastrowe dane GIS
- ortofotomapa z 2010 r. - rastrowe dane GIS
- - Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – faza czwarta (źródło GIOŚ) - wektorowe dane GIS

	5%
	30 dni od daty podpisania umowy

	2. Etap II:
    prace terenowe
	Rozmieszczenie i wykonanie zdjęć fitosocjologicznych w aspekcie wiosennym i letnim. Zestawienie danych ze zdjęć fitosocjologicznych w tabele, sporządzenie kluczy do kartowania zbiorowisk, dokonanie przeglądu wyróżnionych zbiorowisk oraz przygotowanie map do kartowania zbiorowisk.

	35%
	- do 
01.10.2022r.

	
	Razem w roku 2022:
	40%
	

	3. Etap III:
prace terenowe

	Uzupełnienie zdjęć fitosocjologicznych w płatach zbiorowisk, które zostały pominięte podczas pierwszego wyznaczania lokalizacji zdjęć  lub w celu uzupełnienia liczby zdjęć do ilości zalecanej w ramach zbiorowiska. Uzupełnienie w zdjęciach listy gatunków aspektu wiosennego na siedliskach grądowych i łęgowych.  Kartowanie leśnych i nieleśnych zbiorowisk roślinnych, wykonanie brulionów map zbiorowisk, kontrole własne i nadzór Wykonawcy. Szkolenie dla leśniczych. Przekazanie danych na potrzeby inwentaryzacji zasobów i planowania urządzeniowego (prace terenowe).
	30%
	- do 
01.08.2023r.

	4. Etap IV:
prace kameralne

	Wykonanie map zbiorowisk, opracowań tekstowych i analizy zebranych materiałów, opracowanie dokumentacji (charakterystyki zbiorowisk, zestawienia tabelaryczne, mapy, materiały dokumentacyjne), uzgodnienie wyników opracowania, kontrole własne i nadzór Wykonawcy. 
	20 %
	- do 
01.10.2023r.

	5. Etap V :
prace zakończeniowe
	Przygotowanie ostatecznej wersji dokumentacji, kontrole własne i nadzór Wykonawcy, ostateczne przekazanie całości dokumentacji w formie cyfrowej i analogowej.
	10%
	- do 
11.12.2023r.

	
	Razem w roku 2023:
	60%
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