Skarb Panstwa
- Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat Opolu

Nazwa zamowienia:

~Poprawa brd na przejsciach dla pieszych w ciagu DK40 w m.
Kedzierzyn - Kozle, Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Twardawa,
Pokrzywnica i Wiekszyce oraz DK45 w m. Wiekszyce”

Inwestycja realizowana w systemie ,Projektuj i buduj”

Adres obiektu

budowlanego: droga krajowa nr 40, 40b i 45, droga klasy G / GP
wojewodztwo opolskie, powiat prudnicki i kedzierzynsko-
kozielski gmina Glogowek, Renska Wies i Kedzierzyn - Kozle
m. Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Twardawa,
Pokrzywnica, Wiekszyce i Kedzierzyn - Kozle

. Stare Kotkowice, DK 40 km 44+000, 44+230,

. Biedrzychowice, DK 40 km 47+167,

. Twardawa, DK 40 km 50+855, 51+037,

. Pokrzywnica, DK 40 km 56+362, 56+504,

. Wiekszyce, DK 40 km od 59+138 do 59+304,

. Wiekszyce, DK 45 km od 53+275 do 54+203,

. Kedzierzyn - Kozle, DK 40b km 4+901, 4+923,

. Kedzierzyn - Kozle, DK 40 od km 66+238 do 68+862,

33333333

Nazwy i kody:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowalnych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

45233261-6 Roboty w zakresie przejs¢ dla pieszych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

Nazwa i adres zamawiajacego:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat w Opolu,
ul. Niedziatkowskiego 6, 45 - 085 Opole
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1. Czes$¢ opisowa

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zadania jest poprawa bezpieczeristwa w ruchu drogowym niechronionych
uczestnikéw ruchu drogowego w ciggu drogi krajowej nr 40 w m. Stare Kotkowice,
Biedrzychowice, Twardawa, Pokrzywnica, Wiekszyce, Kedzierzyn - Kozle, oraz DK 45 m.
Wiekszyce. Realizacja zadania polega¢ bedzie na wykonaniu poszczegdlnych czynnosci
m.in.: budowie dedykowanego doswietlenia 24 przejs¢ dla pieszych oraz montaz ptytek
fakturowych, a takze innych czynnosciach zgodnie z dalszymi zapisami przedmiotowego
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego zwanego dalej ,PFU”

Zadanie objete niniejszym PFU zlokalizowane jest w wojewddztwie opolskim na ciggach
drog krajowych:

e DK 40 w miejscowosciach: Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Twardawa,
Pokrzywnica, Wiekszyce i Kedzierzyn Kozle, od km 44+000 do 68+862,

e DK 40 b obwodnicy Kedzierzyna — Kozla od km 04+901 do 04+923,

e DK 45 m. Wiekszyce km 53+275 do 54+203.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania infrastruktury dla niechronionych uczestnikdw ruchu drogowego, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania przedmiotu zamodwienia
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego, wykonac¢ roboty budowlane oraz uzyskad
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie niezbedne decyzje dla catego zakresu
inwestycji.

Szczegdtowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci PFU.

Ujete w zamoéwieniu ww. odcinki drog krajowych zlokalizowane sg na terenie wojewddztwa
opolskiego, odpowiednio w powiatach: prudnickim, kedzierzynsko-kozielskim oraz
gminach: Gtogéwek, Renska Wies i Kedzierzyn-Kozle.



ojewddztwa opolskiego

NS

1.2. Orientacja na mapie w

e Zadanienr2(29) |

DK 40 Stare Kotkowice



A

DK 40 Biedrzychowice

<o

-

T Zadarien 4 24) |

DK 40 Twardawa



DK 40 Pokrzywnica

DK 40 / 45 Wiekszyce




&
o

‘ "H“‘/ " ~ r 14(24)

DK 45 Wiekszyce

i
Vi

DK 40 / 40b Kedzierzyn - Kozle ( rondo Milenijne )



)

e
\\/\\ \\ N A\

L=

DK 40 Kedzierzyn - Kozle



| we) 1z 2u awuepez

DK 40 Kedzierzyn - Kozle ( rondo Grunwaldzkie )



1.4 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu / zakres robot

Zakres zamowienia obejmuje etap projektowy oraz etap realizacji, zgodnie z zatozeniami
systemu , projektuj i buduj”.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU, logicznej catosci wynikajacej z zakonczenia procesu
projektowania i wynikajacymi z obowigzujacego prawa, w ramach zaakceptowanej kwoty
zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w szczegodlnosci nastepujace roboty!:

10.

11.

12.

Wykonanie dedykowanego doswietlenia, montaz ptytek fakturowych (poprzez
dostosowanie do wytycznych), na przejsciu dla pieszych w ciggu gtownym drogi
krajowej nr 40 km 444000 m. Starych Kotkowicach.

Zmiane lokalizacji istniejgcego przejscia o ok 10 m tacznie z regulacjg kraweznikéw,
wykonanie dedykowanego doswietlenia, montaz ptytek fakturowych, na przejsciu
dla pieszych w ciggu gtdwnym drogi krajowej nr 40 km 44+230 m. Stare Kotkowice.
Zmiane lokalizacji istniejacego przejscia o ok 10 m tacznie z regulacjg kraweznikéw,
wykonanie dedykowanego doswietlenia, montaz ptytek fakturowych, na przejsciu
dla pieszych w ciqgu gtéwnym drogi krajowej nr 40 km 47+167 m. Biedrzychowice.
Wykonanie dedykowanego doswietlenia, montaz ogrodzenia segmentowego U-12
na diugosci okoto 20m, montaz ptytek fakturowych, oraz montaz aktywnego znaku
D-6 na wysiegniku przy przejsciu dla pieszych w ciggu gtdwnym drogi krajowej nr
40 km 504855 m. Twardawa.

Zmiane lokalizacji istniejacego przejscia o ok 10 m tacznie z regulacjg kraweznikow,
wykonanie dedykowanego doswietlenia, montaz ptytek fakturowych, na przejsciu
dla pieszych w ciggu gtéwnym drogi krajowej nr 40 km 51+037 m. Twardawa.
Wykonanie dedykowanego doswietlenia, montaz ptytek fakturowych, na przejsciu
dla pieszych wlot podporzadkowany (ul. Gosciecinska) drogi krajowej nr 40 km
56+362 m. Pokrzywnica.

Wykonanie dedykowanego doswietlenia, na przejsciu dla pieszych w ciggu gtéwnym
drogi krajowej nr 40 km 46+504 m. Pokrzywnica.

Wykonanie dedykowanego doswietlenia, montaz ptytek fakturowych na przejsciu
dla pieszych w ciggu gtéwnym drogi krajowej nr 40 km 59+138 m. Wiekszyce
Wykonanie dedykowanego doswietlenia, na przejsciu dla pieszych w ciggu gtéwnym
drogi krajowej nr 40 km 59+294 m. Wiekszyce.

Wykonanie dedykowanego doswietlenia, na przejsciu dla pieszych wilot
podporzadkowany drogi krajowej nr 40 ul. Kozielska km 59+304 m. Wiekszyce.
Wykonanie dedykowanego doswietlenia, na przejsciu dla pieszych w ciggu gtéwnym
(ul. Opolska) drogi krajowej nr 45 km 544203 m. Wiekszyce.

Wykonanie dedykowanego doswietlenia, na przejsciu dla pieszych w ciggu gtéwnym
(ul. Raciborska) drogi krajowej nr 45 km 54+170 m. Wiekszyce.

1 Wskazane szczegdty zakresu inwestycji (np. pikietaz przewidzianego przejscia dla pieszych) stanowi pozycje
wyjsciowq do projektowania. Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w opisie ogélnym przedmiotu zamdwienia,
jakie moga wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
postanowien zawartych w Umowie, nie beda powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty zadania oraz
przedituzenia czasu na ukonczenie.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonanie dedykowanego doswietlenia, na przejéciu dla pieszych wilot
podporzadkowany (ul. Ogrodowa) drogi krajowej nr 45 km 53+683 m. Wiekszyce.
Wykonanie dedykowanego doswietlenia, na przejsciu dla pieszych wilot
podporzadkowany (ul. Ksiezycowa) drogi krajowej nr 45 km 534275 m. Wiekszyce.
Wykonanie dedykowanego doswietlenia, montaz ptytek fakturowych z ewentualng
regulacjg kraweznikow na przejsciu dla pieszych i przejezdzie dla rowerdw w ciggu
gtbwnym drogi krajowej nr 40b km 4+901 m. Kedzierzyn - Kozle (obreb
skrzyzowania o ruchu okreznym).

Wykonanie dedykowanego doswietlenia, montaz ptytek fakturowych na przejsciu
dla pieszych i przejezdzie dla roweréw wlot podporzadkowany drogi krajowej nr 40b
km 04+923 m. Kedzierzyn - Kozle (droga wojewddzka nr 408, ul. Gliwicka obreb
skrzyzowania o ruchu okreznym).

Wykonanie dedykowanego doswietlenia, montaz ptytek fakturowych na przejsciu
dla pieszych i przejezdzie dla roweréw w ciggu gtownym drogi krajowej nr 40 km
66+238 m. Kedzierzyn — Kozle (obreb skrzyzowania o ruchu okreznym).
Wykonanie modernizacji przejscia dla pieszych i przejazdu dla roweréw w postaci
wykonania obustronnych tzw. wysunietych platform w miejscu wystepowania
bitumicznego pobocza o catkowitej powierzchni okoto 100 m2, oraz wykonanie
dedykowanego doswietlenia wraz z wykonaniem obustronnych odcinkéw
przejSciowych  (pomiedzy rondem  Milenijnym a rondem  Rotmistrza
Pileckiego) z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciggtosci oswietlenia. Montaz ptytek
fakturowych na przejsciu dla pieszych i przejezdzie dla roweréw w ciggu gtéwnym
drogi krajowej nr 40 w km 66+823 w m. Kedzierzyn - Kozle.

Wykonanie modernizacji przejscia dla pieszych w postaci wykonania obustronnych
tzw. wysunietych platform w miejscu wystepowania bitumicznego pobocza
o catkowitej powierzchni okoto 100 m2, oraz wykonanie dedykowanego doswietlenia
wraz z wykonaniem obustronnych odcinkéw przejsciowych (pomiedzy rondem
Rotmistrza Pileckiego a przejsciem dla pieszych w km 67+815) z uwagi na
konieczno$¢ zachowania ciggtosci oswietlenia. Montaz ptytek fakturowych na
przejsciu dla pieszych w ciggu gtéwnym drogi krajowej nr 40 w km 67+371 w m.
Kedzierzyn - Kozle).

Wykonanie modernizacji przejscia dla pieszych w postaci wykonania obustronnych
tzw. wysunietych platform w miejscu wystepowania bitumicznego pobocza
o catkowitej powierzchni okoto 100m2, oraz wykonanie dedykowanego doswietlenia
wraz z wykonaniem obustronnych odcinkow przejsciowych (na odcinku pomiedzy
przejéciem dla pieszych w km 67+371 a km 67+915). Wykonanie sygnalizacji
Swietlnej wzbudzanej i montaz ptytek fakturowych na przejsciu dla pieszych w ciggu
gtéwnym drogi krajowej nr 40 w km 67+815 w m. Kedzierzyn - Kozle.

Wykonanie dedykowanego doswietlenia, montaz ptytek fakturowych na przejsciu
dla pieszych i przejezdzie dla roweréw w ciggu gtdwnym drogi krajowej nr 40 km
68+804 m. Kedzierzyn - Kozle (obreb skrzyzowania o ruchu okreznym).
Wykonanie dedykowanego doswietlenia, montaz ptytek fakturowych na przejsciu
dla pieszych i przejezdzie dla rowerdw wlot podporzadkowany drogi krajowej nr 40
km 68+825 m. Kedzierzyn - Kozle (droga powiatowa nr 14350, ul. Grunwaldzka,
obreb skrzyzowania o ruchu okreznym).

Wykonanie dedykowanego doswietlenia, montaz ptytek fakturowych na przejsciu
dla pieszych i przejezdzie dla rowerdw wlot podporzadkowany drogi krajowej nr 40
km 68+825 m. Kedzierzyn - Kozle (droga powiatowa nr 14350, ul. Grunwaldzka,
obreb skrzyzowania o ruchu okreznym).



24. Wykonanie dedykowanego doswietlenia, montaz ptytek fakturowych na przejsciu
dla pieszych i przejezdzie dla rowerdw w ciggu gtdwnym drogi krajowej nr 40 km
68+862 m. Kedzierzyn — Kozle (obreb skrzyzowania o ruchu okreznym).

Wykonanie innych czynnosci dla celu realizacji przedsiewzie¢ wynikajgcych z zakonczenia
etapu projektowania np.:

Dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamédwienia.

Przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod- i nadziemnej:
urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, cieplnych, urzadzen melioracyjnych
i hydrologicznych i in.

Odtworzenie naruszonej nawierzchni podczas realizacji zadania.

Ewentualng korekte kraweznikow Iub ewentualng wymiane uszkodzonych
kraweznikdw w obrebie wskazanych przejs¢ dla pieszych i przejazdéw.
Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robét;

Przedstawienie zamawiajgcemu wstepnych rozwigzan projektowych z uwzglednieniem
zastosowanych materiatéw do akceptacji;

Wykonanie dokumentacji projektowej dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych
i przejazdéw dla rowerédw (wraz z analizg istniejgcego os$wietlenia drogowego
i dostosowaniem go do odcinkdédw przejsciowych zgodnych z Wytycznymi, w tym
ewentualna wymiana opraw), wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen
wymaganych do prawidtowego wykonania zadania m.in. uzgodnien z zarzadcami drég
podporzadkowanych.

Przygotowanie zgtoszenia oraz uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw wniesienia
sprzeciwu wobec zgtoszenia robdét budowlanych.

Przygotowanie i zgtoszenie urzgdzen do podania napiecia oraz rozruch urzadzen;
Zrealizowanie robdét w oparciu o opracowanie uzgodnione i zatwierdzone projekty
wykonawcze;

Sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (obiektu wraz
Z przytgczem);

Montaz niezbednego oznakowania oraz urzadzen BRD zgodnie z zakonczonym etapem
projektowym.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania robot budowlanych;

Przeprowadzenie préb i kontroli przewidzianych dla ww. robét;

Nadzér elektryczny i drogowy nad ww. robotami.

1.5. Zakres prac projektowych

Zamoéwienie obejmuje opracowanie:

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Zadania nalezy opracowac wszelkie opracowania, jakie
mogq okazac¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw
wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia. W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej
wymienione projekty i dokumenty:

e Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych;

e Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolent wymaganych
przepisami szczegolnymi (w tym m.in. operat wodnoprawny);

e Dokumentacja Geotechniczna wraz z dokumentacjq badan nawierzchni (w razie
potrzeby);



Dokumentacje projektowg (uwzgledniajacg w sposob szczegdlny podanie kategorii
projektowanych, w ramach inwestycji, drég stosownie do ich funkcji) wraz ze
wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

Dokumentacje projektowgq instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);

Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu wraz z projektem
dziatania sygnalizacji S$wietlnej wzbudzanej;

Whniosek o zgode budowlang;

Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi (czesc
drogowa + branze m.in. elektryczna);

Audyt brd dla projektu budowlanego (etap IIb);

Projekty organizacji ruchu na czas budowy/robdt;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych odpowiadajgce
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

Przedmiary robot;

Kosztorys inwestorski;

Dokumentacje powykonawczg;

Mapa inwentaryzacji powykonawczej;

Wersje elektroniczng catej dokumentacji powykonawczej, w tym wersje
edytowalng;

Kosztorys ofertowy.

Nalezy wspotpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji,
a w szczegolnosci udziela¢ wyjasnien na zadanie organu, przedktadac¢ wnioski i dokumenty
bezzwiocznie w stosunku do obowigzujacych termindw.

Wykaz okreslony w pkt 1.5., nie ogranicza obowigzku przygotowania innych dokumentow
przez Wykonawce, niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.

L.p.

(8]

11

Nazwa Dokumentu Ilosc
kompletow
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych 1
Opracowania do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen komplet
wymaganych przepisami szczegdlnymi
Materiaty do skutecznego zgtoszenia wykonania robot komplet
budowlanych
Projekty organizacji ruchu na czas budowy 3
Projekty budowalne / wykonawcze wszystkich branz wraz z 4
wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi
Przedmiar robot dla wszystkich branz 2
Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i 2

Odbioru Robot Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom
projektu wykonawczego

Dokumentacja Powykonawcza 2
Mapa powykonawcza 2
Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i komplet

pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi
Projekt statej organizacji ruchu 3



Uwaga:

wykaz nie obejmuje egzemplarzy wymaganych przepisami, sktadanych do

zewnetrznych Instytuciji.

1.6.

Zakres rob6t budowlanych

Prace pomiarowe i przygotowawcze.

Usuniecie kolizji (przebudowy) z istniejacq infrastrukturg techniczng, uzbrojenia
terenu.

Oznakowanie prowadzonych robdt, celem realizacji zamierzonej inwestycji,
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi.

Likwidacje ewentualnych kolizji z sieciami podziemnymi i nadziemnym.
Posadowienie masztéw i wysiegnikow.

Montaz masztow i wysiegnikdéw dla sygnalizacji swietlnej.

Montaz sygnalizatorow dla grup kotowych i pieszych.

Montaz sygnalizatorow akustycznych.

Montaz przyciskow dla pieszych.

Wykonanie instalacji zasilania wzbudzanej sygnalizacji Swietinej w kanalizacji
kablowej - miejsce witaczenia zgodnie z warunkami technicznymi.

Montaz szafek elektroenergetycznej dla umiejscowienia zabezpieczen, sterownikéw
sygnalizacji, zegara astronomicznego, wszystkich urzadzen potrzebnych
do wykonania zasilania infrastruktury energetycznej - zabrania sie montazu
skrzynek energetycznych na istniejgcych i planowanych stupach oraz masztach.
Budowa kanalizacji kablowej.

Budowa sterownika sygnalizacji $wietlnej.

Uruchomienie sygnalizacji swietlnej.

Kontrola dziatania sygnalizacji $wietnej wzbudzanej po 30 dniach od uruchomienia
oraz w razie wystgpienia koniecznosci -ewentualna korekta dziatania programu;
Budowa przytaczy i wykonanie zasilania.

Montaz systemu prowadzenia oséb z niepetnosprawnosciami wzroku, zgodnie
z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych (WRD-41-2) Czes$¢ 2:
Projektowanie infrastruktury liniowej.

Wykonanie przewiertu pod drogq krajowg oraz drogg powiatowg rurg PCV minimum
@ 110 mm dla instalacji oswietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych.

Montaz stupdw dla umieszczenia opraw oswietlenia dedykowanego i przejSciowego
oraz stupow linii elektroenergetycznej przewidzianej do przesuniecia.

Montaz zegardéw astronomicznych do sterowania oswietleniem dedykowanym i
przejsciowym.

Wykonanie instalacji zasilania dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych
zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonanie instalacji zasilania os$wietlenia odcinkdéw przejsciowych zgodnie z
warunkami technicznymi.

Rozbidorka istniejagcych nawierzchni bitumicznych, kostki betonowej, oraz
kraweznikdw i obrzezy w miejscu budowy wysunietych platform.

Budowa chodnikéw oraz wysunietych platform o nawierzchni z kostki betonowej
wraz ze skutecznym odwodnieniem tj. kanalizacjg deszczowa.

Budowa wysp azylu.

Wyréwnanie powierzchni istniejgcego chodnika.

Montaz opraw os$wietlenia.

Montaz nowego oznakowania pionowego.

Trwate usuniecie oznakowania poziomego.



¢ Wykonanie oznakowania poziomego.

e Montaz urzadzen brd.
e Wykonanie pomiaréw parametrow oswietlenia dedykowanego po jego montazu

oraz opracowanie protokotu zgodnego z ww. Wytycznymi;
¢ Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
e Uporzadkowanie placu budowy.

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Ciag DK 40, m. Stare Kotkowice km 44+000

Klasa techniczna DK:
Szerokos¢ jezdni DK:
Przekréj DK:

SDRR DK:

Chodnik:
Nawierzchnia:

GI

7,5m,

1x2,

3649 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
obustronny: kostka betonowa

beton asfaltowy

Ciag DK 40, m. Stare Kotkowice km 44+230

Klasa techniczna DK:
Szerokos¢ jezdni DK:
Przekréj DK:

SDRR DK:

Chodnik:
Nawierzchnia:

G,

7,5m,

1x2,

3649 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
obustronny: kostka betonowa

beton asfaltowy

Ciag DK 40, m. Biedrzychowice km 47+167

Klasa techniczna DK:
Szerokos$¢ jezdni DK:
Przekréj DK:

SDRR DK:

Chodnik:
Nawierzchnia:

GI

7,5m,

1x2,

3649 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
obustronny: kostka betonowa

beton asfaltowy

Ciag DK 40, m. Twardawa km 50+855

Klasa techniczna DK:
Szerokos¢ jezdni DK:
Przekréj DK:

SDRR DK:

Chodnik:
Nawierzchnia:

G,

7,5m,

1x2,

3649 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
obustronny: kostka betonowa

beton asfaltowy

Ciag DK 40, m. Twardawa km 51+037

Klasa techniczna DK:
Szerokos$¢ jezdni DK:
Przekroj DK:

SDRR DK:

Chodnik:
Nawierzchnia:

G,

7,5m,

1x2,

3649 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
obustronny: kostka betonowa

beton asfaltowy

Ciag DK 40, m. Pokrzywnica km 56+362
wlot podporzadkowany (ul. Gosciecinska)

Klasa techniczna DK:

G,



Szerokos¢ jezdni: 6,1m,

Przekrdj DK: 1x2,

SDRR DK: 3649 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciag DK 40, m. Pokrzywnica km 56+504

Klasa techniczna DK: G,

Szerokos¢ jezdni DK: 7,0m,

Przekréj DK: 1x2,

SDRR DK: 3649 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciag DK 40, m. Wiekszyce km 59+138

Klasa techniczna DK: G,

Szerokos¢ jezdni DK: 7,0m,

Przekréj DK: 1x2,

SDRR DK: 3649 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciag DK 40, m. Wiekszyce km 59+294

Klasa techniczna DK: G,

Szerokos¢ jezdni DK: 12,0m,

Przekréj DK: 1x2,

SDRR DK: 3649 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciag DK 40, m. Wiekszyce km 59+304
wlot podporzadkowany (ul. Kozielska)

Klasa techniczna DK: G,

Szerokos¢ jezdni DK: 12,0m,

Przekréj DK: 1x2,

SDRR DK: 3649 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciag DK 45, m. Wiekszyce km 54+203 ( ul. Opolska )

Klasa techniczna DK: G,

Szerokos¢ jezdni DK: 12,0m,

Przekréj DK: 1x2,

SDRR DK: 6764 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciag DK 45, m. Wiekszyce km 544170 ( ul. Raciborska )

Klasa techniczna DK: G,

Szerokos$¢ jezdni DK: 12,0m,

Przekréj DK: 1x2,

SDRR DK: 9923 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa

Ciag DK 45, m. Wiekszyce km 53+683



wlot podporzadkowany ( ul. Ogrodowa )

Klasa techniczna DK: G,

Szerokos¢ jezdni: 5,0m,

Przekréj DK: 1x2,

SDRR DK: 9923 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciag DK 45, m. Wiekszyce km 53+275
wlot podporzadkowany ( ul. Ksiezycowa )

Klasa techniczna DK: G,

Szerokos¢ jezdni: 5,0m,

Przekréj DK: 1x2,

SDRR DK: 9923 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa
Nawierzchnia: beton asfaltowy

Ciag DK 40b, m. Kedzierzyn - Kozle km 04+901

Klasa techniczna DK: G,

Szerokos¢ jezdni DK: 10,6m,

Przekréj DK: 1x2,

SDRR DK: 14236 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa

Azyl: 3,0m - kostka betonowa

Ciag DK 40b, m. Kedzierzyn - Kozle km 04+923
wlot podporzadkowany ul. Gliwicka - DW 408.

Klasa techniczna DK: G,

Szerokos¢ jezdni: 10,8m,

Przekréj DK: 1x2,

SDRR DK: 14236 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa

Azyl: 3,0m - kostka betonowa

Ciag DK 40, m. Kedzierzyn - Kozle km 66+238

Klasa techniczna DK: G,

Szerokos¢ jezdni: 10,6m,

Przekrdj DK: 1x2,

SDRR DK: 14251 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa

Azyl: 3,0m - kostka betonowa

Ciag DK 40, m. Kedzierzyn - Kozle km 66+823

Klasa techniczna DK: G,

Szerokos¢ jezdni DK: 19,0m,

Przekréj DK: 2x2,

SDRR DK: 14251 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa

Azyl: 3,0m - kostka betonowa

Ciag DK 40, m. Kedzierzyn - Kozle km 67+371
Klasa techniczna DK: G,



Szerokos¢ jezdni DK: 27,0m,

Przekrdj DK: 2x2,

SDRR DK: 14251 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa

Azyl: 3,0m - kostka betonowa

Ciag DK 40, m. Kedzierzyn - Kozle km 67+815

Klasa techniczna DK: G,

Szerokos¢ jezdni DK: 27,0m,

Przekréj DK: 2x2,

SDRR DK: 14251 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa

Azyl: 3,0m - kostka betonowa

Ciag DK 40, m. Kedzierzyn - Kozle km 68+804

Klasa techniczna DK: G,

Szerokos¢ jezdni DK: 11,0m,

Przekréj DK: 1x2,

SDRR DK: 14251 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa

Azyl: 2,0m - kostka brukowa

Ciag DK 40, m. Kedzierzyn - Kozle km 68+825
wlot podporzadkowany droga powiatowa nr 14350, ul. Grunwaldzka

Klasa techniczna DK: G,

Szerokos¢ jezdni DK: 10,80m,

Przekréj DK: 1x2,

SDRR DK: 14251 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa

Azyl: 3,0m - kostka brukowa

Ciag DK 40, m. Kedzierzyn - Kozle km 68+825
wlot podporzadkowany droga powiatowa nr 14350, ul. Grunwaldzka

Klasa techniczna DK: G,

Szerokos¢ jezdni DK: 11,50m,

Przekréj DK: 1x2,

SDRR DK: 14251 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa

Azyl: 3,0m - kostka brukowa

Ciag DK 40, m. Kedzierzyn - Kozle km 68+862

Klasa techniczna DK: G,

Szerokos¢ jezdni DK: 11,0m,

Przekréj DK: 1x2,

SDRR DK: 14251 poj./dobe (dane wg. GPR 2020/2021),
Chodnik: obustronny: kostka betonowa

Azyl: 2,0m - kostka brukowa



1.8. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi rowniez by¢ zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamdédwienia, z przepisami techniczno- budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych.

1.8.1. Sieci energetyczne, oswietlenie oraz konstrukcje wsporcze
Nalezy zaprojektowac i wykonac:

e w zakresie niezbednym doswietlenie/oswietlenie elementéw w pasie drogowym;

e przebudowe istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej z budowq;

e przylacza, jesli taka konieczno$¢ wynika¢ bedzie z technicznych warunkéw
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej okreslonych przez gestordéw sieci
lub uwarunkowan techniczno-terminowych.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania Robét konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych i ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej
w niezbednym zakresie wydanych przez gestordéw sieci.

Nalezy oddzieli¢ obwody licznikowe w sposdéb umozliwiajacy podpisanie odrebnych uméw
na zasilenie oswietlenia, w tym takze rozdzieli¢ na odrebne gminy, zasilenia innych
urzadzen stuzacych drodze. W ramach projektu wykonania o$wietlenia nalezy sporzadzi¢
przedmiar robét oraz kosztorys, w oparciu o ceny okreslone w powszechnych publikatorach
cen materiatéw i robo6t budowlanych.

Wykonawca winien przewidzie¢ koniecznos¢ umozliwienia wstepu na teren robdt, za zgodg
i na warunkach Wykonawcy robét drogowych innym wykonawcom przebudowy, rozbudowy
sieci energetycznej, elektrycznej, w trakcie prowadzenia swoich robdt budowlanych.

Oswietlenie musi spetnia¢ normy:
e PKN-CEN/TR 13201-1:2007 - Tytut: Oswietlenie drég - Czes¢ 1: Wybdr klas
os$wietlenia
e PN-EN 13201-2:2007 - Tytut: Oswietlenie drog - Cze$¢ 2: Wymagania
o$wietleniowe

e PN-EN 13201-3:2007 - Tytut: Oswietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych

e PN-EN 13201-4:2007 - Tytut: Oswietlenie drog - Czes$¢ 4: Metody pomiarow
parametrow oswietlenia.

Dla wykonania o$wietlenia drogowego nalezy stosowac¢ typowe bezpieczne konstrukcje
wsporcze stanowigce wyrob budowlany w rozumieniu ustawy o wyrobach budowalnych.
Konstrukcje wsporcze musza spetnia¢ wszelkie postanowienia obowigzujgacych norm
w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujaca na danym terenie strefe
wiatrowa oraz norme PN-EN 12767 (Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla
urzadzen drogowych). Stupy i maszty oswietleniowe wykonane ze stali, aluminium lub
stopow aluminium, ktore bedg lokalizowane poza obiektami inzynierskimi (mostowymi),
nalezy montowac wytacznie na fundamentach prefabrykowanych lub wykonanych na placu
budowy. Ditugos¢ wysiegnikow oswietlenia drogowego nalezy dobra¢ w taki sposob, aby



linia opraw nie byta uzalezniona od zmiany odlegtosci poszczegdlnych stupow od krawedzi
jezdni, w celu prowadzenia kierowcow niezaktdécong linig $wietlna.

Nie dopuszcza sie mozliwosci zastosowania stupéw klasy ,0”. Nie dopuszcza sie
zastosowania stupéw klasy NE tj. stupdéw oswietleniowych niepochtaniajacych energii,
w przypadku wystepowania infrastruktury dla pieszych i rowerzystow. Konstrukcje klasy
NE mozna projektowac jedynie dla oswietlenia przejsciowych odcinkéw drog o przekroju
szlakowym, gdzie nie wystepuje ruch niechronionych uczestnikéw ruchu drogowego. Dla
miejsc, gdzie wystepuje znaczny ruch pieszych i rowerzystow nalezy zastosowac stupy
pochtaniajgce energie w stopniu wysokim HE (obszar przejscia dla pieszych / przejazdu dla
rowerzystow). Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie stupdw pochtaniajgcych energie
w stopniu niskim (LE).

Wszystkie oprawy oswietleniowe proponowane przez Wykonawce do realizacji inwestycji,
muszg by¢ wykonane wytgcznie, jako typowe rozwigzania katalogowe, tym samym nie
bedq akceptowane przez Zamawiajacego oprawy wykonane, jako rozwigzania: specjalne,
na zamoéwienie, itp.;

Oprawy os$wietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi: minimalizacjg kosztéw
w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwatoscia korpusu i uktadow zasilajgcych,
odpornoscig na czynniki atmosferyczne i by¢ odporne na sttuczenie. Pokrywa oprawy winna
by¢ wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodujacego odlewu
aluminiowego.

1.8.2. Oswietlenie dedykowane oraz przejsciowe

Oswietlenie dla pieszych i rowerzystdw powinno jednoczesnie zapewniac kierowcy wtasciwe
warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki pieszego, a pieszemu
witasciwe warunki otoczenia, przejscia dla pieszych i zblizajacych sie pojazdéw. W tym celu
nalezy zapewni¢ urzadzenia oswietleniowe, ktore zapewniajg kontrast luminacji postaci
pieszego oraz tla za pieszym. Jednoczesnie zaden z uzytkownikédw nie powinien by¢
o$lepiony przez zrodta swiatta.

Wszystkie oprawy oswietleniowe proponowane przez Wykonawce do realizacji inwestycji,
muszg by¢ wykonane wytacznie, jako typowe rozwigzania katalogowe, tym samym nie
beda akceptowane przez zamawiajgcego oprawy wykonane, jako rozwigzania: specjalne,
na zaméwienie, itp. Dla potrzeb zwigzanych z ww. o$wietleniem nie nalezy stosowac opraw
tzw. parkowych tylko drogowe oprawy oswietleniowe wykonane w technologii LED.

Oprawy os$wietleniowe powinny charakteryzowac sie miedzy innymi: minimalizacjg kosztéw
w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwatoscia korpusu i uktadow zasilajgcych,
odpornoscig na czynniki atmosferyczne i by¢ odporne na sttuczenie. Pokrywa oprawy winna
by¢ wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodujgcego odlewu
aluminiowego. Wykonanie os$wietlenia dedykowanego przej$s¢ dla pieszych nalezy
zrealizowac bezwzglednie w oparciu o Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych-
Czesc¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-4).

1.8.3. Chodnik
Konstrukcja nawierzchni dojs¢ do przejscia dla pieszych winna by¢ zgodna z , Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz
innych czesci drég”. Zastosowac¢ 3 cm podsypke cementowo - piaskowg 1:4 oraz min. 15
cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej. Ostateczna konstrukcja
projektowanego chodnika (doj$¢ do przejscia dla pieszych) zostanie ustalona po



rozpoznaniu podioza przez Wykonawce i przedstawieniu przez niego projektu konstrukcji
do zatwierdzenia.

Chodnik od strony jezdni ograniczy¢ kraweznikiem na tawie betonowej z oporem.

1.8.4. Zakres budowy wyspy azylu
Projektowany azyl dla pieszych nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne projektowania
infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-3).
Nalezy dokonac¢ niezbednej do tego korekty krawedzi jezdni (azyl z wyspami wyniesionymi
z kraweznikami i nawierzchni z kostki kamiennej lub betonowej), nalezy przewidziec
wyniesienie znakéw C-9 z U-5a.

1.8.5. Sygnalizacja swietlna wzbudzana

Sygnalizacja $wietlna pracowac¢ powinna w zaleznosci od zakresu wzbudzen systemoéw
detekcji. Podstawowym stanem przy braku zgtoszen powinien by¢ stan ,Zielona dla ruchu
kotowego”. Sygnalizacja musi zosta¢ wyposazona w systemy detekcji dla pieszych -
przyciski zgtoszeniowe na przejsciu przez jezdnie na masztach sygnalizatoréw. Wyjscie ze
stanu podstawowego i zatgczenie Swiatta zielonego w grupie powinno nastepowac¢ w chwili
zarejestrowania zgtoszenia od detektora przypisanego do tej grupy. Przyciski dla pieszych
zlokalizowane na masztach powinny mie¢ za zadnie przekazywanie zadania S$wiatta
zielonego do sterownika. Przyciski powinny pokazywac przyjecie zgtoszenia przez
sterownik.

1.8.6. Stala organizacja ruchu
Znaki poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonacé/odtworzy¢ jako grubowarstwowe:

s linie krawedziowe i osiowe na ciggu gtéwnym w technologii chemoutwardzalnej,

e linie oznakowania poziomego wykona¢ w technologii profilowanej lub
strukturalnej uwzgledniajaqcej sprawne odprowadzenie wody z nawierzchni
jezdni, na podktadzie ciggtym tj. z petnym wypetnieniem powierzchni wykonanej
kreski.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

e dobrg widocznoscig w ciggu catej doby, rowniez w czasie opadow deszczu;

e wysokim wspoétczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci;

e odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostang
naniesione;

e trwatoscig w okresie gwarancyjnym;

e odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

Znaki pionowe

Parametry lic znakdw: na jednojezdniowych drogach krajowych - grupa s$rednia (S) - nalezy
wykonac z folii odblaskowej typu 2; wojewddzkich i powiatowych: znaki - grupa $rednia
(S) - nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej uzgodnionej z wtasciwym zarzadca drogi; na
drogach gminnych: znaki - grupa mata (M) - nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 1,
oprocz znakow D-6, B-20, B-2, A-7, ktore nalezy wykonac z folii typu 2 i znakéw B-20, A-
7, ktére nalezy wykona¢ w grupie wielkosci ,$rednie”

Sposdb oznakowania drog powiatowych i gminnych nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi
zarzadcami tych drog.



Ostateczny zakres wykonania oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen brd
ustalony zostanie na podstawie opracowanego przez Wykonawce projektu statej
organizacji ruchu. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe, poziome oraz urzadzenia brd nalezy
zaprojektowac i wykonac zgodnie z ww. rozporzgdzeniem.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrdzy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i zasadami wiedzy technicznej, natomiast stosowane materiaty powinny zapewnic trwatos¢
oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz utrzymanie wymaganych
parametrow (takich, jak widocznos¢, odblaskowo$¢) w catym okresie przewidzianym
gwarancjq.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem. Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem projekt powinien zawierac
geometrie drogi, ktora jest jednym z elementow podlegajacych ocenie. Przed ztozeniem
whniosku o zatwierdzenie dokumentacji projektowej nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu. Projekt nalezy opracowac i ztozy¢ takze w
wersji elektronicznej, w plikach .dwg oraz w wersji .pdf.

Projekt organizacji ruchu powinien by¢ wykonany w skali 1:500 na czytelnym podkifadzie
mapowym, zawierajagcym wszystkie elementy planu zagospodarowania terenu.

1.8.7. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robot
Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robot jest
minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej.

Przed rozpoczeciem Robét nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robdt. Projekt nalezy przygotowac z zachowaniem wymagan okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem. Kazda zmiana w organizacji ruchu wymaga biezacej aktualizacji
projektu i jego ponownego zatwierdzenia. Dopuszcza sie wykorzystanie zatwierdzonej
organizacji ruchu dla robot krétko trwajacych, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego
dla konkretnej lokalizacji. Projekt jest dostepny pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gddkia-opole/zatwierdzone-schematy-organizacji-ruchu.

Roboty nalezy etapowa¢ w sposdéb pozwalajacy na jak najdtuzsze utrzymywanie
niezaktéconej przejezdnosci drogi krajowej w obu kierunkach ruchu. Ruch wahadtowy moze
by¢ wprowadzony tylko w przypadku robot, ktoérych nie mozna prowadzi¢ przy ruchu
dwukierunkowym. W przypadku wprowadzenia ruchu wahadiowego nalezy przewidzie¢
koniecznos$c¢ recznego sterowania ruchem w godzinach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Uwzgledni¢ sterowanie ruchem na skrzyzowaniach i takie etapowanie robét, aby wjazdy
z wlotéw podporzadkowanych odbywaty sie zawsze na bezpiecznych zasadach ruchu, przy
zachowanych warunkach widocznosci. Zastosowanie sygnalizatoréw $wietlnych
sterowanych automatycznie jest mozliwe wytgcznie w porze nocnej i poza godzinami



https://www.gov.pl/web/gddkia-opole/zatwierdzone-schematy-organizacji-ruchu

szczytu, z uwzglednieniem sterowania ruchem na skrzyzowaniach. Odstepstwa od
powyzszych zasad mogg by¢ brane pod uwage tylko w wyjatkowych przypadkach,
w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgacego, po rozpoznaniu sytuacji w trakcie
budowy, dla uzgodnionych odcinkéw roboét. Wykonawca winien réwniez prowadzi¢ prace
w sposdéb pozwalajgcy na wyjazd z/do posesji w przypadku prowadzenia prac w obrebie
zjazdow.

Wprowadzona organizacja ruchu powinna zapewniaé przejezdnosé drogi krajowej w ruchu
tranzytowym, bez powodowania zatoréw drogowych i blokowania przejezdnosci na
skrzyzowaniach.

1.9. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.9.1. Plac budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy catosé terenu objetego lokalizacjq obiektéw. Przed
przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczen
socjalno-technicznych na terenie budowy. Po zakonczeniu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu.

1.9.2 Zabezpieczenie terenu budowy / roboét
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy / prac, w okresie trwania realizacji poszczegdlnych robdt, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego tych robot.

1.9.3 Odpowiedzialnos¢ prawna Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e Organizacji robdt budowlanych,

e Zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,

e Ochrony $rodowiska,

e Warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

e Warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg,
e Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sdéb trzech.

1.9.4 Wyroby budowlane
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1.9.5 Kontrola wykonywanych prac projektowych i robét
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdét. Kontroli zamawiajgcego
bedg poddane w szczegdlnosci:



e Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do realizacji robot budowlanych- w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno- uzytkowym oraz warunkami umowy,

e Stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw
z danymi zawartymi w opracowaniach projektowych,

e Sposéb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektem wykonawczym, programem funkcjonalno- uzytkowym i umowaq,
obowigzujacymi normami i sztukg budowlang,

e Jakos¢ wykonania roboét i doktadnos¢é montazu,

e Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordéw:

e Odbidér dokumentacji projektowej,

e Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e 0Odbiodr czesciowy,

e Odbidr koncowy,

e Odbiory pogwarancyjne.

Po wytonieniu Wykonawcy jest on zobowigzany w ciggu 7 dni do podpisania Umowy.
Po podpisaniu Umowy Wykonawca w ciggu 14 dniu przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego
harmonogram szczegotowy wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych,
uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robét budowlanych.

Ponadto Zamawiajacemu nalezy przekazac wersje elektroniczne wykonanych projektow:

e Rysunki powinny by¢ zapisane w formacie *.dwg w plikach dajacych mozliwos¢
edytowania w programie pracujagcym w srodowisku CAD (wer.2012). Ponadto
powinny zawiera¢ wszystkie pomierzone wspoétrzedne w uktadzie 2000,

e Wszystkie materiaty tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne nalezy zapisac
w postaci plikéw MS Word i MS Excel;

e Catos¢ opracowania nalezy dodatkowo zapisa¢ w formacie *.pdf.

1.9.6 Rozbiorki
W ramach zadania nalezy przeprowadzi¢ rozbiérke istniejacego chodnika oraz innych
elementéw kolidujacych z realizowang inwestycjg. Konieczno$¢ rozbidérki poszczegdlnych
elementéw nalezy uwzgledni¢ w dokumentach oraz wykonaé, zachowujac wszystkie zasady
bhp. Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania (sgsiednie) nie mogq ulec
uszkodzeniu, za szkody powstate przy obiektach oraz nieruchomosciach sgsiednich
odpowiada Wykonawca.

W przypadku natrafienia na obiekty niezainwentaryzowane (np. pozostatosci
fundamentéw), koszt przygotowania niezbednej dokumentacji i rozbidrki ponosi
Wykonawca. Materiaty z rozbiérki nadajace sie do ponownego wbudowania np. kostka
brukowa, obrzeza sg witasnoscia Zamawiajgcego. O przydatnosci do ponownego
wbudowania decyduje komisja powotana przez Zamawiajacego - w sktadzie: Kierownik
Rejonu w Opolu Cztonkowie zespotu ds. Realizacji PBID, Inspektor Nadzoru. Pozostate
materiaty Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie zgodnie z ustawg o odpadach.
Materiaty wskazane przez komisje, jako nadajqce sie do ponownego wbudowania nalezy
ztozone na paletach przekaza¢ do Rejonu. Szczegdtowy zakres i forme przekazania
pozostatych materiatdw z rozbiorki Wykonawca robot uzgodni z Nadzorem i
Zamawiajgcym.



1.9.7 Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu robét Wykonawcza sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza zawierac bedzie:

e Dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami, uzgodnienia
i opinie,

e Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oswiadczeniami o zakonczeniu robdt,

e Protokoty odbioréw czesciowych i zanikajacych (podlegajacych zakryciu),

e Obmiar robdt,

e Inwentaryzacje geodezyjna,

e Protokdt pomiaru parametrow elektrycznych.

Ponadto Zamawiajgcemu nalezy przekazac¢ wersje elektroniczne wykonanych projektéw
powykonawczych z naniesionymi zmianami:

e Rysunki powinny by¢ zapisane w formacie *.dwg w plikach dajacych mozliwos¢
edytowania w programie pracujgcym w Srodowisku CAD (wer. 2012), ponadto
powinny zawiera¢ wszystkie pomierzone wspoétrzedne w uktadzie 2000,

e Wszystkie materiaty tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne nalezy zapisac
w postaci plikéw MS Word i MS Excel,

e Catos¢ opracowania nalezy dodatkowo zapisa¢ w formacie *pdf.

Szczegbtowe rozwiazania wplywajace na zwiekszenie zakresu roboét stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe (podane
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych robét
moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

2. Wymagane terminy

Po podpisaniu Umowy Wykonawca w ciggu 14 dni przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego
harmonogram szczegotowy wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych,
uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot budowlanych.
Zamawiajacy wymaga aby w ww. harmonogramie przyjete byty m.in. nastepujace terminy:
e projekty wszystkich branz, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych - do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

e wykonanie robét budowlanych — do 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

3. Piatnosci

Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania, optaty i badania
sktadajace sie na wykonanie zamdwienia, a takze ryzyko wtasne Wykonawcy. Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie czesciowe do 90% wartosci pozycji na podstawie czesciowych
protokotéw odbioru. Pozostate 10% wynagrodzenia bedzie mozliwe po odbiorze koficowym
na podstawie koncowego protokotu odbioru.

Ptatnos$¢ odbywac sie bedzie po zakonczeniu i odbiorze:

a) kompletnej dokumentacji projektowej dla catosci zadania, po podpisaniu protokotu
odbioru i na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury,



b) robét na podstawie miesiecznych prawidlowo wystawionych faktur VAT
wystawionych przez Wykonawce na kwoty ustalone w dotaczonym do faktur
zestawieniu wartosci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce.
Dotaczone do faktur zestawienie wartosci wykonanych robét muszg odpowiadac
rzeczowemu zaawansowaniu robét i musza by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez
Nadzor Inwestorski.

Zamawiajacy dokona oceny jakosci robdt na podstawie Instrukcji DP-T 14 Ocena jakosci
na drogach krajowych czes¢ I — Roboty Drogowe. W przypadku koniecznosci stosowania
potracen Wykonawca dostosuje wysokos$¢ ostatniej faktury.

4. Wpynagrodzenie

Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokdt potwierdzajgcy wykonanie
zakresu rzeczowego za dany okres rozliczeniowy (w dalszej czesci zwany protokotem
obioru czesciowego), w ktérym okreslona bedzie warto$¢ robot wg stanu na koniec okresu
rozliczeniowego. Do protokotu odbioru czesciowego dotaczone bedq: tabela elementéw
rozliczeniowych, zestawienie inwentaryzacyjne wykonanego asortymentu prac i robot
(tabela obmiarowa), zestawienie faktur, wnioski Wykonawcy o zatwierdzenie obmiaréw,
szkice pomiarowe, wyniki badan i sprawdzen, deklaracje wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw
budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci, zmiany do projektu, itp., w takim zakresie, w
jakim dokumenty te beda niezbedne. Przed przekazaniem Zamawiajgcemu protokotu
odbioru czesciowego nalezy uzyskac jego akceptacje przez Nadzoér Inwestorski.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego. Do protokotu
odbioru koncowego dotaczone bedzie zestawienie ilosci wszystkich wykonanych robot
sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, tabela elementéw rozliczeniowych,
zatwierdzenie obmiardw, tabele obmiarowe, szkice pomiarowe, wyniki badan i sprawdzen,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych, krajowe deklaracje zgodnosci,
itp., w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedq niezbedne.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszystkie podatki, w tym podatek od towardw
i ustug VAT. Przed przekazaniem Zamawiajgcemu protokotu potwierdzajgcego wykonanie
zakresu rzeczowego za dany okres rozliczeniowy nalezy uzyskac¢ jego akceptacje przez
Nadzor Inwestorski.

Zamawiajacy dokona oceny jakosci robét na podstawie , Instrukcji DP-T 14 Ocena jakosci
na drogach krajowych cze$¢ I - Roboty Drogowe” . Ewentualne pomniejszenia
wynagrodzenia zostang szczegdtowo wyliczone przez Nadzoér Inwestorski i przedstawione
Zamawiajgqcemu oraz Wykonawcy.

5. Warunek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem
wszystkich robot objetych zamowieniem, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj.
czynnosci opisane w SST. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
0s0Ob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy
przedtozy Zamawiajgcemu wykaz tych osob.



W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sO6b wykonujgcych wskazane
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
e 7zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,
e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

e o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sO6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

i/lub

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdélnosci bez imion,
nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

i/lub

e zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

i/lub

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamédwienia
publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
Zzgdanych przez zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace



traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze
zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Pozostate ustalenia

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych petnomocnictw. Wykonawca
dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wymagane jest takze opracowanie staraniem
wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektow
organizacji ruchu dla prowadzenia robét w poszczegdlnych zadaniach. Kompletny projekt
wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzona przez stuzby
Zamawiajgcego.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne, obliczenia wzmocnienia konstrukcji i technologia
robot musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Materiaty z rozbiorki nadajace sie
do ponownego wbudowania, nalezy wbudowa¢ na miejscu lub odwiezé na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego. Nadmiar materiatéw, stanowigcych odpad sg wtasnoscig
Wykonawcy i podlegajgq utylizacji na jego koszt Do dokumentacji wykonawczej nalezy
dotaczy¢ protokoty z Rad Technicznych. Po rozeznaniu przedmiotu zamodwienia
i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizowac przynajmniej jedng Rade
Techniczng celem omdwienia postepu prac projektowych i ewentualnych problemow
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.

7. Przepisy prawa

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

7.1. Akty prawne

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych
niewymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére
wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okreslajacych
realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych;

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych

4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane;

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24,

25,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami;
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej;
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawaé¢ odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem;

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczeg6towych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego
podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéow organow
administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego;

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych;

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdw;

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego;

7.2. Wytyczne

Jezeli w przepisach rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych nie
okreslono warunku lub okre$lono go w sposob ogdlny, droge projektuje sie, buduje,



przebudowuje zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej w szczegolnosci we
wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra wiasciwego do spraw transportu
(dostepnych pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d), na podstawie
przepiséw o drogach publicznych oraz w Polskich Normach.

Gtéwne wytyczne majace zastosowanie do wykonania przedmiotowej inwestycji to:

e Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 2: Wytyczne
projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 2: Projektowanie drég dla
pieszych (WR-D-41-2).

e Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3: Projektowanie
przejsc¢ dla pieszych (WR-D-41-3).

e Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejsc dla pieszych (WR-D-41-4).

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu
bardzo lekkiego i innych czesci dréog (WR-D-63).

7.3. Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamédwienia zgodnie z zarzadzeniami
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych) obowigzujacymi na dzien podpisania umowy.

Przedstawiony wykaz zarzadzen Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
okres$la obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace zakresu
zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie wymagania okreslone
w ponizszych aktach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczace projektowania
i wykonywania inwestycji.

1. Zarzadzenie nr 1 Generalnego Dyrektora z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie
przeprowadzania oceny wptywu planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu
drogowego i audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Zarzadzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia ,Wytycznych
wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”;

3. Zarzadzenie nr 17 Generalnego Dyrektora z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie
instrukcji DP-T 14 Ocena jakosci na drogach krajowych, Cze$¢ I - Roboty drogowe.

Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz
wymagania dotyczgce zakresu zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetnié
wszelkie wymagania okreslone w ponizszych dokumentach, a w szczegdélnosci wymagania
dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.

8. Wykaz zatacznikéw do PFU

Instrukcje:

e Instrukcja DP-T 14 cz. I Roboty Drogowe


https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d

9. Inne

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z powyzszym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz
wymagania dotyczace zakresu zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetnic
wszelkie wymagania okreslone w powyzszych dokumentach, a w szczegélnosci wymagania
dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.

Niezaleznie od zapisow PFU Wykonawce obowigzuja aktualne na dzien
ogtoszenia przetargu normy, warunki techniczne, oficjalne dokumenty, akty
prawne, wytyczne i zarzadzenia GDDKIiIA, przeznaczone do realizacji
przedmiotowego zadania.



