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OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotowe opracowanie stanowi zbiór wytycznych i informacji niezbędnych dla 

wykonania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych dla zadnia inwestycyjnego 

p.n.:  

„Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych obiektów małej retencji 

nizinnej na terenie Nadleśnictwa Olesno” Część I: „Wykonanie dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych na potrzeby budowy zastawek i progów piętrzących” 

 

Planowane przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu FEnIKS pn. 

„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3). 

 

Zamawiającym przedmiotowego zamierzenia jest Skarb Państwa - Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno, ul. Gorzowska 74, 46-300 Olesno 

 

Słownik Pojęć: 

Wskaźnik – produktu i rezultatu – obligatoryjne – MINIMALNE - ilości zadań oraz wielkości 

parametryczne (pojemności, objętości i powierzchnie) niezbędne do uzyskania w ramach realizacji 

projektu 

Pojemność obiektów małej retencji - największą ilość wody jaką obiekt jest w stanie 

bezpiecznie przyjąć w okresie wezbrań - pojemność obiektu/ów przy najwyższym poziomie 

zwierciadła spiętrzonej wody z uwzględnieniem stałej rezerwy powodziowej 

Objętość retencjonowanej wody –przyrost objętości retencjonowanej wody w obiektach 

małej retencji, rozumiany jako zwiększenie objętości retencjonowanej wody przy NPP w wyniku 

realizacji zadania w stosunku do stanu wyjściowego/pierwotnego (NPP pierw).  

Powierzchnia obszaru retencji - powierzchnię zalewu wodą przy NPP powstałego w wyniku 

wykonania obiektu małej retencji i dotyczy wszystkich obiektów, dla których określamy wskaźnik 

objętości.  

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych- budowę 

(odbudowę i budowę) obiektów budowlanych – 14 zastawek lub progów piętrzących.   

Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w tej części Projektu:  

1. Zadanie nr 02-21-1.1-01- Budowa progów piętrzących Leśnictwie Pruszków 09-

257-f, 256-f, 262-a 

2. Zadanie nr 02-21-1.2-01- Budowa zastawki w Leśnictwie Siedem Źródeł 04-223-f 

3. Zadanie nr 02-21-1.2-02- Budowa zastawki w Leśnictwie Siedem Źródeł 04-220-g 
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4. Zadanie nr 02-21-1.2-03- Budowa zastawki w Leśnictwie Pruszków 09-178-d 

5. Zadanie nr 02-21-1.2-04- Odbudowa mnicha i budowa progów piętrzących w 

Leśnictwie Chudoba 07-132-i 

6. Zadanie nr 02-21-1.2-05- Budowa urządzenia piętrzącego w Leśnictwie Leśna 06-

141-d 

7. Zadanie nr 02-21-1.2-06- Budowa urządzenia piętrzącego w Leśnictwie Chudoba 

07-48-h 

8. Zadanie nr 02-21-1.2-07- Budowa urządzenia piętrzącego w Leśnictwie Sternalice 

01-54-i 55-f 

9. Zadanie nr 02-21-1.2-08- Budowa urządzenia piętrzącego w Leśnictwie Boroszów 

02-73-c 

10. Zadanie nr 02-21-1.2-09- Budowa urządzenia piętrzącego w Leśnictwie Osiecko 

08-160-g 

11. Zadanie nr 02-21-1.2-10- Budowa urządzenia piętrzącego w Leśnictwie Osiecko 

08-240-a 

12. Zadanie nr 02-21-1.2-11- Budowa urządzenia piętrzącego w Leśnictwie Pruszków 

09-178-p 

13. Zadanie nr 02-21-1.2-12- Budowa urządzenia piętrzącego w Leśnictwie Chudoba 

07-150-a 

14. Zadanie nr 02-21-1.2-13-Budowa urządzenia piętrzącego w Leśnictwie Szumirad 

10-100i/100Ah 

Poniżej zestawienie danych administracyjnych obszarów, na których przewidziano 

działania inwestycyjne numerów ewidencyjnych poszczególnych działek. 

 

Nr zadania 

Dane z ewidencji powszechnej 

Adres leśny 
Województwo Powiat Gmina 

Obręb 
ewidencyjny 

Numer 
działki 
ewid. 

02-21-1.1-01 opolskie oleski Zębowice Prusków 
44; 45; 

63 

02-21-2-09-257-f 
02-21-2-09-256-f 
02-21-2-09-262-a 

02-21-1.2-01 opolskie oleski Olesno Wojciechów 108 02-21-1-04-223-f 

02-21-1.2-02 opolskie oleski Olesno Wojciechów 111 02-21-1-04-220-g 

02-21-1.2-03 opolskie kluczborski 
Lasowice 
Wielkie 

Chudoba 178/1 02-21-2-09-178-d 

02-21-1.2-04 opolskie kluczborski 
Lasowice 
Wielkie 

Chudoba 132/2 02-21-2-07-132-i 
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02-21-1.2-05 opolskie oleski Olesno Leśna 717 02-21-2-06-141-d 

02-21-1.2-06 opolskie kluczborski 
Lasowice 
Wielkie 

Chudoba 48/2 02-21-2-07-48-h 

02-21-1.2-07 opolskie oleski Radłów Biskupice 89; 88 
02-21-1-01-54-i 
02-21-1-01-55-f 

02-21-1.2-08 opolskie oleski Olesno Boroszów 675 02-21-1-02-73-c 

02-21-1.2-09 opolskie oleski Olesno Leśna 729 02-21-2-08-160-g 

02-21-1.2-10 opolskie oleski Zębowice Prusków 20 02-21-2-08-240-a 

02-21-1.2-11 opolskie oleski Zębowice Prusków 39 02-21-2-09-178-p 

02-21-1.2-12 opolskie kluczborski 
Lasowice 
Wielkie 

Chudoba 150 02-21-2-07-150-a 

02-21-1.2-13 opolskie kluczborski 
Lasowice 
Wielkie 

Szumirad 100 
02-21-3-10-100-a 

02-21-3-10-100 A-h 

 

1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

lub zakres robót budowlanych 

Zadanie obejmuje wykonanie budowli hydrotechnicznych – zastawek lub progów 

piętrzących – dla których charakterystycznym parametrem będzie osiągnięcie wskaźników 

wynikających z założeń programowych – a są to:   

• pojemność obiektów małej retencji 

• objętość retencjonowanej wody  

• powierzchnia obszaru retencji 

Dane te dla poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji w ramach działań 

inwestycyjnych przedstawiają się następująco: 

Nr zadania 

Wskaźnik 

Planowana liczba 
obiektów – 

wskaźnik 
[szt.] 

Planowana 
pojemność obiektów 

małej retencji – 
wskaźnik 

[m3] 

Planowana 
objętość 

retencjonowanej 
wody – wskaźnik 

[m3] 

Planowana 
powierzchnia obszaru 

retencji – wskaźnik 
[ha] 

02-21-1.1-01 2 20 000.00 20 000.00 2.5 

02-21-1.2-01 1 16 400.00 16 400.00 2 

02-21-1.2-02 1 14 200.00 14 200.00 1.8 

02-21-1.2-03 1 18 100.00 18 100.00 2.5 

02-21-1.2-04 3 18 400.00 18 000.00 2.5 

02-21-1.2-05 1 2 600.00 2 600.00 0.7 

02-21-1.2-06 1 3 100.00 3 100.00 0.85 

02-21-1.2-07 2 2 000.00 2 000.00 0.5 

02-21-1.2-08 1 2 300.00 2 300.00 0.6 
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02-21-1.2-09 1 3 100.00 3 100.00 0.8 

02-21-1.2-10 1 1 200.00 1 200.00 0.3 

02-21-1.2-11 1 1 800.00 1 800.00 0.45 

02-21-1.2-12 1 1 000.00 1 000.00 0.25 

02-21-1.2-13 1 6 000.00 6 000.00 1.5 

 

Powyższa parametry stanowią minimalne wartości konieczne do osiągniecia – wielkość ich 

może ulec zmianie tylko w zakresie zwiększenia, co może wynikać z uwarunkowań 

geomorfologicznych, a wynikających i potwierdzonych w opracowanych dokumentacjach 

projektowych. 

 

2. Aktualne Uwarunkowania Wykonania Przedmiotu 

Zamówienia 

A. Charakterystyka obszaru inwestycji 

Zasadniczo teren objęty działaniami inwestycyjnymi stanowi obszary leśne z istniejącą już 

infrastrukturą wodną. 

Dla zadania 02-21-1.1-01 – Teren śródleśnej doliny rzeki Kaława. Od dawna charakter rozlewiskowy 

i podmokły w związku z obecnością bobrów. Ciek stale prowadzący wodę. 

ORTOFOTOMAPA 
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MAPA LEŚNA 

 

Dla zadania 02-21-1.2-01 – lokalne obniżenie terenu wzdłuż rowy porośnięty roślinnością 

wodolubną. Koryto uregulowane stale prowadzące wodę.  

ORTOFOTOMAPA 
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MAPA LEŚNA 

 

Dla zadania 02-21-1.2-02 - lokalne obniżenie terenu wzdłuż cieku porośnięte roślinnością 

wodolubną. Ciek stale prowadzący wodę, uregulowany. 

ORTOFOTOMAPA 
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MAPA LEŚNA 

 

 

Dla zadania 02-21-1.2-03 - lokalne obniżenie terenu wzdłuż cieku porośnięte roślinnością 

wodolubną. Ciek uregulowany, całorocznie prowadzący wodę. 

ORTOFOTOMAPA 
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MAPA LEŚNA 

 

  

Dla zadania 02-21-1.2-04 - lokalne obniżenie terenu wzdłuż cieku porośnięte roślinnością 

wodolubną. Ciek uregulowany, całorocznie prowadzący wodę 

ORTOFOTOMAPA 
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MAPA LEŚNA 

 

 

Dla zadania 02-21-1.2-05 - lokalne obniżenie terenu wzdłuż cieku porośnięte roślinnością 

wodolubną. Ciek uregulowany, całorocznie prowadzący wodę  

ORTOFOTOMAPA 
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MAPA LEŚNA 

 

 

Dla zadania 02-21-1.2-06 - lokalne obniżenie terenu wzdłuż cieku porośnięte roślinnością 

wodolubną. Ciek uregulowany, całorocznie prowadzący wodę. 

ORTOFOTOMAPA 
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MAPA LEŚNA 

 

 

Dla zadania 02-21-1.2-07 - lokalne obniżenie terenu wzdłuż cieku porośnięte roślinnością 

wodolubną. Rów uregulowany, całorocznie prowadzący wodę. 

ORTOFOTOMAPA 
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MAPA LEŚNA 

 

 

Dla zadania 02-21-1.2-08 - lokalne obniżenie terenu wzdłuż rowu porośnięte roślinnością 

wodolubną. Rów - obszar po dawnym stawie, obecnie zadrzewiony z okresowo stagnującą wodą; 

całoroczny, uregulowany, obecność dawnych urządzeń wodnych (mnich, groble)  

ORTOFOTOMAPA 
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MAPA LEŚNA 

 

 

Dla zadania 02-21-1.2-09 - lokalne obniżenie terenu wzdłuż cieku porośnięte roślinnością 

wodolubną. Ciek uregulowany, całorocznie prowadzący wodę 

ORTOFOTOMAPA 
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MAPA LEŚNA 

 

 

Dla zadania 02-21-1.2-10 - lokalne obniżenie terenu wzdłuż rowu porośnięte roślinnością 

wodolubną. Rów uregulowany, całorocznie prowadzący wodę. 

ORTOFOTOMAPA 
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MAPA LEŚNA 

 

 

Dla zadania 02-21-1.2-11 - lokalne obniżenie terenu wzdłuż rowu porośnięte roślinnością 

wodolubną. Rów uregulowany, całorocznie prowadzący wodę. 

ORTOFOTOMAPA 
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MAPA LEŚNA 

 

 

Dla zadania 02-21-1.2-12 - lokalne obniżenie terenu wzdłuż rowu porośnięte roślinnością 

wodolubną. Rów leśny całoroczny, uregulowany z wyraźną erozją boczną. 

ORTOFOTOMAPA 
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MAPA LEŚNA 

 

Dla zadania 02-21-1.2-13 - lokalne obniżenie terenu wzdłuż cieku tworzące dolinę, porośnięte 

roślinnością wodolubną. Ciek uregulowany, zwarty, stale prowadzący wodę. 

ORTOFOTOMAPA 
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MAPA LEŚNA 

 

 

B. Uwarunkowania prawne 
 
Planowane przedsięwzięcie w postaci wykonania robót budowlanych związanych budową, 

przebudową i rozbudową zastawek lub progów piętrzących przeznaczonych do retencjonowania 

wody wymaga uzyskania decyzji administracyjnej organu administracji architektoniczno – 

budowlanej odpowiedzialnej za budowle hydrotechniczne.  

Należy mieć na uwadze, iż dla zamierzeń konieczne jest uzyskanie wszelkich niezbędnych 

decyzji, uzgodnień i opinii. Jednocześnie zwraca się uwagę, iż zadanie jest współfinansowane ze 

środków unijnych w ramach Programu FEnIKS. 

W ramach procedowania inwestycyjnego należy przewidzieć uzyskanie w/w decyzji 

(dokumentów): 

− Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

− Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego (Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego) 

− Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych – Decyzja zatwierdzająca 

dokumentację geologiczno- inżynierską (w zależności od obiektu) 

− Deklaracja potwierdzającą zgodność inwestycji lub działań z celami środowiskowymi 

organu odpowiedzialnego za obszary wodne 
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− Decyzja pozwolenia na lokalizowanie nowych obiektów na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią / zwalniająca z zakazów określonych w Art 175 PW - wykonywania 

obiektów budowlanych (…) oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału – 

w przypadku takiej konieczności 

− Decyzja pozwolenia wodnoprawnego / zgłoszenia wykonania urządzeń wodnych – WP 

− Zgłoszenie z Art. 118 Ustawy o ochronie przyrody  

− Decyzja pozwolenia na budowę / zgłoszenia  

− Decyzja pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenie  

Powyższe nie stanowi katalogu zamkniętego i może zachodzić konieczność uzyskania innych 

dokumentów (jednocześnie może nie być konieczne uzyskanie wszystkich decyzji). 

C. Plan miejscowy 

Obszary planowanych inwestycji nie są objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Nr zadania Informacja dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

02-21-1.1-01 Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu 

02-21-1.2-01 Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu 

02-21-1.2-02 Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu 

02-21-1.2-03 Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu 

02-21-1.2-04 Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu 

02-21-1.2-05 Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu 

02-21-1.2-06 Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu 

02-21-1.2-07 Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu 

02-21-1.2-08 Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu 

02-21-1.2-09 Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu 

02-21-1.2-10 Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu 

02-21-1.2-11 Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu 

02-21-1.2-12 Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu 

02-21-1.2-13 Brak miejscowego planu zagospodarowania terenu 

 

D. Hydrologia  

W zakresie uz ytkowania wo d, na kto rych planowane są zadania do realizacji ich 

struktura przedstawia się następująco:  

 

Nr zadania 
Dane wg Hydroportal 

Adres leśny Charakter 
wody 

Administrator Zarządca 

02-21-1.1-01 
Ciek 

Kaława 
PGW WP 

RZGW Gliwice, ZZ w Opolu, NW 
Strzelce Opolskie 

02-21-2-09-257-f 
02-21-2-09-256-f 
02-21-2-09-262-a 

02-21-1.2-01 Rów PGL LP Nadleśnictwo Olesno 02-21-1-04-223-f 

02-21-1.2-02 
Ciek 

Kaława 
PGW WP 

RZGW Gliwice, ZZ w Opolu, NW 
Strzelce Opolskie 

02-21-1-04-220-g 



24 

02-21-1.2-03 
Ciek 

Radawka 
PGW WP 

RZGW Gliwice, ZZ w Opolu, NW 
Kluczbork 

02-21-2-09-178-d 

02-21-1.2-04 

Ciek 
Dopływ 

w Ryczku 
Rów 

PGW WP 
PGL LP 

RZGW Gliwice, ZZ w Opolu, NW 
Kluczbork 

Nadleśnictwo Olesno 
02-21-2-07-132-i 

02-21-1.2-05 
Ciek 

Dopływ 
w Ryczku 

PGW WP 
RZGW Gliwice, ZZ w Opolu, NW 

Kluczbork 
02-21-2-06-141-d 

02-21-1.2-06 
Ciek 

Bystrzyna 
PGW WP 

RZGW Gliwice, ZZ w Opolu, NW 
Kluczbork 

02-21-2-07-48-h 

02-21-1.2-07 Rów PGL LP Nadleśnictwo Olesno 
02-21-1-01-54-i 
02-21-1-01-55-f 

02-21-1.2-08 Rów PGL LP Nadleśnictwo Olesno 02-21-1-02-73-c 

02-21-1.2-09 

Ciek 
Dopływ Z 
Nowego 

Wachowa 

PGW WP 
RZGW Gliwice, ZZ w Opolu, NW 

Kluczbork 
02-21-2-08-160-g 

02-21-1.2-10 Rów PGL LP Nadleśnictwo Olesno 02-21-2-08-240-a 

02-21-1.2-11 Rów PGL LP Nadleśnictwo Olesno 02-21-2-09-178-p 

02-21-1.2-12 Rów PGL LP Nadleśnictwo Olesno 02-21-2-07-150-a 

02-21-1.2-13 
Ciek 

Radawka 
PGW WP 

RZGW Gliwice, ZZ w Opolu, NW 
Kluczbork 

02-21-3-10-100-a 
02-21-3-10-100A-h 

 

Dla realizacji zdan  konieczne będzie wyliczenie podstawowych charakterystyk cieko w i 

rowo w (przepływo w) wraz z rzędnymi tych przepływo w niezbędnych dla okres lenia 

podstawowych parametro w projektowych budowli i urządzen  – zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie; oraz Rozporządzenia nr 9/2016 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016 r. w 

sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry.  

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wykonania przedmiotowego zadania 

koniecznej jest uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego związanego z wykonaniem 

urządzen  wodnych jak i korzystania z wo d (lub minimum zgłoszenia). 

 

E. Geologia 

Zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania dla wykonania przedmiotowego zmierzenia – z uwagi na zakres prac obejmujący 

roboty budowlane zakresie budowli hydrotechnicznych (warunki geotechniczne minimum 

złożone, druga kategoria geotechniczna) – obligatoryjne będzie wykonanie opracowań w postaci  

dokumentacji z badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego. 
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W przypadku obiektów (urządzeń wodnych) melioracji wodnych należy sporządzić minimum 

opinie geotechniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami (na podstawie wykonanych wierceń i 

sondowań). 

 

F. Uwarunkowania przyrodnicze 

Teren objęty inwestycją znajduje się na obszarach leśnych. Z uwagi na dofinasowanie zadań 

ze środków unijnych obligatoryjne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na 

środowisko przed organem administracji publicznej zakończonej decyzja administracyjną. W 

zakresie obszarów podlegających ochronie poniżej zestawienie zadań ze wskazaniem rodzaju. 

 

Nr zadania Obszar 
chroniony  

Nazwa  

02-21-1.1-01 TAK Obszar Chronionego Krajobrazu - Lasy Stobrawsko - Turawskie 

02-21-1.2-01 NIE  

02-21-1.2-02 NIE  

02-21-1.2-03 TAK Obszar Chronionego Krajobrazu - Lasy Stobrawsko - Turawskie 

02-21-1.2-04 TAK Obszar Chronionego Krajobrazu - Lasy Stobrawsko - Turawskie 

02-21-1.2-05 NIE  

02-21-1.2-06 TAK Obszar Chronionego Krajobrazu - Lasy Stobrawsko - Turawskie 

02-21-1.2-07 NIE  

02-21-1.2-08 NIE  

02-21-1.2-09 NIE  

02-21-1.2-10 TAK Obszar Chronionego Krajobrazu - Lasy Stobrawsko - Turawskie 

02-21-1.2-11 TAK Obszar Chronionego Krajobrazu - Lasy Stobrawsko - Turawskie 

02-21-1.2-12 TAK Obszar Chronionego Krajobrazu - Lasy Stobrawsko - Turawskie 

02-21-1.2-13 TAK Obszar Chronionego Krajobrazu - Lasy Stobrawsko - Turawskie 

 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W zakresie zagospodarowania w obrębie progów, zastawek i wokół nich - zaprojektowane 

obiekty powinny zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania.   

W zakresie rozwiązań technicznych należy dążyć do działań optymalizujących koszty 

przyszłego wykonawstwa przy osiągnięciu maksymalnych korzyści. W zakresie użytkowania 

zaprojektowane obiekty powinny zasadniczo stanowić budowle bezobsługowe które w fazie 

eksploatacji utrzymanie będzie się ograniczać do prac konserwacyjnych. 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych: 

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

Zamierzenie nie wiąże się budową pomieszczeń 
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b)  wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto 

Zamierzenie nie wiąże się z budową pomieszczeń i nie posiada wskaźników 

kubaturowych 

c)  inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 

wcześniej wskaźników 

Zamierzenie nie wiąże się budową budynków i nie posiada powierzchni użytkowej w 

rozumieniu ustawowym 

d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 

Wskazane wskaźniki - parametry i ilości - należy traktować jako ilość minimalne dla 

osiągniecia zaplanowanego zamierzenia. Zamawiający dopuszcza zmiany wynikające 

z uwarunkowań prawnych i technicznych zaprojektowanych obiektów oraz 

zwiększenia wskaźników.  
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OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Przygotowanie Terenu Budowy 

Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien odbyć wizytację terenu budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztu i ryzyka wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót, budowlanych jak i do 

opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

dla inwestycji. 

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji musi obowiązywać zasada ochrony jak największej 

ilości istniejącej zieleni. Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do 

budowy winna należeć do Wykonawcy robót.  

Teren budowy powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla 

użytkowników terenów bezpośrednio przyległych do terenu budowy 

 Architektura 

Rozwiązania w zakresie budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych winny stanowić 

elementy o prostych rozwiązanych architektonicznych – przy czym należy przyjąć jako nadrzędne, 

aby były one wpisane w środowisko i w pełni komponowały się z otoczeniem przy zachowaniu 

warunków bioróżnorodności. Zamawiający nie ogranicza w tym zakresie form architektonicznych. 

 Konstrukcja 

Rozwiązania konstrukcyjne w odniesieniu do prac związanych z obiektami inżynierskimi 

winny zapewniać bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania obiektów budowlanych wynikających 

z Art. 5 Ustawy Prawy Budowlane.  

Ponadto w zakresie budowli wodnych należy wziąć pod uwagę: 

− przy projektowaniu należy uwzględnić opracowania geodezyjne, geotechniczne, hydrologiczne 

− rozwiązania projektowe muszą harmonizować z otoczeniem 

− grunt pozyskany w ramach robót ziemnych należy przetransportować w miejsca wskazane 

przez Zamawiającego 

− na etapie projektowania należy wskazać we współpracy z Zamawiającym ewentualne miejsca 
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poboru gruntu do wykonania budowli ziemnych (nasypów), w przypadku ich braku w 

bezpośrednim obszarze robót 

− wysokości zastawek, progów i przetamowań muszą wynikać z analiz hydrologiczno – 

hydraulicznych 

− budowle wodne (zastawki i progi) zaprojektować w konstrukcji trwałej o prostej technologii 

jako konstrukcje drewniane, ziemne, kamienne, betonowe lub żelbetowe w okładzinach z 

kamienia, 

− elementy drewniane (konstrukcje) zaprojektować z drewna konstrukcyjnego twardego 

niepęczniejącego, 

− konstrukcję wlotów i wylotów budowli uzgodnić z Zamawiającym - umocnienia wlotów i 

wylotów przy budowlach wodnych należy ubezpieczyć w formie adekwatnej do energii 

przepływu z rekomendacją zastosowania ubezpieczeń kamiennych, 

− warstwa okrywowa terenu po robotach ziemnych powinna być zahumusowana i pozostawiona 

do naturalnej sukcesji 

 Instalacje Budowlane 

W zakresie instalacji nie przewiduje się ich wykonania, z uwagi na charakter obiektów. 

 Wykończenia 

Zaprojektowane i wykonalne budowle muszą harmonizować z otoczeniem.  

W odniesieniu do kolorystyki i elementów wykończeniowych obszar ten należy uzgodnić na 

etapie dokumentacji projektowej z Zamawiającym. 

 Zagospodarowanie Terenu 

Na niniejszą inwestycję składa się wiele obiektów budowlanych i elementów które stanowią 

integralną część wykończenia zagospodarowania terenu. Oczekuje się otrzymać wysokiej jakości 

obiekty budowlane. 

Przestrzeń ma stanowić integralna całość estetyczną z istniejącym już zagospodarowaniem 

jak również z poszanowaniem walorów przyrodniczych oraz zapewniającą bezpieczne użytkowanie 

budowli. 
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 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów 

Realizacja wskazanych zamierzeń stanowi realizacje typowych i nieskomplikowanych 

technicznie budowli hydrotechnicznych i urządzeń melioracji wodnych. Do Wykonawcy należy 

takie zaprojektowanie i wykonanie budowli, aby dochowały warunków wynikających z art. 5 

Ustawy Prawo Budowlane (bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania) oraz spełniały cele i 

założenia projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała 

retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych- kontynuacja (MRN3)” 

 Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

Działki objęte zamierzeniem stanową własność Zamawiającego, za wyjątkiem działek  pod 

ciekami wodnym, dla których konieczne będzie przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla 

zawarcia umowy na użytkowanie gruntów pod wodami (zgodnie z Art. 261 Ustawy Prawo Wodne) 

– brak jest ograniczeń w ich wykorzystaniu dla planowanego zamierzenia. 

 Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z 

projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego (na 

bazie aktualnych przepisów) 

Wykaz przepisów prawa niezbędnych do realizacji zamierzenia 

− Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich 

usytuowanie. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.12.2022 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
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obiektów budowlanych. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.11.2010 r. w sprawie obiektów i robót 

budowlanych, w sprawach, których organem pierwszej instancji jest wojewoda. 

− Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym. 

− Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

− Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

− Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. 

− Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko. 

− Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne. 

− Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

− Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których 

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

− Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

− Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
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Wykaz norm niezbędnych do projektowania: 

− Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 

− Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

− Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

− Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 

− Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych 

− Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 

− PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

− PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania 

przy Odbiorze. 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Ziemnych – Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z roku 1994 dla robót wodno-

melioracyjnych. 

Katalog powyższy zawiera tylko wykaz ważniejszych aktów prawnych i norm w zakresie 

projektowym - nie stanowi on elementu zamkniętego. Podczas prac projektowych wymagania 

dotyczące wykonania poszczególnych zakresów prac dookreśli projektant w opracowanych 

projektach budowlanych. 

 

 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych 

a) kopię mapy ewidencyjnej  

Kopie mapy ewidencyjnej w załączeniu do niniejszego opracowania - inne 

opracowania geodezyjne niezbędne dla wykonania zamierzenia obligatoryjnie do 

uzyskania przez Wykonawcę 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych 

Zamawiający nie posiada dokumentacji w tym zakresie – opracowanie dokumentacji 

wynikająca z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych należy do Wykonawcy. 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Teren realizacji nie podlega ochronie konserwatorskiej 

d) inwentaryzację zieleni 



33 

Zamawiający nie posiada opracowań przyrodniczych w zakresie inwentaryzacji 

zieleni ani inwentaryzacji przyrodniczej. 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 

Zamawiający nie posiada dokumentacji w tym zakresie. Opracowania niezbędne dla 

uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnień wymaganych przepisami prawa należy do 

Wykonawcy. 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy planowanego zamierzenia z uwagi na jego charakter 

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych 

Zamawiający nie posiada dokumentów w tym zakresie. 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub 

wodnych 

Nie dotyczy z uwagi na charakter zamierzenia. 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 

W zakresie szczegółowych wytycznych realizacji Zamawiający wskazuje podstawowe 

informacje jak poniżej – jednocześnie należy mieć na uwadze, iż wszelkie rozwiązania 

techniczne i technologiczne wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.  

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

• Prace projektowe (prace przedprojektowe, wykonanie projektu budowlanego i 

wykonawczego, wykonanie przedmiarów robót) wraz z uzyskaniem niezbędnych do 

prawidłowej realizacji robót budowlanych uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji) 

• Pełnienie nadzoru autorskiego na placu budowy, 

• Usługi towarzyszące pracom projektowym i robotom budowlanym, 

• Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz wydanych 

aktów administracyjnych kompletnego obiektu budowlanego spełniającego 

wymagania opisane w programie funkcjonalno – użytkowym oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

Zakres niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej i projektowej obejmuje m.in.: 

• Projekt zagospodarowania terenu  
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• Projekt architektoniczno-budowlany 

• Projekt techniczny 

• Informacja BIOZ 

• Przedmiar robót i kosztorys 

• Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST)  

• Inne opracowania wynikające z konieczności uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń 
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 Harmonogram realizacji i finansowania projektu. 

Celem zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia i zatwierdzenia u Zamawiającego szczegółowego Harmonogramu realizacji i 

finansowania projektu. 

Harmonogram ma zawierać w szczególności: 

• Terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedłożenia do akceptacji 

poszczególnych elementów opracowań projektowych 

• Terminy zakończenia prac projektowych  

• Daty rozpoczęcia i zakończenia robót budowlano-montażowych  

• Daty uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu 

Harmonogram będzie uwzględniał możliwe rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. W 

razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego. 

 Dokumentacja Projektowa 

A. Wymagania dla projektowania  

Wykonawca podczas wykonywania prac projektowych dokona potwierdzenia bądź 

weryfikacji dotychczasowych założeń i w uzasadnionych wypadkach dostosuje założenia tak, aby 

zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w niniejszym opracowaniu oraz WYTYCZNYCH 

(Podręcznik wdrażania projektu – Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i 

przeciwdziałania erozji wodnej MRN3 wraz z załącznikiem nr 1 ). 

W razie konieczności Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać na bieżąco przyjęte rozwiązania 

z Zamawiającym.  

Obiekty budowlane należy zaprojektować i wybudować zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający 

spełnienie wymagań podstawowych. 

Dokumentację projektową oraz dokumentację formalno-prawną należy opracować m.in.  

zgodnie z przepisami prawa wskazanymi w pkt.B.3 Programu Funkcjonalno - Użytkowego 

W rozwiązaniach projektowych należy stosować materiały i wyroby budowlane dopuszczone 

do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami: 

• Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane – art.10. 

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

• Ustawy z 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
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systemie oceny zgodności. 

• Aktualnymi przepisami. 

B. Zakres dokumentacji projektowej  

Wykonawca opracuje dokumentację przedprojektową obejmującą: 

• Sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych z wykorzystaniem istniejących 

opracowań geodezyjnych w zakresie niezbędnym do celów projektowych. 

• Uzyskanie aktualnych map ewidencyjnych i wypisów z rejestru ewidencji gruntów. 

• Wykonanie inwentaryzacji zieleni - drzew i krzewów – w razie konieczności. 

• Wykonanie dokumentacji geologicznej i/lub geologiczno-inżynierskiej w zakresie 

niezbędnym do celów projektowych. 

• Wykonanie dokumentacji hydrologicznej – w razie konieczności. 

• Wykonanie dokumentacji niezbędnej dla uzyskania Decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach: Karta informacyjna przedsięwzięcia, Raport oddziaływania inwestycji 

na środowisko, Inwentaryzacja przyrodnicza  

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą: 

• Projekt zagospodarowania terenu– 4 egz. (w tym 1egz. wersji elektronicznej) 

• Projekt architektoniczno-budowlany – 4 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej) 

• Projekt techniczny (wykonawczy) – 4 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej) 

• Przedmiar robót i kosztorys - 2 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej) 

• Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. (w 

tym 1 egz. wersji elektronicznej) 

 

Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w uzgodnionej ilości 

egzemplarzy w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Każdy egzemplarz 

zostanie odpowiednio oznakowany.  

 

Wykonawca uzyska następującą dokumentację formalno-prawną obejmującą w zależności od 

konieczności m.in.: 

• Decyzje zezwalające na wycinkę drzew – w razie konieczności. 

• Pozwolenie wodno-prawne. 

• Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

• Decyzję ustalającą warunki prowadzenia robót. 

• Decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji. 

• Decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu budowlanego. 
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Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem 

najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. Rozwiązania projektowe powinny być tak 

przyjęte, aby budowle, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową 

eksploatację przy niskich kosztach obsługi.  

 Przygotowanie Terenu Budowy  

3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w zawartej umowie o wykonanie przedmiotu 

zamówienia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, przekaże Wykonawcy teren przyszłej budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez jednostki 

opiniujące i uzgadniające oraz przez dotychczasowych użytkowników terenów, na których 

prowadzone będą prace budowlane, objęte umową. 

Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 

zakończenia. 

Umiejscowienie głównej rzędnej niwelacyjnej dla robót zostanie zaproponowane na terenie 

budowy przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Wykonawca winien nanieść 

główną rzędną niwelacyjną względem reperu państwowego. 

Wykonawca powinien ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował 

podczas prowadzenia robót. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zachowanie zarówno 

głównej rzędnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktów niwelacyjnych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów 

pomiarowych, aż do odbioru końcowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, 

Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

3.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa terenu budowy, w całym 

okresie realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 

szczególności: 

• zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących czynności, 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a także 

zabezpieczenie terenu budowy, przed dostępem osób niepowołanych, 

• fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, w 

sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz umieści tablice informacyjne, których treść 
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będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice, będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres prowadzenia robót.  

3.3. Zaplecze budowy 

• Place manewrowe i składowe oraz zaplecze administracyjne i techniczne należy tak 

zlokalizować i zorganizować, by nie powodowały konieczności usunięcia drzew i krzewów. 

• Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze 

winno być zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

• Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzane do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i sukcesywnie wywożone, przez uprawnione podmiot, do najbliższej 

oczyszczalni ścieków. 

• Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę placu budowy. 

3.4. Tablica informacyjna 

Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować, na terenie budowy tablicę informacyjną 

wykonaną z trwałego materiału i opisaną w trwały i czytelny sposób, w języku polskim. Wykonawca 

winien utrzymywać tablicę w należytym stanie a w razie konieczności dokonać jej naprawy lub 

odnowienia. Koszt tablic informacyjnych powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę. Tablica 

informacyjna powinna być usytuowana w widocznym miejscu, przy wjeździe na plac budowy. 

3.5. Wytyczenie geodezyjne inwestycji 

Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego inwestycji godnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 Wymagania dotyczące prowadzenia robót 

4.1. Usunięcie drzew i krzewów 

Wycinka drzew i krzewów zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego i ograniczona do 

niezbędnego minimum, ewentualne prace należy przeprowadzić w terminie poza głównym 

okresem lęgowym ptaków. Wykonawcy pozostanie do wykonania karczowanie pni i ich 

zagospodarowanie zgodnie z technologią przewidzianą w projekcie.  

Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do usunięcia winny być poprzedzone 

zabiegami zabezpieczającymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem (zabezpieczenie 

systemów korzeniowych i pni). Ponadto należy pozostawić obszar o średnicy odpowiadającej 

dwukrotnej szerokości korony drzewa. Prace w okolicach drzew i krzewów będą wykonane przy 

pomocy koparek podsiębiernych.  
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4.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i 

krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie 

dołów. Teren pod budowę obwałowania i dróg w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopów i w 

innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i 

krzewów. Roślinność istniejąca w pasie robot, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 

Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.  

Pnie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robot ziemnych, muszą być wykarczowane. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić. 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 

inspektora nadzoru. 

4.3. Zdjęcie humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia. Po 

wykonaniu makroniwelacji, należy ponownie wbudować humus w czaszę zastawki lub progu  i w 

korpus wałów w celu odtworzenia aktywności biologicznej gleby. Sposób zdejmowania humusu i 

jego składowania i jego zagospodarowanie powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami 

Inspektora nadzoru.  

4.4. Roboty ziemne – wymagania ogólne 

• Przed rozpoczęciem prac ziemnych warstwa humusu zostanie zebrana i  

zmagazynowana, a następnie wykorzystana w celu odtworzenia aktywności 

biologicznej gleby. 

• Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do usunięcia winny być 

poprzedzone zabiegami zabezpieczającymi drzewa przed mechanicznym 

uszkodzeniem (zabezpieczenie systemów korzeniowych i pni). 

• Wykonawca przystępując do robót powinien dysponować sprzętem w wystarczającej 

ilości służącego do: odspajania i wydobywania gruntów , przemieszczania gruntów , 

transportu mas ziemnych  i sprzętu zagęszczającego. 

• Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 

do rodzaju gruntu, jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 

do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 

4.5. Roboty ziemne – kształtowanie nasypów ziemnych 
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• Teren pod nasyp należy oczyścić usuwając darninę, warstwę humusu oraz grunt 

słabonośny, jeżeli projekt nie przewiduje ich pozostawienia.  

• Należy zagęścić powierzchniową warstwę podłoża do wielkości ustalonej projektem. 

• W przypadku wykonywania nasypów na podłożu z gruntów słabonośnych sposób 

przygotowania podłoża określa się w projekcie.  

• Kształt podłoża powinien uwzględniać budowle przewidywane do wbudowania w 

nasyp. 

• Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 

podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej. Rodzaje gruntów w 

nasypie określa projekt. 

• Wymagane zagęszczenie gruntów w nasypie określa projekt, uwzględniający 

parametry zawarte w normie PN-B-12095 Urządzenia wodno-melioracyjne. 

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie 

projektowania oraz prowadzenia i ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tego prawa. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe 

uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji.  

5.1. Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z zawartą umową. W przypadku rozbieżności 

w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

Umowie.  

Wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne 

z umową oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów i 

urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W 

przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami  

zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 

materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wymienionych dokumentach, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i autora projektu, który 

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania Polskich Norm, które mają związek z 
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projektowaniem i realizacją robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w PFU. Należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące 

aktualizacje oraz - jeśli brak jest norm zastępujących - normy wycofane bez zastąpienia.  

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca 

uzasadni ten fakt przed  Inspektorem nadzoru i uzyska jego zgodę na piśmie.   

5.2. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną i kompleksową kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badanie materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą wykonanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Minimalne wymagania 

dotyczące zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach (PN) i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam dokładnie sprecyzowane, Inspektor ustali czas i zakres kontroli, 

jaki jest niezbędny, aby zapewnić realizację robót, zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru dokumentację stwierdzającą, że wszystkie stosowane urządzenia i cały 

sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru powinien każdorazowo przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 

że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi 

Wykonawca 

5.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych 

norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w 
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Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót stosować należy 

wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania Wykonawca powinien przekazać ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 

5.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami sprecyzowanymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne, każda partia materiałów, dostarczana na plac budowy musi posiadać atest wydany 

przez producenta, poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badań.  

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 

czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i odbioru Robót, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

5.5. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 

(Inwestora) i Wykonawcę. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi być 

prowadzony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 

2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 

1686).  

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 

kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy oraz Podwykonawców, wpisane do dziennika 
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budowy, muszą być przedłożone Inżynierowi Budowy, do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera, 

wpisane do dziennika budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem odmiennego stanowiska. 

Wpis Wykonawcy do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska na 

piśmie. 

5.6. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie na realizację inwestycji,  

• protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

• protokoły z odbiorów częściowych lub robót zanikających, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję służbową. 

Dokumenty te będą przechowywane na terenie budowy w biurze Wykonawcy. Zaginięcie 

któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru. 

 Obmiar robót 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami. Jednostki będą adekwatne do charakteru 

realizowanych robót.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Szczegółową formę prowadzenia dokumentów obmiarowych 

ustali Inspektor nadzoru. 

6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych, jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
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6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed każdym końcowym lub częściowym odbiorem części 

robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Podwykonawcy. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Pomiary i konieczne obliczenia będą wykonane i zapisane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami, umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być 

dołączone, w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony 

z Inspektorem nadzoru. 

 ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od charakteru i skomplikowania robót oraz od harmonogramu i odpowiednich 

ustaleń, zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

roboty podlegają następującym głównym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez 

Inspektora nadzoru oraz ewentualnie branżowych inspektorów nadzoru, przy udziale 

bezpośrednich, branżowych Podwykonawców oraz Wykonawcy: 

¬ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

¬ odbiór odcinka robót lub rodzaju robót, czy też rodzaju urządzeń instalacyjnych, 

¬ odbiór końcowy obiektu. 

7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonania robót lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegną zakryciu i 

będą niedostępne.  

Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek lub korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Gotowość danego fragmentu robót do częściowego odbioru, zgłasza bezpośredni 

Podwykonawca poprzez Wykonawcę, wpisem do Dziennika budowy, z równoczesnym 

powiadomieniem inspektora nadzoru z propozycją terminu odbioru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów, zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacjami 
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Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w trakcie 

prowadzenia robót. 

7.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót objętych umową, w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 

Gdy całość robót zostanie całkowicie ukończona Wykonawca zawiadamia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie potwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy. Inspektor nadzoru zostanie powiadomiony o tym 

fakcie na piśmie. 

Odbiór ostateczny całości robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie po 

przekazaniu Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania Odbioru 

Ostatecznego. Termin odbioru końcowego oraz skład Komisji Odbioru wyznacza Zamawiający.  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje Komisja Odbioru, powołana przez Zamawiającego, 

przy obowiązkowym udziale Inspektora nadzoru, Wykonawcy oraz Podwykonawców robót 

częściowych oraz branżowych. Komisja odbierająca roboty, dokonuje ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń, przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonywania robót uzupełniających lub poprawkowych. 

W przypadku niewykonania w/w robót poprawkowych Komisja może przerwać swoje 

czynności i ustalić nowy termin odbioru ostatecznego. 

Dla uproszczenia i ułatwienia pracy głównej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego, 

dopuszcza się i zaleca dokonywanie formalnych odbiorów, dla kompleksowo wykonanych 

obiektów wchodzących w skład danego zadania inwestycyjnego. 

Pracę Komisji Odbioru, mogą poprzedzać Branżowe Komisje Odbioru, odbierające ukończone 

asortymenty robót dla poszczególnych obiektów, wchodzących w skład zadania inwestycyjnego. 

Protokoły Odbioru tych branżowych Komisji, muszą być przedłożone podczas pracy Ogólnej 

Komisji Odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez którąkolwiek Komisję, że jakość wykonanych robót, w 

poszczególnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju 

robót, Komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszą wartość wykonanych robót w stosunku do 
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wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, końcowego odbioru budowy jest 

protokół odbioru, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć Komisji 

Odbioru następujące dokumenty: 

• Kompletną zatwierdzoną Dokumentację Projektową obejmującą realizację całego zadania  

• Dokumentację Powykonawczą dotyczącą wszystkich obiektów i branż objętych zadaniem 

inwestycyjnym i umową z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaakceptowanymi 

przez Inspektora nadzoru wraz z opracowanym stosownym wnioskiem celem uzyskania 

stosownego pozwolenia na użytkowanie obiektu 

• komplet Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

• protokoły komisyjnego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

• protokoły komisyjnego częściowego odbioru dokonanego dla obiektów i robót 

budowlanych wchodzących w skład zadania Inwestycyjnego 

• Dziennik budowy i Księgę Obmiaru 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów 

• sprawozdanie techniczne zawierające opinię technologiczną sporządzoną na podstawie 

wszystkich dostępnych wyników badań i pomiarów, wykonanych zgodnie z zaleceniami 

Specyfikacji (SST) i dotyczące wszystkich obiektów budowlanych objętych danym 

Zadaniem 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z klauzulą przejęcia do Państwowego Zasobu  

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o 

zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia realizację 

inwestycji przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; 

• oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy; 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny 

być spisane i realizowane przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Komisję i na koszt 

Wykonawcy. 

7.5. Okres Rękojmi  

Okres rękojmi zgodnie z zawartą umową będzie wynosił 60 miesięcy.  



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

  



49 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

• Wypis z ewidencji gruntów dla działek objętych inwestycją 

• Kopie map ewidencyjnych dla działek objętych inwestycją 
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