Znak sprawy: S.270.2.4.2021 Zatgcznik nr 7

Umowanr ......... -WzOR

zawarta w dniu ............ r. w Runowie Krajenskim, pomiedzy Skarbem Panstwa -
Nadlesnictwem Runowo z siedzibg w miejscowosci Runowo Krajenskie 55, 89-421 Runowo
Krajenskie, NIP: 558-000-57-25, REGON: 090550733, zwanym w dalszej czesci umowy
mlnwestorem?”, reprezentowanym Przez ...........o.eeeueienenenenennanenannnns

= P prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmag
................................. , posiadajgcym NIP: .....................0raz REGON: .....................,
zarejestrowanym w ..., prowadzonej przez ............ccceeevnnns , ZWanym

w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”,

Umowa niniejsza jest nastepstwem wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w trybie i na
zasadach okreslonych w Zarzgdzeniu nr 7/2021 Nadlesniczego Nadlesnictwa Runowo z dnia
14 stycznia 2021 r. w sprawie zasad zamawiania dostaw, ustug i robét budowlanych o wartosci
szacunkowej ponizej progu okreslonego w art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.).

§1.

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Rozbiorka czesci
budynku gospodarczego oraz budowa wiaty na potrzeby agregatu pradotworczego
wraz z budowg instalacji zasilania rezerwowego budynku biurowego Nadlesnictwa
Runowo”, na zasadach okreslonych w zapytaniu ofertowym i zgodnie ze ztozong przez
Wykonawce oferta.

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na:

— Przygotowaniu terenu do prac,

— Rozbiérce czesci budynku gospodarczego (jedno pomieszczenie),

— Woykonaniu ptyty fundamentowej pod agregat oraz utwardzenia z kostki betonowej gr.
8 cm na podfozu z podsypki piaskowej zabezpieczone kraweznikiem,

— Woykonaniu ogrodzenia panelowego,

— Budowie wiaty na potrzeby agregatu prgdotwérczego,

— Podtgczeniu zasilania rezerwowego budynku biurowego,

— Podtaczeniu agregatu pragdotwoérczego zakupionego przez Zamawiajgcego oraz jego
uruchomieniu,

— Wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przebudowanego budynku.

3. Szczegotowe wymagania dotyczgce przedmiotu umowy okreslone zostaty w dokumentacii
technicznej, przedmiarze roboét oraz STWIOR, stanowigcych zatgczniki do zapytania
ofertowego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zatgcznikami wymienionymi w ust. 3 i uznaje je
za wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem prowadzenia robot oraz, ze warunki
prowadzenia robét sg mu znane.

§2.
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy:
1) Przekazanie placu robot ... (w dniu podpisania umowy),
2) Rozpoczecie robot (w ciggu 5 dni od podpisania umowy),
3) Zakonczenie robot ..l (w ciggu 60 dni od podpisania umowy).

2. W przypadku zdarzen lub okoliczno$ci niezaleznych od stron jak warunki atmosferyczne,
termin zakonczenia moze zosta¢ przesuniety, jednak za zgoda stron.

§3.
Strony postanawiajg, ze uprawnionymi do reprezentowania Stron i odpowiedzialnymi za
realizacje przedmiotu umowy s3a:

Z ramienia Inwestora — Marcin Paszylk, e-mail: marcin.paszylk@torun.lasy.gov.pl,



mailto:marcin.paszylk@torun.lasy.gov.pl

tel.

538 153 006

oraz Tomasz Sobiecki, e-mail: tomasz.sobiecki@torun.lasy.gov.pl, tel. 530 158 460.

Z ramienia WYKONAWCY — .....ueiiiie et

1.

2.

10.
11.

12.

13.

14.

§ 4.

Wykonawca ponosi wobec Inwestora petng odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow, w tym za termin wykonania.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty z Podwykonawcg wymagana jest pisemna
zgoda Inwestora.

§ 5.

Inwestor ustanawia Inspektora Nadzoru w 0sobie: .........c.cooviiiiiiiiiiii
Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji
niniejszej umowy, posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa.

§ 6.

Inwestor zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania miejsca wykonywania robot oraz

odebrania przedmiotu umowy i zapfaty wynagrodzenia.

Inwestor zapewnia nadzor inwestorski przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

Inwestor zobowigzuje sie do przekazania placu robé6t w dniu podpisania umowy.

Od chwili przekazania placu robét do momentu ustalonego jako data odbioru koncowego,

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za przedmiot umowy, za ewentualne

szkody, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z realizacjg umowy oraz za sprzet i materiaty.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za terminowg realizacje robdt, osiggniecie

koncowych efektéw rzeczowych oraz terminowy odbior robdét.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow witasnych.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 6 powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom

wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie

Prawo budowlane.

Na materiaty Wykonawca obowigzany jest posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczna.

Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, pracownikdéw oraz materiaty wymagane

do zbadania, na zgdanie Inwestora, jakosci robot wykonywanych z materiatéw Wykonawcy

na terenie budowy.

Badania, o ktérych mowa w ust. 9, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu

robét, zabezpieczyé i oznakowaé roboty, dbaé o stan techniczny i prawidtowo$é

oznakowania przez caty czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robét w stanie wolnym od

przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat na biezgco zbedne materiaty i odpady

oraz ponosit koszty z tym zwigzane.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) informowania Inwestora o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych,
w terminie 5 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

b) informowania Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora o terminie odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach:

— bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otwordéw niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego,

— w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot — naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Prace ulegajgce zakryciu bedg zgtaszane Inwestorowi przez Wykonawce

z wyprzedzeniem co najmniej 2 - dniowym.



15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci ppoz. w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do prawidlowego prowadzenia dziennika robdt wszystkich
wykonywanych robdt i przedktadanie go Inwestorowi celem dokonania wpisow
i potwierdzen.

Wykonawca zobowigzuje sie do uporzadkowania terenu robot i przekazania go
Inwestorowi do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(mapy powykonawczej) — ustuga geodezyjna na koszt wiasny.

Wykonawca zobowigzany jest do podtgczenia agregatu pradotworczego zakupionego
przez Zamawiajgcego wraz z jego uruchomieniem na koszt wiasny.

§7.
Umdéwione miedzy stronami wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy wynosi
brutto ............ zh (stownie ZtotyCh: ... /100),
w tym kwota netto ........... zt oraz podatek VAT w wysokosci ............ zt.

Wynagrodzenie to nie podlega waloryzacji wskaznikiem wzrostu cen robét budowlano —
montazowych.
Ustalone wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia bedzie stanowic
wynagrodzenie umowne.
Roboty objete przedmiotem umowy podlega¢ bedg ostatecznemu sprawdzeniu
ilosciowemu wykonanych robét. W tym celu do rozliczenia koncowego zostanie
opracowany przez Wykonawce ,Kosztorys powykonawczy” w oparciu o analogiczne
ustalenia dotyczgce naktadow rzeczowych, ktére byty podstawg opracowania kosztorysu
ofertowego. Podstawg opracowania ,Kosztorysu powykonawczego” powinien by¢ obmiar
robét (rzeczywista ilos¢ wykonanych robét) uzasadniony wymiarami przedstawionymi na
rysunkach zamiennych i cen jednostkowych zawartych w ofercie (dokumentaciji
powykonawcze)).

Za roboty niewykonane uznane jako zbedne cho¢ byly objete kosztorysem ofertowym

wynagrodzenie nie przystuguje.

Podstawg odbioru bedzie obmiar robdt wraz z wyceng kosztorysowg sporzgdzong przez

Wykonawce i sprawdzong przez Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej faktury

i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Zleceniobiorcy, w rozumieniu art. 2 pkt
37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 685 ze zm.),

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spofdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktoérych jest prowadzony rachunek VAT
Zleceniobiorcy, zgodny z elektronicznym wykazem podatnikow prowadzonym przez
Ministerstwo Finansow w trybie art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug (tj.
Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

W przypadku zlecenia rob6t Podwykonawcy zaptata za wykonane i odebrane elementy

robét nastgpi w terminie wskazanym w ust. 7 pod warunkiem udokumentowania przez

Wykonawce zaptaty Podwykonawcy.

§8.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy w § 1
niniejszej umowy.
Odbidr prac nastgpi na podstawie protokotu odbioru robdét podpisanego przez komisje
odbioru, w skfadzie ktoérej znajdg sie co najmniej nastepujgce osoby: przedstawiciel
Inwestora i Wykonawcy oraz Inspektor nadzoru.



10.

11.

Wykonawca zlozy w siedzibie Inwestora pisemne zgtoszenie o gotowosci do odbioru

koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ w dniu zgtoszenia robét do odbioru wszystkie

wymagane prawem dokumenty (m.in. dziennik robdt, certyfikaty, deklaracje zgodnosci

i atesty na materiaty uzyte podczas wykonywania robét budowlanych).

Inwestor wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 14 dni od daty pisemnego

zgtoszenia o gotowosci do odbioru i zawiadomi Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robét nieprawidtowej realizacji robot przez

Wykonawce komisja odbioru udokumentuje uchybienia w postaci dokumentacji

fotograficznej oraz opisze uchybienia w protokole nienalezytego wykonania prac. W takiej

sytuacji Inwestor traktuje, iz nie wykonano robot w terminie zgtoszenia ich przez

Wykonawce. Protokdt nienalezytego wykonania prac zostaje wystawiony i podpisany przez

przedstawicieli komisji odbioru.

Po podpisaniu protokotu nienalezytego wykonania prac Inwestorowi przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

a) zadania zaptaty kar z tytutu nienalezytego wykonania umowy;

b) moze on nakaza¢ usuniecie wad oraz wyznaczy¢ termin usuniecia wad, ktéry nie
moze by¢ diuzszy niz 30 dni.

Po usunieciu wad powtarzana jest ponowna procedura odbioru robot. Wykonawca

zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora 0 usunieciu wad oraz uprawniony jest do

zgdania wyznaczenia terminu odbioru robo6t uprzednio zakwestionowanych jako

wadliwych.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie zostaty przez Wykonawce

usuniete i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Inwestor ma prawo obnizenia wynagrodzenia i/lub zlecenia naprawy innemu Wykonawcy.

W przypadku braku odbioru robét kary umowne sg naliczane od dnia nastepujgcego po

terminie okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 3 umowy.

W przypadku stwierdzenia braku wad podpisywany jest protokot odbioru robat.

§9.
Wykonawca udziela na wykonane roboty rekojmi na okres 4 lat. Okres rekojmi rozpoczyna
swdj bieg od dnia podpisania przez strony koncowego protokotu odbioru.
Wykonawca odpowiedzialny jest z tytutu rekojmi za usuniecie wad prawnych i fizycznych
robét oraz dostarczonych materiatdw, po podpisaniu protokotu odbioru robét przez
Inwestora.
Inwestor moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego terminu.
W razie wystgpienia wad lub usterek Inwestor zgtosi je na piSmie Wykonawcy niezwtocznie
po ich ujawnieniu.
W okresie rekojmi Wykonawca jest obowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub usterek
w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wieta, oraz usung¢ wady lub
usterki najpézniej w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia, w ramach wynagrodzenia
ustalonego w § 7 ust. 1. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zosta¢ wydtuzony za zgodg Inwestora.
W razie nie usunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Inwestor moze usung¢ je na
koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych zrekojmi. Inwestor
powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

§ 10.

Strony postanawiajg, iz obowigzujgcy je formg odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te bedg naliczone w nastepujgcych wypadkach i wysokos$ciach:

1) Wykonawca zaptaci kary umowne Inwestorowi:

a) za odstgpienie od umowy ktérejkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;



b) za kazdy dzien zwitoki w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy Inwestorowi
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

d) za wady wynikte z winy Wykonawcy, a nie dajgce sie usung¢ w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

2) Inwestor zaptaci kare umowng Wykonawcy za odstgpienie od umowy ktérejkolwiek ze
stron z przyczyn zaleznych od Inwestora w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za wyjatkiem odstgpienia w sytuacji, o ktérej mowa
w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszej umowy.

Kary ptatne sg w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do ich

zaptaty.

Jezeli wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Inwestor

moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolinych Kodeksu

Cywilnego.

§ 11.

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy lub
jej czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach,

b) gdy zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy na kwote co najmniej
50 tysiecy ztotych,

d) jezeli Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat prac w ciggu 5 dni
liczonych od dnia wyznaczonego na rozpoczecie prac,

e) jezeli Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni pomimo
wezwania na piSmie do kontynuacji prac zlozonego przez Inwestora na adres
Wykonawcy wskazany w umowie.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okre$lonych w pkt 1 lit. b-e, moze nastgpié¢
w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Inwestor
bez uzasadnienia nie przystgpi do odbioru, odmawia odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru pomimo ponownego pisemnego wezwania przez
Wykonawce.

Odstgpienie od umowy w przypadku okreslonym w pkt 2 moze nastgpi¢ w terminie
7 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na dzien
odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy.

W przypadkach, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca moze zgdac

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inwestora odbioru robot przerwanych oraz robot

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére

Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz niezwtocznie, a najpozniej w terminie 5 dni



od daty odstgpienia od umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.
6. Inwestor w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu wykonywania robét od dnia dokonania
odbioru robot.

§12.

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem ich niewaznosci. Propozycje zmian

i uzupetnienia tresci umowy przez Wykonawce, nalezy ztozy¢ do Inwestora w terminie

7 dni przed dniem zmiany przedmiotowej umowy.

2. Inwestor przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru oferty.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej
wymienione okolicznosci:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w sytuac;ji:

a) wystgpienia niekorzystnych  warunkow atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych,

b) koniecznosci wykonania robét, ktérych wykonanie w sposéb obiektywny uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

c) wstrzymania prac przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) wystgpienia innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Inwestora skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac,

e) koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub  zamiennych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, jezeli czas ich realizacji lub zakres uniemozliwiajg
dotrzymanie terminu zakohczenia robot.

2) Zmiana podwykonawcow moze by¢ dokonana w sytuacji:

a) na zgdanie Inwestora w przypadku nienalezytego wykonania powierzonych prac,

b) na wniosek Wykonawcy w przypadku: nienalezytego wykonywania powierzonych prac
lub innych obiektywnych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy.

3) Zmiany osobowe — zmiana oséb, przy pomocy ktdérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami
i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach,
bedzie wymagata rowniez zaakceptowania przez Inwestora.

4) Zmiana stawki podatku VAT bedzie mozliwa w przypadku, gdy nastgpi zmiana
obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw prawa.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Inwestor moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§13.
Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

§ 14.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie w pierwszej
kolejnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

2. Ewentualne sprawy sporne powstate na tle wykonania umowy rozstrzygat bedzie sad
wiasciwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 15.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy,



2) Zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami,
3) Klauzula informacyjna.

INWESTOR: WYKONAWCA:



