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1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z  wydzieleniem toalety w leśniczówce Wielgie. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Określenia podstawowe i skróty 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. 

OST – ogólna specyfikacja techniczna 

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy 

1.4. Ogólny zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne 

dla robót objętych niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

a) robót ogólno-budowlanych  związanych z modernizacją  wraz z wszystkimi elementami 

wyszczególnionymi w pkt. 1.1 

1.5. Grupy, klasy i kategorie robót 

W ramach całego zadania inwestycyjnego roboty zakwalifikowano odpowiednio do grup, klas i 

kategorii robót wg ,,WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ’’, zgodnie z przepisami Prawa 

Zamówień Publicznych.  

Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7, 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę, 

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące, jeżeli są wymagane: 

- nadzór inwestorski i autorski, 

- geodezyjne wytyczenie, 

- inwentaryzacja powykonawcza, 

- organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót. 

Roboty tymczasowe, jeżeli są wymagane: 

- dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczających plac budowy, takich jak: ogrodzenia, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory (bariery ochronne), itp. 

- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru. 

Pozostałe prace tymczasowe ujęto w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.7. Informacje o terenie budowy 

1.7.1. Organizacja robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien: 

- adaptować zapisy specyfikacji technicznej do przyjętego planu i metod wykonania robót, 

- na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej dokonać niezbędnych 

środków produkcji, 

- sporządzić harmonogramy – rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiałów, jeżeli 

jest wymagany przez Inwestora, 
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- na podstawie specyfikacji technicznej opracować plan zagospodarowania placu budowy 

(jeżeli jest wymagany), 

- na podstawie wytycznych projektanta sporządzić ,,Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie’’, 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne reperów, ewentualnie punktów głównych wykonywanej infrastruktury, 

Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych. 

1.7.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej.  

Wykonawca powinien stosować wszelkie rozwiązania chroniące interesy osób trzecich.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących 

instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji 

robót. W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej Wykonawca 

powinien natychmiast powiadomić o tym fakcie odpowiednią instytucję będącą właścicielem lub 

użytkownikiem instalacji. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z odpowiednimi służbami w 

celu usunięcia powstałej awarii.   

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 

lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

1.7.3. Ochrona środowiska 

Charakter prowadzonych prac nie stwarza zagrożenia dla środowiska przyrodniczego w 

trakcie ich wykonania.  

W czasie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz unikania uszkodzeń i uciążliwości dla ludzi i własności społecznej.  

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenie i wywóz gromadzonych 

odpadów bytowych. 

1.7.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

W czasie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustaleń zawartych w opracowanym przez kierownika 

robót ,,Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie’’. W szczególności wykonawca powinien 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Usytuowanie zaplecza budowy powinno zostać uzgodnione z Zamawiającym, mając na 

uwadze bezpieczeństwo użytkowników obiektu.  

1.7.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Projekt nie przewiduje wykonania dróg tymczasowych, utwardzanych. Zarówno sprzęt do 

robót ziemnych, jak i transport materiałów do wbudowania będzie odbywał się po drogach 

publicznych. Ze względu na lokalizację budowy nie ma potrzeby wyznaczania objazdów.  
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1.7.7. Ogrodzenia terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w sposób zabezpieczający obszar 

przed dostępem osób trzecich. Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednio poprzez ustawianie barierek 

zabezpieczających oraz oznakowanie znakami drogowymi i oświetleniem. Należy zapewnić stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to istotne ze względów 

bezpieczeństwa.  

1.7.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników 

i jezdni powstałych wskutek prowadzenia robót.  

Wykonawca powinien stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jeżeli w trakcie 

budowy konieczne jest użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi niezbędne jest, aby 

wykonawca uzyskał konieczne  pozwolenia od odpowiednich władz. 

1.8. Materiały 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlanei urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Wszystkie materiały muszą posiadać oznakowanie CE 

Deklaracja producenta poza określeniem cech, właściwości i zastosowań wyrobu powinna 

także zawierać informacje o systemie oceny i weryfikacji właściwości użytkowych. Musi być ona 

sporządzona w języku polskim jako papierowy dokument lub co jest pewną nowością, w formie 

zapisu na nośniku elektronicznym. Konieczne jest przy tym dokładne określenie danych kontaktowych 

producenta oraz osoby odpowiedzialnej za przygotowanie deklaracji, tak aby można było 

zweryfikować jej uprawnienia techniczne. 

Materiały budowlane nie posiadające certyfikatu CE mogą jednak dalej znajdować się w 

obrocie, jeżeli tylko mają deklarację zgodności wystawiona przed 1 lipca 2013 r. Oczywiście ich 

producentom nikt nie blokuje możliwości uzyskania certyfikatu, jeśli tylko dysponują odpowiednią 

dokumentacją techniczną oferowanych przez siebie wyrobów, potwierdzającą spełnienie wymogów 

dyrektyw wspólnotowych. Wszystkie materiały powinny mieć atest higieniczny dopuszczający 

stosowanie w obiektach służby zdrowia.  

1.9. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
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zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodniez zasadami 

określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 

kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być 

niedopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 

1.10. Transport 

Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Powinien uzyskać on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz odnoszące do przewozu nietypowych ładunków. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

1.11. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 

realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

 

1.12. Kontrola jakości robót 

1.12.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową i ST. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi 

budowy); 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

1.12.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz 

Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

1.12.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

1.12.4. Raporty z badań 

Wszystkie raport i wyniki badań powinny być przechowywane i udostępniane Inspektorowi 

nadzoru.  

1.12.5. Certyfikaty i deklaracje 

Do użycia mogą zostać dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 
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 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność zkryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobattechnicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności. 

 wszystkie wyroby, dla których jest konieczne posiadanie oznakowania CE, powinny 

posiadać takie oznakowanie umieszczone w widocznym miejscu, pozwalającym na jasną 

identyfikację.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Kierownikowi budowy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca powinien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) 

oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881). 

1.12.6. Dokumenty budowy 

 Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 

07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 

w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika robót do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.  

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Jeżeli zaginie którykolwiek z dokumentów budowy należy natychmiast odtworzyć w 

formie przewidzianej z prawem.  

1.13. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie.  

Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej przedmiaru robót. 
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1.14. Odbiór robót 

1.14.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

1.14.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.14.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

1.14.4. Odbiór ostateczny robót 

a) Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robot i przyjęcia 

dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona inspektor nadzoru w obecności kierownika budowy  

oraz przedstawicieli inwestora. Zebrana komisja jak wcześniej odbierająca roboty dokona ich  

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,  ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

 W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja  

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru 

ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową,jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupełniające 

lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 dzienniki budowy i ksiązki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, iew. 

PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ,opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie 

liniitelefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazaniatych robot właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu,kopię mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.14.5. Odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych  robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.14.4. „Odbiór końcowy 

robót(końcowy) robót”. 

1.15. Podstawa płatności 

1.15.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności 

jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 

Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 
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 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

1.15.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

1.16. Przepisy związane 

 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

 Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze 

 zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych iterenów. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiebezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r.Nr 48 poz. 401). 

 „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. 

Załącznik” GDDP, Warszawa 1998r 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z 

dnia 14 maja 1999r 
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2. Szczegółowa specyfikacja techniczna(sst)- rozbiórki i demontaże  
Zawartość: 

2.1. Wstęp 

2.1.1. Przedmiot SST 

2.1.2. Zakres stosowania SST 

2.1.3. Zakres robót objętych SST 

2.1.4. Określenia podstawowe 

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.2. Materiały 

2.2.1. Ogrodzenie placu budowy 

2.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

2.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.5.2. Wykucia okien i drzwi 

.5.3.  Rozbiórki murów i konstrukcji ceglanych 

2.6. Kontrola jakości robót 

2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

2.7.  Obmiar robót 

2.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

2.7.2. Jednostki obmiarowe 

2.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

2.9. Dokumenty odniesienia 
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2.1. Wstęp 

2.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określanej dalej symbolem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych 

związanych z  wydzieleniem toalety w leśniczówce Wielgie.  

2.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1.  

2.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i odbiór robót wyburzeniowych, demontażowych i rozbiórkowych. W zakres tych 

robót wchodzą:  

- Wykucie z muru skrzydeł drzwiowych 

- rozbiórki ścian 

- rozbiórki utwardzeń terenu. 

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi wchodzącymi w zakres prac jw. są: 

 zabezpieczenie i oznakowanie terenu na którym będą prowadzone prace rozbiórkowe, 

 wywiezienie na wysypisko gruzu z rozbiórek i demontaży, wraz z utylizacją.  

2.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty 

Budowlane. 

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i zaleceniami projektanta. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

2.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w punkcie 

1.8. Ogólna specyfikacja techniczna. 

2.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.10. Ogólna 

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Transport materiałów z rozbiórki można wykonać dowolnymi środkami transportu zgodnie z 

wymogami zawartymi w OST. Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt 

ręczny np. taczki. Wykonawca zapewni sukcesywne odwożenie materiałów, gruzu i odpadów z 

wykonanych prac. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Środki 

transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady należy wywieźć 

na wysypisko. Wykonawca prac zobowiązany jest do uzyskania i okazania Inwestorowi zaświadczenia 

od uprawnionych osób o zutylizowaniu odpadów szkodliwych. Złom stalowy i metali kolorowych 

należy odwieźć i złożyć na miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Materiały użyteczne 

powinny być przewożone w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 
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2.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.9. Ogólna specyfikacja techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST 1.11. Ogólna Specyfikacja 

Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

2.5.2. Wykucia okien i drzwi 

Prace należy przeprowadzić w budynku w jednym, uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, 

terminie. Wykonawca naprawi na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

jakiekolwiek uszkodzenia obiektów powstałe w czasie prowadzenia robót. Wykonawca ma obowiązek 

prowadzenia robót w taki sposób, aby materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie 

utraciły tej właściwości w czasie robót. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub 

ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostały gruz 

należy załadować na środki transportowe i wywieźć na najbliższe wysypisko, chyba że Inwestor 

podejmie decyzję o usunięciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce. 

2.5.3. Rozbiórki murów i konstrukcji ceglanych 

Rozbiórki murów i konstrukcji ceglanych, a także wykucia bruzd pod montaż nadproży 

nowych otworów należy przeprowadzić w budynku w jednym, uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, 

terminie. W trakcie prowadzenia prac należy zabezpieczyć ściany i stropy zagrożone na skutek 

wykonywania robót. Przy wykonywaniu prac na wysokościach pracownicy powinni być wyposażenie 

w sprzęt zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości. Do rozbiórek ścian, wykuć bruzd, otworów i 

wnęk można przystąpić po demontażu okien i drzwi. W pierwszej kolejności należy odbić tynk a po 

usunięciu gruzu rozpocząć prace wyburzeniowe. Wszystkie materiały z rozbiórki należy 

posegregować i usunąć z budynku. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie 

w sposób określony w SST lub przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostały gruz należy 

załadować na środki transportowe i wywieźć na najbliższe wysypisko, chyba że Inwestor podejmie 

decyzję o usunięciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce. 

2.6. Kontrola jakości robót 

2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podane zostały w punkcie 1.12. Ogólna specyfikacja 

techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu 

stopnia uszkodzenia materiałów, przeznaczonych do powtórnego wykorzystania. 

2.7. Obmiar robót 

2.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji 

powykonawczej. 

2.7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m
3
 rozebranych konstrukcji ceglanych. 
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2.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

Odbiory robót powinny być wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogólna Specyfikacja Techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Podstawą płatności są wymagania ogólne podane w pkt. 1.15 Ogólna specyfikacja Techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

Dla demontaży okien, drzwi: 

 - wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i oznakowań, 

 - ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań, 

 - demontaż okien, drzwi, 

 - zabezpieczenie zdemontowanych konstrukcji przed wpływem warunków atmosferycznych, 

 - załadunek i wywiezienie zdemontowanych konstrukcji na miejsce składowania, 

 - załadunek i wywiezienie odpadów nieużytkowych i gruzu na złomowisko, lub miejsce wskazane 

 przez Inwestora, 

 - uporządkowanie terenu prac, 

Dla wykuć, przekuć i rozbiórek ścian ceglanych: 

 - wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i oznakowań, 

 - rozebranie ścian, wykucie otworów, bruzd i wnęk, 

 - usunięcie gruzu z budynku i ułożenie w sterty, 

 - załadunek i wywiezienie gruzu z rozbiórek na wysypisko, wraz z kosztami utylizacji, 

 - uporządkowanie terenu rozbiórek. 

2.9. Dokumenty odniesienia 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. 

zmian.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

204 
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3.1. Wstęp 

3.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określanej dalej symbolem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich związanych z  wydzieleniem 

toalety w leśniczówce Wielgie 

3.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.1.  

3.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie:  

- malowanie powierzchni ścian i sufitów wewnętrznych w pomieszczeniu przedsionka, 

kancelarii, pokoju oraz samego sufitu w nowoprojektowanej łazience. 

3.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty 

Budowlane. 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i zaleceniami projektanta. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

3.2. Materiały 

3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano     w 

punkcie 1.8. Ogólna specyfikacja techniczna. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane muszą być zgodne z odpowiednimi normami. Dostarczane 

materiały muszą mieć niezbędne atesty, a źródła dostawy tych materiałów muszą być 

dokumentowane. Farby akrylowe i lateksowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 

13300. Farby silikonowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 1062-1. 

Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez 

wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę 

lub producenta w aktualne świadectwo kontroli lub atest. Użyte farby, rozpuszczalniki, itp., muszą 

odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do 

stosowania w budownictwie. Woda używana do rozcieńczania farb emulsyjnych powinna odpowiadać 

normie PN-EN 1008:2004. Inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać 

odpowiednim normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 

producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania. 

Rozcieńczalniki 

W przypadku farb lateksowych i akrylowych jako rozcieńczalnik należy stosować wodę. 

3.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.10. Ogólna 

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

 

3.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.9. Ogólna specyfikacja techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

3.4.1. Narzędzia i sprzęt do robót malarskich  

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien zapewnić następujący sprzęt używany w robotach 

malarskich: 

− wiadro malarskie, szpachla malarska 

− pędzel ławkowiec, pędzel płaski, pędzel okrągły, pędzel kątowy, 

− wałek, gąbka, folia malarska, ewentualnie aparat natryskowy, 

− nożyczki malarskie, nóż pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek. 

3.5. Wykonanie robót 

3.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST 1.11. Ogólna Specyfikacja 

Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

3.5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnętrznych 

Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

− wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,  

− osadzeniu i dopasowaniu stolarki,  

− zakończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,  

− wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych  

− dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń jednak przed:  

− wykonaniem posadzek z materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych  

− osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego.  

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną 

do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy 

powierzchnię zagruntować. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie 

farbami emulsyjnymi powinna być nie większa, niż 4% masy. Drewno, sklejka, płyty pilśniowe 

twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%. Tynki przeznaczone do malowania powinny 

spełniać następujące wymagania techniczne:  

− wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do 

malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku,  

− tynki przy malowaniu farbami akrylowymi powinny być odpowiednio zaimpregnowane,   

przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 

mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio 

malowanych także oczyszczona z łuszczącej lup pylącej się starej powłoki malarskiej,  

- przy malowaniu farbami akrylowymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca 

się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego wyrobu nie podaje inaczej, 

−   po oczyszczeniu tynk nie powinien być rozmiękczony. 

Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosować gotowe produkty wybranego 

producenta farb. 

3.5.3. Wykonanie powłok malarskich 

Powłoki z farb  akrylowych 

- Powierzchnie powłok nie mogą mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i 

śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od 

podłoża, widocznych łączeń oraz poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą 

rodzajowi  faktury pokrywanego  podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu 

tkaniną oraz wykazywać rozcierających grudek pigmentu i wypełniaczy.  

- Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 

dla zdrowia.  
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- Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z 

wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcą a Inwestorem.  

- W pomieszczeniach o dużym stałym zawilgoceniu dopuszcza się wyłącznie powłoki klejowe na 

spoiwie klejowym z dodatkiem środków przeciwpleśniowych.  

- Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z 

wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a także emulgację. 

Powinny dawać aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 

Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 

pędzla. 

3.6. Kontrola jakości robót 

3.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podane zostały w punkcie 1.12. Ogólna specyfikacja 

techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

3.6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót  

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega 

na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 

stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 

poszczególnych wyrobów (oznakowanie B i znakiem CE).  

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności 

asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli 

producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

 

3.6.3. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

3.6.4. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb silikonowych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

–   dla farb lateksowych i akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 

całkowicie i wykonać powtórnie. 
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3.7. Obmiar robót 

3.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji 

powykonawczej. 

3.7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

3.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

Odbiory robót powinny być wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogólna Specyfikacja Techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Podstawą płatności są wymagania ogólne podane w pkt. 1.15 Ogólna specyfikacja Techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

3.8.1. Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 

plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., 

w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

3.9. Dokumenty odniesienia 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu, 

- PN EN 13 300 Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane do wewnątrz na mury i 

beton, 

- PN-EN 1062-1 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton - Część 1: Klasyfikacja. 
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4. Szczegółowa specyfikacja techniczna (sst) - Posadzki gresowe 
Zawartość: 

4.1. Wstęp 

4.1.1. Przedmiot SST 

4.1.2. Zakres stosowania SST 

4.1.3. Zakres robót objętych SST 

4.1.4. Określenia podstawowe 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

4.2. Materiały 

4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

4.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

4.3. Wymagania dotyczące środków transport 

4.3.1. Pakowanie i magazynowanie 

4.3.2. Transport materiałów 

4.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

4.4.1. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

4.5. Wykonanie robót 

4.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

4.5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

4.5.3. Posadzki z płytek gresowych  

4.6. Kontrola jakości robót 

4.6.1. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót  

4.6.2. Badania w czasie odbioru 

4.7. Obmiar robót 

4.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

4.7.2. Jednostki obmiarowe 

4.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

4.9. Dokumenty odniesienia 
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4.1. Wstęp 

4.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określanej dalej symbolem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wydzieleniem toalety w 

leśniczówce Wielgie  i wykonaniem posadzek z płytek ceramicznych. 

4.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.1.  

4.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie:  

- posadzek z płytek wielkowymiarowych na zaprawie klejowej, 

- cokolików z płytek na zaprawie klejowej, 

4.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty 

Budowlane. 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i zaleceniami projektanta. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

4.2. Materiały 

4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w punkcie 

1.8. Ogólna specyfikacja techniczna. 

4.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

Antypoślizgowe ceramiczne płytki podłogowe. 

Właściwości 

- gatunek I, 

- nasiąkliwość 3-6%, 

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 45MPa, 

- twardość wg skali Mosha 6-10, 

- klasa ścieralność V (zgodnie z normą EN 154) 

- przeciwpoślizgowe. Dopuszczalne 

odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ±1,5mm, 

- grubość: ± 0,5mm, 
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- krzywizna: 1,0mm. 

Materiały pomocnicze 

- do mocowania płytek należy stosować klej elastyczny, 

- do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe nienasiąkliwe, odporne na działanie środków 

dezynfekcyjnych. 

Klej do płytek  

Dane techniczne: 

- Wysoka przyczepność 

- Elastyczność. 

- Zwiększony zakres grubości warstwy sklejenia (4 + 20 mm) 

- Samorozpływność 

- Możliwość regulacji konsystencji, od upłynnionej do plastyczne 

- Zwiększona przyczepność do trudnych podłoży 

- Ekonomiczne zużycie. Średnio zużywa się 1,5 kg zaprawy na 1 m2, na każdy 1 mm grubości 

warstwy sklejenia. W praktyce zużycie zależne jest od stopnia równości podłoża i rodzaju 

zastosowanych płytek. 

 Fuga do płytek  

Zaprawa do fugowania jest suchą mieszanką najwyższej jakości spoiwa cementowego, specjalnie 

wyselekcjonowanych kruszyw, wypełniaczy, barwników oraz dodatków modyfikujących. Zaprawa 

charakteryzuje się niską nasiąkliwością oraz wysoką elastycznością, wytrzymałością i przyczepnością. 

Posiada bardzo dobre parametry eksploatacyjne, w szczególności odporność na spękania, zarysowanie, 

ścieranie oraz odspojenie od płytek. Dzięki swoim parametrom roboczym jest wyrobem łatwym do 

przygotowania, plastycznym i wygodnym w pracy. Umożliwia łatwe i szybkie wypełnienie spoin i nie 

powoduje przy tym zarysowania powierzchni płytek. Zaprawa jest wyrobem mrozoodpornym i 

wodoodpornym. 

4.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.10. Ogólna 

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

 

4.3.1. Pakowanie i magazynowanie 

- Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m płytek. 

- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak 

bezpieczeństwa, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis 

„Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 

- Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

- Wysokość składowania do 1,8 m. 
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4.3.2. Transport materiałów 

- Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

- podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 

- opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

Elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i 

zniszczeniem. 

4.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.9. Ogólna specyfikacja techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

4.4.1.  Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża, 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6^12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomice 

- wkładki dystansowe, 

- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 

4.5. Wykonanie robót 

4.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST 1.11. Ogólna 

Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Do wykonania podłóg sportowych należy 

stosować materiały o określonej wilgotności. W czasie wbudowywania materiały należy chronić przed 

zawilgoceniem. Roboty powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące 

winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania 

budynku, bądź z innych źródeł. 
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4.5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu 

cementowego badana wg PN-EN 998-1: 2004 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na 

zginanie - 3MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony 

od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane 

szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w 

ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.  

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach 

cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa 

niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 

zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie 

z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 

dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 

mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być 

utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami 

albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

4.5.3. Posadzki z płytek   

Zalecenia ogólne:  

- temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C i nie więcej niż 

+25°C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 

czasie wiązania i twardnienia zaprawy,  

- materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 

temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót,  

- przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 

sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %,  

- dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym,  
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- płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie 

może zawierać pustych miejsc,  

- dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 

płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Przygotowanie 

podłoża:  

- z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 

piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy,  

- podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 

mniejsza niż 0,5 MPa,  

- podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin, - 

wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.  

Roboty zasadnicze:  

- posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. 

Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju 

płytek,  

- roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek - reperów, których powierzchnia 

wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 

wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach - 

reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów 

kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania,  

- do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.  

Klej do płytek gresowych - sposób użycia  

Przygotowanie narzędzi. Komplet narzędzi to: pojemnik do mieszania zaprawy, wiertarka z 

mieszadłem, paca stalowa gładka i zębata (zęby półkoliste), poziomnica lub łata, gumowy młotek, 

maszynka do cięcia glazury, ołówek, miarka, krzyżyki dystansowe. Bezpośrednio po zakończeniu prac 

narzędzia oczyść czystą wodą.  

Przygotowanie podłoże. Podłoże może posiadać niewielkie nierówności, ale musi być suche i 

nośne. Należy oczyścić je z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, 

wapna, olejów, tłuszczów, wosku, słabo przylegających powłok malarskich. Nierówności podłoża, 

które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy kleju, trzeba skorygować, używając 

materiałów zalecanych do tego typu prac. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując 

emulsję gruntującą. Podłoża trudne do oczyszczenia lub posiadające bardzo niską chłonność, pokryć 

masą podkładową. W razie wątpliwości dotyczących nośności podłoża (np. gdy jest ono pokryte 

niemożliwymi do usunięcia warstwami klejów lub farb), wykonać następującą próbę przyczepności. 

Trzeba przykleić doń płytkę i po 48 godzinach spróbować odrywać ją ręką. Jeśli klej wraz z płytką 

odchodzi od podłoża, oznacza to, iż wymaga ono lepszego przygotowania. Do wykonywania 
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okładziny można przystąpić po wyschnięciu środka gruntującego. Temperatura podłoża i otoczenia w 

trakcie prac powinna wynosić od +5 do +25°C.  

Przygotowanie zaprawy. Mieszankę należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody, w 

proporcji zaleconej przez producenta i mieszać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę 

trzeba wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po 

upływie 5 minut (czas dojrzewania) i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną masę należy 

wykorzystać w czasie określonym przez producenta. Klej należy przygotować w temperaturze od +5 

do +25°C.  

Przyklejenie płytek. Na podłożu należy wykonać warstwę kontaktową, nanosząc cienką 

równomierną powłokę kleju za pomocą gładkiej pacy stalowej (warstwa ta nie jest wymagana, gdy do 

gruntowania podłoża użyto masy pokładowej). Na świeżą warstwę kontaktową trzeba nanieść 

właściwą warstwę zaprawy i wyprofilować ją, używając pacy o zębach półkolistych. Klej należy 

nanieść w takiej ilości, aby po dociśnięciu płytki znajdował się on pod całą jej powierzchnią, a jego 

nadmiar został wyciśnięty wzdłuż wszystkich jej krawędzi.  

W zależności od parametrów podłoża i otoczenia, po rozprowadzeniu zaprawy, zachowuje ona 

właściwości klejące przez ograniczony czas. Należy nałożyć więc klej na taką powierzchnię, aby móc 

przykleić do niej płytki przed upływem 30 minut (czas otwarty). Aby sprawdzić, czy możliwe jest 

jeszcze przyklejanie płytek, trzeba wykonać prosty test. Należy dotknąć palcami nałożonej na podłoże 

zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na nich, można jeszcze przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, należy 

usunąć tę warstwę kleju i nanieść nową.  

Należy układać płytki na wyprofilowanej warstwie kleju i dociskać je do podłoża. Położenie 

płytki można nieznacznie zmieniać przez około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. W trakcie 

wykonywania prac, na  bieżąco trzeba usuwać ze spoin nadmiar kleju, pojawiającego się przy 

dociskaniu płytek - ułatwi to późniejsze fugowanie. Spoinowanie okładziny i użytkowanie posadzki 

można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, jednak nie wcześniej niż po 24 godzinach od 

przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową klej osiąga po upływie 3 dni. 

4.6. Kontrola jakości robót 

4.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podane zostały w punkcie 1.12. Ogólna specyfikacja 

techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

4.6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Inspektor Nadzoru. Kontrola jakości polega na 

sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
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badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

4.6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania wykładzin i posadzek z płytek ceramicznych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny 

i pomiary)  

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  

- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j. w.  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców  

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:  

- płaszczyzny poziomej lub spadków,  

- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny 

być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  

- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 

3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki),  

- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,  

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 

przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania podłóg sportowych powinna być zgodna 

oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 

powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega 

na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 

badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora 

4.7. Obmiar robót 

4.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji 

powykonawczej. 
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4.7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Długość dylatacji oblicza się w metrach bieżących. 

4.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

Odbiory robót powinny być wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogólna Specyfikacja Techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Podstawą płatności są wymagania ogólne podane w pkt. 1.15 Ogólna specyfikacja Techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych na podstawie protokółów 

odbiorów międzyfazowych lub na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Odbiór posadzki powinien 

obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania jak wyżej, 

- sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczających 1 mm na długości łaty kontrolnej 

długości 2 m. 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, 

- sprawdzenie grubości posadzki na podstawie pomiarów wykonywanych w trakcie układania 

posadzki, 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce elementów montażowych wyposażenia 

sportowego przez oględziny, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania prostoliniowości 

i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania cokołów podłogowych przez 

oględziny. 

4.9. Dokumenty odniesienia 

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 998-1: 2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska. 

 

http://v010771.home.net.pl/efekt-zabrze.pl/images/szkolenie/1.ppt

