Zatgcznik nr 2 do SWZ
Zn. spr.. SA.270.6.2023

UMOWA nr SA.271............2023
(Zn. spr.; SA270... i 2023)

Zawartawdniu ................oeen 2023 r. w Koszecinie, pomiedzy:

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem
Koszecin, ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszecin, NIP: 5750008913, REGON: 150027362,
zwanym dalej ,ZAMAWIAJACYM”, w imieniu ktérego dziata:

Kazimierz Michalski — Nadles$niczy;

Mk cssmsmmms s s WP oo sopspmnnminsans ¢ REGON wovmsiss smpuesmvsmanns
zwanym dalej ,WYKONAWCA’ w imieniu ktérego dziata:
............................................. (dziatajacym osobiscie)

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy, jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”),
ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi
lesnej Krywaldzka w lesnictwach Pitka oraz Brusiek” przeprowadzonym w trybie
podstawowym (,Postepowanie”), na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 .
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.),
o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pn. ,Przebudowa
drogi lesnej Krywatdzka w lesnictwach Pitka oraz Brusiek” (,Przedmiot Umowy”).

2. Zamoéwienie — roboty budowlane w Nadle$nictwie Koszecin, lesnictwa Pitka oraz Brusiek
zgodnie z projektem wykonawczym, STWIOR oraz przedmiarem robo6t:
Przebudowa drogi lesnej w lesnictwach Pitka oraz Brusiek w lokalizacji: Nadlesnictwo
Koszecin, lesnictwa Pitka oraz Brusiek, Wojewoddztwo $laskie, powiat lubliniecki, jedn.
ewid. 240706_2 Gmina Koszecin, obreb 0003 Koszecin, dz. ewid. AR_2KOSZECIN
LAS.6, jedn. ewid. 240701_1 Gmina Lubliniec, obreb 0001 Kokotek, dz. ewid.
AR_2KOSZECIN LAS 83/7, AR_6 KOSZECIN LAS 83/1, jedn.240706_2 Gmina Koszecin,
obreb 0001 Brusiek, dz.ewid. AR_6KOSZECIN LAS 64/16 — zgodnie z projektem
wykonawczym, STWIOR oraz przedmiarem robét stanowigcymi integralng czesc
niniejszej SWZ. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujace przy wykonaniu przebudowy drogi lesnej w lesnictwach Pitka
oraz Brusiek - zgodnie z projektem wykonawczym, STWIOR oraz przedmiarem robot
stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej umowy. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy wykonaniu przebudowy
drogi lesnej w lesnictwach Pitka oraz Brusiek.

3. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie obowiazujacymi przepisami prawa, normami oraz
na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze zgodnie z najlepszg wiedza
i do$wiadczeniem Wykonawcy, z zachowaniem najwyzszej starannosci w stosunkach
danego rodzaju robét.

4. Termin realizacji zamowienia — do czterech miesiecy od dnia podpisania umowy;
z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy ma prawo nakazaé wstrzymanie robo6t w przypadku
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. ulewnych opadéw deszczu,
obfitych opaddéw $niegu, niskich temperatur, wysokiego poziom wody gruntowej), ktére
uniemozliwiajg nalezyte wykonanie umowy. W przypadku okreslonym powyzej, Strony
rozwazg celowos¢ przedituzenia terminu realizacji zaméwienia o okres nie diuzszy niz
okres wstrzymania robét przez Zamawiajgcego

5. Wykonawca, gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlno$ci z powodu technologii realizacji prac
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okreslonej w normach — tj. obfite ulewne opady deszczu powodujgce powoddZz lub
podtopienia na placu budowy, silne wiatry siegajace w porywach powyzej 30 m/s —
wystgpienie powyzszych warunkéw Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac (np.
dokumentacja fotograficzna, informacja o iloéci opadow) oraz natychmiast zawiadomi¢
Zamawiajgcego o wystgpieniu takich okolicznosci.

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy podlega procesowi certyfikacii
wedtug standardéw okresélonych przez FSC® (Forest Stewardship Council®) oraz PEFC
Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes),
w konsekwencji jest zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy z poszanowaniem
ekosystemu lasu, a takze w sposob niezaktécajacy bytu lokalnej spotecznosci.

§2
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 5 dni
roboczych po podpisaniu umowy.

2. W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy, Zamawiajgcy
zobowigzany jest ponadto do:

a) przekazania jednego egzemplarzem dokumentacji wykonawczej oraz STWIOR
W wersji papierowej,

b) przekazania wewnetrznego dziennika budowy oraz ksigzki obmiarow robét,

c) udzielenia informacji o znanych zagrozeniach mogacych wystapi¢ na terenie,
na ktérym Przedmiot Umowy bedzie wykonywany np. teren podmokty itp.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany takze do:

a) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do ich odbiordw,

d) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

e) udziatu w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robdt, w przypadku
odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, badz w przypadku
rozwigzania umowy,

f) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

g) terminowej zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
Umowy na warunkach w niej okreslonych,

4. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowg do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robét zanikajgcych,

c¢) komisyjnego koncowego odbioru robét (przedmiotu umowy)

d) pogwarancyjnego,

5. Zamawiajgcy wyznaczy inspektora nadzoru, ktory bedzie sprawowat nadzér nad robotami
budowlanymi, bedacymi przedmiotem niniejszej umowy oraz reprezentowat
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy, dziatajgc w imieniu i na rachunek Zamawiajgcego
w zakresie wynikajgcym z umowy z nim zawartej.

§3
Obowiazki Wykonawcy — postanowienia ogolne

1. Wykonawca wykonywac¢ bedzie Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscia i zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami, wynikajgcymi
z obowigzujgcych przepiséw i unormowan oraz postanowien Umowy, w tym zawartych
w SWZ.

2. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi nie pozniej niz
w ciggu 5 dni od protokolarnego przekazania terenu budowy, zgodnie z postanowieniami
§ 2 ust. 1 umowy.

3. Do dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy (w wersji papierowej) okreslajacy m.in.: kolejnos¢

2|Strona



10.

11.

Zatgcznik nr 2 do SWZ
Zn. spr.: SA.270.6.2023

postepowania, etapowanie robét, warto$¢ robét, czas w jakim Wykonawca proponuje
wykonaé roboty, warto$¢ wykonanych elementéw robét, dostaw lub ustug. Harmonogram
nalezy wykonac¢ na podstawie przedmiaréw robét. Zamawiajgcy zobowigzany jest w ciagu
5 dni roboczych zaakceptowa¢ Harmonogram lub zgtosi¢ do niego uwagi. W razie
bezskutecznego uptywu powyzszego terminu, Harmonogram jest uwazany za
zatwierdzony. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania poprawek w ciagu 3 dni roboczych.
W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
w szczegolnosci gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespoéjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w terminie do 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizaciji,
projekt zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, po wczesniejszym zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt
uwaza sie za zatwierdzony.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg protokolarnego

przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢

i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania

przez caty okres trwania realizacji zadania.

Wykonawca zobowigzuje sie oddaé Zamawiajgcemu, wykonany zgodnie z projektem

wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami, w szczegoélnosci techniczno-

budowlanymi przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy, w terminie czterech miesiecy od

dnia podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia robét i placu budowy na wartos¢ nie

mniejszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, z tytutu

szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) roboty, plac budowy i urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét — od ognia, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego, zalania, obsunie¢ i innych zdarzen losowych;

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw Wykonawcy i osob trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone przez

Podwykonawcow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument ubezpieczenia zawierajgcy klauzule

ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej

umowy.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany w szczegdélnosci do:

a) wykonania robot w sposéb i na warunkach okreslonych niniejsza Umowa,

b) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i wytyczenia
geodezyjnego drogi,

c) prowadzenia dokumentacji wykonawczej i powykonawczej,

d) prowadzenia na biezgco i przechowywania wewnetrznego dziennika budowy,

e) zgtaszania gotowosci do odbioréw robét i udziatu w wyznaczonych terminach w ich
odbiorach,

f) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji
jakosci,

g) utrzymywania porzadku na terenie budowy,
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h) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych
wpisem do wewnetrznego dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa oraz
postanowieniami umowy,

i) zorganizowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza produkcyjnego
i socjalnego niezbednego do wykonania robét,

j) usuniecia wszelkich odpadéw powstatych w trakcie prowadzenia prac i pozostawienia
w czystosci terenu budowy,

k) zatrudniania pracownikéw i personelu posiadajacego aktualne przeszkolenie
w zakresie bhp, odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych robét przez Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez wiasnych
pracownikow na skutek nieprzestrzegania przepiséw bhp,

I) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét,

m) zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez
Wykonawce robotami,

n) odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony $rodowiska
w zakresie robét wykonywanych przez Wykonawce,

0) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej robot wraz ze wszystkimi
niezbednymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, wynikami prob i badan,

p) petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzgdzone dziataniem lub
zaniechaniem Wykonawcy na terenie budowy i terenie przylegtym, w tym szkody
wyrzgdzone osobom trzecim,

g) podejmowania wszelkich innych czynnosci, choéby w sposdb bezposredni nie
okreslonych Umowa, a majacych na celu prawidiowe i terminowe wykonanie robot
objetych niniejszg Umowa, z dbatosciag o przestrzeganie przepisow prawa,

r) do chwili zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do komisyjnego koricowego odbioru
robét budowlanych, Wykonawca winien usung¢ z terenu budowy wszystkie urzgdzenia,
tymczasowe zaplecze, resztki materiatéw, gruzu i $mieci.

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajgcym uprawnienia do kierowania

robotami bedzie: ... Kierownik budowy posiada wazne

uprawnienia ............ccccceen.. NI oo oo WYAANG: PIERZ .. cusvivisenviinavins | JOSE
czionkiem ........ Okregowej lzby Inzynierébw Budownictwa nr ewidencyjny.............

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Zmiana os6b wskazanych w ust. 11 w trakcie wykonywania Umowy, musi byc¢

uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie

proponowanych oso6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia

wymaganych przez Zamawiajgcego w SWZ.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany kierownika budowy

nie poézniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu

w wykonaniu umowy nowej osoby.

Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania Umowy wynikajace z braku odpowiedniej osoby

bedzie traktowane jako wynikte z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia wykonania Umowy.

Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, do

wykonania Umowy innych oséb niz wskazane w ust 10., moze stanowi¢ podstawe

odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 12 i 13 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy

w formie aneksu, ale propozycja zmiany i jej akceptacja przez Zamawiajgcego stanowig

zatgczniki do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ sie do zalecen Przedstawiciela

Zamawiajgcego w zakresie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, ktére sg zgodne

z regulacjami obowigzujgcymi w Panstwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe,

zapisami Zlecenia lub uznang wiedzg lesna.
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Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony wstrzymac realizacje Przedmiotu Umowy jezeli Wykonawca
narusza postanowienia Umowy.

§4
Materiaty i urzadzenia
Materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zapewnia
we wilasnym zakresie.
Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadaé wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWIOR.
Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosek/wnioski
o zatwierdzenie materiatu/wyrobu budowlanego (przed ich zabudowg) wraz z kopiami
wymaganych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow, certyfikatow oraz
deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania umowy. Wykonawca ponosi przed
Zamawiajacym wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 2
z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie
spetniajg wymagan STWIOR lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust.2 zostang poddane
kontroli, tj. badaniom w miejscu produkcji, placu budowy lub tez w okreslonym przez
Zamawiajacego miejscu.
Wykonawca zapewni w razie takiej potrzebny oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
sprzet wymagany do badania jako$ci materiatow, a takze do badania ciezaru i iloci
zuzytych materiatow.
Badania materiatéw, o ktérych mowa w ust. 2, bedg realizowane przez Wykonawce na
jego wytaczny koszt.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ materiatdbw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce wpisem w dzienniku budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIOR lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robot
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan o ktérych mowa w ust.9 wykaza ze: materiaty badz roboty budowlane
nie sg zgodne z wymaganiami STWIOR oraz odpowiednimi normami i nie majg
odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki
badan wykaza, ze materialy badZ roboty sa zgodne z wymaganiami STWIOR oraz
odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg

§5
Podwykonawstwo
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zgodnie z ofertg nastepujacy zakres robot:
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Wykonawca bedzie realizowat przy pomocy podwykonawcow, a pozostate roboty bedzie

wykonywat osobiscie.

Zmiana, rezygnacja z podwykonawcy lub zlecenie podwykonawcy innego zakresu prac

niz okreslone w ust. 2 sg mozliwe za zgodg Zamawiajgcego (z zastrzezeniem ponizszych

postanowien dotyczacych podwykonawstwa oraz § 11 ust. 2 pkt. 5 umowy) i nie wymagaja
sporzgdzenia aneksu, jako zmiany nieistotnych postanowien umowy, ale korespondencja
miedzy stronami w tym zakresie wymaga formy pisemnej i stanowi zatgcznik do umowy.

Wykonanie robét przez podwykonawcoéow lub dalszych podwykonawcdéw nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkoéw niniejszej

umowy oraz obowigzujgcych przepisow prawa.

Jezeli w trakcie realizacji zamoéwienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy,

na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust.

1-4 ustawy Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, o ktérych mowa w SWZ, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie,

spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajagcy zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty

budowlane, jest obowigzany do przedtfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy, o ktérym mowa w ust. 6 musi odpowiadac tresci niniejszej umowy,

a w szczegolnosci nie moze zawierac postanowien mniej korzystnych dla Zamawiajgcego

od tych, ktére sg okreslone w umowie z Wykonawcg. Zamawiajgcy wymaga, aby umowa

o podwykonawstwo zawierata co najmnie;j:

a) okreslenie zakresu robo6t powierzonego podwykonawcy wraz z czescig dokumentacii
dotyczaca wykonania robét objetych umowa,

b) zasady odbiorow robot wykonywanych przez podwykonawce ze wskazaniem, ze
odbiér dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem
Zamawiajgcego,

c) wysoko$é wynagrodzenia,

d) warunki ptatnosci wynagrodzenia i zakres robét, ktérych wykonanie stanowi podstawe
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

e) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

f) postanowienia dotyczgce terminu wykonania rob6t powierzonych podwykonawcy,

g) postanowienia w zakresie okresow odpowiedzialno$ci za wady wykonywanych przez
podwykonawce robot budowlanych,

h) postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych,

i) postanowienia zakazujgce podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelnosci bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,

j) zobowigzanie podwykonawcy do sktadania Zamawiajgcemu o$wiadczen o zaptacie
badZz braku zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
wymagalnego na dzien ztozenia oswiadczen,

k) postanowienia zakazujace podwykonawcy podzlecania wykonania robo6t budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy roboét budowlanych bez zgody
Wykonawcy,

I) zobowigzanie podwykonawcy do stosowania sie do obowigzujacych przepisow prawa,
w tym do respektowania obowigzkéw wynikajgcych z podzlecenia robét budowlanych
w zamoéwieniu publicznym dalszemu podwykonawcy, ze szczeg6lnym uwzglednieniem
obowigzkow opisanych w ust. 6, 12 oraz 14.
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy obejmujgcego zakres robét
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy przez Wykonawce kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (jesli w umowie o podwykonawstwo takie przewidziano)
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego dokumentu,

jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8.
Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni, oznacza
akceptacje tego projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
otrzymania, oznacza akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zgodnie z zapisami art. 464 ust.8 PZP.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10-14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zgtaszanie przez Zamawiajgcego pisemnych sprzeciwdow lub zastrzezen nie stanowi
podstawy do zadania przez Wykonawce zmiany terminu wykonania robot.

Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb
powodujacy naruszenie Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze zadac¢ od
Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat na oznaczony
czas albo na state wykonywania czesci albo catosci powierzonych mu robét budowlanych,
dostaw lub ustug. W przypadkach, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca obowigzany jest
bezzwlocznie rozwigza¢ albo zmieni¢ zawartg z podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg umowe lub zapewni¢ bezzwioczne rozwigzanie albo zmiane umowy
zawartej przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zaptaty wynagrodzenia umownego
podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom.

Postanowienia dotyczace podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.
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20. Postanowienia dotyczace projektéw umow o podwykonawstwo oraz kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do zmian projektéw uméw i zmian
umow o podwykonawstwo.

§6
Wynagrodzenie
1.  Na podstawie oferty Wykonawcy Strony ustalajg warto$¢ robét na kwote:

........................ netto.

S W . e e netto
podatek od towarow i ustug ( ........ i T i o P — zt
et e a0 DRUTEO (Z podatkiem VAT)

Lo brutto

2. Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem
kosztorysowym i nastapi na podstawie jednej faktury koricowe;.

3. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania oraz
wszystkich wymaganych materiatéw, wynikajgce wprost z zestawienia prac planowanych
(z przedmiaru robét) bedacego podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego,
a takze nastepujace koszty:

- koszty wszelkich robét geodezyjnych, przygotowawczych, rozbiérkowych,
odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy, robét zwigzanych
z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji zadann, wywozu nadmiaru gruntu i innych
odpadéw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody, zasilanie placu budowy
energig elektryczng, koszty oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, prawo
przejazdu po gruntach niebedacych w zarzgdzie PGL LP Nadle$nictwa Koszecin oraz
inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy. W zakresie materiatéw zbednych Wykonawca
jest zobowigzany przestrzegac przepisow wynikajgcych z ustawy o odpadach i wydanych
do tej ustawy przepisow wykonawczych, ponoszac w tym =zakresie wytgczng
odpowiedzialnosé.

4. W przypadku, gdy ilo§¢ faktycznie wykonanych robdét bedzie odbiegata od ilosci robot
wynikajgcych wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) bedacego
podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1
zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

5. W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ dokonania robét innego rodzaju niz w przedmiarze
robét (tzn. takie ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 3 lub niniejszego paragrafu),
a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy, moga by¢ one wykonane na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktory stanowi dla Stron podstawe do sporzgdzenia
aneksu do umowy. Roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

Kosztorys winien by¢ opracowany zgodnie z nastepujacymi zatozeniami:

a) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
ztozonego przez Wykonawce.

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robét na podstawie zapiséw
ust. 5 lit. a, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wykonania. Podstawg do okreslenia
naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamoéwienia konieczne jest
wykonanie tzw. robot dodatkowych, czyli robot nieprzewidzianych w § 1, a koniecznych
do wykonania przedmiotu zamowienia, rozpoczecie wykonywania tych robét moze
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nastgpic¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i samego zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu
konieczno$ci przez zamawiajacego wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbgdne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznoé¢ zapobiezenia awarii.

Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym,
jak réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikow cenotwérczych podanych
w ofercie bez wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie sytuacje za wyjatkiem zmiany,
o ktorej mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych, w stosunku do przewidzianych specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w sytuacji, gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujagcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzieft odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu okreslonegow § 1.

Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz
specyfikacjg warunkdéw zamowienia wynagrodzenie nie przystuguje.

Strony postanawiaja, ze termin zaptaty faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy bedzie wynosit do 21 dni liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz protokotem
koncowego odbioru przedmiotu Umowy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na
rachunek bankowy Wykonawcy 0 NUMErZe .............ccoveiiiieiiiiniiiiein s wskazany
w fakturze. Brak wyzej wymienionego protokotu i dokumentéw potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy skutkuje tym, iz wynagrodzenie Wykonawcy okreslone niniejszg umowg
nie staje sie wymagaine.

Faktura Wykonawcy moze by¢ dostarczona Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. z 2020 poz. 1666 ze zm.), tj. w formie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych i za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Pozostate
dokumenty, o ktérych mowa w ust. 12 Wykonawca dostarcza Zamawiajagcemu w formie
papierowej.

Za date zaplaty uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wydat swojemu bankowi
polecenie przelewu.

Strony przyjmujg zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto
w fakturze zgodnie z obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia faktury.

Ceny netto w umowie pozostajg niezmienne przez caty okres obowigzywania umowy.
Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastapi zmiana stawki podatku od towardw i ustug
(VAT) od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowych
cen netto ze zmiang niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
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od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16

powyzej. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym

niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji VWWykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19 powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej, Zamawiajgcy potrgca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7
Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, jezeli:
a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robét budowlanych w terminie okreslonym w § 3
ust. 2 umowy;
b) Wykonawca przerwat realizacje robét i nie podejmuje sie ich realizacji bez
uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 10 dni roboczych;,
¢) Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z postanowieniami umowy;
d) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat cesji
wierzytelnosci z niniejszej Umowy.
Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy na zasadach
okreslonych w art. 465 Prawa zamoéwien publicznych.
Niezaleznie od zapisébw w ust.1 i 2 powyzej Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
odstapienia od umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 5 ust. 17 powyzej, lub
konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposrednich zaptat na sume wigksza niz
5% wartosci niniejszej umowy stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, w szczegolnosci, jezeli
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru robét.
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Odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno nastapi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznos$ci, z podaniem przyczyny odstgpienia, w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o okolicznosciach okreslonych w ust. 1-5, nie pdézniej niz w terminie

30 dni od dnia zakorczeniu wykonania przedmiotu zamowienia okre$lonego w § 3 ust. 2

umowy tj. terminu 4 miesiecy od dnia podpisania umowy.

W przypadku odstapienia od umowy lub przerwania robét przez Zamawiajgcego

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy jest obowigzany:

a) odebra¢ wykonane lub przerwane roboty,

b) zaptaci¢ za wykonane roboty do dnia odstgpienia, chyba ze Zamawiajgcy zgtosi
zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robét,

c) zaptaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robot,

d) odkupi¢ materiaty, konstrukcje lub urzadzenia, ktére nie moga by¢ przez Wykonawce
wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,

e) przejgé od Wykonawcy pod swoj dozér plac budowy.

§8

Odbiory i rozliczenie roboét
Strony postanawiajg, iz nie przewidujg odbiorow czesciowych przedmiotu umowy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej
lub ulegajgcej zakryciu.
Przedstawiciele Zamawiajacego majg prawo do uczestnictwa we wszystkich odbiorach
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do wewnetrznego dziennika budowy, jednocze$nie powiadamiajgc o tym
e-mailem Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.
Zgtoszenie, ktoére wptynie do Zamawiajgcego po godz. 14:00 traktowane bedzie jako
wplyw w dniu nastepnym.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru — odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, potwierdzajac ich odbiér wpisem
do wewnetrznego dziennika budowy oraz dodatkowo powiadamia o tym Zamawiajgcego
e-mailem lub pisemnie, zatgczajgc dokumentacje fotograficzna.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dia
zbadania tych robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrécié stan poprzedni.
Przed zgtoszeniem gotowosci do komisyjnego koncowego odbioru robét (przedmiotu
umowy) Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia,
zawiadamiajgc o nich uprzednio Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego,
w terminie umozliwiajacym ich udziat w prébach i sprawdzeniach. Przeprowadzenie w/w
prob i sprawdzen Kierownik budowy odnotowuje w wewnetrznym dzienniku budowy.
Komisyjny koncowy odbiér robét jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce
catosci roboét budowlanych, sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie
os$wiadczenia Kierownika budowy, wpisanego do wewnetrznego dziennika budowy
o gotowosci do odbioru kohcowego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza gotowo$¢ do komisyjnego koricowego
odbioru robét (przedmiotu umowy) wpisem do wewnetrznego dziennika budowy.
Po spetnieniu wymogow okreslonych w ust. 9 oraz 10 Wykonawca dokonuje pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robét i gotowosci do ich komisyjnego
koncowego odbioru.
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Jednoczesnie z pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego o zakonczeniu robot

i gotowosci do komisyjnego koricowego odbioru robét, Wykonawca przedktada

Zamawiajgcemu zweryfikowany i sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

komplet dokumentéw, pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu

odbioru, a w szczegdlnosci:

) wewnetrzny dziennik budowy,

protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

Swiadectwa kontroli jakoséci, certyfikaty i aprobaty techniczne,

wniosek/wnioski o zatwierdzenie materiatu/wyrobu budowlanego,

kosztorys powykonawczy oraz protokét finansowego koricowego rozliczenia robot,

dokumentacje geodezyjng powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi

w toku budowy wraz z o$wiadczeniem uprawnionego geodety o ztozeniu geodezyjnej

mapy powykonawczej w odpowiednim urzedzie lub oswiadczenie z tego urzedu,

g) oswiadczenie kierownika budowy o 2zgodnosci wykonania prac budowlanych
z projektem budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

h) karte gwarancyjna,

Podstawg do rozliczenia za wykonany przedmiot umowy bedzie kosztorys

powykonawczy, akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

sporzadzony na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét (ksiazki

obmiaréw robot).

Koncowy odbior robdt (przedmiot zaméwienia) jest przeprowadzany komisyjnie przy

udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspekiora nadzoru

inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych

przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow

branzowych.

Przystapienie do komisyjnego koncowego odbioru robot (przedmiotu zamdwienia),

nastepuje w terminie nie dtuzszym niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia wptywu pisemnego

zgtoszenia do siedziby Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynno$ci komisyjnego koncowego odbioru robét (przedmiotu zaméwienia),

zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do

odbioru z powodu ich niezakonczenia, na skutek wystgpienia istotnych wad,

uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia

wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac komisyjny odbiér koncowy,

wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania roboét, usuniecia wad lub przeprowadzenia

prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrocié

do wykonywania czynnosci komisyjnego odbioru korncowego.

Komisja sporzadza protokét koricowego odbioru przedmiotu umowy, ktoéry po podpisaniu

jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku komisyjnego koncowego odbioru nieistotnych wad

przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru

koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do

zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga udziatu uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz

Kierownika budowy do uczestniczenia we wszystkich odbiorach, dotyczgcych przedmiotu

niniejszej umowy.

Za dzien zakoniczenia robét i wykonania przedmiotu umowy Strony uznajg dzien, w ktérym

strony dokonajg odbioru koricowego robdt bez zastrzezen.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane zostang corocznie przed uptywem okresu

rekojmi i gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje

=Ry

SEICRCK

12|Strona



23.

24.

29

26.

L

Zatacznik nr 2 do SWZ
Zn. spr.: SA.270.6.2023

przeprowadzenia przegladu. W trakcie przegladu gwarancyjnego sporzgadzony zostaje dla
kazdej ze Stron protokét przegladu gwarancyjnego wraz ze wskazaniem wad do usunigcia
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W protokole tym, po uptywie wskazanego
przez Zamawiajacego terminu na usuniecie ujawnionych wad — odnotowany zostaje fakt
usuniecia badz nieusuniecia wskazanych wad

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
frzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w zalezno$ci od tego, ktéry z podanych okresow
jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji
protokét odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie
wady, o ktérych mowa w ust. 22, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego
dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa odbior
pogwarancyjny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia
gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§9
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca, w wysokosci 10% {gcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust 1 Umowy,

b) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 2
w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust 1 Umowy, za
kazdy dzien zwioki, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust 1
Umowy,

c) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust 1
Umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, nie
wiecej niz 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust 1 Umowy,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia w zaptacie tegoz wynagrodzenia, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia netto
wskazanego w § 6 ust 1 Umowy,

e) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust 1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej
umowie na realizacje tychze obowiazkdéw, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia netto
wskazanego w § 6 ust 1 Umowy,

f) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 0,2%
tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust 1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej Umowie na realizacje
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tychze obowigzkéw, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust 1
Umowy,

g) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien opodznienia w stosunku do terminu wskazanego przez
Zamawiajgcego, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust 1
Umowy,

h) w przypadku i w sposob, o ktorym mowa w § 13 ust. 3, nie wigcej niz 20%
wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust 1 umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci

10% facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust 1 umowy, za wyjatkiem
przypadku okreslonego w art. 456 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych.

Zamawiajgcy ma prawo kumulowac kary umowne okreslone w ust. 1, nie wiecej niz 20%

wynagrodzenia netto wskazanego w § 6 ust 1 umowy.

Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych

kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, o ile obowigzujgce powszechnie przepisy prawa nie stanowig inacze;.

§10

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
a pisemny dokument gwarancyjny (zatgcznik nr 1 do umowy ), jako dokument okreslajgcy
uprawnienia i obowigzki Zamawiajgcego zostanie dotgczony do koricowego protokotu
odbioru wykonanych robét. Okres obowigzywania gwarancji wynosi ....... miesiecy — na
wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami, liczac od
daty podpisania protokotu odbioru korncowego wykonanych robét.
W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie do
nieodptatnego usuniecia wszelkich wad ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy,
stwierdzonych przez Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie podajac termin i miejsce
ogledzin. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. Niestawiennictwo Wykonawcy
w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem
przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.
Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony, bez upowaznienia sgdowego, do powierzenia
usuniecia wad lub szkoéd nimi spowodowanych osobom trzecim, na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z zachowaniem uprawnien do kar umownych od
Wykonawcy i odszkodowania uzupetniajgcego.
Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy tj. ,Przebudowa
drogi lesnej Krywatdzka w leénictwach Pitka oraz Brusiek”, zgodnie z postanowieniami
ustawy Kodeks cywilny, przy czym strony postanawiaja rozszerzy¢ okres rekojmi na okres
........... miesiecy, ktéry rozpoczyna bieg po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

§ 11
Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci (aneks).
Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje mozliwos¢
dokonania zmiany postanowiert umowy, w nastepujgcych zakresach:
1) ceny ofertowej:
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a) w przypadku rezygnacji z czesci zaméwienia wynikajacej z zaistnienia okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie jej nie lezy w interesie publicznym — zmiana nastapi¢ moze
na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego

b) w przypadku zmiany:

— stawki podatku od towaréw i ustug,

— wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

-~ zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli ww. zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia
przez Wykonawce.

Jezeli zaktualizuje sie ktorakolwiek z ww. w pkt b) podstaw do zmiany wynagrodzenia,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu szczegotowg kalkulacje

zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia, opartg o przestanki wymienione w pkt b) jw.

Zamawiajgcy moze zgadaé od Woykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie

odnoszacym sie do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczegdélnosci wyjasnien, ktérych

celem jest jednoznaczne i wyczerpujace wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepisow,

o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wptynety na

koszt wykonania zaméwienia;

2) terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) w przypadku wstrzymania robo6t budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas

wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowaé wydiuzeniem terminu wykonania
zamowienia;

b) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a w szczegolnosci

w przypadku istotnych btedéw w dokumentacji projektowej, aktualizacji rozwigzan z uwagi

na postep technologiczny, zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robét,

wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych itp.

c) w przypadku wstrzymania robo6t przez Zamawiajacego z powodu niekorzystnych

warunkéw atmosferycznych (np. ulewnych opadéw deszczu, obfitych opadéw $niegu,

niskich temperatur, wysokiego poziomu wody gruntowej), ktére uniemozliwiajg nalezyte
wykonanie umowy — w powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamowienia
ustali Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca uwzgledniajgc zaistniate okolicznosci;

3) sposobu realizacji zamodwienia wynikajgcej ze zmian w obowigzujgcych przepisach

prawa badz wytycznych majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

4) zmiany os6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do nadzorowania

i kontaktéw roboczych w trakcie realizacji — osoby wyznaczone i wpisane do umowy jako

osoby nadzorujgce lub wspétpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia moga

by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Jesli osoby te winny spetnia¢ okreslone wymagania to strony to potwierdzg w sposéb

przewidziany w SWZ. Jezeli osoby te nie musza spetnia¢ okreslonych wymagan to ich

zmiana moze nastapi¢ po uprzednim pisemnym, skutecznym zawiadomieniu strony
przeciwnej. Powyzsza zmiana bedzie wymagata pisemnego poinformowania i zgody

Zamawiajacego.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Podwykonawcéw — podmiotéw trzecich, na zasobach,

ktérych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu

pod warunkiem, ze kolejny Podwykonawca lub sam Wykonawca wykaze spetnianie
warunkéw w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na etapie postepowania

o zamdwienie publiczne.

6) gdy Wykonawcg jest konsorcjum firm, Zamawiajacy dopuszcza zmiane podmiotu

wchodzacego w skiad konsorcjum, pod warunkiem, ze nowy podmiot przystepujacy do
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konsorcjum lub podmioty pozostate po ustgpieniu jednego z konsorcjantow, spetniajg
warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich podstawy do
wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pocigga za sobg innych istotnych zmian umowy,
7) gdy Wykonawca sg przedsigbiorcy prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarczg w formie
spotki cywilnej, Zamawiajacy dopuszcza zmiane wspéinika spotki cywilnej, pod
warunkiem, ze nowy wspéinik lub wspélnicy pozostali w spétce po ustapieniu jednego ze
wspolnikow, spetniajg warunki udziatu w postepowaniu i nie zachodzg w stosunku do nich
podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociaga za sobg innych istotnych
Zmian umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany w umowie, pod warunkiem, ze bedg one dozwolone
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2-4, ust. 2 ustawy PZP.

Strony zobowiazujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach
mogacych mie¢ wpltyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do dotozenia nalezytej
starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.
Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie
niniejszej Umowy beda sporzadzane na pi$mie i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub
wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytka kurierskg albo tez
pocztg e-mail.

Zawiadomienia dokonane w sposéb okreslony ust. 5 niniejszego paragrafu bedg uwazane
za dokonane z chwilg doreczenia, a w przypadku zawiadomienri przestanych faksem
doreczenie uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez drugag
Strone. Réwnoczes$nie Strony ustalajg, iz w razie nieodebrania przez Strone poprawnie
adresowanej jednokrotnie awizowanej przesytki nastepuje skutek doreczenia. Kazda ze
Stron moze zmieni¢ swoj adres poprzez zawiadomienie przekazane drugiej Stronie
w sposob okreslony powyzej.

Strony uzgadniaja, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczace wypowiedzenia lub
odstgpienia od niniejszej umowy, beda sktadane wytgcznie w formie pisemnej doreczane
drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub
przesytkg kurierskg pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany przez ktérgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu lub adresu
e-mail, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na pi$mie. Powiadomienie takie nastapi
najpézniej w dniu poprzedzajgcym taka zmiane. W przypadku braku powiadomienia
o takiej zmianie — wystanie korespondencji na dotychczasowy adres bedzie uwazane za
doreczone.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonej w § 6 ust. 1 umowy tj.: ............ ceny brutto
przedstawionej w ofercie. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie
W przypadku nalezytego wykonania robot 70% tego zabezpieczenia zostanie zwolnione
w ciggu 30 dni po komisyjnym koricowym odbiorze robot, potwierdzonym protokotem
koncowego odbioru robét (przedmiotu umowy) o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy
i uznaniu robét przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, a pozostata czesc¢ tj. 30%
zostanie zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady wykonanych robét,
ktory wynosi ......... miesiecy od daty komisyjnego koricowego odbioru robét (przedmiotu
umowy).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
banku za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji warunkdéw zamoéwienia.

Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 Wykonawca powiadomi na pismie
Zamawiajgcego.

Zmiana, o ktérej mowa w ust. 5-6 nie wymaga wprowadzania zmian do umowy w formie
aneksu.

W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
przedstawi¢ odpowiednio zmienione gwarancje nalezytego wykonania umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcenia z wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak, aby uzyskac¢ sumy
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i na czas okreslony
W umowie.

§13
Zatrudnienie na umowe o prace
Zamawiajgcy zgodnie z zapisami art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci:

a) wykonywanie prac zwiazanych z korytowaniem, mechanicznym plantowaniem,
realizowanych przez operatora koparki, spychacza;

b) wykonywanie prac zwigzanych z zageszczaniem podbudowy i nawierzchni
realizowanych przez operatora walca;

Zamawiajgcy uzna w/w wymog za spetniony w razie osobistej realizacji czynnosci

wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia przez wykonawce lub podwykonawce.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany bedzie
ztozy¢ oswiadczenie o zatrudnieniu oséb, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy

0 prace, a w uzasadnionych przypadkach przedtozy¢ do wgladu:

— kopie umoéw o prace (zanonimizowane za wyjatkiem imienia i nazwiska pracownika)
zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi
czynnosci, o ktérych mowa powyzej,

— dokumenty potwierdzajgce optacenie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych skfadek, ktére bedzie mogto przyja¢ postaé zaswiadczenia
wiasciwego oddziatu ZUS,

— zanonimizowane (za wyjatkiem imienia i nazwiska pracownika) dowody potwierdzajace
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen (zgtoszenie do ZUS).

W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania od

pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych
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Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce dokumentdw, o ktérych mowa
w ust. 2 w stosunku do pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowaé:

a) naliczeniem kar umownych w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudniania osob
$wiadczacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby tygodni w okresie realizacji umowy, w ktérych nie
dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe,

b) zawiadomieniem Panstwowe] Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy
o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowa cywilnoprawna.

W celu kontroli przestrzegania postanowiern umowy przez Wykonawce przedstawiciel

Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu

Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy.

§ 14

Dane osobowe
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 — ,RODQ") Zamawiajacy
informuje, iz administratorem danych osobowych jest:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Koszecin
ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszecin
tel. 34 3524525 do 7, fax 34 3576259
e-mail: koszecin@katowice.lasy.gov.pl
Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych — tukasz Sobusiak,
tel.. +48 504 343 235, e-mail: |.sobusiak@aventum-kancelaria.pl.
Zamawiajgcy przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w spos6b gwarantujacy zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem.
Zamawiajgcy udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 RODO w celu
umozliwienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej, o ktérych mowa w dziale VI PZP,
do uptywu terminu do ich wniesienia.
Do przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w art. 10 RODO moga by¢
dopuszczone wytacznie osoby posiadajgce upowaznienie. Osoby dopuszczone do
przetwarzania takich danych sg obowigzane do zachowania ich w poufnosci
Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego oraz jego rozstrzygnieciem, jak réwniez, jezeli nie ziszczg sie przestanki
okreslone w art. 255-256 PZP - w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego oraz jej realizacji, a takze udokumentowania postepowania o udzielenie
zamowienia i jego archiwizacji.
Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym dokumentacja
postepowania zostanie udostepniona w oparciu o przepisy PZP.
Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania
o udzielenie zaméwienia publicznego beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdéwienia
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publicznego, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania

obejmuje caty czas trwania umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Niezaleznie od postanowien pkt 7 powyzej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, dane osobowe beda przetwarzane do uptywu okresu

przedawnienia roszczen wynikajgcych z umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania

0 udzielenie zamoéwienia moga zosta¢ przekazane podmiotom $wiadczgcym ustugi

doradcze, w tym ustugi prawne, i konsultingowe,

Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczgce danych osobowych nie beda

podejmowane w sposob zautomatyzowany.

Osoba, ktérej dotyczg pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania

dane osobowe, ma prawo:

1) dostepu do swoich danych osobowych — zgodnie z art. 15 RODO, przy czym
w sytuacji, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO
wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku Zamawiajgcy moze zada¢ wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci
podania nazwy lub daty biezagcego badZz zakoriczonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

2) do sprostowana swoich danych osobowych — zgodnie z art. 16 RODO, przy
czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz
jego zatacznikow;

3) do zadania od Zamawiajacego — jako administratora, ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkow
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego;

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, iz przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, w tym przepisy RODO.

Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym

w przepisach PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia

publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych okresla PZP.

Osobie, ktérej dane osobowe zostaty pozyskane przez Zamawiajgcego w zwigzku

z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nie

przystuguje:

1) prawo do usunigcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub
e RODO,

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
okreslone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, a to z uwagi na fakt, ze podstawa prawng przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Dane osobowe moga by¢ przekazywane do organdéw publicznych i urzedéw panstwowych

lub innych podmiotéw upowaznionych na podstawie przepiséw prawa lub wykonujgcych

zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wifadzy
publicznej, w szczegdélnosci do podmiotéw prowadzacych dziatalno$¢ kontrolng wobec

Zamawiajacego. Dane osobowe sg przekazywane do podmiotéw przetwarzajacych dane

w imieniu administratora danych osobowych.
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§15

Porozumiewanie si¢ Stron
Strony w sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewac sie bedag
pisemnie, telefonicznie, poczta elektroniczng lub faxem, chyba, ze Umowa stanowi
inaczej. Za date otrzymania dokumentow, Strony uznajg dzienh ich przekazania pocztg
elektroniczng lub faksem.
Dane kontaktowe Stron:
Zamawiajacy: PGL LP Nadlesnictwo Koszecin
Adres: ul. Sobieskiego 1, 42-286 Koszecin
Telefon: 34 3524525 do 7
Fax: 34 3576259
e-mail: koszecin@katowice.lasy.gov.pl

WYKONAWECa: ... .

s L

Telefon: o

= .
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Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga
jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

W  przypadku zmiany Przedstawiciela Zamawiajgcego, Zamawiajgcy powiadomi
o ustanowieniu nowego Przedstawiciela Zamawiajgcego. Powiadomienie nastapi, wedle
wyboru Zamawiajacego, pisemnie, pocztg elektroniczng lub faxem.

§ 16

Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze, pod rygorem niewaznosci, bez pisemnej i uprzedniej zgody
Zamawiajgcego przenie$¢ na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego tj.: Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz
Prawa budowlanego.
Wykonawca i Zamawiajacy deklarujg, ze podejma wysitki w dobrej wierze, aby spory
mogace powsta¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy, zostaty rozwigzane polubownie
w drodze bezposredniej negocjaciji.
Spory moggce wynikngé w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddajg
rozstrzygnieciom sgdom powszechnym, wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zataczniki do umowy:
1. Specyfikacja warunkow zamoéwienia wraz z wszystkimi zatgcznikami.
2. Karta gwarancyjna.
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