Zalacznik nr 9 do SWZ
WZOR UMOWY

Umowa nr SA.270.2.2022

W dniu r.w pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panistwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem
Kudypy z siedziba w Kudypach (,,Zamawiajacy”)

Kudypy 4

11-036 Gietrzwatd

NIP:7390002593, REGON: 510543912

reprezentowanym przez:

Mariusza Orzechowskiego - Nadle$niczego,

a

(w przypadku oséb prawnych i spotek handlowych nieposiadajqcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w

ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego w Sadzie Rejonowym w ___ pod numerem NIP

REGON , wysoko$¢ Kkapitatu
zakladowego

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca

lub

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. zamieszkatym pod adresem prowadzacym
dziatalno$¢ gospodarczg pod firma z siedzibg w

ul , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i
Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON

dzialajacym osobiscie

zwanym dalej Wykonawca

lub

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajqcych wspélnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie:
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1) p. zamieszkatym pod adresem

prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON
2) p. zamieszkatym pod adresem
prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON
3) p. zamieszkatym pod adresem
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON
zwanymi dalej Wykonawcg,
reprezentowanymi przez , dziatajacego na podstawie
petnomocnictwa z dnia r.

za$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”),
ztoZonej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.:

»Modernizacja budynku Szko1ki Le$nej
Nadle$nictwa Kudypy”
SA.270.2.2022

przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o warto$ci zamowienia nizszej od
progéw unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ,Pzp” badZ ,ustawg Prawo
zamoOwien publicznych”, zostata zawarta umowa (,Umowa”) nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane polegajgce na przebudowie i remoncie z
czesciowq rozbidrkg oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku socjalno-gospodarczego
na kancelarie le$ng i zaplecze socjalno-gospodarcze szkotki lesnej z infrastrukturg
towarzyszaca wraz z wykonaniem operatu wodno-prawnego po wykonaniu studni
gtebinowej oraz wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu.

2. Roboty budowlane wykonane beda zgodnie z warunkami decyzji Nr Gtw/148/2021 z dnia
28 wrzesnia 2021 r. wydanej przez Staroste Olsztynskiego, znak sprawy BI-
[1.6740.8.176.2021.]S17 zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na
budowe (w Zataczniku nr 8 do SWZ).

3. Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami.
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Szczegotowy zakres rzeczowy robét okreslaja: projekt budowlany, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robdt, stanowigce zatacznik nr 8
do SWZ.

Miejsce realizacji zaméwienia: dziatka nr 3121, miejscowos$¢ Leguty, obreb Leguty, gmina
Gietrzwald, powiat olsztyniski, wojewo6dztwo warminsko - mazurskie.

§2

ZBADANIE DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE]
Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem umowy otrzymat i przeanalizowat
dokumentacje projektow3 i uznaje, Ze na jej podstawie mozliwe jest wykonanie przedmiotu
umowy oraz wszystkich natozonych na Wykonawce obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie o niemozliwosci
wykonania przedmiotu umowy na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej, a takze
o tym, ze wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dostarczong dokumentacjg projektowa
spowoduje powstanie wadliwego obiektu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z naruszenia obowiazku,
wskazanego w ust. 2.

§3

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru koficowego zobowigzany
jest na wilasny koszt wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, dokonaé
odbioréw technicznych, niezbednych badan oraz pomiaréw przez uprawnione do tego
jednostki. Ponadto wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia atestéw, aprobat
technicznych, deklaracji zgodnos$ci na wbudowane materiatly, sprzet i urzadzenia. Materialy
budowlane muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t. j.:
Dz. U. 2020 r. poz. 215), muszg posiada¢ odpowiedni atest, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosSci lub certyfikat zgodno$ci z normg, aprobate
techniczna.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentéw do odbioréw zgodnie z § 8 ust.
9 umowy
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢, oznakowac roboty oraz dba¢ o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zapewni kierowanie robotami przez osoby posiadajagce wymagane przez
Zamawiajacego odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz zapewni pracownikéw o kwalifikacjach niezbednych do
odpowiedniego i terminowego wykonania robét.
Wykonawca zobowigzuje do postepowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji
umowy zgodnie z przepisami :

1) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1396 z p6zn. zm.), zwana dalej ,ustawg Prawo ochrony Srodowiska”,

2)  Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn.
zm.), zwana dalej ,,ustawa o odpadach”.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze w szczegdlnosci:

1)  Sporzadzenie, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

2)  Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, instalacji, zaplecza
budowy. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac na swdj koszt
prowadzone roboty przez umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Wykonawca jest zobowigzany dbac¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢
oznakowania przez caly okres realizacji umowy. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem, utrzymaniem i eksploatacja
placu budowy.
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)
17)
18)

Zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego, kotowego i pieszego, w
rejonie prowadzonych robét.

Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego i koordynacja prac realizowanych przez
podwykonawcéow.

Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen; dziennik budowy musi by¢ przechowywany w
taki sposob, zeby byt zabezpieczony przed kradziezg i zniszczeniem.

Zgtaszanie obiektow i robot do odbioru na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej
umowy oraz przystapienie do dalszych prac dopiero po uzyskaniu pisemnej
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, a nadto przeprowadzenie
wymaganych przepisami prawa préob i sprawdzenia instalacji, urzadzen
technicznych.

Umozliwienie przeprowadzenia prac audytorom FSC (Forest Stewardship Council)
oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes) w zakresie certyfikacji w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonywanie przedmiotu umowy 2z wykorzystaniem os6b posiadajacych
uprawnienia wymagane w SWZ i sprzetu speilniajgcego wymagania norm
technicznych.

Kazdorazowo przedstawianie Zamawiajacemu, przed ich wbudowaniem, pisemnego
zestawienia materiatow elewacyjnych, materiatéw stolarki okiennej i drzwiowe;j,
pokrycia dachowego oraz wszystkich materiatéw wykonczeniowych, takich jak na
przyktad: ptytki, ptyty sufitéw, kolorystyki, baterie, klamki, elementy biatego
montazu sanitarnego i elektrycznego, a takze przedstawianie ich prébek, wraz z
podaniem producenta, charakterystycznych parametrow technicznych i
o$wiadczeniem o ich zgodno$ci z projektem budowlanym. W przypadku gdy
Zamawiajagcy w terminie 5 dni roboczych, liczac od otrzymania pisemnego
zestawienia oraz probek, nie zglosi sprzeciwu, materiaty mogg by¢ wbudowane.
Przedstawianie na Zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentéw
potwierdzajacych jakos¢ i bezpieczenstwo materiatdw, wyrobéw oraz urzadzen
przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem oraz przeprowadzenie badan i
sprawdzen w razie zgtoszenia watpliwo$ci przez Zamawiajacego.

Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzadkowanie
terenu bezzwtlocznie po zakonczeniu prac, przed dokonaniem odbioru konnicowego.
Sktadanie Zamawiajgacemu aktualnej listy podwykonawcéw z podaniem ich nazw
albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi.

Sporzadzanie na biezagco dokumentacji fotograficznej wykonywanych robét
budowlanych w formie papierowej i elektronicznej z jednoczesng inwentaryzacja
przewodéw i instalacji przed robotami tynkarskimi z wyraZznym oznaczeniem
pomieszczen, ktérych zdjecia dotycza, oraz przekazanie ich Zamawiajagcemu wraz z
pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Przeprowadzenie pelnego rozruchu technologicznego urzadzen podlegajacych
takiemu rozruchowi oraz uzyskanie od wtasciwych organéw wymaganych
zaswiadczen o sprawnos$ci urzadzen, przewoddw i instalacji, a takze przedtozenie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokotéw sprawdzenia przewoddw,
natezenia o$wietlenia, skuteczno$ci zerowania, oporu uziomdéw, a takze protokotéw
sprawdzenia innych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, najpdzniej w dniu zgtoszenia robdt do odbioru koncowego.
Udziat w radach budowy, przedstawienie problemoéw, stopnia zaawansowania prac.
Uczestniczenie w odbiorach gwarancyjnych.

Sktadanie Zamawiajgcemu aktualnej listy os6b zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy, o ktéorych mowa w rozdziale 3.8. SWZ wraz z oSwiadczeniem
wlasnym Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu tych oséb na podstawie
stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy - w terminie 3 dni roboczych przed
przystapieniem tych oséb do realizacji zamoéwienia. Zamawiajacy uprawniony jest w
kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci personelu Wykonawcy uczestniczacego w
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania
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przepisOw prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze
zZwr0cic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia w okresie od dnia
zawarcia umowy do dnia bezusterkowego konncowego odbioru robot, na kwote co najmniej
300 000,00 zt. Ubezpieczenie powinno obejmowac takze nieszczesliwe wypadki dotyczace
pracownikdéw i innych os6b, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajgcego zobowiazany jest przedtozy¢ uwierzytelniong
kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowej.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za plac budowy, prowadzone roboty, za
bezpieczenstwo na terenie budowy, za przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz. Wykonawca
odpowiada za szkody wyrzadzone w zwigzku z realizacja umowy w stosunku do
Zamawiajgcego, 0s6b trzecich oraz oséb, z udziatem ktérych wykonuje przedmiot umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb trzecich i podmiotéw, z ktérych
pomoca zobowigzanie wykonuje.

§5
PODWYKONAWSTWO
Nastepujace zakresy rob6t Wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcéw:

(jezeli dotyczy)
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany.
Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy lub jej zmiany w
terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze kopie jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Zamawiajacy
moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, a takze kopie jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Nie dotyczy to
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust.1. Wytaczenie to nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu projekt
umowy o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany, przy czym podwykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o tre$ci zgodnej z projektem. Wykonawca lub
podwykonawca jest rowniez zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze kopie jej zmiany. Do trybu zawierania uméw o
dalsze podwykonawstwo majg odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 2- 4.
Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg oraz z dalszym podwykonawcg musi w
szczeg6lnosci okreslac: zakres rob6t budowlanych lub dostaw, ustug, wysoko$¢ i termin
zaptaty wynagrodzenia (nie dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy faktury lub rachunku), termin wykonania przedmiotu umowy, obowigzek
usuwania wad na zadanie Zamawiajgcego. Ewentualny zakres i okres odpowiedzialno$ci
podwykonawcy za wady wykonanych robét nie moze by¢ mniejszy od zakresu i okresu
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10.

11.

odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady okreslonego w
niniejszej umowie.

Jezeli zobowigzania podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami
lub dostarczonymi materiatami, obejmujg okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w
niniejszej umowie, Wykonawca po uplywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany
dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zmiany badZ wprowadzenia nowych podmiotéw w stosunku do wskazanych
w ofercie, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ztoZenia o$wiadczenia,
o wypelnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
realizacji niniejszego zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé niezwltocznie Zamawiajgcego o wszelkich
sporach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postepowaniach sagdowych z
udziatem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w
zwiazku z realizacjg umowy.

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy w szczegd6lnoSci:

1.
2.
3.

Przekazanie dziennika budowy.

Przekazanie protokolarne placu budowy.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia rob6t budowlanych wtasciwego organu nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnos$cig wykonywania robét
budowlanych z dokumentacja projektowa.

Dokonanie odbioru wykonanych prac (odbiory czeSciowe i odbiér konncowy) na zasadach
okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

Zapewnienie biezgacego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmujacego przedmiot
umowy.

Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce.

Udzielenie Wykonawcy petnomocnictwa do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu po otrzymaniu od Wykonawcy oswiadczen kierownika budowy, o
ktérych mowa w przepisach art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane.

Udzielenie Wykonawcy pelnomocnictwa do zawiadomienia organéw, o ktéorych mowa w
art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

§7
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy wraz z uzyskaniem ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu: siedem miesiecy od dnia zawarcia
umowy.
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Rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni liczac
od przejecia terenu budowy przez Wykonawce od Zamawiajacego, przy czym wydanie
i przejecie terenu budowy winno nastapi¢ nie pézZniej niz 7 dnia roboczego, liczac od
podpisania umowy.

Wydanie przez Zamawiajacego i przejecie przez Wykonawce terenu budowy nastgpi
protokolarnie.

Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie protokolarnego
odbioru koncowego rob6t oraz przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych sie w
posiadaniu Wykonawcy dokumentéw okreslonych co do rodzaju w § 8 ust. 9 po uprzednim
wykonaniu obowigzkéw opisanych w § 3 niniejszej umowy.

§8
ODBIORY
Odbiér koncowy odbedzie sie po nalezytym wykonaniu przez Wykonawce catego
przedmiotu umowy i uzyskaniu przez niego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu.

Niezaleznie od protokolarnego odbioru koricowego, strony przewiduja takze:

1) protokolarne odbiory cze$ciowe po zrealizowaniu przez Wykonawce w danym okresie
uzgodnionych przez strony elementéw przedmiotu umowy (wskazanych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym (zatgcznik nr 2 do umowy) - maksymalnie 3
odbiory,

2) dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu poprzez wpis do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w ciggu 3 dni roboczych
liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia.

W odbiorach konicowym i czeSciowym uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego,

Wykonawca lub jego przedstawiciele (w tym kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru

inwestorskiego.

W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ réwniez podwykonawcy oraz

jednostki, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy. Wykonawca jest zobowigzany

zawiadomi¢ podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, przy pomocy Kktérych
wykonywat roboty budowlane o terminie rozpoczecia odbioru koricowego. Maja oni prawo
bra¢ udziat w czynno$ciach odbiorowych.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego lub cze$ciowego

wpisem w dzienniku budowy. Kierownik budowy stwierdza wpisem do Dziennika budowy,

iz wszystkie roboty budowlane bedace przedmiotem zgtoszenia do odbioru zostaty
zakonczone, ze przeprowadzono z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia,

a takze, w przypadku odbioru koncowego, ze przedmiot umowy wykonano w catosci.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje wpisu do Dziennika budowy, ktérym

potwierdza lub nie potwierdza zgodno$ci ze stanem faktycznym wpisu kierownika budowy.

Brak ustosunkowania sie przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni

roboczych od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru

przedmiotu umowy w dacie wpisu do dziennika budowy.

0 osiagnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia na pi$mie Zamawiajgcego.

Odbiér konicowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 10 dni
roboczych, a odbiory czeSciowe w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zgodnie z ust. 4.
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o terminie odbioru.

Z czynnosci odbioréw cze$ciowych i odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokét,
ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru, w
szczeg6lno$ci Zamawiajacy wyznaczy terminy usuniecia wad stwierdzonych podczas
odbioru.

Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze$ciowego jest
zakonczenie prac zwigzanych z realizacja zgtaszanej do odbioru czesci przedmiotu umowy.
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10.

11.

Kierownik budowy kazdorazowo potwierdzi wykonanie robdt wpisem do Dziennika
budowy oraz przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w
szczeg6lnos$ci $wiadectwa jakoSci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych préb i atesty,
dotyczace odbieranego elementu robot oraz kosztorys powykonawczy wykonanych
elementéw robét potwierdzony przez kierownika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru cze$ciowego zostanie stwierdzone, Zze przedmiot
zamoOwienia nie bedzie mogt by¢ kwalifikowany jako wykonany zgodnie z projektem i
zasadami wiedzy technicznej lub wady beda istotne, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru
czeSciowego.

Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego jest
zakonczenie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, uzyskanie przez
niego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu i przekazanie
Zamawiajgcemu cato$ci skompletowanej dokumentacji powykonawczej pozwalajgcej na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczego6lnosci:

a) dziennika budowy,

b) dokumentacje budowy wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie procesu
budowy (wykonywania robot),

c) pozwolenia na budowe wraz z zatgcznikiem w postaci projektu budowlanego,

d) protokotow odbioréw czesciowych,

e) rysunkow i opisow stuzacych realizacji wykonywanego projektu,

f) architektoniczng inwentaryzacje powykonawczg budynku wraz z zestawieniem
powierzchni uzytkowej pomieszczen,

g) $wiadectwa jakosci, $wiadectwa wykonanych préb i atesty, certyfikaty jakosci i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty
techniczne

h) gwarancje jako$ci na materiaty i urzagdzenia wbudowane,

i) protokotéw badan i sprawdzen podpisanych przez kierownika budowy oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego,

j) inwentaryzacje architektoniczng powykonawcza,

k) dokumentacje fotograficzng,

1) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

m)instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen zwigzanych z obiektem,

n) kosztorys powykonawczy wykonanych robét potwierdzony przez kierownika budowy,

0) o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego =z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi
przepisami, zasadami sztuki budowlanej i zasadami wiedzy techniczne;j,

p) oswiadczenia kierownika budowy o uporzadkowaniu terenu budowy oraz terenéw
sgsiednich,

q) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza (w tym: operatu geodezyjnego i
geodezyjnego pomiaru powykonawczego),

r) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu,

s) pozostatych dokumentéw dotyczacych przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot
zamoOwienia nie bedzie moégt by¢ kwalifikowany jako wykonany zgodnie z projektem i
zasadami wiedzy technicznej lub wady beda na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie sie nadawat
do uzytkowania, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru. W takim wypadku Wykonawca
pozostaje w zwtoce.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia Zamawiajacy moze domagaé sie ich usuniecia,
wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagroZeniem, iZ po
bezskutecznym uptywie zakreslonego terminu usuniecie wad zostanie zlecone innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

str.8z23



2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie stosownie do utraconej
wartoSci w szczegoOlnosci: uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej lub
ekonomicznej,

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
- Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy (w terminie 30 dni od dnia powziecia wiedzy
o okolicznosciach) lub nie dokona¢ odbioru oraz domagac sie wykonania robét po raz
drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy réwnoczesnym zachowaniu prawa do
domagania sie odszkodowania za szkody wynikle z opé6znienia wykonania
przedmiotu umowy w terminie pierwotnie wyznaczonym w umowie.

12. 0dbiér konicowy jest dokonany po ztoZeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego
w protokole odbioru koricowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia
wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§9
WYNAGRODZENIE, ROZLICZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

..................................... netto, (stownie: .......ccceeiinieniennenztoty L. /100), warto$¢ podatku
VAT ............ zt, (stownie:.....ocoviviniiinr e /100),
lacznie ...ccocvviiiiien brutto (stownie: .....ccccvvvvvn v /100).

Roboty zostang rozliczone kosztorysem powykonawczym sporzadzonym w oparciu o
normatywne naktady czasu pracy, zuzycia materiatéw i pracy sprzetu wg odpowiednich
KNR- 6w, na podstawie ksiegi obmiaru, potwierdzonej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, na podstawie wskaznikéw do kosztorysowania wyszczegélnionych jak

nizej:

- stawkaroboczogodziny - = ... 7t/ r-g

- koszty po$rednie- ... % do wartoSci robocizny i pracy sprzetu,
- koszty zakupu- ... % od warto$ci netto materiatow,

- zysk- L % od wartos$ci robocizny, pracy sprzetu i

kosztéw posrednich.

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w
przedmiarach robét, ktére bylty zamieszczone w zatagczniku do SWZ i jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia, zostanie okreSlona w kosztorysie
powykonawczym, sporzagdzonym po wykonaniu robét.

3. W przypadku gdy Wykonawca, ztozyt w ofercie kosztorys w postaci uproszczonej, jest on
zobowigzany do wykonania i przedlozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegétowej. Wyliczone
ta metoda ceny jednostkowe muszg by¢ identyczne z zaoferowanymi w ofercie
przetargowej. Takze ogoélna cena ofertowa wyliczona tg metodg musi by¢ zgodna z ceng
przedstawiong w ofercie. Ceny tych samych sktadnikow cenotworczych (R, M, S, Z, Ko)
musz3 by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych

4. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robo6t podanych w kosztorysie i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym/szczeg6towym stanowigcym integralng cze$¢ umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie niezbedne koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci koszty: wszelkich robét
przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja i pdzniejsza likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych rob6t oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wszystkie platnos$ci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane dokonywane
beda powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru robét, w terminach okreslonych
umowg, na podstawie wystawionych faktur VAT, z uwzglednieniem potracen wynikajacych
z umowy, przy uwzglednieniu zasad opisanych w ust. 13.
Strony ustalaja, Ze rozliczanie wykonanych robdét odbywaé sie bedzie fakturami
czeSciowymi za wykonane etapy/elementy przedmiotu zamoéwienia ujete w
harmonogramie rzeczowo-finansowym (zatgcznik nr 2 do umowy), wystawianymi nie
czesciej niz raz w miesiagcu, na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego danego elementu
robét, kosztorysow powykonawczych oraz faktury koncowej po zakonczeniu robot
budowlanych i przekazaniu terenu budowy, potwierdzonym protokotem odbioru
konicowego.
Strony ustalajg, Ze Zamawiajacy bedzie optacat faktury cze$ciowe w terminie nie dtuzszym
niz 21 dni oraz fakture koficowa w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od daty otrzymania
faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zaméwienia wystapi koniecznos$¢
wykonania tzw. ,rob6t dodatkowych", czyli rob6t nieprzewidzianych, a koniecznych do
wykonania przedmiotu zaméwienia rozpoczecie wykonywania tych rob6t moze nastgpic
jedynie na podstawie ,protokotu koniecznosci" potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzonego przez zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia ,protokotu
konieczno$ci" przez zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Zalacznikiem do faktury zaréwno czeSciowej jak i koncowej bedzie potwierdzenie

dokonania przelewu wynagrodzenia podwykonawcom oraz o$wiadczenie Wykonawcy oraz

podwykonawcéw o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z

wykonanymi robotami dotyczgcymi przedmiotu zamdwienia zostaty uregulowane.

W razie uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce lub podwykonawce,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, naleznego na podstawie umowy zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego, w terminie 21 dni od dnia odbioru cze$ciowego lub konicowego robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu kwoty wynagrodzenia

zaptaconego przez Zamawiajacego podwykonawcy. Zamawiajacy jest uprawniony do

potracenia kwoty wynagrodzenia zaptaconego podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada zdolnos¢ ptatnicza, gwarantujacg terminowe

regulowanie zobowigzan wobec Wykonawcy.

Za dzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w przypadku opozZnienia platnosci zobowigzany jest do zaptaty odsetek

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach

handlowych (tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 118).

Strony nie dopuszczajg mozliwosci zmiany stawek jednostkowych podanych w kosztorysie

ofertowym wykonawcy stanowigcym zatgcznik do oferty, przez caty okres trwania umowy.

W przypadku wprowadzenia zmian zakresu robot budowlanych, beda one rozliczane

wedtug danych (cen jednostkowych) podanych w kosztorysie szczegétowym Wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie wynagrodzenia bedzie

stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685).

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo cze$ci kwoty podatku wynikajacej z otrzymane;j
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,

2) kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca przy realizacji umowy zobowigzuje sie postugiwa¢ rachunkiem

rozliczeniowym, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug.

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z p6Zzn zm.- ,Ustawa o
Fakturowaniu”).

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust.
21, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce
ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 6
Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy
i Zlecenia, ktorych dotyczy.

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢c na nastepujacy adres
Zamawiajgcego na PEF: www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL - NIP 7390002593].

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o
ktérych mowa w ust. 5 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w spos6b umozliwiajacy
Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
ustawy o podatku od towarow i ustug) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Jesli w trakcie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT Wykonawcy bedzie
przystugiwato zwiekszone wynagrodzenie o wzrost obowigzujacego podatku VAT w dniu
wystawienia faktury.

§10

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
.................................. Y2 STV (6) 401 (NN
Zwrot zabezpieczenia w wysokoS$ci 70% warto$ci zabezpieczenia nastapi w terminie 30 dni
po bezusterkowym odbiorze konicowym. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i z tytulu gwarancji jakosci wynosi 30% wartoSci zabezpieczenia i
zostanie zwrdcona wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci.
Na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony postanawiajg, ze okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy
z tytutu rekojmi za wady odpowiada okresowi udzielonej przez niego gwarancji jakosci.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA
Na wykonany przedmiot umowy (roboty, materiaty i urzadzenia) Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji jakoSci na okres .......... lat, poczawszy od dnia nastepujacego po
odbiorze koncowym robo6t budowlanych, na warunkach okreslonych w karcie gwarancyjnej
stanowigcej zatgcznik do umowy.

Jezeli Wykonawca, w ramach rekojmi lub gwarancji, nie usunie wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i optaci nalezno$¢ z zatrzymanego
zabezpieczenia.

Przed uptywem okresu gwarancji wskazanego w ust. 1, strony dokonaja pogwarancyjnego
odbioru robét budowlanych. Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce o terminie
odbioru.

Strony ustalajg, iz okres gwarancji i rekojmi wydtuza sie o czas naprawy, liczony od dnia
pisemnego zgtoszenia wady do czasu wykonania naprawy lub wymiany, przy czym dotyczy
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to wylacznie wad, ktére uniemozliwiaja catkowite uzytkowanie budynku. Wykonanie
naprawy lub wymiany strony dokumentujg protokotem.

Wykonaweca jest zobowigzany do przegladéw gwarancyjnych i serwisu zamontowanych w
obiekcie urzadzen, co do ktorych taki wymoég stawia producent - czynno$ci te beda
wykonywane zgodnie z ustaleniami producenta i przez okres przez niego wskazany w
okresie trwania gwarancji i rekojmi.

Szczegétowe uregulowania dotyczace gwarancji zawarte zostaly we wzorze Kkarty
gwarancyjnej, stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

Udzielone przez Wykonawce gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajacego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t,j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z pdzn.
zm.), zwanej dalej ,Kodeksem cywilnym”.

Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania w dniu protokolarnego odbioru koncowego
robot Karty gwarancyjnej - wzor stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

§12
NADZOR

Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzic¢
beda inspektorzy nadzoru inwestorskiego tj.

1) inspektor branzy budowlanej - koordynator insSpektorow ..........ceoevevreinecieneeneene (imie,
nazwisko, nr uprawnienn budowlanych, nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa).

2) inspektor branzy eleKIryCzZNne] ... e (imie,
nazwisko, nr uprawnien budowlanych, nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictway).

3) inspektor branzy Sanitarne]............ .eeeveoerinen s e (imie, nazwisko,

nr uprawnient budowlanych, nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa).
Dane KONtaKEOWE: .....cccuiiieiei ettt ee e e e e e en e e nnnes

Inspektor nadzoru dziala w zakresie okre§lonym w art. 25 i art. 26 ustawy Prawo
budowlane.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecenn zwigzanych
z jakoscig i ilo$cig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy. Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji powodujacych zmiane przedmiotu umowy lub niosacych skutki
finansowe wykraczajgce poza zakres robdt objetych projektem i powodujgcych
zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych
zyciu lub zdrowiu oséb lub grozacych powstaniem straty o znaczacych rozmiarach w
mieniu Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze w zadnym przypadku nie dotyczy to
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Nadzor autorski sprawuje projeRtant: ..........cocceveenineinnnnneenscsrse e cssessss s nnseenes (IMIE,
nazwisko, nr uprawnieii budowlanych, nr ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa).

Wykonawca zapewni Kierowanie robotami przez osoby wskazane w wykazie o0séb
skierowanych do realizacji zamoOwienia na potwierdzenie warunku udzialu w
postepowaniu, posiadajace wymagane przez Zamawiajacego odpowiednie uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt powota¢ osobe, ktéra bedzie pemié¢ funkcje
kierownika budowy i bedzie reprezentowata Wykonawce na placu budowy.

Kierownikiem budowy i jednocze$nie kierownikiem robét w branzy budowlanej
DEAZIE: ...ttt ee bbb sp s posiadajacy uprawnienia
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budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen ..., (nr uprawnien budowlanych, nr
ewidencyjny Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa).

Dane KONtaKtOWE: ... s s s

Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ Dziennik budowy, ma za zadanie
wypelnia¢ wszystkie obowigzki, o ktérych mowa w art. 22 Prawa budowanego oraz
obowigzkowo musi przebywa¢ na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Kierownikiem robot w branzy elektrycznej bedzie:
.................................................................................................................... posiadajacy ~ uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen ...........cccccvevvenne (nr
uprawnien budowlanych, nr ewidencyjny Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa).

Dane KONtAKEOWE: ......ceiiiiriie ittt et e sr e e e s e e e er e

Kierownikiem robot w branzy sanitarnej bedzie:
.................................................................................................................... posiadajacy uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej w zakresie
instalacji sanitarnych .........ccccoeiiiinennns (nr uprawnieri budowlanych, nr ewidencyjny
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa).

Dane KONtaKtOWE: ........ooceiriirie e e e e e e e e e

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osob wskazanych w ust. 3 jezeli uzna,
ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ tej zmiany w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 3, jedynie za uprzednig
pisemng zgoda Zamawiajgcego, akceptujacego nowg osobe. Zmiana, o ktérej mowa w
zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie. Nowa osoba musi posiada¢ wiedze, kwalifikacje i
uprawnienia wymagane w SWZ stosowne do wykonywanych czynnosci. Wraz z
uzasadnieniem zmiany Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu dokumenty, o ktérych mowa w
rozdziale 17 ust. 1 pkt 2 lit. b SWZ, dotyczace tej osoby.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 3, winna by¢
dokonana na piSmie oraz jezeli dotyczy - wpisem do dziennika budowy.

W przypadku zmiany osoby o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia o$wiadczenia, o wypetnieniu obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str.
1) wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu realizacji niniejszego zamo6wienia.

§13
KARY UMOWNE
Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:

1) za kazdy dzien zwloki w stosunku do ustalonego w § 7 ust. 1 terminu realizacji
inwestycji w wysokosci 0,3% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.
1;

2) zakazdy dzien zwtoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru czesciowego lub
koncowego terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,3%
kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1;
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3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za Kktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w tym na podstawie art. 456 ust. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy
Prawo zamoéwien publicznych - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1;

4) za brak aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia - w wysokoSci
1000,00 zt brutto;

5) za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1;

6) za Kkazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1;

7) za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w§9ust. 1;

8) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

9) =za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci wchodzace w skiad
przedmiotu zamoéwienia (rozdziat 3 pkt 9 SWZ) oraz za kazdy przypadek nie
wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 pkt 18 umowy - w wysokoSci
1000,00 zt brutto;

Laczna wysoko$¢ kar umownych ze wszystkich tytutéw jakie Zamawiajacy moze naliczy¢
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
umowy okreslonego w § 9 ust.1 umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa
poniesionej szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupelniajagcego przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogdélnych okres$lonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajacego z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy jest uprawniony do
potracenia naliczonych kar umownych z naleznosci przystugujagcych Wykonawcy, w tym z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode, z zastrzeZeniem z
art.15r' ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

Odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy (cze$ciowe lub catkowite) nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku zaptaty kar umownych przewidzianych niniejsza umowa
naleznych do dnia odstgpienia od umowy, a takze nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien
do dochodzenia odszkodowania za poniesione straty na zasadach og6lnych. Wola stron
zapisy o karach umownych utrzymujg sie takze po wykonaniu przez ktérgkolwiek ze stron
uprawnienia do odstgpienia od umowy.

§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu cywilnego oraz art. 456
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w catos$ci lub w czeSci w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zawieszenia lub zakonczenia prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez
Wykonawce,
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2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu jednego
miesigca od dnia zawarcia umowy, pomimo wezwania Zamawiajacego ztoZonego na
piSmie,

4) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesiac,

5) Wykonawca opéZnia sie w realizacji elementéw przedmiotu zamoéwienia ponad 14 dni
w stosunku do harmonogramu realizacji inwestycji, chyba Ze op6Znienie powstato z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

6) jezeli Wykonawca w inny spos6b narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania
Zamawiajacego zloZonego na pi$mie,

7) w przypadku trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub dokonania
bezposrednich zaptat tego wynagrodzenia na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia
umownego (na podstawie art.465 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych).

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, w szczegdlnosci jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci

nie bedzie mdgt spetnié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci

takiego o$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 moze nastgpi¢ do korica terminu

wskazanego w § 7 ust. 1 umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i inspektora nadzoru sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji
robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzajgcy zaawansowanie
wykonanych robét. Jezeli Wykonawca nie przystapi w w/w terminie do sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji, Zamawiajacy sporzadzi protokot jednostronnie i bedzie on
uwazany za prawidtowy i obowiazujacy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot, nieobjetych
niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

4) Wykonawca niezwtocznie, najp6zniej w terminie 30 dni od dnia odstapienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione,

5) Zamawiajacy przejmie protokolarnie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozér,

6) wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane nalezycie do dnia odstgpienia od
umowy zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu stawek
okreslonych w kosztorysie ofertowym,

Koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy, w szczeg6lnosci koszty zabezpieczenia

przerwanych elementéw robo6t ponosi strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy.

§15
ZMIANA UMOWY

Zakres robo6t i sposéb ich wykonania moze ulec zmianie w przypadku:

1) jezeli bedzie to niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub w razie
aktualizacji rozwigzan projektowych ze wzgledu na postep technologiczny lub zmiane
obowiazujacych przepiséw - strony zmodyfikuja zakres robo6t lub sposéb ich
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wykonania zgodnie z zaleceniami projektanta, protokotem koniecznosci lub przepisami
prawa; wykonanie robét dodatkowych bedzie poprzedzone sporzadzeniem przez
Wykonawce kosztorysu szczegotowego,

2) zaistnienia okoliczno$ci niezaleznych od zadnej ze stron, uniemozliwiajacej lub w
istotny sposéb utrudniajgcej wykonanie przedmiotu zaméwienia w przewidzianym
zakresie lub w przewidziany sposéb - strony odstapiag od wykonania odpowiedniej
cze$ci zaméwienia na podstawie wspdlnie sporzadzonego protokotu potwierdzajacego
wystapienie okolicznos$ci o takim charakterze.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonania robdt zamiennych w stosunku do robot

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze zmiany materiatéw

budowlanych, urzadzen i rozwigzan, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla

Zamawiajacego badZ beda niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany korzystne dla Zamawiajacego to w szczegdlnosci takie, ktére bedg sie wigzac ze

zmniejszeniem Kosztow wykonania przedmiotu umowy, podniesieniem jakosci lub innych

parametréw charakterystycznych dla danego elementu rob6t budowlanych, zwiekszeniem
sprawnosci, wydajnosci lub bezpieczenstwa, aktualizacjg rozwigzan projektowych z uwagi
na postep technologiczny lub zmiang obowigzujacych przepiséw prawa. Strony ustalg
zakres rob6t zamiennych na podstawie opinii projektanta. Wykonanie rob6t zamiennych
bedzie poprzedzone zaakceptowaniem przez Zamawiajacego kosztorysu szczegoétowego

tych robét sporzadzonego przez Wykonawce zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 7.

Za wykonane przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajacego, roboty zamienne Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie ustalone kosztorysem powykonawczym, przy zastosowaniu

stawek okres$lonych w kosztorysie szczegétowym o ktérym mowa w ust. 2.

Za wykonane przez Wykonawce, za zgoda Zamawiajgcego, roboty dodatkowe Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie ustalone kosztorysem powykonawczym, przy zastosowaniu

stawek okreslonych w kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy zmiany umowy okreSlone w ust. 1 i 2 beda wymagaty zmian w

dokumentacji projektowej, zmiany te zostang wprowadzone do dokumentacji na koszt

Zamawiajgcego.

Termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie (wydtuzeniu) w przypadku:

1) przerw w realizacji robot powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego;
2) zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych;
3) dokonywania zmian w dokumentacji projektowej;

4) dziatania sily wyzszej, za ktorg uwaza sie zdarzenia zewnetrzne, ktérych zaistnienie
lub skutki uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg wykonywanie robét (np. powodz,
pozar); strona powotlujaca sie na stan sity wyzszej jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nastepnie do udokumentowania
zaistnienia tego stanu;

5) wystgpienia nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, archeologicznych lub
terenowych.

Zmiana terminu zakonczenia rob6t moze nastapié, jezeli na skutek wystgpienia jednej z
wyzej wymienionych okolicznosci nie jest mozliwe wykonanie umowy w przewidzianym
terminie. W przypadku wystapienia tych okoliczno$ci, termin zakonczenia robét moze
zostac przedtuzony o czas ich trwania.

Wystgpienie wyzej wymienionych okolicznosci i czas ich trwania zostanie
udokumentowany przez inspektora nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoniczenia robot
lub innej zmiany umowy zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru
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10.

11.

inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do Zadania takiej zmiany.

1) Wniosek powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pézniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien
dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

2) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych
dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w
oparciu o zasady okreslone w § 9 umowy i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany
umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe Zadania
zmiany.

3) Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4) Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktérej mowa w pkt 3 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

5) Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 3 i przedtozenia na Zzadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

6) W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 wraz
Z propozycja wyceny robét i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgloszonego Zzadania zmiany umowy i odpowiednio
propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z
uzasadnieniem, zaro6wno w przypadku odmowy, jak i akceptacji Zadania zmiany.

7) W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.

Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w ust. 1-6 nie stanowi zobowigzania
Stron do wprowadzenia zmiany.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie
pisemnego aneksu.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy w formie pisemnego aneksu jest
sporzadzenie podpisanego przez Strony protokotu koniecznosci okre$lajacego przyczyny
zmiany oraz potwierdzajacego wystgpienie okoliczno$ci wymienionej w ust. 1-6. Protokot
konieczno$ci bedzie zatgcznikiem do aneksu zmieniajacego niniejszg umowe.

§16
POROZUMIEWANIE SIE STRON

Strony w sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewac sie beda
pisemnie, telefonicznie, poczta elektroniczng, chyba, Ze Umowa stanowi inaczej. Za date
otrzymania dokumentdéw, Strony uznajg dzien ich przekazania poczta elektroniczna.

Dane kontaktowe Stron:

Zamawiajacy:
Adres:

Telefon:

e-mail:

str.17z23



Przedstawiciel Zamawiajacego:

Imie Nazwisko:

Telefon:

e-mail:

Wykonawca:

Adres:

Telefon:

e-mail:

Przedstawiciel Wykonawcy:

Imie Nazwisko:

Telefon:

e-mail:

Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedzie inspektor nadzoru.

Zgodnie ze ztozonag oferta, Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik
budowy.

Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 2 , strony obowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie doreczona.

Na podstawie art. 15r ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)
strony niezwlocznie informuja sie wzajemnie o wplywie okoliczno$ci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, o ile taki wplyw
wystapit lub moze wystgpi¢. Strony potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do informacji, o
ktérej mowa w zdaniu pierwszym, stosowne o$wiadczenia lub dokumenty.

§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Zamawiajagcy i Wykonawca podejma starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory
wynikajgce z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje.

Spory powstate w zwigzku z realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowe zawarto w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wszelkie zmiany lub
uzupelienia Umowy wymagaja dla swojej waznosci zachowania formy, o ktérej mowa w
zdaniu poprzednim.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Nastepujace zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢:

1) Zatacznik nr 1 - wzoér karty gwarancyjnej,

2) Zatacznik nr 2 - harmonogram rzeczowo-finansowy,

3) Zatacznik nr 4 - SWZ (wraz ze wszystkimi zatgcznikami),

4) Zatacznik nr 5 - oferta wraz z zatagcznikami w tym z kosztorysem ofertowym

5) Zatacznik nr 6 - kopia polisy ubezpieczeniowe;.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy
nr SA.270.2.2022

KARTA GWARANCY]NA (gwarancja jako$ci)
-WZOR -

Przedmiot gwarancji - roboty budowlane polegajgce na:

Zamawiajacy jako UPrawniony: ...
FEPreZENTOWANY PIZEZ: .eeveeeuerrreerrrersesareernessreesssessesessesseeens

Wykonawca jako GWarant: .......eeeeseeesmeesssesssesseesseeens
FE€PIEZENLOWANY PIZEZ...ccvvrrssressssssssssssessssssssssssssesssssssssssssesssssas

Umowa (NI, Z dNIQ) ceeeeeeeeerrereerseessseessseesseeseeesseessseessesessesssessseesans

Przedmiotu umowy zwany dalej przedmiotem gwarancji:

Ogolne warunki gwarancji i jako$ci:

7.1.

7.2.

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, Ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacja projektows, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz innymi dokumentami
bedacymi cze$cig umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych
robot, w tym takze za czeSci realizowane przez podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw). Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty
budowlane, montazowe oraz materiaty i urzadzenia.

Okres gwarancji wynosi ...... lat, liczac od dnia protokolarnego odbioru konicowego
przedmiotu umowy.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest pisemnie
zawiadomi¢ Wykonawce, zgtaszajgc wade w terminie 30 dni od daty jej ujawnienia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji, takze po okresie
okres$lonym w pkt 7.3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego
usuniecia.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy wolny
od wad, a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Obowigzki wykonawcy:

8.1

Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad
zgloszonych przez Zamawiajgcego, w okresie trwania gwarancji w nastepujacych
terminach:

a)  awarii, wad zagrazajacych awarig oraz wad uciagzliwych - niezwlocznie po ich
zgloszeniu, ale w terminie nie dtuzszym niz 12 godzin, a jezeli usuniecie awarii
lub wady z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w tym
terminie, to niezwtocznie po ustgpieniu przeszkody

b) wad urzadzen infrastruktury technicznej - w terminie 5 dni od daty
zgloszenia,
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10.

11.

12.

13.

) w pozostatych przypadkach - w terminie 14 dni od daty zgloszenia, jezeli
strony nie uzgodnity innego terminu.

8.2 Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w
przypadku, gdy wada elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat.

8.3 Jezeli Wykonawca w terminach wskazanych w pkt. 8.1. nie przystapi do usuniecia
wad, nie usunie wad badz usunie je nienalezycie, Zamawiajacy uprawniony bedzie
do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W
sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim Zamawiajagcy uprawniony bedzie do
optacenia wynagrodzenia naleznego innemu podmiotowi, ktéremu zlecone zostato
usuniecie wad z kwoty zabezpieczajgcej nalezyte wykonanie przedmiotu umowy na
okres realizacji lub gwarancji. Jezeli koszt usuniecia wady przekroczy wartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
pokrycia wartos$ci réznicy powstatych kosztow i warto$ci zabezpieczenia.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad lub podczas wykonania swoich
zobowigzan zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.

9.2 Wpykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢ z
tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zobowiagzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacji

technicznej i protokotu odbioru konicowego w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn

powstania i sposobu ich usuniecia.

Przeglady gwarancyjne.

11.1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda:

a) po pierwszym roku obowigzywania gwarancji jakosci,
b) minimum na 3 miesigce przed uptywem terminu ...... - letniej gwarancji,
¢) w kazdym przypadku wystapienia sytuacji awaryjne;j.

11.2 Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
i zawiadamia Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.

11.3 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato Zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci
dokonanych ustalen

11.4 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy protokét
przegladu gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego (Uprawnionego) i Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajacy (Uprawniony)
niezwtocznie przesyla Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokotu
przegladu.

Komunikacja

12.1 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami prowadzona w formie pisemne;j
przesytana bedzie na adres:

a) GWaranta: ...

12.2 0 zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt 12.1 strony zobowigzane
sg informowac¢ sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian,
pod rygorem uznania wyslanej korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

Postanowienia konicowe:

13.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszg karta gwarancyjng zastosowanie maja
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamoéwien publicznych.

13.2 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

13.3 Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

13.4 Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkéw gwarancyjnych ponosi
Wykonawca.
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Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji jakoSci - upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

(podpis)

Przyjmujacy gwarancje jakos$ci - przedstawiciel Zamawiajacego:

Akceptacja wzoru karty gwarancyjnej:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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(pieczec¢ adresowa firmy Wykonawcy)

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (WZOR)
dla robét budowlanych

zadania pn:

»Modernizacja budynku Szkétki Le$nej

Nadlesnictwa Kudypy”
SA.270.2.2022

Zatacznik nr 2 do umowy
nr SA.270.2.2022

Koszt
tkowit ' A
Zakres rzeczowy Cgad(;vr\{ilay W;l;licr)rrllgﬁia ODBIOR
(z} brutto) CZESCIOWY
1 2 3 4

ETAPI: .ccoviiiiiinnans TAK/NIE
ETAPII: ....ccoevvennne TAK/NIE
ETAP III : uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie odbiér
wraz zZ wymagana do niego dokumentacja koncowy
ETAP ............ TAK/NIE

LACZNIE ROBOTY BUDOWLANE BRUTTO

Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ sporzadzony w oparciu o umowy z

wykonawcami/podwykonawcami i zawiera¢ zakres wykonywanych prac z uwzglednieniem

podstawowych urzadzen.

Zamawiajacy

Wykonawca
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