ZAr ACZNIK NR 3
Umowa nr PTT.2372.1.2022

(UWAGA: umowa zostanie dostosowana w zale znosci od zto zonej oferty)

zawarta w dniu w Bolestawcu pomiedzy :

Komendg Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej w Bolestawcu (NIP: 612-15-50-263),
Z siedzibg przy ul. Wesotej 2, 59 -700 Bolestawiec, reprezentowang przez:

bryg. mgr inz. Andrzeja Sliwowskiego - Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej przy kontrasygnacie:
st. asp. mgr Bozeny Fijotek - Kleban - Gtidwnego Ksiegowego,

zwang dalej Zamawiaj gcym,

zwanym dalej Wykonawc a,

wytonionym na podstawie art. 275 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w trybie podstawowym
w postepowaniu o zamowienie publiczne nr PTT.2370.1.2022,

zawierajgca tres¢ wg ponizszego spisu:

Rozdziat | — Opis przedmiotu umowy i termin wykonania,

Rozdziat Il — Obowigzki i uprawnienia stron;

Rozdziat Il — Podwykonawcy;

Rozdziat IV — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Gwarancja i rekojmia
za wady;

Rozdziat V — Odbior koncowy robot;

Rozdziat VI — Wynagrodzenie i ptatnosci;

Rozdziat VIl — Kary umowne i odstgpienie od umowy;

Rozdziat VIII — Zmiana umowy i modyfikacje;

Rozdziat IX — Postanowienia kohcowe.

Rozdziat | - Opis przedmiotu umowy i termin wykona  nia

§ 1.

1. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja | etapu zadania pn. ,Budowa Komendy
Powiatowej Pa nstwowe] Stra zy Pozarnej z Jednostk g Ratowniczo - Ga snicza
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w Bolestawcu - Etap |: budowa WIE 2Y DO CWICZEN STRAZACKICH" realizowana na
dziatkach o nr ewid. 202/6 i 202/7 obreb 0004 Miasta Bolestawiec.

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw strazy pozarnej
45310000-3 Instalacje elektryczne

45330000-9 Instalacje sanitarne
45332300-6 Kanalizacja sanitarna podposadzkowa i podstropowa
45331210-1 Instalacja wentylacji

|.A Roboty budowlane

Kompletne wykonanie wiezy strazackiej
W skiad robot budowlanych wchodzg nastepujgce elementy:
Roboty ziemne

Roboty fundamentowe

Izolacje

Konstrukcje z betonu zbrojonego
Zbrojenie

Konstrukcja stalowa

Elementy Slusarskie

Stolarka budowlana

Obudowy

Dach

Elewacja

Doktadny zakres prac okreslony jest w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.

|.B. Instalacje elektryczne

W skiad robo6t wechodzg nastepujgce elementy:

Instalacja odgromowa

Doktadny zakres prac okreslony jest w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.

I.C. Instalacje sanitarne

W skfad rob6t wechodzg nastepujgce elementy:

Kanalizacja sanitarna podposadzkowa i podstropowa

Instalacja wentylacji

Doktadny zakres prac okreslony jest w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach.

Wieza do ¢wiczeh o wysokosci 14,75 m stanowi odrebng czes¢ budynku, w ktorej
zaprojektowano dodatkowg komore do ¢wiczen ratowniczych na poziomie -1, do ktorej
prowadzg schody i wylaz w posadzce. W przestrzeni wiezy na wszystkich poziomach
planowany jest pobyt czasowy strazakow odbywajgcych c¢wiczenia specjalistyczne
ratownicze. Z komory ¢éwiczebnej jest zaprojektowany podziemny kanat ¢wiczebny, ktory
prowadzi na teren.

Komunikacja w wiezy jest prowadzona schodami w konstrukcji zelbetowej
prefabrykowanej prowadzacymi na poszczegdlne poziomy. Sciane zewnetrzng wiezy
od strony zachodniej, zaprojektowano jako typowg sciane ¢wiczen (wspinalnig) dla strazy
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pozarnej. Sciana éwiczen stluzy do przeprowadzania éwiczen i szkolenia zatogi strazy

pozarnej w zakresie umiejetnosci postugiwania sie sprzetem jak: drabiny pozarnicze, linki,

aparaty ratownicze, ptachty itp. Sciana wspinalni posiada 3 kondygnacje i 2 piony okien.

Wysokos¢ otworéw okiennych w Swietle oscieznicy wynosi 1,87m, a szeroko$¢ 1,10 m.

Odstep poziomy miedzy otworami 1,0 m. Dolne krawedzie otworéw (poziom parapetu)

znajdujg sie ma poziomach: 4,25 m; 7,55 m; 10,85 m. Poziom podestow przyjeto 0,8 m

ponizej poziomu parapetow, podesty od wnetrza wiezy zabezpieczone sg balustradami.

Minimalna szerokos¢ podestu: 1,50m. Nad kazdym otworem okiennym znajduje sie hak

0 udzwigu 1200kg do zaczepienia liny. W pionowych pasach otworéw okiennych

zaprojektowano maty amortyzujgce oraz w czesci srodkowej i po bokach okien okfadzine

z desek kompozytowych (montaz w zagiebieniu sciany). Od strony zewnetrznej

na wysokosci 5,15 m zaprojektowano konstrukcje stalowg pod mocowanie siatki

asekuracyjnej o wysiegu 5,2m. W posadzce wiezy na poziomie parteru oraz w podziemnej
komorze ¢éwiczebnej, zaprojektowano kratke odwadniajgcg. We wiezy przewidziana jest
wentylacja grawitacyjng poprzez rolety azurowe zewnetrzne oraz wywietrzak dachowy
oraz niezalezne kanaly nawiewne i wywiewne do komory na poziomie -1, zgodnie

z projektem instalacji wentylacji.

Powierzchnia uzytkowa - 149,12 m?

Kubatura - 726,24 m*

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg techniczng w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie korzystne lub
niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru rob6t przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktory
stanowi¢ bedzie r6znice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych
a kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robdt dodatkowych. O koniecznosci wykonania robot
zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od daty otrzymania pisma sporzgdza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu
przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy. Roboty zamienne mogg by¢
takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
wedtug zasad jak dla robét zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

4. Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji technicznej na skutek okolicznosci, ktorych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ dziatajgc z nalezytg starannoscig. Roboty takie
w dalszej czesci umowy nazywane sg "robotami zaniechanymi”. Sposob realizacji tych
robot okresla § 17 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 2.

1. Szczegb6towy zakres robot budowlanych okresla Zalgcznik nr 2 do SWZ,
tj. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB), Przedmiary Robét oraz Specyfikacja Warunkdéw
Zamowienia (SWZ), ktore igcznie z ofertg Wykonawcy stanowig integralng czesé
umowy. Wymagania okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
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. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami
realizacji zamowienia oraz materialami, ktore sg niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie elementow robét czy brak rozpoznania
przedmiotu zamowienia nie moze by¢ podstawg do zgdania przez Wykonawce zmiany
ceny okreslonej w umowie. Koszt tych prac bedzie obcigzat wylgcznie Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot z nalezytg staranno$cig wymagang
dla rob6t budowlanych zgodnie z niniejszag umowg, Dokumentacjg projektows,
Przedmiarami Robo6t, STWIORB, SWZ oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami przy zastosowaniu
materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

. Wykonawca zrealizuje roboty bedace przedmiotem umowy z materiatdbw wiasnych
(zakupionych przez siebie).

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia poniesie wszystkie inne koszty niezbedne
do prawidtowej realizacji robét budowlanych.

§ 3.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane w terminie od dnia podpisania
umowy do dnia 22 grudnia 2022 r.

. Szczegdtowe terminy realizacji robét okresla harmonogram rzeczowo-finansowy,
sporzadzony przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym.

. W przypadku zaistnienia przyczyny powodujgcej zmiane harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia uaktualnionego harmonogramu
do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od powziecia informacji o zmianie.

. Zmiana harmonogramu rob6t nie wymaga dla swojej waznosci formy aneksu
do niniejszej umowy.

. Za termin zakonhczenia robot uwaza sie date zgtoszenia zakonczenia robot
w przypadku ich odbioru przez Zamawiajgcego.

Rozdziat Il — Obowi gzki i uprawnienia stron
§ 4.

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) realizacja rob6t budowlanych zgodnie z przedtozonym harmonogramem rzeczowo —

finansowym,
2) realizacja rob6t budowlanych z nalezytg starannoscig i sztukg budowlang,
3) przejecie terenu budowy i realizacja przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami, dokumentacjg techniczng, zapisami SWZ i ztozong oferta,

4) zapewnienie niezbednego kierownictwa nad robotami budowlanymi na czas ich
wykonywania i na tak dlugi okres po ich zakonczeniu, jaki Zamawiajgcy uzna
za konieczny dla wtasciwego wykonania zobowigzanh wynikajgcych z umowy,

5) uzgadnianie z Zamawiajgcym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian
materialowych i standardéw wykonania,

6) uzyskanie przed wbudowaniem materialdw akceptacji Zamawiajgcego na ich uzycie
oraz okazanie mu niezbednych dokumentéw w tym, m.in. aprobaty techniczne,
certyfikaty, atesty itp. Wymienione dokumenty stanowi¢ bedg czes¢ dokumentacji
powykonawczej budowy. Zamawiajgcy dokona akceptacji materiatow w terminie 4 dni
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wn

od daty przediozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentow. Bezskuteczny
uptyw tego terminu uwaza sie za akceptacje materiatu,

7) pemienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawcéw i podwykonawcow,

8) zagospodarowanie terenu budowy na wiasny koszt,

9) utrzymanie porzagdku na terenie budowy,

10) zabezpieczenie i oznakowanie robot oraz dbatos¢ o stan techniczny i poprawnos$é
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

11) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy,

12) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym,
w tym pracownikom organow nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy oraz
do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty budowlane zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy,

13) umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej,

14)w przypadku przerwania robot zabezpieczenie wykonanych robét przed
zniszczeniem,

15) po zakonhczeniu robot uporzgdkowanie terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni po podpisaniu koncowego protokotu odbioru robaét,
16) odtworzenie uszkodzonych drog wewnetrznych, chodnikéw, zieleni, w wypadku ich

uszkodzenia w zwigzku z wykonanymi robotami,

17) usuniecie z terenu budowy odpaddéw materiatlowych i gruzu oraz ich utylizacji
zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 779 ze
zm.),

18) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o planowanym odbiorze koncowym wraz
z przedtozeniem kompletu dokumentacji powykonawczej (2 egz.).

Od dnia odbioru placu budowy Wykonawca odpowiada za zdarzenia na placu budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody powstate podczas
wykonywania robot budowlanych, wskutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, jego
pracownikow, podwykonawcy czy tez dalszego podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem badz
uszkodzeniem wszelkich urzadzen, sprzetu oraz wyposazenia znajdujgcego sie
w sgsiedztwie wykonywanych robot budowlanych a moggcego ulec zniszczeniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do systematycznego prowadzenia robot, bez zbednych
przestojow. Kazda nieobecnosé na placu budowy powyzej 5-ciu dni powinna zostac
zgtoszona Zamawiajgcemu.
Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej weryfikacji dokumentéw w trakcie trwania
umowy i zgtaszania Zamawiajgcemu, wykrytych wad, skutkujgcych brakiem mozliwosci
realizacji zamowienia lub naruszeniem przepisOw prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o0 terminie
zakonczenia roboét ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty Ilub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.
Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace:
-Wszystkich o0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia: wykonywanie prac objetych zakresem zamédwienia
wskazanym w opisie przedmiotu zamdéwienia, tj. czynnosci zwigzane bezposrednio
z realizacjg zaméwienia w zakresie prac budowlanych, w tym prac fizycznych oraz
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operatorow sprzetu i monteréw, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy.

9. Obowigzek okreslony w ust. 9 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudniania na umowe o prace wszystkich osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9.

10.Wykonawca sktada wykaz osob, ktére realizujg zamdwienie wraz z oswiadczeniem, ze
Sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace przed przystgpieniem
do wykonywania robot. Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy
do momentu otrzymania wykazu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym. Wynikie
z tego opoOznienie w realizacji przedmiotu zamowienia bedzie traktowanie jako
opOznienie z winy Wykonawcy.

11.Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktébrym mowa w ust. 11 nie wymaga aneksu
do umowy (Wykonawca przedstawia korekte listy oséb wykonujgcych zamdwienie
do wiadomos$ci Zamawiajgcego).

12.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce
czynnos$ci przy realizacji zaméwienia sg osobami wskazanymi przez Wykonawce
w wykazie, o ktorym mowa w ust. 11. Osoby oddelegowane przez Wykonawce sg
zobowigzane poda¢ imie 1 nazwisko podczas kontroli przeprowadzonej
przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje
0s6b wykonujgcych prace na placu budowy Zamawiajgcy wzywa kierownika robét
do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do ziozenia pisemnego
oswiadczenia wskazujgcego dane osoéb, ktdre odmowity podania imienia i nazwiska
podczas kontroli Zamawiajgcego.

13.Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez
Zamawiajgcego przedstawi¢ dowody zatrudnienia na umowe o0 prace 0s6b
wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 11 — jezeli Zamawiajgcy o to wystgpi.

14.Wykonawca do kazdej faktury musi zlozy¢é oswiadczenie o zatrudnieniu wszystkich
0s6b wskazanych w wykazie, o ktbrym mowa w ust. 11 na podstawie umowy o prace.

§ 5.

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie placu budowy wraz z dokumentacjg techniczng
w ciggu 7 dni po podpisaniu umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbiorow robdét zanikowych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych oraz
odbioru koncowego,
4) dokonanie zaptaty,
5) przeprowadzanie przegladow gwarancyjnych.
2. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
na terenie budowy.
3. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez przedstawicieli Zamawiajgcego, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczgce realizacji niniejszej umowy, wymagajg formy
pisemnej.
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4.

Inspektor Nadzoru dziata w  granicach umocowania nadanego mu
przez Zamawiajgcego oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania polecen zwigzanych z jako$cig
i iloscig robdt, ktére sg niezbedne dla prawidiowego oraz zgodnego z umowg
i dokumentacjg techniczng wykonania przedmiotu zamowienia.

§ 6.

Wszelkich uzgodnien podjetych w toku realizacji rob6t budowlanych strony zobowigzujg
sie dokonywac na pismie.

§7.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodnej z przedmiotem
niniejszego zamoéwienia, na kwote nie mniejszg niz 600.000,00 zt (stownie ziotych:
szescset tysiecy, 00/100) z tytutu strat i szkdd, za ktoére odpowiada na podstawie
niniejszej umowy. Zamawiajgcy do czasu przediozenia  dokumentow
ubezpieczeniowych nie przekaze terenu budowy, a zwioka z tego tytutu bedzie
traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej wygasnie badz straci swojg wazno$¢ w trakcie realizacji zamowienia,
zobowigzuje sie do jej przedtuzenia lub zawarcia nowej — na caly okres realizacji
zamoéwienia, na warunkach odpowiadajgcych wymaganiom przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Rozdziat Il — Podwykonawcy

§ 8.

Wykonawca w celu wykonania robot moze zawrze¢ na piSmie umowe
o podwykonawstwo w celu zlecenia czesci rob6t do wykonania podwykonawcom.
Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkdéw niniejszej umowy.
Wykonawca zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegaé przepiséw wynikajgcych z art. 647 Kodeksu cywilnego i przepiséw
ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca na dzien podpisania umowy os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona
samodzielnie / lub wykonawca oswiadcza Ze przedmiot umowy zostanie wykonany
za pomocg podwykonawcow.

Powierzenie podwykonawcom rob6t okreslonych w ust. 1 nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za roboty przez nich wykonane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami i zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktOrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia projektu tej umowy, a takze jej
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zmian Zamawiajgcemu, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

zobowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi zastrzezenia w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci do projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy umowa nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia;

2) gdy umowa przewiduje termin zaptaty diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) gdy ceny zaoferowane przez podwykonawce bedg przewyzszaé ceny zaoferowane
przez Wykonawce w ofercie;

6. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
14 dni, bedzie uwazane za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane, przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtosi sprzeciw w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci do umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach okreslonych w ust. 5.

9. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust 8 do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni, bedzie uwazane za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

10.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo

0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz

umow o podwykonawstwo, jezeli zamawiajgcy w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia

wskazat ich przedmiot, jako niepodlegajgcy powyzszemu obowigzkowi.

11.W przypadku, o ktébrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcOw faktury lub rachunku za zlecone roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12. Platnosci dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
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umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane;

3) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 2 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

4) bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

5) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w pkt. 2, Zamawiajgcy jest
zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania tych uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii;

6) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 5, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaptaty,

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ sie nalezy,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

7) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 2, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Kazdorazowa zmiana podwykonawcow wymaga zgody Zamawiajgcego.

14. Wierzytelno$¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji ha rzecz
0s0b trzecich bez zgody Zamawiajgcego.

15.W przypadku, gdy czes¢ robot zostata wykonana przez podwykonawcéw, warunkiem
dokonania zaptaty w terminie, o ktorym mowa w § 13 ust. 6 i 9 jest przedtozenie
Zamawiajgcemu oswiadczania podwykonawcow potwierdzajgce, ze otrzymali
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanego zlecenia.

Rozdziat IV — Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy
Gwarancja i r ekojmia za wady

§0.

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia (brutto) okreslonego w § 13 ust. 1.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy
sposaob:
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*  70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamowienia,

* 30% - w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Termin waznosci dokumentu zabezpieczenia winien by¢ réwny okresowi rekojmi
powiekszonemu o0 15dni — w zakresie kwoty stanowigcej 30% zabezpieczenia,
oraz terminowi koncowego wykonania rob6t powiekszonemu o 30 dni — w zakresie
kwoty stanowigcej 70% zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowo ptatne
na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

§ 10.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

............. miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane (wykonany przedmiot
umowy), liczonej od dnia odbioru korncowego robot.

. Udzielenie gwarancji nastepuje poprzez wystawienie przez Wykonawce dokumentu
gwarancji stanowigcego zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy i na zasadach tam
przewidzianych.

. Zamawiajgcy w toku stwierdzenia wad wskaze, czy bedzie realizowat przystugujgce mu
uprawnienia z rekojmi czy z gwaranciji.

§11.

. Strony ustalajg, ze okres rekojmi na wykonane roboty budowlane (wykonany przedmiot
zamowienia) wynosi 60 miesiecy, liczone od dnia odbioru korncowego robot.

. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
ujawnionych w tym okresie.

. Termin usuniecia wad okresli Zamawiajacy, przy czym bedzie on nie diuzszy niz 14
dni, chyba ze z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy dotrzymanie tego terminu nie
bedzie mozliwe. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni
termin na usuniecie wad.

. W przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu przez Wykonawce, Zamawiajgcy
naliczy Wykonawcy nalezne kary umowne okreslone w § 14 ust. 2, jak rowniez dokona
usuniecia wady we wiasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

Rozdziat V — Odbior ko ncowy robot

§12.

. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa

w 81.

. Z czynnosci odbioru kohcowego bedzie sporzadzony protokoét, zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy na usuniecie ewentualnych

stwierdzonych w trakcie odbioru wad. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad na

wiasny koszt.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy dokona odbioru i obnizy wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot,
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2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
nalezy zazgda¢ wykonania robo6t po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc
przy tym prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych za
niedotrzymanie terminu zakonczenia robot i odszkodowan na zasadach
okreslonych w Rozdziale VII.

. Zamawiajgcy ustali date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego przez komisje

odbiorowg przypadajgcg w terminie 4 dni kalendarzowych od daty otrzymania
pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru i potwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni od dnia

przystgpienia do odbioru koncowego.
Protokot odbioru koncowego sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego Wykonawca podpisuje dokument
gwaranciji, o ktorym mowa w § 10.

Rozdziat VI - Wynagrodzenie i ptatno  Sci

§ 13.

Ryczattowe wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi:
- ziotych (stownie ziotych: ................), w tym podatek od
Wynagrodzenla zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do konca realizacji umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze przewidziat wszystkie okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw
na cene zamowienia.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie robot odbywaé sie bedzie fakturami czesciowymi
za wykonane i zakonczone elementy wynikajgce z harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac, w terminie do 7 dni od daty dostarczenia prawidiowo wystawionej
faktury. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 1.
Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie protokét odbioru wykonanych
i zakonczonych elementow rob6t potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego oraz dostarczenie kompletnych dokumentéw
rozliczeniowych i zatwierdzenie ich Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej (stanowigcej min. 10% wynagrodzenia
o ktorym mowa w ust. 1) Wykonawcy i korncowego rozliczenia stanowi protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz protokotu usuniecia wad, jezeli wystgpity oraz
dostarczenie kompletnych dokumentéw rozliczeniowych i zatwierdzenie ich przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Faktura Wykonawcy bedzie zrealizowana przez Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od
daty jej doreczenia Zamawiajgcemu z zastrzezeniem 8 8 ust. 12 pkt 7 oraz § 8 ust. 15,
lecz nie pozniej, niz do 28.12.2022 r.

10.Komenda Powiatowa Panstwowe] Strazy Pozarnej w Bolestawcu dokona zaptaty

wynagrodzenia w formie przelewu na konto Wykonawcy Nr..............ccoceveiieiievnninnns

11.Faktura musi zawiera¢ dane:

1) Nabywca/Odbiorca — Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej
w Bolestawcu, ul. Wesota 2, 59-700 Bolestawiec, NIP 612-15-50-263,
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a dane Wykonawcy (sprzedawcy) muszg by¢ zgodne z tzw. ,Biatg listg” — z danymi
wymienionymi w art. 96b ustawy o podatku od towardw i ustug.

12.Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 10,
znajduje sie w tzw. ,Bialej liscie”, zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarow i
ustug

13. Platnos¢ bedzie dokonana systemem Split Payment.

14.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wstrzymania zaptaty faktury nieprawidtowo
wystawionej lub faktury, do ktorych nie zalgczono wszystkich wymaganych umowg
dokumentow w tym protokotéw odbioru lub zalgczono dokumenty nieprawidtowo
wystawione. W takim przypadku termin zaptaty wynosi do 7 dni od daty dostarczenia
dokumentow potwierdzajgcych usuniecie brakow, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie.

15.Za date zaptaty faktury strony uznajg dzieh wydania przez Zamawiajgcego dyspozycji
swojemu bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

16.Do kazdej faktury Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc:

1) oswiadczenie, ze dane roboty zostaty wykonane bez udzialu podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcow lub

2) w przypadku wykonania robot z udziatem podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow:

a) oswiadczenie podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy potwierdzajgce, ze
otrzymat terminowo od Wykonawcy lub podwykonawcy wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonanego zlecenia,

b) oswiadczenie podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy o osobach
zatrudnionych na podstawie umowy o prace,

c) liste podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow wykonujgcych prace objete
dang fakturg wraz z okresleniem rodzaju robot i ich wartoscia,

3) odwiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o0 prace wszystkich oséb
wskazanych w wykazie, o ktébrym mowa w § 4 ust. 11.

17.W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie otrzyma oswiadczenia, o ktébrym mowa w ust. 16
pkt 2 lit. a, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego ztozenia Zamawiajgcemu
o$wiadczenia  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o  wysokosci
wynagrodzenia naleznego mu za wykonane roboty i numerze konta bankowego, na
ktore nalezy przekazac¢ to wynagrodzenie oraz kserokopii faktury wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce za wykonane roboty.

18.Wraz z oswiadczeniem podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 17, Wykonawca moze
zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. W razie braku pisemnych uwag Wykonawcy,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Kwota wynagrodzenia wyptacanego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci
robét wynikajgcej z danego zlecenia. Kwota wyptacona podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego zostanie potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy.

20.Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng dpowiedzialnos¢
za wykonane roboty i teren budowy.

21.W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 Pzp, czyli gdyby
Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia podstawowego”), to
ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:
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1) Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robo6t budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe
w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci
potwierdzony i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa
w art. 455 Pzp.

2) Rozliczanie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamoOwienia podstawowego”, ktérych zamawiajgcy moze udzieli¢ na
podstawie art. 455 Pzp, czyli robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
odbywato sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez
Zamawiajgcego), lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie protokét odbioru wykonanych rob6t oraz kosztorys
wykonany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilosci
wykonanych w tym okresie robot — z obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie
ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie
z podpunktem ,a" niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

22.Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 21 pkt. 2 lit. b opracowane bedg w oparciu

0 nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczego6towej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
0 zapisy w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete
z zeszytow INTERCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogbw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR - ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

Rozdziat VIl — Kary umowne i odst gpienie od umowy

§ 14.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzien zwitoki w wykonaniu
przedmiotu umowy w stosunku do terminu ich zakonczenia w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 13 ust. 1, za kazdy dzien zwioki.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwioki ponad termin wyznaczony
na usuniecie wad ujawnionych przy odbiorze robo6t oraz w okresie rekojmi.

3. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez ktorgkolwiek ze stron,
z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, bedzie on zobowigzany
zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w 8§ 13 ust. 1;
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4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych w przypadku odstgpienia
od umowy z powodu okolicznoéci, za ktore wylgczng odpowiedzialnosé ponosi
Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1,
za wyjatkiem okolicznosci, o ktérych mowa w 8§ 16 ust. 1 pkt 1.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku wykonywania robdét z udzialem podwykonawcy, na ktérego
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego
w umowie z podwykonawca;

2) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 05 %
wynagrodzenia okreslonego w umowie z podwykonawcyg za kazdy dzieh zwioki
liczony od daty wymagalnosci ptatnosci faktury podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

3) w przypadku nieprzediozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt (stownie
zlotych: piec tysiecy 00/100);

4) w  przypadku nieprzedtozenia  poswiadczonej za  zgodnosS¢  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt (stownie ztotych: piec
tysiecy 00/100);

5) w przypadku niewprowadzenia zmiany w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w umowie o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych ~ wykonanie  zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8§ 13 ust. 1, za kazdy dzieh zwioki;

6) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w 8 4 ust. 8 0s6b
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie
zlotych: jeden tysigc 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byc¢
nakltadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace) - dotyczy to
takze osoOb zatrudnionych przez podwykonawcow;

7) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w 8 4 ust. 8 0s6b
niewskazanych w wykazie, o ktérym mowa 8§ 4 ust. 10 — w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie ziotych: jeden tysigc 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa § 4 ust. 10)
— dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez podwykonawcow;

8) za odmowe podania danych uniemozliwiajgcych identyfikacje os6b wykonujgcych
czynnosci wskazane w 8§ 4 ust. 8 na zasadach okreslonych w § 4 ust. 12 -
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie ziotych: jeden tysigc 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec tej samej
osoby w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawce w drodze
oswiadczenia, o ktorym mowa 8§ 4 ust. 12).

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia natozonych kar umownych
z przedtozonej do zaptaty faktury. W przypadku braku pokrycia natozonych kar
umownych w kwocie pozostatej do zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest
do uregulowania kary umownej lub jej niepotrgconej czesci w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o jej natozeniu.
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7. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie

moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 13 ust. 1.

8. W przypadku szkody przekraczajgcej wartos¢ naliczonych kar Strony mogg dochodzi¢

1.

2.

1.

W N

zaspokojenia roszczen na zasadach ogoélnych.
§ 15.

Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe, o ktorych mowa w art. 481 ustawy Kodeksu
cywilnego, w przypadku opdéznienia w dokonaniu ptatnosci przez Zamawiajgcego
z zastrzezeniem ust. 2 oraz § 13 ust. 14.

W przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu dokumentu gwaranciji,
0 ktérym mowa w 8§ 10 ust. 2, Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate faktury kohcowej do
czasu przediozenia dokumentu gwarancji. Z tego tytutu nie przystugujg Wykonawcy
odsetki za nieterminowg zaptate faktury.

§ 16.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy zgodnie z  kodeksem cywilnym oraz

w nastepujacych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) nastagpi likwidacja lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca nie rozpoczgt wykonywania umowy zgodnie z przedtozonym
harmonogramem  rzeczowo-finansowym lub  przerwat wykonanie umowy.
Uprawnienie to dotyczy sytuacji, za ktore Wykonawca ponosi wytgczng wine,

4) Wykonawca nie odpowiedziat co najmniej dwukrotnie pisemne na wezwanie
Zamawiajgcego do kontaktu,

5) w przypadku dokonywania przez Zamawiajgcego wielokrotnie zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, dalszym podwykonawcom za Wykonawce lub w przypadku
dokonania przez Zamawiajgcego jednorazowej zaptaty przenoszacej wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotowej umowy,

6) Wykonawca wykonuje lub wykonat roboty budowlane niezgodnie z umowa.

. Odstgpienie od umowy nastgpi na pismie.
. W przypadkach okreslonych powyzej Wykonawca moze ZzgdaC wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Rozdziat VIII — Zmiana umowy i modyfikacje

§ 17.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonany bedzie wybdér Wykonawcy. Wszelkie
zmiany i uzupetlnienia tresci umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢é dokonania
zmian zawartej umowy:
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3.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

w przypadku koniecznosci zmiany terminu umownego i harmonogramu realizaciji

rob6t z powodu:

a) koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

b) koniecznosci wykonania prac wynikajgcych z zaleceh organdéw uprawnionych,
np. Nadzoru Budowlanego oraz wystgpienia opOznien  organdéw
administracyjnych lub innych podmiotow, ktére zobowigzane sg do dokonania
uzgodnien, wydania zezwolen, decyzji, dokonania czynnosci opisanych w SWZ,

C) wystgpienia opoOznienia przekazania terenu budowy Wykonawcy z winy
Zamawiajgcego oraz opOznienia w wykonaniu innych obowigzkéw umownych
I ustawowych przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce na jego zlecenie,

d) wystgpienia opdznien w rozpoczeciu czynnosci odbiorowych z powodow
nielezgcych po stronie Wykonawcy,

e) wystgpienia sytuacji niemozliwej do przewidzenia, ktorej rozwigzanie jest
korzystne dla Zamawiajgcego i bezposrednio wptywa na koszty i/lub termin
zakonczenia budowy,

f) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 lub innej
epidemii majgcych wptyw na nalezyte wykonanie umowy, m.in. powodujgce brak
mozliwosci prowadzenia robot przez Wykonawce,

g) stwierdzenia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych (ktore
moga takze wynikngé¢ ze stwierdzonych wad dokumentaciji technicznej),

h) w powyzszych przypadkach zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
uzaleznione bedg od czasu trwania zdarzenia powodujgcego wstrzymanie robot
podstawowych,

i) na wniosek Wykonawcy dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy
na okres uwzgledniajgcy liczbe dni  opOznienia, spowodowanego
wystepowaniem dtuzej niz przez 10 kolejnych dni niekorzystnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét. Fakt ten winien byc¢
potwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie

pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie wymaga zmiany

umowy, lecz jedynie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca moze dokonaé¢ zmian osob, petnigcych funkcje kierownicze na budowie

z zachowaniem wiasciwych kwalifikacji zawodowych. Zmiana taka nie wymaga

zmiany umowy, lecz jedynie pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do przediuzenia terminu wykonania umowy,

jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez

Wykonawce.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcow lub/i czesci wykonywanych przez

nich robét, bgdz wprowadzenie podwykonawcy z zastrzezeniem art. 464 ust. 8 ustawy

Prawo zamdwien publicznych. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie

pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku zgdania przediuzenia terminu umownego z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego zostanie przeprowadzona nastepujgca procedura:

1)

2)

Wykonawca przesle Zamawiajgcemu wniosek z uzasadnieniem w terminie co
najmniej 10 dni przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy.

Zamawiajgcy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy
przed uptywem terminu wykonania umowy.
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4. Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji technicznej na skutek okolicznosci, ktorych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ dzialajgc z nalezytg starannoscig. Roboty takie
nazywane sg robotami ,zaniechanymi’. W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartos¢ robét ,zaniechanych”,
zgodnie z kosztorysem Wykonawcy, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie
spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdre Wykonawca poniost
w zwigzku z wynikajgcymi z Umowy planowanymi s$wiadczeniami. Rezygnacja
z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ wartosci
20 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w 8 13 ust. 1.

5. Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na
piSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiana umowy nastepuje w formie
aneksu.

Rozdziat IX — Postanowienia ko Acowe

§ 18.

1. Zamawiajgcy i Wykonawca podejmg wszelkie mozliwe kroki w celu polubownego
rozstrzygniecia sporow.

2. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad
miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§19.

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa ze szczegolnym uwzglednieniem Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Wykonawca wyraza zgode na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Zamawiajgcego na uzytek realizacji niniejszego zamowienia.
Wykonawca posiada prawo wgladu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 20.

Integralng czescig umowy sg nastepujgce zatgczniki:
a) Zatgcznik nr 1 - Dokument udzielenia gwaranciji,
b) Oferta wykonawcy,
c) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
d) Dokumentacja projektowa,
e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
f) Przedmiary Robot.
8§ 21.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr PTT.2372.1.2022 z dnia .............

pieczeé firmowa miejsce i data

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCJI
na wykonane roboty budowlane pn.:
.Budowa Komendy Powiatowej Pa nAstwowej Stra zy Pozarnej z Jednostk g
Ratowniczo - Ga $nicza w Bolestawcu - Etap I: budowa WIE ZY DO CWICZEN
STRAZACKICH"

Imie i Nazwisko osoby /os6b dziatajgcych w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta):

1. Zgodnie z zapisami umowy nr PTT.2372.1.2022 z dnia .......

Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete
W Ww. umowie — na okres ......... miesiecy od dnia odbioru kohcowego robat.

2. Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego
Zamawiajgcy wskutek wady nie mégt z przedmiotu umowy w sposob petny korzystaé.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
W takim przypadku roszczenia Zamawiajgcego wygasajg W ciggu okresu
gwarancyjnego podanego w ust. 1 od dnia ujawnienia wady.

4, Wykonawca (Gwarant) obowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych do
14 dni od dnia otrzymania zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym
uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce
zgtoszonej wady
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia
usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. W razie pojawienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, Zamawiajgcy zgtosi wade na piSmie na adres

faksemnr lub e-mailem: ...................... Wykonawcy w terminie do 7 dni
od dnia stwierdzenia wady.

(podpis i piecze¢ osoby/oséb
upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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