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UWAGA: 

Wzór umowy może być modyfikowany, jeżeli jest to niezbędne w celu dostosowania do specyfiki 

Inwestycji. Umowa musi jednak zachować charakter umowy EPC  z gwarantowaną oszczędnością 

energii i przypisywać większość ryzyk ESCO, przewidywać uzyskiwanie efektów (Efektu 

Ekologicznego) i osiągnięcie zakresu realizacji inwestycji (Efektu Rzeczowego), zgodnie z 

programem priorytetowym „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance 

Contract)  Plus”. 

Zawarta umowa musi zostać przesłana do NFOŚiGW z oświadczeniem o spełnieniu powyższych 

warunków. 
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UMOWA 

O POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

[ nazwa Projektu ] 

 

 

Umowa o poprawę efektywności energetycznej budynków położonych w ______________, 

zawarta w ___________ dnia ___________202__ r.  

pomiędzy: 

_____________________________, z siedzibą w _________, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ________ 

Wydział ________ pod numerem KRS ____________, posiadającą NIP: ________________, 

adres: ul. _______________, _ _ - _ _ _ __________, reprezentowaną przez: 

________________________, uprawnionym do reprezentowania na podstawie pełnomocnictwa 

________________________ stanowiącego Załącznik 12 do niniejszej umowy1 /, co stwierdzono 

na podstawie wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 

__________r.2, 

 

zwaną dalej „Inwestorem” 

a 

_____________________________, z siedzibą w _________, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez ________ pod numerem 

KRS ____________, posiadającą NIP: ________________, adres: ul. _______________, _ _ - _ 

_ _ _ __________, reprezentowaną przez: 

________________________, uprawnionym do reprezentowania na podstawie pełnomocnictwa 

________________________, stanowiącego Załącznik 13 do niniejszej umowy3; co stwierdzono 

na podstawie wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 

__________r., 

zwaną dalej „ESCO”,  

zwanych łącznie „Stronami”, ”, a każdy z osobna „Stroną”,  

o następującej treści:  

 

                                                           
 
1 Strony powinny dołączyć do Umowy załącznik potwierdzający umocowanie do zawarcia Umowy albo 

dołączyć wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. 
2 Do dostosowania przez Inwestora.   
3 Strony powinny dołączyć do Umowy załącznik potwierdzający umocowanie do zawarcia Umowy albo 

dołączyć wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. 
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PREAMBUŁA 

Zważywszy, że: 

1. Inwestor w dniu _________202__  r. podjął _________o przystąpieniu przez Inwestora do 

programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy 

Performance Contract) Plus”4; 

2. Inwestor zamierza zawrzeć/zawarł5 z NFOŚiGW umowę o dofinasowanie w formie Dotacji 

Projektu będącego przedmiotem niniejszej Umowy; 

3. Dotacja przyznana przez NFOŚiGW Inwestorowi jako jego wkład własny stanowiący 

10%/20%/30%6 kosztów Inwestycji stanowi Pierwszą Transzę Wynagrodzenia za Inwestycję. 

Pierwsza Transza może być wypłacona w częściach odpowiadających transzom Dotacji 

przewidzianych w umowie o dofinansowanie w formie Dotacji zawartej między Inwestorem 

oraz NFOŚiGW. Druga i kolejne Transze składają się na Wynagrodzenie za Inwestycję 

nieobjęte Dotacją NFOŚiGW, stanowiące 90%/80%/70%7 kosztów Inwestycji w zależności 

od wysokości przyznanej Dotacji;  

4. Powodzenie Projektu wymaga dochowania warunków programu priorytetowego „Renowacja 

z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”; 

5. ESCO przeprowadził obliczenia finansowo-energetyczne w celu określenia optymalnych 

usprawnień termomodernizacyjnych i instalacyjnych Budynków, ale uwzględniające co 

najmniej warunki programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC 

(Energy Performance Contract) Plus” wraz z wyceną i bilans energetyczny zawierający 

zapotrzebowanie na energię przed modernizacją i po zastosowaniu usprawnień 

termomodernizacyjnych i instalacyjnych;  

6. Inwestor wybrał ofertę ESCO w przetargu nieograniczonym / przetargu ograniczonym8 

przeprowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), która stanowi Załącznik 16 

„Oferta ESCO”;  

7. W celu ułatwienia finansowania Projektu Strony mogą zawrzeć umowę przeniesienia przez 

ESCO na rzecz PFR części wierzytelności przysługujących ESCO od Inwestora z tytułu 

wykonania Inwestycji określonej w niniejszej Umowie; przy czym wejście w życie tej umowy 

uzależnione będzie od uzyskania Dotacji przez Inwestora w ramach programu priorytetowego 

„Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus” oraz 

decyzji PFR;9 

8. Zawarcie przez PFR Umowy Przeniesienia Wierzytelności będzie zależne od pozytywnej 

oceny Projektu przez PFR. Realizacja przeniesienia Wierzytelności wymagać będzie 

spełnienia określonych warunków dotyczących wykonania Inwestycji i oszczędności zużycia 

 

                                                           
 
4 Do ewentualnego wykreślenia.  
5 Niepotrzebne wykreślić. 
6 Niepotrzebne wykreślić.  
7 Niepotrzebne wykreślić.  
8 Niepotrzebne wykreślić. 
9 Postanowienie pkt 7 i 8 przewidziane w razie zawarcia umowy z PFR. 
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energii oraz spełnienia innych warunków Umowy Przeniesienia Wierzytelności. W 

uzasadnionych przypadkach PFR może zaproponować inną niż przeniesienia wierzytelności 

formę finansowania Projektu; 

9. ESCO w celach informacyjnych sporządził i przekazał Inwestorowi prognozę płatności 

wymaganych od Inwestora w trakcie całego czasu trwania Umowy, wraz z wyjaśnieniami 

przyjętych założeń i metody wyliczeń, która stanowi Załącznik 15 „Prognoza finansowa”10; 

10. Ryzyko nie osiągnięcia założonej w Umowie poprawy efektywności energetycznej 

Budynków Strony dzielą między siebie na zasadach określonych w niniejszej Umowie, przy 

czym w razie wątpliwości ryzyko nie osiągnięcia założonej w Umowie poprawy efektywności 

energetycznej budynków obciąża ESCO;  

11.  Efektywność energetyczna budynków jest przedmiotem regulacji ustawy z dnia 20 maja 2016 

r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 4468 z późn. zm.), która wdraża do 

prawa polskiego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 

października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE 

i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. L 315 z 

14.11.2012, str. 1, z późn. zm.), a charakterystyka energetyczna budynków jest uregulowana 

ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 

r. poz. 497), która wdraża do prawa polskiego niektóre przepisy dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków (Dz. Urz. L 153 z 18.6.2010, str. 13, z późn .zm.); 

12. Strony uznają za słuszne zasady wykonywania umów o poprawę efektywności energetycznej 

określone w „Europejskim Kodeksie Zasad Postępowania przy umowach EPC”11. 

 

Strony postanawiają, co następuje: 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Przedmiot Umowy 

1. Inwestor zleca a ESCO zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, usług, dostaw oraz 

instalacji Urządzeń w celu poprawy efektywności energetycznej Budynków na warunkach 

określonych w niniejszej Umowie, zwanych łącznie Projektem. 

2. Projekt składa się z dwóch głównych części: 

1) Etapu Inwestycji;  

2) Etapu Utrzymania i Zarządzania. 

 

                                                           
 
10 Prognoza może wynikać z oferty ESCO. Treść prognozy nie jest wiążąca, ponieważ konkretne 

zobowiązania uzależnione są od przebiegu Projektu, w tym czynników zewnętrznych (pogody, inflacji, stóp 

procentowych, cen energii i ciepła itd.). Prognoza może być wymagana przez PFR lub inną instytucję 

finansującą. 
11 http://www.efiees.eu/code-of-conduct/ 
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3. Projekt obejmuje wszystkie zadania wynikające z Umowy, w szczególności: 

1) udział Stron w przygotowaniu wniosku oraz dokumentacji koniecznej do uzyskania przez 

Inwestora Dotacji z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Renowacja z 

gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”, przeznaczonej na 

pokrycie części kosztów Inwestycji; 

2) wdrożenie i stosowanie środków poprawy efektywności energetycznej: 

a) zaprojektowanie i wykonanie Inwestycji w Budynkach, określonych w Załączniku 3 

„Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji”; 

b) świadczenie Usługi Utrzymania i Zarządzania w Budynkach, określonych w 

Załączniku 1 „Standardy Dostępności Budynków”; 

3) jeśli to konieczne, uzgodnienie z dostawcami wody i energii przyłączenia instalacji i 

Urządzeń do odpowiedniej sieci; 

4) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji organów administracji, przeprowadzenie 

uzgodnień wymaganych prawem oraz dopełnienie wszelkich innych czynności 

wymaganych przepisami prawa; 

5) dodatkowe zadania określone w Umowie lub uzgodnione przez Strony12. 

4. Przez poprawę efektywności energetycznej budynków, Strony rozumieją zmniejszenie 

zużycia energii w Budynkach dzięki wdrożeniu środków poprawy efektywności 

energetycznej, przy jednoczesnym zachowaniu warunków zapewniających komfort i 

standardy użytkowania Budynków.  

§ 2. Definicje 

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają: 

1) Administrator – osoba fizyczna wyznaczona przez ESCO do koordynowania wykonywania 

Projektu i bieżącej współpracy z Inwestorem, o której mowa w § 15; 

2) Budynki – budynek lub wszystkie budynki objęte Projektem, szczegółowo wskazane w § 109; 

3) Dotacja – dotacja, która może być udzielona Inwestorowi przez NFOŚiGW w ramach 

programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance 

Contract) Plus”, przeznaczona na pokrycie części kosztów wykonania Inwestycji; 

4) dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy; 

5) Gwarancja Należytej Realizacji Projektu – łącznie dokumenty gwarancji ubezpieczeniowych 

albo gwarancji bankowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania Inwestycji, 

zabezpieczenie należytego wykonania Usług Utrzymania i Zarządzania oraz zabezpieczenie 

Gwarantowanych Oszczędności Energii; 

 

                                                           
 
12 W takim przypadku Strony powinny odpowiednio uzupełnić Umowę.  
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6) Gwarantowane Oszczędności Energii – minimalne oszczędności, których uzyskanie  

Inwestorowi gwarantuje ESCO, określone w Załączniku 2 „Podsumowanie Przeglądu 

Energetycznego Budynków”; 

7) instytucja finansowa – PFR, Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporacja Ubezpieczeń 

Kredytów Eksportowych S.A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, bank 

wykonujący zgodnie z polskim prawem działalność bankową na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, fundusz inwestycyjnych wykonujący zgodnie z polskim prawem działalność na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo fundacje, których fundatorami są organy władzy 

publicznej a ich statutowym zadaniem jest udzielanie pożyczek przeznaczonych na rozwój 

regionalny lub ochronę środowiska; 

8) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / Budowlanego13 – osoba lub podmiot wyznaczona przez 

Inwestora do sprawowania nadzoru nad wykonaniem Inwestycji zgodnie z przepisami prawa, 

Umową lub wskazówkami Inwestora14; 

9) Inwestycje – prace polegające na remoncie, renowacji lub przebudowie Budynków oraz 

dostawie, instalacji i uruchomieniu Urządzeń, w celu poprawy efektywności energetycznej 

Budynków, oraz towarzyszące im inne czynności, w tym inne roboty budowalne i usługi 

dotyczące Budynków15; 

10) mieszkanie – mieszkanie w rozumieniu § 3 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1095 z późn. zm.) oraz lokale użytkowe 

przypisane do jednego mieszkania, przekazane do używania z wyłączeniem mieszkańców 

innych mieszkań oraz innych osób, w tym Inwestora; 

11) mieszkańcy – właściciele oraz osoby posiadające tytuł prawny do mieszkań w Budynkach, a 

także właściciele i inni użytkownicy lokali w Budynkach; 

12) NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w 

Warszawie; 

13) okres rozliczeniowy – następujące okresy: 

a) okres jednego roku od dnia rozpoczęcia okresu oszczędności; 

b) każdy kolejny rok następujący po okresie, o którym mowa w pkt 1; 

c) okres od dnia następującego po ostatnim pełnym roku okresu oszczędności do ostatniego 

dnia okresu oszczędności; 

 

                                                           
 
13 W zależności do uznania stron Umowy. 
14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. 

U. z 2001 r. nr 138 poz. 1554) wymaga w pewnych sytuacjach powołania Inspektora. Inwestor może także 

powołać Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w innych przypadkach mając na uwadze stopień 

skomplikowania Projektu. W przypadku niepowołania Inspektora jego obowiązki wykonuje inna osoba 

wskazana przez Inwestora a przepisy umowy wymagają odpowiedniego dostosowania.  
15 Strony powinny określić zakres Inwestycji w zależności od potrzeb, np. czy obejmują remont.  
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14) części zamienne – nowe fabrycznie części Urządzenia wyprodukowane przez producenta 

Urządzenia, albo części wyprodukowane przez inny podmiot używane przez producenta do 

produkowania urządzeń lub wykonywania napraw gwarancyjnych; 

15) personel – osoby zatrudnione do realizacji Projektu niezależnie czy są pracownikami; 

16) Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  z późn. zm.); 

17) PFR – Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lub inny podmiot z 

grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w szczególności Fundusz Inwestycji Samorządowych 

FIZAN16;  

18) producent – producent oraz jego następcy prawni, autoryzowany przez producenta 

przedstawiciel lub dystrybutor urządzeń, także prowadzący działalność poza krajem, jeżeli w 

kraju żaden taki podmiot nie prowadzi działalności w chwili stwierdzenia konieczności 

naprawy lub wymiany urządzenia; 

19) roboty budowlane – usługi polegające na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce budynku lub jego części, w szczególności roboty budowlane w rozumieniu art. 3 

pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn 

zm.); 

20) Specyfikacja Warunków Zamówienia – specyfikacja warunków zamówienia, która określała 

warunki udzielenia zamówienia przez Inwestora, stanowiąca Załącznik 17 do niniejszej 

Umowy; 

21) Umowa – niniejsza umowa, wraz z załącznikami, oraz wszelkie potwierdzone na piśmie lub 

w inny sposób utrwalone na trwałym nośniku uzgodnienia Stron dotyczące wykonywania 

praw i zobowiązań wynikających z Umowy, które strony wyraźnie uznały za zmianę 

niniejszej Umowy; 

22) System Zarządzania Energią – zintegrowany system zarządzania zużyciem energii 

elektrycznej i cieplnej w Budynkach, umożliwiający bieżące i stałe monitorowanie i 

archiwizowanie danych dotyczących zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz automatyczne 

i zdalne sterowanie pracą instalacji i Urządzeń w Budynkach, lokalizowanie i monitorowanie 

powstałych awarii i usterek oraz innych niepożądanych zdarzeń mających wpływ na uzyskanie 

oszczędności i spełnienie warunków określonych w Załączniku 1 „Standardy Dostępności 

Budynków”; 

23) Umowa Dotacji – umowa o dofinansowanie w formie dotacji zawarta między Inwestorem i 

NFOŚiGW, na mocy której NFOŚiGW udzieli Inwestorowi dotacji na dofinansowanie części 

kosztów Inwestycji; 

24) Umowa Przeniesienia Wierzytelności – umowa, którą PFR może zawrzeć z Inwestorem i 

ESCO, na mocy której ESCO dokona odpłatnego przeniesienia na PFR wierzytelności 

przysługujących ESCO względem Inwestora wynikających z Umowy17; 

 

                                                           
 
16 Postanowienie przewidziane w razie zawarcia umowy z PFR. 
17 Postanowienie przewidziane w razie zawarcia umowy z PFR. 
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25) Urządzenia – urządzenia i instalacje, a także wyposażenie techniczne Budynków dostarczone, 

zainstalowane lub zmodernizowane przez ESCO zgodnie z Umową, określone w Załączniku 3 

„Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji ”;  

26) Usługi Utrzymania i Zarządzania – usługi świadczone przez ESCO po zakończeniu Inwestycji 

zmierzające do osiągniecia i utrzymania w okresie obowiązywania Umowy co najmniej 

Gwarantowanej Oszczędności Energii, w szczególności zapewnienie trwałości w tym okresie 

zrealizowanych robót budowlanych oraz utrzymanie sprawności i wymiana Urządzeń i 

wyposażenia technicznego Budynków objętych Projektem, określone w Załączniku 1 

„Standardy Dostępności”; 

27) wada istotna – wada Budynków albo Urządzenia wpływająca na efektywność energetyczną 

Budynków;  

28) wada ukryta Budynków – rozbieżność między stanem opisanym w dokumentacji przekazanej 

przez Inwestora lub wynikającym z oględzin a stanem faktycznym ujawnionym w toku lub 

po zakończeniu realizacji Inwestycji;  

29) Warunki Udzielenia Zamówienia – warunki postawione przez Inwestora w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarta została Umowa, w 

szczególności warunki udziału w tym postępowaniu i podstawy wykluczenia z tego 

postępowania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia; 

30) Załącznik – załączniki do niniejszej umowy, w tym załączniki do Załączników, chyba że 

postanowiono inaczej. 

§ 3. Oświadczenia Stron 

1. Inwestor oświadcza, że:  

1) zarządza Budynkami położonymi w _____________ (miejscowości), które zostały 

szczegółowo wskazane w § 109 Umowy18; 

2) mieszkańcy i inni użytkownicy Budynków zostali zapoznani z zasadami eksploatacji 

mieszkań i innych lokali w Budynkach oraz części wspólnych, zgodnie z instrukcją 

eksploatacji Budynków, która stanowi Załącznik 14 „Instrukcja Eksploatacji 

Budynków”19;  

3) akceptuje wyniki przeprowadzonych przez ESCO przeglądów energetycznych 

Budynków, których podsumowanie jest zawarte w Załączniku 2 „Podsumowanie 

Przeglądu Energetycznego Budynków”;  

4) jest / nie20 jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. 

U. z 20201 r. poz. 424); 

2. ESCO oświadcza, że: 

 

                                                           
 
18 Do dostosowania przez Inwestora.  
19 Załącznik może zostać wstępnie opracowany przez ESCO, ale musi być zaakceptowany przez obie Strony 

Umowy.  
20 Niepotrzebne wykreślić.  
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1) przeprowadził  przeglądy energetyczne Budynków z najwyższą starannością, zgodnie z 

aktualną wiedzą techniczną i w dobrej wierze; 

2) zapoznał się z dokumentami programu priorytetowego NFOŚiGW „Renowacja z 

gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”; 

3) jest świadom, że wypłata Dotacji przez NFOŚiGW jest uzależniona od wykonania 

Inwestycji zgodnie z umową Dotacji (Efekt Rzeczowy) oraz osiągnięcia parametrów 

energetycznych i ekologicznych (Efekt Ekologiczny) określonych w tej umowie. 

3. ESCO ponadto oświadcza, że:  

1) posiada lub dysponuje niezbędnym personelem i narzędziami niezbędnymi do należytego 

wykonania Umowy, w szczególności wykonania Umowy zgodnie z prawem oraz 

współczesną wiedzą techniczną; 

2) nie toczy się wobec niego żadne postępowanie sądowe lub administracyjne mogące mieć 

wpływ na prawidłowe wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz według jego 

najlepszej wiedzy, nie zagraża mu upadłość, likwidacja ani żadne inne postępowanie, 

które mogłoby wpłynąć na ważność Umowy oraz właściwą realizację Projektu; 

3) wszelkie dokumenty, dane, informacje lub oświadczenia przekazane Inwestorowi są 

prawdziwe i kompletne; 

4) zapoznał się z regulacjami wewnętrznymi Inwestora, w szczególności zasadami 

reprezentacji przy zawieraniu umów oraz zasadami udziału mieszkańców w 

podejmowaniu decyzji przez Inwestora; 

5) zapoznał się z „Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych” przekazaną 

przez Inwestora / udostępnioną przez Inwestora pod adresem https://___________]. 

6) zapoznał się ze stanem technicznym Budynków oraz przeprowadził wizję lokalną 

Budynków, w tym dokonał własnych pomiarów i innych badań Budynków, zapoznał się 

z  warunkami faktycznymi oraz prawnymi, a także wszelką konieczną dokumentacją, w 

szczególności inwentaryzacją Budynków; 

7) uznaje dokumentację przekazaną przez Inwestora za rzetelną i wolną od wad, które 

mogłyby wpłynąć na realizację Projektu; 

8) posiada polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, w tym 

odpowiedzialności zawodowej, wykupioną w zakładzie ubezpieczeniowym, zgodną  z 

warunkami określonymi w Umowie; 

9) wydatki zaplanowane w Załączniku 3 „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy”, stanowią 

wszystkie wydatki niezbędne do realizacji Inwestycji i w toku wykonywania Umowy 

Załącznik ten nie będzie wymagał istotnych zmian, poza uzgodnionymi przez Strony 

zmianami dotyczącymi pokrycia kosztów dodatkowych zadań niezbędnych do realizacji 

Projektu;  

10) utwory przekazane Inwestorowi będą w stanie wolnym od obciążeń prawami osób 

trzecich; 
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11) [jest / nie jest]21 dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 424). 

4. ESCO zapewnia, że w trakcie obowiązywania Umowy będzie dysponował zasobami 

finansowymi niezbędnym do należytego wykonania Umowy. 

5. ESCO oświadcza, że jest świadom, że składanie oświadczeń i podejmowanie czynności 

faktycznych przez Inwestora podlega przepisom szczególnych ustaw i regulacji 

wewnętrznych, w szczególności określających terminy składania tych oświadczeń i 

podejmowania tych czynności.  

6. Strony oświadczają, że są świadome szczególnych warunków wynikających z ryzyka 

utrzymania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

pandemii COVID-19, co uwzględniły zawierając niniejszą umowę. 

§ 4. Terminy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres _________ (słownie) lat od dnia jej zawarcia, tj. do dnia 

________ 202__ r. 

2. Szczegółowy harmonogram wykonania Inwestycji określa Załącznik 3 „Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy Inwestycji”. 

3. Inwestor zobowiązuje się udzielić ESCO niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień oraz 

przekazać ESCO dokumenty niezbędne do uzyskania zgód, uzgodnień, koncesji i 

certyfikatów wymaganych do realizacji Projektu w terminie 14 (czternastu)22 dni roboczych 

od dnia przedstawienia Inwestorowi przez ESCO listy tych dokumentów, pełnomocnictw 

i upoważnień.  

4. ESCO zobowiązuje się przystąpić do uzyskiwania zgód, uzgodnień, koncesji i certyfikatów 

wymaganych do realizacji Projektu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu)23 

dni roboczych od dnia otrzymania stosownych pełnomocnictw, dokumentów i informacji od 

Inwestora. 

5. ESCO zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie Usług Utrzymania i Zarządzania w każdym 

budynku nie później niż ____ (słownie) dni po dniu odbioru Inwestycji dotyczących tego 

budynku24. 

6. Okres wykonywania  Usług Utrzymania i Zarządzania trwa _______ (słownie)25 miesięcy od 

dnia odbioru Inwestycji dotyczących ostatniego budynku i może być wydłużony tylko w 

drodze zmiany Umowy.  

 

                                                           
 
21 Niepotrzebne wykreślić. 
22 Termin rekomendowany przez NFOŚiGW, który Strony mogą określić odmiennie. Termin musi 

odpowiadać treści Załącznika 3 „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji”. 
23 Termin rekomendowany przez NFOŚiGW, który Strony mogą określić odmiennie. 
24 Do uzupełnienia przez Strony. Np. może to być dzień otrzymania od Inwestora Protokołu Obioru 

Inwestycji w danym Budynku. 
25 Do uzupełnienia przez Strony. 
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7. ESCO może żądać wydłużenia okresu obowiązywania Umowy lub terminów określonych w 

Umowie, jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności i które jego nie 

dotyczą, nastąpiło okresowe obniżenie oszczędności energii w stosunku do oszczędności 

przewidzianych na dany okres.  

8. ESCO pozostaje w zwłoce w szczególności przez czas od dnia przerwania odbioru Inwestycji 

lub jej części przez inspektora nadzoru z powodu wykrycia wad istotnych do dnia odbioru 

Inwestycji lub jej części bez wad istotnych budynków, o których mowa w § 24 lub czas 

usunięcia wady istotnej Urządzenia, o której mowa w § 32. 

II. WARUNKI OGÓLNE 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

§ 5. Prawa i obowiązki Stron 

1. Strony zobowiązują się współdziałać w dobrej wierze przy wykonywaniu Umowy. 

2. Strony obowiązane są niezwłocznie informować się wzajemnie o wszelkich zdarzeniach i 

innych okolicznościach, które wpływają, lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie Projektu, 

w szczególności osiągnięcie Gwarantowanych Oszczędności Energii. 

3. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia skutków 

niekorzystnych dla Projektu działań lub zaniechań Strony wywołanych udzieleniem lub 

przyjęciem korzyści majątkowych lub osobistych przez członka personelu Strony, w 

szczególności zwrotu kosztów poniesionych przez drugą Stronę ponad koszty, które byłby 

poniesione na warunkach rynkowych. 

4. Niezależnie od czasu obowiązywania Umowy określonego przy jej zawarciu, Strony 

zobowiązują się do końca czasu obowiązywania gwarancji jakości Urządzeń, o której mowa 

w § 89, informować się wzajemnie o ogłoszeniu likwidacji, upadłości lub otwarciu 

postępowania restrukturyzacyjnego oraz o następcy prawnym, także w odniesieniu do części 

przedsiębiorstwa lub mienia Strony, która uczestniczyła w realizacji Projektu. 

5. Strona może żądać od drugiej Strony współdziałania w wykonaniu Umowy w granicach 

określonych niniejszą Umową, w szczególności może zwracać się o informacje i dokumenty 

niezbędne do wykonania Umowy.  

6. Strony zobowiązują się chronić dobre imię każdej ze Stron i bez uprzedniej pisemnej zgody 

drugiej Strony nie wydawać ani nie przedstawiać publicznych oświadczeń dotyczących 

Projektu, z wyjątkiem, gdy jest to wymagane przepisami prawa. Zasady promocji, reklamy, 

oraz wzajemnego używania przez jedną ze Stron firmy drugiej Strony, zarejestrowanych na 

jej rzecz znaków towarowych oraz logo wymaga uzgodnienia z drugą Stroną. 

§ 6. Porozumiewanie się Stron 

1. Strony zobowiązują się dochować starań, aby wszelkie informacje dotyczące wykonywania 

Umowy były przekazywane w taki sposób, aby dotarły do wiadomości drugiej Strony.  
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2. Uzgodnienia i korespondencja w sprawach rutynowych, w szczególności dotyczących 

bieżącego utrzymania i eksploatacji Budynków, mogą być dokonane przy użyciu telefonu lub 

poczty elektronicznej. 

3. Jeżeli Umowa przewiduje składanie oświadczeń i zawiadomień na piśmie, Strony dopuszczają 

także składanie oświadczeń i zawiadomień za pomocą poczty elektronicznej na adresy 

wskazane w § 115 ust. 1. 

§ 7. Obowiązki Inwestora 

1. Inwestor zobowiązuje się zapłacić ESCO wynagrodzenie obliczone zgodnie z Umową, 

współdziałać  z ESCO w realizacji Projektu oraz: 

1)  podjąć działania zmierzające do uzyskania Dotacji, w szczególności złożyć do 

NFOŚiGW wniosek o Dotację i zawrzeć umowę o Dotację; 

2)  dysponować przez cały okres obowiązywania Umowy środkami niezbędnymi do zapłaty 

należności przysługujących ESCO wraz z odsetkami w części, która będzie przedmiotem 

Umowy Przeniesienia Wierzytelności26; 

3) umożliwić osobie wyznaczonej przez NFOŚiGW przeprowadzenie kontroli wykonania 

Inwestycji. 

2. Inwestor zobowiązany jest zapewnić, że wszelkie czynności jego personelu lub podmiotów 

działających na jego zlecenie są zgodne z Załącznikiem 14 „Instrukcja Eksploatacji 

Budynków”. 

3. Inwestor zobowiązuje się ponadto: 

1) przygotować oraz udostępnić Budynki i teren niezbędny do realizacji Projektu27; 

2) zapewnić nadzór inwestorski nad wykonywaniem Inwestycji, o ile przepisy prawa tego 

wymagają lub Strony tak uzgodniły; 

3) przekazać ESCO wszelkie niezbędne informacje i uprawnienia niezbędne do realizacji 

Projektu, w szczególności klucze, karty do drzwi i kody do systemów zabezpieczeń; 

4) zapewnić współdziałanie każdoczesnych mieszkańców Budynków w wykonaniu 

Umowy, w szczególności poinformować mieszkańców o Projekcie i wynikających z 

niego obowiązkach, w tym treści Załącznika 14 „Instrukcja Eksploatacji Budynków”; 

5) udzielać ESCO pomocy w postępowaniach administracyjnych i sądowych, w których 

udział Inwestora jest niezbędny do uzyskania pozwoleń, zgód, uzgodnień, koncesji, 

uzgodnień i certyfikatów wymaganych do realizacji Projektu, w szczególności udzielić 

ESCO niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień oraz przekazania niezbędnych 

dokumentów; 

6) zobowiązać inne osoby, które wykonują na zlecenie Inwestora usługi w Budynkach lub 

na terenie wykorzystywanym do realizacji Projektu, do nie zakłócania bez oczywistej 

 

                                                           
 
26 Postanowienie przewidziane w razie zawarcia umowy z PFR. 
27 Szczegółowe uzgodnienia tych kwestii powinny być dokonane przez Strony w ramach Komisji 

Koordynacyjnej, o której mowa w § 14.  
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potrzeby pracy ESCO, w szczególności osoby wykonujące usługi ochrony mienia i osób, 

usługi konserwacji nie objętych Projektem urządzeń i wyposażenia Budynków, usługi 

utrzymania czystości lub usługi utrzymania zieleni; 

7) podjąć wszelkie rozsądne i niezbędne środki w celu ochrony Urządzeń, niezależnie od 

tego, kto jest ich właścicielem, przed zniszczeniem, utratą, kradzieżą, pożarem, 

interwencją w ich pracę i podobnymi zdarzeniami, w szczególności zapewnić 

odpowiedniej klasy wytrzymałości zabezpieczenia fizyczne, systemy monitoringu 

i środki ochrony przeciwpożarowej; 

8) podejmować inne działania w celu ochrony Urządzeń i pozostałych urządzeń 

technicznych Budynków przed ingerencją osób trzecich, w szczególności uszkodzeniem 

lub ingerencją w instalację elektryczną, instalację wodną, instalację grzewczą, instalację 

wentylacyjną, klimatyzację lub urządzenia pomiarowe28; 

9)  udostępnić lub poinformować o regulacjach wewnętrznych, w szczególności zasadach 

reprezentacji przy zawieraniu umów oraz zasadach udziału mieszkańców w 

podejmowaniu decyzji. 

§ 8. Obowiązki ESCO 

1. ESCO zobowiązuje się wykonać Umowę z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami 

technicznymi, z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności. 

2. ESCO zobowiązuje się podejmować wszelkie niezbędne działania na rzecz uzyskania Dotacji 

przez Inwestora i powstrzymać się od działań i zaniechań, które mogłyby utrudnić lub 

pogorszyć warunki uzyskania Dotacji, w szczególności: 

1)  zapewnić finansowanie realizacji Projektu, w szczególności niezbędne do realizacji 

Projektu przed otrzymaniem wynagrodzenia od Inwestora; 

2) współpracować z Inwestorem przy ubieganiu się o Dotację, w szczególności przy 

przygotowaniu wniosku oraz dokumentacji koniecznej do uzyskania Dotacji; 

3) niezwłocznie  informować Inwestora o wszelkich okolicznościach, które mogą wpłynąć 

na uzyskanie Dotacji lub mogą pogorszyć warunki jej udzielenia; 

4) umożliwić osobie wyznaczonej przez NFOŚiGW przeprowadzenie oględzin i kontroli 

Projektu, w tym dokonania oględzin i kontroli Budynków i Urządzeń, dokonanie 

pomiarów zużycia energii, udostępnić wszelkie niezbędne dokumenty i udzielić 

informacji dotyczących lub mogących dotyczyć realizacji Projektu; 

5) dostarczyć świadectwo charakterystyki energetycznej każdego budynku wykonane na 

podstawie dokumentacji powykonawczej potwierdzające wykonanie Inwestycji w 

zakresie odpowiadającym Efektowi Rzeczowemu niezbędnemu do rozliczenia Dotacji z 

NFOŚiGW; 

6) nie zalegać z płatnościami należności publicznoprawnych29. 

 

                                                           
 
28 W zależności od przedmiotu konkretnego Projektu. 
29 Postanowienie przewidziane w razie zawarcia umowy z PFR, W innym wypadku  wg uznania stron. 
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3. ESCO zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia 

przewidzianego Umową, wszystkie wymagane pozwolenia, zgody, uzgodnienia, koncesje i 

certyfikaty wymagane obowiązującym prawem i niezbędne do należytego wykonania 

Umowy. ESCO przekaże niezwłocznie Inwestorowi kopie wszelkich takich pozwoleń, 

uzgodnień zgód, koncesji i certyfikatów. 

4. ESCO zobowiązuje się ponadto: 

1) kierować do wykonywania Umowy osoby posiadające niezbędne uprawnienia i 

kwalifikacje oraz zapewnić, że te osoby są zobowiązane do przestrzegania wszystkich 

regulaminów i zasad obowiązujących w Budynkach oraz na terenach niezbędnych do 

realizacji Projektu; 

2) nie naruszać praw osób trzecich, w tym  przestrzegać przy realizacji Projektu przepisów 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1062.) i przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności 

przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324); 

3) wykonywać Umowę w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla mieszkańców i innych 

użytkowników Budynków i terenów sąsiednich, w szczególności zapewnić czystość i 

porządek po wykonaniu każdego działania, ograniczyć szkody w zieleni, uprzątnąć teren 

i drogi dojazdowe oraz ograniczać do koniecznego minimum emisje pyłów i odorów30;  

4) przy wykonywaniu Umowy nie zakłócać nadmiernie pracy innych osób, które na zlecenie 

Inwestora wykonują usługi w Budynkach lub na terenie wykorzystywanym do 

wykonywania Umowy, w szczególności wykonujących usługi ochrony mienia i osób, 

usługi konserwacji urządzeń i wyposażenia budynku nie objęte Projektem, usługi 

utrzymania czystości lub usługi utrzymania zieleni; 

5) przy wykonywaniu Umowy nie zakłócać dostawy wody, energii, odbioru ścieków i 

odpadów, poza niezbędnym zakresem; 

6)  w przypadku uszkodzenia przy realizacji Projektu jakiegokolwiek elementu Budynków 

lub urządzenia technicznego w Budynkach lub na terenie realizacji Projektu, 

niezwłocznie na własny koszt i ryzyko przywrócić je do stanu poprzedniego; 

7) zapewnić wykonywanie czynności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

8) usunąć na własny koszt z Budynków i terenu Inwestora wszelkie odpady powstałe 

wskutek realizacji Projektu, w szczególności zużyte materiały eksploatacyjne, 

nieprzydatne sprzęty i części zamienne, odpady budowlane, a także odpady komunalne 

wytworzone przez jego personel lub jego podwykonawców, chyba że Strony uzgodnią, 

że odpady mają być usunięte w inny sposób; 

9) informować Inwestora o każdym kontakcie z organami władz publicznych w sprawach 

dotyczących Projektu, w szczególności w imieniu Inwestora, i przedkładać Inwestorowi 

kopie korespondencji z tymi organami; 

 

                                                           
 
30 Szczegółowe uzgodnienia dotyczące niewykonywania prac emitujących nadmierny hałas w określonych 

dniach oraz godzinach powinny być dokonane przez Strony w ramach Komisji Koordynacyjnej, o której 

mowa w § 14. 
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10) niezwłocznie informować Inwestora o wszelkich istotnych zdarzeniach dotyczących 

sytuacji prawnej ESCO, w szczególności o otwarciu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, 

otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub połączeniu z inną spółką; 

11) na żądanie Inwestora dostarczyć dokumentację potwierdzającą dopuszczenie materiałów 

do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, certyfikatów zgodności z 

mającymi zastosowanie normami, deklaracji zgodności, deklaracji właściwości 

użytkowych, aprobat technicznych oraz wszelkich opisów technicznych i instrukcji; 

12)  przeszkolić personel Inwestora w zakresie optymalnego korzystania z energii w 

Budynkach. 

5. Na każde żądanie Inwestora ESCO przekaże Inwestorowi oryginały lub kopie poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę: 

1) faktur, rachunków i innych równoważnych dokumentów księgowych prawidłowo 

opisanych, stwierdzających wykonanie części Projektu przez podwykonawców; 

2) wyciągów bankowych potwierdzających opłacenie kosztów wynikających z dowodów 

księgowych wskazanych w pkt 1; 

3) protokołów odbioru robót, dostaw lub usług, podpisanych przez uprawnionego 

przedstawiciela ESCO i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile został wyznaczony. 

6. ESCO zobowiązany jest do znajomości aktualnych dokumentów programu priorytetowego 

„Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”, które są 

lub będą opublikowane na stronie internetowej NFOŚiGW.  

7. Wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy ponosi ESCO, z wyjątkiem jednokrotnie 

poniesionych opłat w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz 

przypadków wskazanych w Umowie. 

8. W przypadku konieczności wystąpienia przed sądami i sądami administracyjnymi Strony 

zawrą odrębną umowę dotyczącą udziału w postępowaniach sądowych i sądowo-

administracyjnych. 

§ 9. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę31 

1. ESCO zobowiązuje się do zatrudnienia i zapewnienia zatrudnienia przez podwykonawców i 

dalszych podwykonawców osób wykonujących czynności wskazane w Załączniku 17 

„Specyfikacja Warunków Zamówienia”, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). 

2. ESCO przedstawi Inwestorowi listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o 

których mowa w ust. 1. ESCO niezwłocznie będzie aktualizował listę tych osób. 

3. Inwestor w celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę może żądać od ESCO 

w szczególności: 

 

                                                           
 

31 Art. 438 Prawa zamówień publicznych 
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1) oświadczenia pracownika ESCO, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o 

zatrudnieniu przez ESCO, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pracownika na 

podstawie umowy o pracę; 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ESCO kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika; 

3) zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 

za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) dowodów zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń; 

5) innych dokumentów  

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

4. ESCO przedstawi Inwestorowi dokumenty wymienione w ust. 2 na każde wezwanie 

Inwestora, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych. Nieprzedstawienie przez 

ESCO w terminie żądanych dokumentów uprawnia Inwestora do uznania, że ESCO, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca naruszył obowiązek zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez ESCO, 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, Inwestor może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 10. Odpowiedzialność administracyjna 

1. Strona, której działań lub zaniechań faktycznie dotyczy postępowanie prowadzone przez 

organ władzy publicznej, zobowiązana jest wziąć udział w takim postępowaniu w celu 

zwolnienia drugiej Strony z odpowiedzialności administracyjnej albo majątkowej oraz 

zwrócić koszty kar administracyjnych i podobnych obciążeń finansowych, w tym odsetki. 

2. Strona po otrzymaniu od organu władzy publicznej zwrotu kar administracyjnych lub innych 

kwot pieniężnych, poniesionych przez drugą Stronę, zobowiązana jest niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia uznania zwróconych kwot na jej 

rachunku bankowym, przekazać je na rachunek tej drugiej Strony. 

§ 11. Odpowiedzialność ESCO za osoby trzecie 

1. ESCO odpowiada za wszelkie działania i zaniechania osób trzecich, w tym personelu oraz 

podwykonawców, którymi posłuży się do wykonywania Umowy, jak za własne działania i 

zaniechania. 

2. ESCO odpowiada za koordynację prac prowadzonych przez podwykonawców. 
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§ 12. Odpowiedzialność wobec osób trzecich 

1. ESCO ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez 

osoby trzecie, a powstałe w związku z działaniami i zaniechaniami ESCO.  

2. ESCO zobowiązany jest podjąć wszelkie dopuszczone prawem środki, aby w związku z 

wykonywaniem Umowy nie doszło do naruszenia dóbr osobistych lub innych praw osób 

trzecich. 

3. W przypadku skierowania przez osobę trzecią przeciwko Inwestorowi roszczeń związanych z 

niewykonaniem lub wykonaniem Umowy przez ESCO, ESCO zobowiązany jest: 

1) podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Inwestora od 

odpowiedzialności wobec takich osób trzecich, w szczególności udzielić Inwestorowi 

niezbędnych informacji, oraz 

2) wystąpić przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko oraz przystąpić w procesie 

po stronie Inwestora i podjąć czynności w celu zwolnienia Inwestora z udziału w sprawie, 

oraz 

3) całkowicie zaspokoić słuszne roszczenia osób trzecich oraz zwolnić Inwestora z 

odpowiedzialności z tego tytułu, oraz 

4) zwrócić Inwestorowi wszelkie koszty i pokryć straty poniesione w wyniku lub w związku z 

roszczeniami osób trzecich, w tym odszkodowania, rekompensaty, kary, wydatki, opłaty, 

koszty postępowania sądowego i koszty zastępstwa procesowego. 

§ 13. Doradca Energetyczny 

1. Inwestor w sprawach Projektu może skorzystać z pomocy Doradcy Energetycznego.  

2. Inwestor nie może obciążyć ESCO kosztami pracy Doradcy Energetycznego.     

3. ESCO zobowiązany jest współpracować z Doradcą Energetycznym na takich samych 

zasadach jak zobowiązany jest współpracować z Inwestorem. 

§ 14. Komisja Koordynacyjna i Komisja Operacyjna  

1. W celu usprawnienia wymiany informacji i podejmowania wstępnych uzgodnień dotyczących 

realizacji Projektu Strony powołują następujące komisje: 

1) Komisję Koordynacyjną, działająca na etapie Inwestycji, której skład określa Załącznik 

4 „Komisja Koordynacyjna”; 

2) Komisję Operacyjną, działająca na etapie Utrzymania i Zarządzania, której skład określa 

Załącznik  6 „Komisja Operacyjna”. 

2. Strony zapewnią, że członkowie komisji wymienionych w ust. 1 posiadają niezbędne 

upoważnienia i kwalifikacje do podejmowania wstępnych uzgodnień i wymiany informacji o 

realizacji Projektu. 

3. Z przebiegu każdego posiedzenia komisji, Administrator sporządzi protokół. Każdy członek 

zespołu może wnieść uwagi do protokołu. Protokół w uzgodnionej treści podpisują 

członkowie komisji biorący udział w posiedzeniu lub innej czynności wymienionej 

w protokole. 
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4. Strony będą dążyć do realizacji uzgodnień i zaleceń właściwej komisji. 

§ 15. Administrator 

1. ESCO wyznaczy osobę do koordynowania wykonywania Projektu i bieżącej współpracy z 

Inwestorem (Administratora). 

2. ESCO zobowiązany jest zapewnić, że funkcja Administratora jest obsadzona przez cały czas 

obowiązywania Umowy. 

3. Administrator jest członkiem Komisji Koordynacyjnej oraz Komisji Operacyjnej. 

GWARANCJA OSZCZĘDNOŚCI ENERGII 

§ 16. Przedmiot Gwarancji Oszczędności Energii 

1. ESCO zobowiązuje się zapewnić osiągnięcie oszczędności energii w Budynkach przez 

poprawę efektywności energetycznej Budynków o określony dla każdego budynku poziom 

zmniejszenia zużycia energii w okresie oszczędności w stosunku do stanu bazowego 

(Gwarantowane Oszczędności Energii). 

2. Gwarantowane Oszczędności Energii określa Załącznik 2 „Podsumowanie przeglądu 

energetycznego Budynków”. 

3. Osiągnięcie w części Budynków oszczędności przewyższających Gwarantowane 

Oszczędności Energii nie zwalnia ESCO z odpowiedzialności za nie osiągnięcie 

Gwarantowanych Oszczędności Energii w innych budynkach. 

4. ESCO umożliwi Doradcy Energetycznemu udział w czynnościach ustalenia poziomu 

Gwarantowanych Oszczędności Energii i sporządzaniu dokumentacji powstałej w wyniku 

tych czynności. 

5.  Metodykę obliczenia osiągniętych oszczędności energii oraz obliczeń i potrąceń 

dokonywanych w celu potwierdzenia osiągnięcia Gwarantowanych Oszczędności Energii 

określa Załącznik 1 „Standardy Dostępności Budynków”. 

§ 17. Zmiany w budynkach 

1. Inwestor przedstawi ESCO planowane zmiany w konstrukcji Budynków lub sposobie 

eksploatacji Budynków.  

2. ESCO oceni wpływ zmiany, o której mowa w ust. 1, na rzeczywiste zużycie energii w 

Budynkach oraz charakterystykę energetyczną Budynków z uwzględnieniem metodyki 

wyznaczenia charakterystyki energetycznej Budynków określonej zgodnie Załącznikiem 2 

„Podsumowanie Przeglądu Energetycznego Budynków”. 

3. ESCO może sprzeciwić się zmianie tylko jeżeli zmiana może zwiększyć rzeczywiste zużycie 

energii w Budynku lub pogorszyć efektywność energetyczną Budynku. W takim przypadku 

Strony odpowiednio dostosują poziom Gwarantowanych Oszczędności Energii oraz 

wynagrodzenia przysługującego ESCO. 
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§ 18. Rzeczoznawca  

1. W przypadku sporu Strony w uzgodnieniu powołają rzeczoznawcę w celu sporządzenia 

ekspertyzy rozstrzygającej spór (Rzeczoznawca).  

2. W przypadku niemożności powołania Rzeczoznawcy w uzgodnieniu w terminie 14 

(czternastu) dni roboczych od dnia wezwania do uzgodnienia Rzeczoznawcy, Strony zwrócą 

się do właściwego samorządu zawodowego lub jednostki badawczej o wskazanie 

bezstronnego rzeczoznawcy. 

3. Ustalenia Rzeczoznawcy są wiążące dla Stron. Strony zrzekają się prawa podważania tych 

ustaleń przed jakimikolwiek organami, chyba że wyjdą na jaw okoliczności wskazujące na 

naruszenie prawa lub nierzetelność ustaleń Rzeczoznawcy. 

4. Strony ponoszą koszty sporządzenia ekspertyzy przez Rzeczoznawcę po połowie. 

INWESTYCJE 

§ 19. Przedmiot Inwestycji 

1. Inwestycje obejmują zadania określone w Załączniku 3 „Harmonogram Rzeczowo-

Finansowy Inwestycji ”.  

2. ESCO nie może rozpocząć Inwestycji i ponosić wydatków na realizację Projektu do czasu 

przedstawienia Inwestorowi oryginałów i przekazania kopii w postaci elektronicznej: 

1) dowodów ustanowienia Gwarancji Należytej Realizacji Projektu, o której mowa w § 76,  

2) aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o 

którym mowa w § 78 ust. 2, oraz 

3) polis ubezpieczeniowych, o których mowa w §§ 79-81 oraz dokumentów cesji praw do 

odszkodowań, o których mowa w § 83.  

3. ESCO zobowiązuje się instalować w Budynkach tylko materiały o należytej jakości, 

fabrycznie nowe, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zaleceniami i 

instrukcjami ich producentów. ESCO może swobodnie wybrać narzędzia, których użyje do 

instalacji materiałów i Urządzeń. 

4. Inwestor nie jest zobowiązany do zwrotu ESCO kosztów poniesionych przed 

przedstawieniem dowodów ustanowienia Gwarancji Należytej Realizacji Projektu i polis 

ubezpieczeniowych, ani rozliczenia ich kosztów w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 50 ust. 1. 

§ 20. Szczegółowy harmonogram prac 

1. Przed rozpoczęciem wykonywania Inwestycji ESCO przedłoży szczegółowy harmonogram 

wykonania prac niezbędnych do ich realizacji do zatwierdzenia przez Inwestora, spójny z 

Załącznikiem 3 „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji ”. 
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2. Inwestor zatwierdzi lub odmówi zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu prac w 

terminie 7 (siedmiu) dni32 od dnia jego otrzymania od ESCO. 

3. Inwestor w terminie 7 (siedmiu) dni33 od dnia otrzymania szczegółowego harmonogramu prac 

od ESCO, udzieli ESCO pełnomocnictw niezbędnych do wykonania Inwestycji, których listę 

ESCO dołączy do tego harmonogramu. 

4. Inwestor może wezwać ESCO do wykonania spóźnionych części Inwestycji i wyznaczyć 

termin ich wykonania, uwzględniając ich zakres. 

§ 21. Dokumentacja Inwestycji 

1. ESCO zobowiązuje się przygotować dokumentację niezbędną do wykonania Inwestycji: 

1) _______________; 

2) _______________; 

3) _______________.34 

2. ESCO przekaże Inwestorowi całą i kompletną dokumentację projektową w postaci papierowej 

i w postaci elektronicznej w plikach PDF, w formie umożliwiającej wydrukowanie w kształcie 

identycznym z postacią papierową, a dokumentację obejmującą przedmiary i kosztorysy w 

plikach XLSX lub ATH. ESCO przekaże Inwestorowi dokumentację w postaci elektronicznej 

na trzech egzemplarzach nośników (DVD, Blue-ray, pendrive).35 

 

                                                           
 
32 Termin rekomendowany przez NFOŚiGW, który Strony mogą określić odmiennie. 
33 Termin rekomendowany przez NFOŚiGW, który Strony mogą określić odmiennie. 
34 Strony powinny rozważyć wskazanie katalogu dokumentów, na przykład:  

1) projekt koncepcyjny; 

2) projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami: 

a) projekt budowlany – 5 egzemplarzy; 

b) informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egzemplarzy; 

3) projekty wykonawcze w 5 egzemplarzach: 

a) projekt wykonawczy węzła cieplnego – 5 egzemplarzy; 

b) projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 5 egzemplarzy; 

c) projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej – 5 egzemplarzy; 

d) projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej – 5 egzemplarzy; 

e) projekt wykonawcy wewnętrznych instalacji elektrycznych – 5 egzemplarzy; 

f) projekt wykonawczy przebudowy innej infrastruktury technicznej,– 5 egzemplarzy; 

4) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdego projektu lub branży – 5 

egzemplarzy; 

5) przedmiary robót dla wszystkich rodzajów robót budowalnych i instalacji – 3 egzemplarze; 

6) kosztorys inwestorski dla wszystkich rodzajów robót – 3 egzemplarze; 

7) zbiorcze zestawienie kosztów – 3 egzemplarze; 

8) harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujący harmonogram dostaw i instalacji urządzeń – 3 

egzemplarze; 

9) inne opracowania wymagane zakresem inwestycji, których opracowanie okaże się konieczne. 
35 Dostosować do potrzeb Inwestora. 
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3. Przekazanie dokumentacji nastąpi po zawiadomieniu Inwestora na 2 (dwa) dni robocze36 

naprzód. 

4. Inwestor niezwłocznie zawiadomi ESCO o zauważonych wadach dokumentacji. 

Zawiadomienie może być dokonanie za pomocą poczty elektronicznej. W terminie 14 

(czternastu) dni37 od dnia przekazania dokumentacji, Inwestor może zażądać od ESCO 

nieodpłatnego wprowadzenia zmian, modyfikacji lub uzupełnień dokumentacji, jeżeli 

dokumentacja zawiera błędy lub braki, wskazując termin na ich wprowadzenie. 

5. ESCO jest zobowiązany prowadzić dziennik robót budowalnych (dziennik inwestycji). 

§ 22. Nadzór i kierowanie Inwestycjami 

1. Inwestor wyznaczy osobę lub podmiot do sprawowania nadzoru nad wykonywaniem 

inwestycji (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego)38. 

2. Inwestor zawiadomi ESCO o wyznaczeniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekazując 

informacje i kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia zawodowe.  

3. ESCO zawiadomi Inwestora o kierującym wykonywaniem Inwestycji. Kierujący 

wykonywaniem Inwestycji lub osoba przez niego upoważniona będą obecni w Budynkach 

przez cały czas wykonywania prac. 

3. ESCO będzie sprawował nadzór autorski nad wykonywaniem Inwestycji, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 23. Wady ukryte Budynków 

1. ESCO zawiadomi Inwestora o każdej ujawnionej wadzie ukrytej Budynków w terminie 3 

(trzech) dni roboczych39 od dnia ujawnienia, podając: 

1) informację, czy wada ukryta jest wadą istotną; 

2) miejsce ujawnienia wady; 

3) zakres i koszt prac, które są wymagane do usunięcia wady; 

4) oszacowanie czasu koniecznego do usunięcia wady; 

5) inne informacje konieczne do oceny sytuacji przez Inwestora. 

 

                                                           
 
36 Termin rekomendowany przez NFOŚiGW, który Strony mogą określić odmiennie. 
37 Termin rekomendowany przez NFOŚiGW, który Strony mogą określić odmiennie. 
38 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. 

U. z 2001 r. nr 138 poz. 1554) wymaga w pewnych sytuacjach powołania Inspektora. Inwestor może także 

powołać Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w innych przypadkach mając na uwadze stopień 

skomplikowania Projektu. W przypadku niepowołania Inspektora jego obowiązki wykonuje inna osoba 

wskazana przez Inwestora a przepisy umowy wymagają odpowiedniego dostosowania.  
39 Termin rekomendowany przez NFOŚiGW, który Strony mogą określić odmiennie. 
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2. Z powodu wady ukrytej ESCO nie jest uprawniony do żądania zmiany Gwarancji 

Oszczędności Energii, zakresu Inwestycji lub wysokości opłat należnych od Inwestora, z 

wyjątkiem ust. 3.  

3. Jeżeli jednak wada jest istotna, Strony mogą uzgodnić wydłużenie okresu oszczędności lub 

podnieść wynagrodzenie przysługujące ESCO. 

§ 24. Wady istotne Budynków 

1. Wadami istotnymi Budynków są wady wpływające na efektywność energetyczną Budynków, 

w szczególności powodujące obniżenie efektywności energetycznej Budynków poniżej 

poziomu koniecznego do uzyskania Gwarantowanej Oszczędności Energii.  

2. Wadami istotnymi Budynków są także: 

1) wady konstrukcyjne, które zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną i przepisami 

prawa obowiązującego mogą skutkować koniecznością rozbiórki budynku lub 

wyłączeniem z użytkowania przez okres dłuższy niż ________ (słownie) miesięcy; 

2) inne wady, których usunięcie: 

a) wymaga poniesienia kosztów przekraczających __________ (słownie) zł.;  

b) powoduje wydłużenia czasu realizacji Projektu o co najmniej __________ (słownie) 

dni/tygodni/miesięcy40. 

§ 25. Zmiana Inwestycji 

1. ESCO jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Inwestora o konieczności zmiany zakresu, 

technologii lub sposobu wykonywania Inwestycji, którą stwierdzi w trakcie wykonywania 

Inwestycji. 

2. ESCO jest zobowiązany wprowadzić do dokumentacji Inwestycji zmiany i rozwiązania 

zamienne, które zgłosi Inwestor, [ inne osoby ]41 lub organ władzy publicznej42, jeżeli 

rozwiązania przewidziane pierwotnie w dokumentacji Inwestycji okażą się niewłaściwe z 

przyczyn technologicznych, technicznych, wycofania z rynku poszczególnych materiałów lub 

są niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i normami lub stan Budynków 

różni się od zakładanego wcześniej, w szczególności różni się od dokumentacji udostępnionej 

przez Inwestora lub wyników wizji lokalnej. 

3. Strony ustalą termin wprowadzenia zmian i rozwiązań zamiennych, o których mowa w ust. 2. 

W razie opóźnienia z wprowadzeniem zmian i rozwiązań zamiennych przekraczającego 10 

(dziesięć) dni43, Inwestor jest uprawniony do zlecenia ich wprowadzenia osobom trzecim na 

koszt Wykonawcy. 

 

                                                           
 
40 Niepotrzebne skreślić. 
41 Strony mogą dopuścić zgłaszanie robot zamiennych także przez inne osoby, np. kierownika robót, lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego 
42 Wskazanie „organu władzy publicznej” – do uznania Stron.  
43 Termin rekomendowany przez NFOŚiGW, który Strony mogą określić odmiennie. 
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§ 26. Prace dodatkowe 

1. ESCO nie może przystąpić do wykonywania prac nie przewidzianych w Załączniku 3 

„Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji” i nie stanowiących Zmiany Inwestycji w 

rozumieniu § 24, w tym usunięcia wady Budynków, (prace dodatkowe), ani podnosić 

jakichkolwiek roszczeń z tytułu wykonania takich prac, jeżeli Inwestor na ich wykonanie nie 

udzielił pisemnego zlecenia. 

2. Jeżeli Inwestor zleci na piśmie ESCO wykonanie prac dodatkowych, ESCO przysługuje 

odrębne wynagrodzenie uwzględniające stawki rynkowe stosowane przez podmioty nie 

powiązane. Wynagrodzenie za prace dodatkowe zostanie dodane do Wynagrodzenia za 

Inwestycję, o którym mowa w § 52. 

3. Jeżeli Inwestor nie zleci na piśmie ESCO wykonania prac dodatkowych, niezwłocznie 

zawiadomi o tym ESCO. W takim wypadku Inwestor zwróci ESCO uzasadnione koszty, które 

ten poniósł wskutek przerwy w wykonywaniu Inwestycji. 

4. Strony uzgodnią przedłużenie terminu wykonania Inwestycji o czas niezbędny do wykonania 

prac dodatkowych. 

§ 27. Warunki wykonywania Inwestycji 

1. Szczegółowe uzgodnienia dotyczące wykonywania prac, w tym powodujących hałas, 

zapylenie, ograniczenie mieszkańcom dostępu do wody, wymagających odłączenia dostaw 

energii elektrycznej w określonych dniach oraz godzinach zostaną  dokonane przez Strony w 

ramach Komisji Koordynacyjnej, o której mowa w § 14.  

2. Po zakończeniu prac w danym dniu, ESCO zabezpieczy miejsce ich wykonywania przed 

ingerencją osób trzecich. 

3. ESCO nie będzie używał sprzętu i urządzeń sprowadzonych do Budynków w celu realizacji 

Projektu do innych celów, z wyjątkiem pojazdów.44 

4. ESCO dopuści do miejsc wykonywania Inwestycji upoważnionych przedstawicieli organów 

administracji publicznej, w szczególności inspektorów  nadzoru budowlanego oraz przekaże 

im informacje wymagane przepisami prawa obowiązującego. 

§ 28. Dostarczenie, instalacja i modernizacja Urządzeń 

1. ESCO zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować Urządzenia w Budynkach lub w innych 

miejscach uzgodnionych z Inwestorem w terminach uzgodnionych z Inwestorem zgodnie z 

Załącznikiem 3 „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji”.  

2. Wszystkie dostarczane Urządzenia muszą być należytej jakości i posiadać parametry zgodne 

z Umową, fabrycznie nowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Do czasu zainstalowania Urządzeń w miejscu przeznaczenia, ESCO jest zobowiązany 

zabezpieczyć Urządzenia przed utratą lub uszkodzeniem, w szczególności przed 

 

                                                           
 
44 Postanowienie ust. 3 do uznania Stron.  
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zniszczeniem, wpływem warunków atmosferycznych, pożarem i kradzieżą. Ryzyko 

uszkodzenia lub utraty urządzeń obciąża wyłącznie ESCO. 

4. Do modernizacji Urządzeń i instalacji zastanych w Budynkach, ESCO będzie używał tylko 

części zamiennych należytej jakości i fabrycznie nowych, zapewniających niezawodność, 

parametry i wydajność niezbędną do uzyskania Gwarantowanych Oszczędności Energii i 

możliwe niskie koszty eksploatacji. 

§ 29. Rozruch Urządzeń 

1. ESCO zobowiązuje się przeprowadzić testy rozruchowe i próby odbiorcze Urządzeń, zgodnie 

ze współczesną wiedzą techniczną i zaleceniami producentów (dokumentacją techniczno-

rozruchową, DTR). 

2. ESCO zawiadomi Inwestora o planowanej dacie i przebiegu testów rozruchowych i prób 

odbiorczych na 5 (pięć) dni roboczych naprzód oraz zobowiązuje się przeprowadzać testy 

rozruchowe i próby odbiorcze pod nadzorem inspektora wyznaczonego przez Inwestora. 

3. ESCO przeprowadzi testy rozruchowe i próby odbiorcze w sposób umożliwiający ustalenie 

parametrów każdego Urządzenia lub samodzielnego zespołu Urządzeń oraz 

odpowiedzialności każdego producenta. 

4. ESCO przekaże Inwestorowi: 

1) zapisy pomiarów przeprowadzonych w ramach testów rozruchowych i prób odbiorczych; 

2) kopie dokumentów powstałych w wyniku testów rozruchowych i prób odbiorczych, w 

tym protokoły z rozruchu. 

5. W przypadku stwierdzenia niewłaściwych parametrów Urządzeń lub ich samodzielnych 

zespołów, lub wątpliwości co do prawidłowości tych paramentów, ESCO przeprowadzi 

dodatkowe testy rozruchowe i próby odbiorcze. 

6. ESCO przeprowadzi testy rozruchowe i próby odbiorcze z zachowaniem wszystkich 

odpowiednich środków bezpieczeństwa i użyje sprzętu i urządzeń pomiarowych zgodnych z 

przepisami prawa i praktyką zawodową oraz z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. 

7. Po przeprowadzeniu rozruchu Urządzeń i prób odbiorczych ESCO przywróci Budynki, ich 

wyposażenie oraz teren Inwestora i tereny sąsiednie do należytego stanu, w tym uprzątnie z 

zanieczyszczeń i odpadów powstałych w wyniku przeprowadzenia testów rozruchowych i 

prób odbiorczych. 

8. ESCO przeprowadzi testy rozruchowe i próby odbiorcze w sposób najmniej uciążliwy dla 

mieszkańców i innych użytkowników budynków, w szczególności w możliwie szybkim 

czasie. 
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§ 30. Odbiór Urządzeń45 

1. ESCO zawiadomi Inwestora o możliwości odbioru Urządzeń podlegających wbudowaniu w 

Budynki przed ich wbudowaniem w Budynkach. 

2. Urządzenia przedstawione przez ESCO do obioru muszą: 

1) być w pełni sprawne i wykazywać parametry właściwe dla urządzeń tego rodzaju i okresu 

używania; 

2) być w stanie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa; 

3) posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do używania wydane przez uprawione 

podmioty (np. świadectwa przeglądów), ważne co najmniej 1 (jeden) rok od daty 

wezwania, o ile są wymagane; 

4) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich. 

3. Inwestor zobowiązuje się przystąpić do czynności odbioru Urządzeń w terminie 7 (siedmiu) 

dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. W przypadku Urządzeń, które ulegają zakryciu, 

czynności odbioru nastąpią przed ich zakryciem. 

4. Jeżeli Inwestor nie dokona odbioru Urządzeń, ESCO usunie stwierdzone wady Urządzeń albo 

wymieni dostarczone Urządzenia na nowe wolne od wad. Inwestor zawiadomi ESCO o czasie 

i miejscu inspekcji Urządzeń w poszczególnych Budynkach, oraz o osobach upoważnionych 

do przeprowadzenia inspekcji. ESCO uprawniony jest do skierowania do obserwowania 

inspekcji swojego upoważnianego przedstawiciela. 

5. Strona zawiadomi drugą Stronę o osobach wyznaczenia do udziału w czynnościach odbioru 

Urządzeń w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.  

6. Odbiór Urządzeń nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez obie strony. Protokół 

może dotyczyć części Urządzeń, jeżeli zostanie ujawniona konieczność naprawy lub wymiany 

innej ich części. 

§ 31. Prawo własności urządzeń 

1. Urządzenia dostarczone przez ESCO, stają się własnością Inwestora z chwilą podpisania 

przez Inwestora protokołu odbioru urządzeń. 

2. Z tytułu przeniesienia prawa własności urządzeń ESCO nie przysługuje świadczenie 

pieniężne ponad Wynagrodzenie za Inwestycję, o którym mowa w § 52 ust. 1. 

§ 32. Wady istotne Urządzenia 

1. Wadami istotnymi Urządzenia są wady uniemożliwiające korzystanie z Urządzenia zgodnie z 

przeznaczeniem, obniżające parametry i wydajność lub wpływające na efektywność 

energetyczną Budynków. 

 

                                                           
 
45 W sytuacji trwałego wbudowania Urządzenia odbioru Urządzeń można dokonywać łącznie z odbiorem 

częściowym Inwestycji, co obejmuje także jeden protokół. 
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2. W przypadku wykrycia wady fizycznej Urządzenia, ESCO jest zobowiązany na własny koszt 

naprawić Urządzenie albo zainstalować nowe fabrycznie Urządzenie wolne od wad, pod 

rygorem zlecenia przez Inwestora naprawy przez podmiot autoryzowany przez producenta 

Urządzenia lub wymiany urządzenia na koszt i ryzyko ESCO. 

3. Naprawa, o której mowa w ust. 2, nastąpi przy użyciu nowych fabrycznie części zamiennych. 

Jeżeli naprawa jest niemożliwa, ESCO zobowiązany jest wymienić zainstalowane Urządzenie 

na urządzenie nowe fabrycznie o nie gorszych parametrach użytkowych, efektywności 

energetycznej i jakości. Inwestor może wyrazić zgodę na piśmie na zastosowanie innych 

części zamiennych wskazanych na piśmie przez ESCO. 

§ 33. Gwarancja i rękojmia 

1. ESCO dostarczy i zainstaluje w Budynkach wyłączenie Urządzenia objęte gwarancją 

producenta albo sprzedawcy nie krótszą niż 2 (dwa) lata. 

2. W przypadku wady lub awarii Urządzenia, ESCO niezwłocznie skorzysta z uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

3. Jeżeli gwarant nie usunie wady lub awarii, ESCO zobowiązany jest na własny koszt naprawić 

Urządzenia przy użyciu nowych fabrycznie części zamiennych lub wymienić i zainstalować 

wolne od wad i nowe fabrycznie Urządzenie o nie gorszych parametrach użytkowych, 

efektywności energetycznej i jakości. 

§ 34. Użyczenie Urządzeń 

1. Inwestor bezpłatnie użycza ESCO Urządzenia stanowiące własność Inwestora na okres od 

dnia odbioru do dnia zakończenia wykonywania przez ESCO Usług Utrzymania i 

Zarządzania. 

2. Inwestor nie odpowiada za wady użyczanych Urządzeń dostarczonych i zainstalowanych w 

Budynkach przez ESCO lub na jego zlecenie. 

3. ESCO zobowiązuje się używać użyczane Urządzenia wyłącznie do realizacji Projektu oraz 

zgodnie z ich właściwościami i przeznaczeniem. 

4. ESCO nie może powierzać użyczanych Urządzeń osobie trzeciej bez pisemnej zgody 

Inwestora. 

5. Niezwłocznie po zakończeniu wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania, Strony 

sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy w którym określą stan Urządzeń przekazywanych 

Inwestorowi przez ESCO. 

6. ESCO odpowiada za uszkodzenia i zużycie Urządzeń przekraczające zużycie będące 

następstwem prawidłowego używania. 

§ 35. Odbiór Częściowy Inwestycji 

1. Odbiór części Inwestycji nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez obie Strony 

(Protokół Odbioru Częściowego Inwestycji), 
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2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego / Inwestor46 przystąpi do odbioru częściowego w terminie 

uzgodnionym z ESCO, nie później niż 5 (pięć) dni od dnia otrzymania od ESCO 

zawiadomienia wraz z niezbędną dokumentacją. 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przeprowadzi odbiór części Inwestycji w terminie 2 

(dwóch) dni od dnia przystąpienia do odbioru.  

4. W przypadku części Inwestycji podlegających zakryciu lub zanikających ESCO będzie 

dokonywać wpisów w dzienniku inwestycji oraz zawiadomi Inwestora o gotowości do 

odbioru częściowego. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, ESCO zobowiązany jest 

na własny koszt odkryć prace, wykonać odkucia lub otwory niezbędne do zbadania 

wykonanych prac, a następie przywrócić Budynki do stanu poprzedniego.  

5. W przypadku odmowy podpisania Protokołu Odbioru Częściowego Inwestycji, Inwestor 

składa oświadczenie o odmowie podpisania protokołu wraz z podaniem uzasadnienia 

faktycznego, a ESCO przedstawia na piśmie swoje stanowisko.  

6. W przypadku nie dojścia do porozumienia w sprawie treści Protokołu Odbioru Częściowego 

Inwestycji w terminie 14 (czternastu) dni, rozbieżności między Stronami zostaną poddane 

uzgodnieniom, o których mowa w § 102. Rozbieżności między Stronami nie wstrzymują 

odbioru części Inwestycji, która jest niesporna. 

7. Protokół Odbioru Częściowego Inwestycji sporządza się oddzielnie dla każdego etapu 

realizacji Inwestycji, Urządzenia i Systemu Utrzymania i Zarządzania, określonych zgodnie z 

Załącznikiem 3 „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji”. 

§ 36. Odbiór Końcowy Inwestycji 

1. Odbiór całości Inwestycji nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez obie Strony 

(Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji), uwzględniającego wyniki odbiorów częściowych 

Inwestycji bez wad zawarte w Protokołach Odbioru Częściowego Inwestycji. 

2. ESCO zawiadomi Inwestora o gotowości do obioru Inwestycji w określonym Budynku 

przestawiając wszystkie niezbędne dokumenty, w szczególności: 

1) oświadczenie kierującego pracami o zakończeniu prac, potwierdzone przez projektanta i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

2) potwierdzenie należytej jakości wykonania Inwestycji przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego; 

3) dziennik budowy; atesty, certyfikaty na wbudowane materiały, systemy i Urządzenia; 

4) wymagane przepisami szczegółowymi protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych 

przez ESCO badań i sprawdzeń; 

5) instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, DTR Urządzeń; 

6) pozwolenie na użytkowanie47; 

 

                                                           
 
46 Niepotrzebne skreślić (jeżeli nie powołano Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
47 Jeżeli jest wymagane. 
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7) dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

wraz z ich oświadczeniami o braku roszczeń wobec ESCO z tytułu wykonanych prac; 

8) dowody zapłaty za dostarczone Urządzenia; 

9) zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami publicznoprawnymi.48 

3. W przypadku stwierdzenia wady Inwestycji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przerwie 

czynności odbioru i wyznaczy termin na usunięcie tych wad. ESCO usunie stwierdzone wady 

na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Inwestora. Po zgłoszeniu przez ESCO 

usunięcia wad, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwłocznie podejmie czynności odbioru 

usunięcia wady. 

4. Inwestor odmówi odbioru końcowego Inwestycji, jeżeli pomimo upływu terminu, o którym 

mowa w ust. 3: 

1) wykonane prace w Budynku nie odpowiadają zakresowi Inwestycji określonemu w 

Załączniku 3 „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji ”; 

2) wykonane Inwestycje posiadają wady, których usunięcie wymaga przedłużenia terminu 

wykonania inwestycji o dłużej niż 1 (jeden) miesiąc w stosunku do Załącznika 3 

„Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji”; 

3) parametry energetyczne wykonanych usprawnień termomodernizacyjnych i 

instalacyjnych w budynku po wykonaniu inwestycji przedstawionych do odbioru, 

określone w audycie energetycznym ex post, o którym mowa w § 36 nie zapewniają 

osiągnięcia Gwarantowanych Oszczędności Energii. 

5. W przypadku odmowy odbioru końcowego Inwestycji, Inwestor wyznaczy ESCO dodatkowy 

termin na usunięcie wad Inwestycji, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z 

NFOŚiGW nowego terminu zakończenia realizacji Inwestycji.  

6. ESCO zawiadomi Inwestora o usunięciu wad Inwestycji. 

7. Wzory Protokołu Odbioru Częściowego Inwestycji oraz Protokołu Odbioru Końcowego 

Inwestycji określa Załącznik 5 „Wzór protokołu odbioru częściowego/końcowego 

inwestycji”. 

§ 37. Audyt energetyczny ex post  

1. Podstawą uznania, że Inwestycje w określonym Budynku zapewniają efektywność 

energetyczną wymaganą do rozliczenia przez Inwestora Dotacji od NFOŚiGW (Efektu 

ekologicznego) jest audyt energetyczny ex post przeprowadzony zgodnie ze wzorem 

opracowanym przez NFOŚiGW nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 

prawidłowego zawiadomienia Inwestora o gotowości do Obioru Częściowego Inwestycji w 

danym Budynku, o którym mowa w § 35. 

2. ESCO zawiadomi Inwestora o terminie przystąpienia do czynności przeprowadzenia audytu 

energetycznego ex post. 

 

                                                           
 
48 Postanowienie wymagane w razie zawarcia umowy z PFR. 
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3. ESCO umożliwi Doradcy Energetycznemu udział w czynnościach przeprowadzenia audytu 

energetycznego ex post . 

UTRZYMANIE I ZARZĄDZANIE 

§ 38. Przedmiot i wykonywanie Usług Utrzymania i Zarządzania 

1. ESCO zobowiązany jest do wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania, w tym 

monitorowania zużycia energii w Budynkach i utrzymania technicznego Urządzeń, w sposób, 

który zapewnia uzyskanie Gwarantowanych Oszczędności Energii przy zachowaniu funkcji 

użytkowych Budynków, prawidłowego działania instalacji i  dotrzymania standardu 

użytkowania/eksploatacji w Budynkach.  

2. Usługi Utrzymania i Zarządzania szczegółowo określa Załącznik 1 „Standardy Dostępności 

Budynków”. 

3. Inwestor zobowiązuje się nie ingerować w sposób wykonywania przez ESCO Usług 

Utrzymania i Zarządzania, jeżeli zachowane są zasady określone w ust. 1. 

4. Wynagrodzeniem z tytułu wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania jest wyłącznie 

Opłata za Utrzymanie i Zarządzanie. 

5. ESCO jest zobowiązany zwrócić Inwestorowi wszelkie należności wobec dostawców energii 

naliczone z tytułu naruszenia warunków i parametrów wymaganych do odbioru energii, w 

szczególności mocy zamówionych lub mocy umownych związanych z pobieraniem 

sieciowych nośników energii. Do żądania zwrotu należności Inwestor dołączy fakturę 

wystawioną przez dostawę energii. 

§ 39. Obowiązki ESCO w zakresie Usług Utrzymania i Zarządzania 

1. ESCO w ramach wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania jest zobowiązany: 

1) wdrożyć i obsługiwać System Zarządzania Energią; 

2) sprawować nadzór nad pracą Urządzeń; 

3) utrzymać należyty stan techniczny Urządzeń i przyłączy energetycznych, gazowych, 

cieplnych i wodnych, oraz utrzymać ich parametry i wydajność odpowiednie do 

charakterystyki nośników ciepła i energii dostarczanych lub wytwarzanych w ramach 

Projektu49, w szczególności: 

a) konserwować, naprawiać, wymieniać zużyte lub uszkodzone części Urządzeń; 

b) aktualizować oprogramowanie; 

c) dokonywać uzgodnionych z Inwestorem przeglądów Inwestycji i Urządzeń; 

d)  monitorować stan techniczny Urządzeń i części Budynków objętych Inwestycjami; 

4) zapewnić odpowiedni magazyn części zamiennych i zużywalnych, 

 

                                                           
 
49 W zależności od zakresu Projektu. 
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5) usuwać ujawnione wady Inwestycji; 

6) sterować zużyciem energii w Budynkach i przekazać Inwestorowi zasady sterowania 

zużyciem energii; 

7) zainstalować w Budynkach i mieszkaniach urządzenia pomiarowe posiadające funkcję 

zdalnego odczytu. Urządzenia pomiarowe w chwili zainstalowania w Budynkach muszą 

być nowe fabrycznie i dopuszczone do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa; 

8) dokonywać pomiarów i archiwizacji danych o zużyciu energii i jej nośników oraz danych 

o rzeczywistych warunkach eksploatacji Budynków, w tym warunków pogodowych, w 

celu potwierdzenia uzyskania Gwarantowanych Oszczędności Energii; 

9) reprezentować Inwestora w kontaktach z dostawcami energii; 

10) zapewnić we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę odbieranie zgłoszeń od Inwestora 

lub mieszkańców o awariach lub Częściowym Braku Dostępności; 

11) informować Inwestora o wszelkich działaniach i czynnościach wpływających na zużycie 

energii oraz przekazywać Inwestorowi projekt wpisów do książki obiektu budowlanego 

i wszelkich innych dokumentów wymaganych prawem powszechnie obowiązującym; 

12) przestrzegać wymagań jakościowych związanych z dostarczanymi mediami, stosownie 

do umów zawartych przez Inwestora z dostawcami energii i mediów. 

2. Szczegółowe obowiązki ESCO w zakresie Usług Utrzymania i Zarządzania określa Załącznik 

1 „Standardy Dostępności Budynków”.  

3. ESCO zobowiązuje się wykonywać Usługi Utrzymania i Zarządzania używając tylko 

materiałów, narzędzi i sprzętu należytej jakości, zgodnych z obowiązującymi przepisami 

prawa oraz zaleceniami i instrukcjami ich producentów. 

4.  Materiały eksploatacyjne i produkty instalowane w Budynkach muszą być fabrycznie nowe 

oraz nie mogą pogarszać estetyki i funkcjonalności Budynków. Przed zainstalowaniem tych 

produktów, ESCO jest uprawniony do żądania od Inwestora, w terminie 2 (dwóch) dni 

roboczych, udzielenia zgody na zainstalowanie tych materiałów i produktów. 

5. W przypadku zużycia Urządzenia, jeżeli naprawa zgodna z wiedzą techniczną nie przywróci 

parametrów użytkowych uwzględniających okres użytkowania, ESCO zobowiązany jest 

wymienić Urządzenia na nowe fabrycznie o nie gorszych parametrach użytkowych niż 

urządzenie zastąpione. 

6. Strony do dnia 30 stycznia każdego roku obowiązywania Umowy uzgodnią harmonogram 

przeglądów Urządzeń i Inwestycji oraz remontów, z uwzględnieniem dobrej praktyki 

zawodowej, zaleceń producentów oraz zgodnie z przepisami prawa obowiązującego. 

§ 40. Dostęp do Budynków 

1. ESCO w trakcie wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania zobowiązany jest zapewnić 

dostęp do Budynków (Dostępność Budynków), w szczególności eksploatować Urządzenia 

bez uszczerbku dla funkcji Budynków, normalnego działania instalacji w Budynkach i z 

poszanowaniem uzasadnionych potrzeb mieszkańców i innych użytkowników lokali w 

budynkach, w szczególności z przestrzegając ciszy nocnej i dni wolnych od pracy. 
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2. Dostępność Budynków jest zapewniona, jeżeli: 

1) nie występuje jedna z następujących sytuacji: 

a) brak możliwości korzystania z Budynku lub jego części zgodnie z przeznaczeniem 

na skutek awarii lub uchybienia przez ESCO obowiązkom określnym w Umowie 

(Całkowity Brak Dostępności), chyba że brak możliwości korzystania z Budynku lub 

jego części jest spowodowany remontem, naprawą lub usuwaniem skutków 

wandalizmu lub niewłaściwym używaniem Budynku; 

b) ograniczenia możliwości korzystania z części Budynku lub jego części (w tym 

Urządzeń lub systemów) na skutek awarii lub uchybienia przez ESCO obowiązkom 

określonym w Umowie (Częściowy Brak Dostępności), chyba że ograniczenie 

możliwości korzystania z Budynku lub jego części jest spowodowane remontem, 

naprawą lub usuwaniem skutków wandalizmu lub niewłaściwym używaniem 

Budynku; 

c) w pomieszczeniach Budynku lub jego części wystąpią warunki komfortu cieplnego 

określone w Załączniku 14 „Instrukcja Eksploatacji Budynków”;  

2) w trakcie konserwacji, remontów lub napraw ESCO zapewnia Inwestorowi możliwość 

korzystania z pomieszczeń nie objętych konserwacją, remontem lub naprawą zgodnie z 

ich przeznaczeniem. 

3. Oceny stopnia Dostępności Budynków dokonuje się zgodnie z Załącznikiem 1 „Standardy 

Dostępności”. 

§ 41. Doradztwo przy nabyciu energii 

1. ESCO zobowiązuje się przedstawić Inwestorowi najkorzystniejsze dla Inwestora aktualne 

oferty dostawy energii do Budynków w okresie oszczędności. W tym celu ESCO 

zobowiązany jest przedstawiać propozycje: 

1) zmian technicznych, prawnych i ekonomicznych struktury nośników energii w celu 

optymalizacji zużycia i kosztów energii; 

2) działań inwestycyjnych w zakresie technicznym, związanych z możliwościami 

wprowadzania optymalnej struktury dostaw nośników energii. 

2. Przedstawiając oferty, o których mowa w ust. 1, ESCO przedstawi Inwestorowi wyliczenia i 

inne informacje niezbędne do porównania przestawianych ofert z warunkami, na których 

Inwestor nabywa energię. 

3. Jeżeli Inwestor przyjmie propozycje, o których mowa w ust. 1, Strony dokonają odpowiedniej 

zmiany Umowy. 

§ 42. Usługi konieczne 

1. ESCO zawiadomi Inwestora o zamiarze wykonania usług (w tym robót budowlanych) 

nieprzewidzianych umową, których wykonanie jest konieczne do uzyskania Gwarantowanych 

Oszczędności Energii. Inwestor niezwłocznie wyrazi zgodę albo odmówi zgody na wykonanie 

usług koniecznych oraz wykona te usługi we własnym zakresie. 
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2. ESCO może bez uprzedniej zgody Inwestora podejmować wszelkie działania, które są 

niezbędne do zapobieżenia lub ograniczenia zagrożeń dla celu Projektu.  

3. Inwestor poinformuje ESCO o działaniach podjętych zgodnie z ust. 2 w Raporcie 

Miesięcznym/Kwartalnym, a jeżeli wymaga tego sytuacja – niezwłocznie. 

4. ESCO nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewykonania usług koniecznych, jeżeli 

Inwestor nie wyraził zgody na ich wykonanie w terminie określonym przez ESCO. 

§ 43. Usługi, prace i urządzenia zamienne 

1. Strony mogą ustalić, że w miejsce prac, usług lub Urządzeń określonych w Umowie, ESCO 

wykona inne prace i usługi lub dostarczy i zainstaluje inne Urządzenia, zapewniające w 

każdym z Budynków osiągnięcie oszczędności energii na poziomie nie niższym niż poziom 

Gwarantowanych Oszczędności Energii ustalony przy zawarciu umowy.  

2. ESCO nie może przystąpić do wykonania prac lub usług zamiennych oraz nie zainstaluje 

urządzeń zamiennych bez uprzedniej zgody Inwestora wyrażonej na piśmie.  

3. Zwracając się z propozycją wykonania prac lub usług zamiennych lub zainstalowania 

urządzeń zamiennych, ESCO wskaże wpływ zamiany na wysokość swojego wynagrodzenia, 

koszty utrzymania i eksploatacji Budynków oraz efektywność energetyczną Budynków. 

§ 44. Usługi dodatkowe 

1. Inwestor może zlecić Wykonanie usług nieprzewidzianych przy podpisaniu Umowy (usługi 

dodatkowe).  

2. Wynagrodzenie ESCO za wykonanie usług dodatkowych tego samego rodzaju, co Usługi 

Utrzymania i Zarządzania zostanie ustalone na poziomie wynagrodzenia należnego za 

odpowiadające im Usługi Utrzymania i Zarządzania. 

3. Inwestor dokona odbioru usług dodatkowych w Protokole Miesięcznym za miesiąc, w którym 

ukończono wykonywanie tych usług. 

PODWYKONAWSTWO 

§ 45. Zasady ogólne 

1. ESCO może, na podstawie umów zawartych w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  

powierzyć wykonanie robót budowlanych lub usług (zadań) podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, z wyjątkiem: 

1) _______________________; 

2) _______________________; 

3) _______________________; 

4) _______________________; 
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5) _______________________.50 

2. ESCO zawiadomi Inwestora o zamiarze posłużenia się podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami (innymi niż wskazani w ofercie)51, podając następujące dane: 

1) imię i nazwisko (firmę), adres, telefon proponowanego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy;  

2) imię i nazwisko kierującego realizacją zadań powierzonych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy;  

3) informacje o doświadczeniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz 

kierującego realizacją zadań powierzonych temu podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w szczególności wynikające z Warunków Udzielenia Zamówienia; 

4) przedmiot umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

3. ESCO zobowiązuje się niezwłocznie informować Inwestora o wszelkich zmianach danych 

wskazanych w ust. 2, zamiarze zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub 

zamiarze przejęcia zadań powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do 

osobistego wykonania przez ESCO. 

4. Jeżeli ESCO polegał na zasobach dotychczasowego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na zasadach określonych w dniu zawarcia Umowy w przepisie art. 118 Prawa 

zamówień publicznych, ESCO może: 

1) zastąpić dotychczasowego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wyłącznie 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, który spełnia odpowiednie Warunki 

Udzielenia Zamówienia albo 

2) przejąć zadania dotychczasowego podwykonawcy lub podwykonawcy do osobistego 

wykonania przez ESCO, o ile samodzielnie spełnia odpowiednie Warunki Udzielenia 

Zamówienia.  

5. W przypadku określonym w ust. 4, ESCO przedstawi Inwestorowi dowody spełniania 

odpowiednich Warunków Udzielenia Zamówienia przez proponowanego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę albo dowody, że samodzielnie spełnia te Warunki Udzielenia 

Zamówienia.  

6. Jeżeli proponowany podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spełnia odpowiednich 

Warunków Udzielenia Zamówienia, ESCO zobowiązany jest przedstawić propozycję 

powierzenia zadania innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy spełniającemu te 

Warunki Udzielenia Zamówienia albo przejąć zobowiązania dotychczasowego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do osobistego wykonania przez ESCO, o ile 

samodzielnie spełnia te Warunki Udzielenia Zamówienia. 

7. Z powodu zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ESCO nie może żądać 

wydłużenia czasu realizacji Projektu lub jego części lub zmiany Wynagrodzenia, chyba że 

konieczność zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie wynika z przyczyn 

leżących po stronie ESCO. 

 

                                                           
 

50 Wskazać główną część zamówienia w rozumieniu art. 121 i art. 214 Prawa zamówień publicznych. 

51 Jeżeli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zostali wskazani w ofercie ESCO. 
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8. ESCO nie przysługuje podwyższenie wynagrodzenia jeżeli zapłaci podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie wyższe niż wynagrodzenie przysługujące ESCO na 

podstawie Umowy za wykonanie zadań powierzonych temu podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

9. ESCO zobowiązuje się, że umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą będzie 

zgodna z przepisami prawa i uwzględniała warunki określone w niniejszej Umowie, w 

szczególności nie będzie przewidywać terminu zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższego niż 30 (trzydzieści) dni od dnia 

doręczenia ESCO lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających należyte 

wykonania zadań przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

10. ESCO zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Inwestora z tytułu wszelkich roszczeń 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wysuniętych w związku zawarciem przez 

ESCO lub podwykonawcę umowy sprzecznej z prawem powszechnie obowiązującym lub 

warunkami określonymi w Umowie oraz naprawić szkodę wyrządzą Inwestorowi wskutek 

zawarcia takiej umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.52 ESCO w 

szczególności zobowiązany jest naprawić Inwestorowi wszelkie szkody wynikłe z zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z naruszeniem 

terminu określonego w ust. 9. 

§ 46. Podwykonawstwo znacznych robót budowlanych53 

1. Jeżeli wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie robót 

budowlanych ma przekraczać 10 000 (dziesięć tysięcy) zł. netto (bez VAT), Strony w drodze 

umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności określą co najmniej: 

1) szczegółowy zakres robót budowlanych, których wykonanie ma być powierzone 

oznaczonemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

2) wymagane kwalifikacje i zasoby podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w 

szczególności wynikające z Warunków Udzielenia Zamówienia; 

3) kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, która nie 

może być wyższa niż kwota wynagrodzenia należnego ESCO za roboty budowlane, 

których wykonanie ma być powierzone danemu podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy; 

4) termin wykonania robót budowlanych lub harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodny z 

Załącznikiem 3 „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji”; 

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie dłuższy 

niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia ESCO lub podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających należyte wykonania robót budowlanych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę; 

 

                                                           
 

52 Art. 463 Prawa zamówień publicznych. 

53 Art. 437 Prawa zamówień publicznych. 
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6) wysokość kar umownych należnych od stron umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą; 

7) zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do: 

a) dopuszczenia przedstawiciela Inwestora do udziału w odbiorach robót budowlanych; 

b) udziału na wezwanie Inwestora w przeglądach urządzeń, jeżeli roboty budowlane 

związane są z dostarczeniem lub instalacją urządzeń; 

c) usunięcia wad i usterek robót budowlanych na wezwanie Inwestora.   

2. ESCO zobowiązuje się, że umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w zakresie 

kar umownych oraz warunków zapłaty wynagrodzenia nie będzie zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki ESCO określone w Umowie.  

3. ESCO zobowiązany jest zapewnić, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie 

przystąpi do wykonywania robót budowlanych przed udzieleniem zgody przez Inwestora. 

4. ESCO zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi do zaakceptowania poświadczone przez 

ESCO za zgodność z oryginałem kopie projektów umów z podwykonawcami i projektów 

umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami oraz projekty zmian tych umów. 

Projekt umowy (zmiany umowy) wraz ze zgodą ESCO na jej zawarcie (dokonanie) może 

przedstawić także podwykonawca lub dalszy podwykonawca. 

5. Inwestor może zgłosić ESCO zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą lub zmiany takiej umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania 

od ESCO, jeżeli projekt umowy narusza warunki określone w ust. 1 lub 2. Nie zgłoszenie 

zastrzeżeń w terminie jest równoznaczne z akceptacją projektu umowy przez Inwestora. 

6. ESCO jest zobowiązany przekazać Inwestorowi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia 

poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ESCO kopię umowy z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą. Inwestor może w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania kopii 

umowy od ESCO zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy, 

jeżeli jej treść narusza warunki określone w Umowie. Nie zgłoszenie sprzeciwu w terminie 

jest równoznaczne z akceptacją umowy przez Inwestora. 

7. Jeżeli Inwestor zapłaci jakąkolwiek kwotę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na 

podstawie art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego, ESCO zwróci Inwestorowi wypłacone kwoty 

wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

8. Jeżeli ESCO nie przedstawił Inwestorowi projektu umowy z podwykonawcą lub umowy 

podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zawarta umowa narusza warunki określone w 

niniejszym paragrafie lub jej postanowienia różnią się od projektu umowy zaakceptowanego 

przez Inwestora, Inwestor w trybie art. 6471 § 1 Kodeksu cywilnego może w terminie 30 

(trzydziestu) od dnia zgłoszenia mu szczegółowego przedmiotu robót budowlanych 

wykonywanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę złożyć ESCO w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw wobec wykonywania przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę tych robót budowlanych.  
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§ 47. Podwykonawstwo robót budowlanych małej wartości 

1. Jeżeli wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót budowlanych nie 

przekracza 10 000 (dziesięć tysięcy) zł. netto (bez VAT), powierzenie wykonywania takich 

robót budowlanych nie wymaga przedstawienia Inwestorowi projektu umowy z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub jej zmiany. 

2. ESCO przekazuje Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z 

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, w terminie 3 (trzech) dni od dnia jej zawarcia. 

§ 48. Podwykonawstwo usług 

1. ESCO zawiadomi Inwestora o zakresie usług, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

2. Równocześnie z danymi, o których mowa w § 45 ust. 2, ESCO przekaże Inwestorowi: 

1) informacje dotyczące dokumentacji usług objętych umową z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą; 

2) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania usług, zgodny z Załącznikiem 3 

„Harmonogram Rzeczowo-Finansowy”; 

3. ESCO zobowiązany jest zapewnić, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie 

zobowiązany do: 

1) dopuszczenia przedstawiciela Inwestora do udziału w odbiorach usług; 

2) udziału na wezwanie Inwestora w przeglądach urządzeń; 

3) usunięcia wad i usterek usług na wezwanie Inwestora. 

4. Postanowienia ust. 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy nie przekracza 10 000 (dziesięć tysięcy) zł. netto (bez VAT). 

5. ESCO przekaże Inwestorowi potwierdzoną przez ESCO za zgodność z oryginałem kopię 

umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, w terminie 3 (trzech) dni od dnia jej 

zawarcia. 

§ 49. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

1. ESCO wystawi Inwestorowi faktury z tytułu wykonania zadań powierzonych 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom po zapłaceniu wynagrodzenia należnego 

tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

2. Inwestor może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia ESCO za zadania wykonane przez 

oznaczonego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do czasu przedstawienia przez 

ESCO dowodu zapłaty temu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wszystkich 

wcześniej należnych części wynagrodzenia.54 

 

                                                           
 

54 Art. 465 Prawa zamówień publicznych. 
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3. ESCO może w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wstrzymaniu 

wypłaty wynagrodzenia przedstawić na piśmie Inwestorowi powody nie wypłacenia 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Powodem nie wypłacenia 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być potrącenie 

roszczeń przysługujących ESCO w związku z realizacją Projektu względem wykonawcy lub 

potrącenie roszczeń przysługujących wykonawcy w związku z realizacją Projektu względem 

dalszego podwykonawcy. 

4. Jeżeli w ocenie Inwestora powody przedstawione przez ESCO nie uzasadniają odmowy lub 

zmniejszenia wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Inwestor może: 

1) wypłacić wynagrodzenie bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

bez odsetek, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę odpowiadającą wynagrodzeniu należnemu 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bez odsetek. 

WYNAGRODZENIE ESCO 

§ 50. Zakres wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie przysługujące ESCO na podstawie Umowy obejmuje wynagrodzenie za 

wszystkie Inwestycje i usługi wykonane przez ESCO, materiały eksploatacyjne i części 

zamienne, przeniesienie praw własności intelektualnej, prawa własności do Urządzeń, koszty 

przygotowania dokumentacji, koszty rozpoznania technicznego i wizji lokalnej, a także 

przejazdów i transportu, sporządzenia i przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień, 

sporządzenia niezbędnych opinii i ekspertyz oraz koszty zastępstwa w postępowaniach 

sądowych i sądowo-administracyjnych, opłat administracyjnych i sądowych, chyba że 

Umowa wyraźnie stanowi inaczej. 

2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia i innych należności przysługujących ESCO będą doręczone 

Inwestorowi faktury wystawione przez ESCO na podstawie podpisanych przez Strony 

protokołów określonych w Umowie i Raportów z rozliczenia wielkości zużycia i kosztów 

energii (i innych mediów. 

3. Inwestor na poczet wynagrodzenia nie udziela zaliczek. 

§ 51. Składniki wynagrodzenia ESCO 

1. Wynagrodzenie ESCO składa się z następujących części: 

1) Wynagrodzenie za Inwestycję, o którym mowa w § 52,  

2) Opłat za Usługi Utrzymania i Zarządzania, o których mowa w § 53, oraz  

3) Premii Rocznych, o których mowa w § 54.   

2. Wynagrodzenie ESCO ulega pomniejszeniu o: 

1) kary umowne i odszkodowania; 

2) koszty poniesione przez Inwestora, do których poniesienia zobowiązany był ESCO; 
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3) należności przysługujące dostawcom energii z tytułu naruszenia warunków dostawy 

energii; oraz 

4) należności określone zgodnie z Załącznikiem 1 „Standardy Dostępności Budynków”; 

5) inne należności przysługujące Inwestorowi od ESCO, w tym odsetki za opóźnienie w 

wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

3. Wynagrodzenie ESCO ulega powiększeniu o: 

1) koszty poniesione przez ESCO, do których poniesienia zobowiązany jest Inwestor, oraz 

2) inne należności przysługujące ESCO od Inwestora, w tym wynagrodzenie za usługi 

dodatkowe i odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach 

handlowych. 

§ 52. Wynagrodzenie za Inwestycję 

1. Inwestor zapłaci ESCO wynagrodzenie za wykonanie Inwestycji w następujących transzach: 

1) Pierwszej Transzy55 w wysokości ___________ (słownie) zł., ale nie więcej niż _____    

% (słownie %) kosztów kwalifikowanych wskazanych w Załączniku 3 „Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy Inwestycji”56; 

2) _____ (liczba transz słownie) Transz Miesięcznych/Kwartalnych57. 

2. Inwestor wypłaci ESCO Pierwszą Transzę w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia 

uznania na jego rachunku bankowym kwoty otrzymanej od NFOŚiGW.  

3. Pierwsza Transza przysługuje ESCO pod warunkiem wypłaty Inwestorowi przez NFOŚiGW 

Dotacji w pełnej wysokości albo w części wynikającej z Umowy Dotacji. 

4. Wysokość Transzy Miesięcznej/Kwartalnej 

1) w pierwszym roku Etapu Utrzymania i Zarządzania określa § 112; 

2) w kolejnych latach Etapu Utrzymania i Zarządzania określona zostanie zgodnie z 

Załącznikiem 8 „Zasady wyliczenia stałej części Opłaty za Utrzymanie i Zarządzanie oraz 

Transz Miesięcznych/Kwartalnych”. 

5. Inwestor może pomniejszyć wysokość Transzy Miesięcznej/Kwartalnej o kwotę wynikającą 

z „Raportu z rozliczenia wielkości zużycia i kosztów energii (i innych mediów)”, 

sporządzonego zgodnie z Załącznikiem 7, za poprzedni rok, chyba że odpowiednio 

pomniejszył już Opłaty za Utrzymanie i Zarządzanie.   

6. ESCO nie przysługuje zwiększenie Wynagrodzenia za Inwestycje ponad wynagrodzenie 

określone w ust. 1 z tytułu wykonania jakichkolwiek prac lub dostaw urządzeń i materiałów, 

które zostały wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 

 

                                                           
 
55 Pierwsza Transza może być wypłacona w częściach odpowiadających transzom Dotacji przewidzianych 

w umowie o dofinansowanie w formie Dotacji zawartej między Inwestorem oraz NFOŚiGW. 
56 Kwota ta powinna odpowiadać kwocie Dotacji udzielonej Inwestorowi przez NFOŚiGW. Wielkość % 

należy dostosować do treści umowy Dotacji. 
57 Do decyzji Stron.  
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załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia, z wyjątkiem zwiększania wynikającego 

ze zmian określonych w § 55 i § 56. 

7. Strony w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia podpisania Protokołu Obioru 

Końcowego Inwestycji dokonają rozliczenia kosztów i innych należności z tytułu wykonania 

Inwestycji, w tym rozliczenia wszelkich kar umownych i potrąceń dotyczących Etapu 

Inwestycji. 

§ 53. Opłata za Utrzymanie i Zarządzanie 

1. ESCO przysługuje opłata za każdy miesiąc/kwartał58 wykonywania Usług Utrzymania i 

Zarządzania (Opłata za Utrzymanie i Zarządzanie). 

2. Opłata za Utrzymanie i Zarządzanie składa się z: 

1) stałej części Opłaty za Utrzymanie i Zarządzanie należnej za dany miesiąc/kwartał59: 

a) w pierwszym roku wykonywania Usług Utrzymani i Zarządzania, w wysokości 

określonej w § 112; 

b) w kolejnych latach wykonywania Usług Utrzymani i Zarządzania, w wysokości 

określonej zgodnie z Załącznikiem 8 „Zasady wyliczenia stałej części Opłaty za 

Utrzymanie i Zarządzanie oraz Transz Miesięcznych/Kwartalnych”;60 

2) wynagrodzenia za wykonanie usług dodatkowych; 

3) kwoty odpowiadającej _____ % (słownie %) zmniejszenia kosztów wykonywania Usług 

Utrzymania i Zarządzania w stosunku do kosztów przyjętych do obliczenia Opłaty za 

Utrzymanie i Zarządzanie.  

3. W przypadku nieuzyskania Gwarantowanych Oszczędności Energii, Opłata za Utrzymanie i 

Zarządzanie przysługująca z tytułu wykonywania usług utrzymania i zarządzania w kolejnym 

roku ulega pomniejszeniu o kwotę wynikającą z „Raportu z rozliczenia wielkości zużycia i 

kosztów energii (i innych mediów)” za rok poprzedni, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem 

7 do Umowy. 

4. Jeżeli kwota pomniejszenia, o której mowa w ust. 3, jest wyższa niż Opłata za Utrzymanie i 

Zarządzanie, o której mowa w ust. 3, odpowiedniemu pomniejszeniu ulegają opłaty za 

utrzymanie i zarzadzanie przysługujące za wykonywanie usług utrzymania i zarzadzania w 

kolejnych latach, chyba że ta kwota pomniejszenia została już potrącona z Transz 

Miesięcznych/Kwartalnych w trybie § 50 ust. 5. 

5. Opłata za Utrzymanie i Zarządzanie jest płatna miesięcznie/kwartalnie61. 

 

                                                           
 
58 Do decyzji stron.  
59 Do decyzji Stron.  
60 Należne wynagrodzenie za dostępność w okresie rozliczeniowym oraz za Etap Utrzymania i Zarządzania 

wg materiału KAPE. 
61 Do decyzji Stron.  
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§ 54. Premia Roczna 

1.  ESCO z tytułu uzyskania oszczędności energii w Budynku przekraczających poziom 

Gwarantowanych Oszczędności Energii, ESCO przysługuje Premia Roczna w wysokości 

_____ % (słownie %) nadwyżki wartości zaoszczędzonych kosztów energii w danym okresie 

rozliczeniowym nad sumą Opłat za Utrzymanie i Zarządzanie oraz Transz 

Miesięcznych/Kwartalnych zapłaconych w tym okresie rozliczeniowym. 

2. Wysokość Premii Rocznej zostanie obliczona zgodnie z Załącznikiem 7 „Formularz raportu 

z rocznego z rozliczenia wielkości zużycia i kosztów energii (i innych mediów)”. 

3. W przypadku nie uzyskania w danym okresie rozliczeniowym oszczędności energii 

przewidzianych dla danego Budynku, Premia Roczna ESCO nie przysługuje. 

§ 55. Zmiana wynagrodzenia wskutek niektórych zmian ustawowych62  

1. ESCO może zwrócić się do Inwestora o zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 poz. 2207 z późn. zm.); 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342.) 

- jeśli te zmiany miały lub będą mają wpływ na koszty wykonania Umowy.  

2. Wniosek ESCO o zmianę wynagrodzenia musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, w 

szczególności: 

1) opisanie i termin wykonania prac i innych świadczeń, okresy zatrudnienia osób 

wykonujących te prace i innych świadczeń objętych zmianą; 

2) wykazanie wpływu zmian wskazanych w ust. 1 na koszt wykonania Umowy,  podstawy 

prawne zmian wskazanych w ust. 1 oraz 

3) wyliczenie kwoty wynagrodzenia w nowej wysokości.  

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, ESCO dołączy wszelkie niezbędne dokumenty 

uzasadniające zmianę wynagrodzenia, w szczególności faktury, umowy i decyzje właściwych 

organów władzy publicznej. Inwestor może zażądać od ESCO przestawienia dodatkowych 

dowodów. 

4. ESCO nie przysługuje zmiana wynagrodzenia w celu pokrycia kosztów podwyższenia 

wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub podwyższenia 

kwot wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  

 

                                                           
 

62 Art. 436 pkt 4 lit. a Prawa zamówień publicznych. 
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5. Zmiana wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie pracy i innych świadczeń, których koszty 

zostaną poniesione po wejściu w życie zmian wskazanych w ust. 1.  

6. ESCO może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia nie wcześniej niż w terminie 7 

(siedmiu) dni od dnia opublikowania zmian wskazanych w ust. 1 we właściwym organie 

promulgacyjnym (w szczególności Dzienniku Ustaw) i nie później niż w terminie 30 dni od 

dnia ich wejścia w życie. 

7. Inwestor w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przedstawi ESCO na piśmie 

propozycję zmiany wynagrodzenia albo na piśmie odmówi zmiany wynagrodzenia podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli ESCO nie wykazał wpływu zmian wskazanych w ust. 

1 na koszt wykonania Umowy, zgodnie z niniejszym paragrafem. 

§ 56. Waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane i usługi63 

1. Strona może zwrócić się do drugiej Strony na piśmie o zmianę wynagrodzenia ESCO jeżeli 

zmianie uległy ceny nabytych od osób trzecich materiałów budowlanych, urządzeń, usług lub 

innych kosztów realizacji Projektu, określonych w Załączniku 18 „Wykaz materiałów i 

kosztów uprawniających do żądania zmiany wynagrodzenia ESCO”. 

2. Uprawnienie określone w ust. 1 przysługuje w odniesieniu do materiałów budowlanych, 

urządzeń, usług lub innych kosztów, które zostały wykorzystane, wykonane lub poniesione 

przy realizacji Projektu po dniu _______ 202_ r.64 oraz zgodnie z Załącznikiem 3 

„Harmonogram Rzeczowo-Finansowy” lub w innych terminach dopuszczonych na podstawie 

Umowy. 

3. Strona jest uprawniona do żądania zmiany wynagrodzenia ESCO, jeżeli od dnia _______ 

202_ r.65 zmiana cen nabytych od osób trzecich materiałów budowlanych, urządzeń, usług lub 

innych kosztów realizacji Projektu przekroczyła ____% ( __________ słownie %) 

obliczonych zgodnie ze: 

1) wskaźnikiem cen robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych ogłoszonym 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w przypadku robót budowlano-

montażowych; 

2) średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 53 z późn. zm.)  - w przypadku urządzeń, usług i innych kosztów. 

4. Żądanie Strony może dotyczyć tylko zmian cen materiałów budowlanych, urządzeń, usług 

nabytych od osób trzecich lub innych kosztów, które ESCO zapłacił lub poniósł w okresie 12 

miesięcy realizacji Projektu objętym tym żądaniem. W przypadku zadań wykonywanych w 

 

                                                           
 

63 Art. 439 Prawa zamówień publicznych. 
64 Tj. 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy / terminu składania ofert / daty rozpoczęcia realizacji projektu 

zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia 
65  Tj. dzień zawarcia umowy / terminu składania ofert / daty rozpoczęcia realizacji projektu zgodnie ze 

specyfikacją warunków zamówienia 
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różnych okresach, decydująca jest data nabycia materiałów budowlanych, urządzeń, usług 

nabytych od osób trzecich lub data poniesienia innych kosztów. 

5. Zmiana wynagrodzenia ESCO z tytułu zmian cen nabytych od osób trzecich materiałów 

budowlanych, urządzeń, usług lub innych kosztów wynosi połowę kwoty zmiany cen i 

kosztów obliczonych zgodnie z ust. 1-4.  

6. Żądanie Strony o zmianę wynagrodzenia ESCO musi zawierać uzasadnienie faktyczne i 

prawne, w szczególności: 

1) wskazanie materiałów budowlanych, urządzeń, usług nabytych od osób trzecich oraz 

kosztów, z odniesieniem do Załącznika 18 „Wykaz materiałów i kosztów uprawniających 

do żądania zmiany wynagrodzenia”; 

2) termin wykorzystania materiałów budowlanych, urządzeń, usług w realizacji Projektu, z 

odniesieniem do Załącznika 3 „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy” oraz wskazaniem 

Protokołu obejmującego daną część Projektu, który potwierdza prawidłowe ich 

wykorzystanie w realizacji Projektu; 

3) wyliczenie kwoty wynagrodzenia w nowej wysokości z uzasadnieniem uwzględniającym 

wskaźniki, o których mowa w ust. 3. 

7. Strona dołączy do żądania zmiany wynagrodzenia ESCO wszelkie niezbędne dokumenty 

uzasadniające zmianę wynagrodzenia, w szczególności faktury, umowy i decyzje właściwych 

organów władzy publicznej. Inwestor może zwrócić się do ESCO od przestawienie 

dodatkowych dowodów. 

8. Strona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania żądania drugiej Strony na piśmie 

przedstawi własne propozycje zmiany wynagrodzenia albo odmówi zmiany wynagrodzenia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

9. Strona może żądać ponownej zmiany wynagrodzenia ESCO nie wcześniej niż po upływie 12 

miesięcy od dnia wskazanego w ust. 2, a kolejnych zmian po upływie kolejnych okresów 12 

miesięcy realizacji Projektu. Strona może żądać zmiany wynagrodzenia najpóźniej do upływu 

2 (dwóch) miesięcy od zakończenia każdego okresu 12-miesięcznego. 

10. Strona nie jest uprawniona do żądania zmiany wynagrodzenia w zakresie, w jakim 

wynagrodzenie podlega zmianie w trybie § 55. 

11. W przypadku braku ogłoszenia wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, Strony zastosują 

wskaźnik, który go zastąpi, a jeżeli żaden wskaźnik nie go nie zastąpił – wskaźnik najwierniej 

oddający zmianę cen robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych lub cen 

towarów i usług konsumpcyjnych. 

§ 57. Potrącenie 

1. ESCO wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie przez Inwestora wszelkich wymagalnych 

należności przysługujących Inwestorowi na podstawie Umowy z należnościami 

przysługującymi ESCO na podstawie Umowy. 
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2. Inwestor nie może jednak potrąć należności przysługujących ESCO, jeżeli wskutek potrącenia 

wartość przelanej na rzecz PFR wierzytelności z tytułu Transzy Miesięcznej byłaby niższa niż 

wymagana postanowieniami Umowy Przeniesienia Wierzytelności.66 

§ 58. Zapłata wynagrodzenia i innych należności 

1. ESCO jest uprawiony do wystawienia faktury na podstawie podpisanego przez Inwestora: 

1) Protokołu Końcowego Odbioru Inwestycji, określającego wysokość wynagrodzenia za 

Inwestycje; 

2) Protokołu Miesięcznego/Kwartalnego, określającego wysokość opłaty za Usługi 

Utrzymania i Zarządzania; 

3) Raportu z rozliczenia wielkości zużycia i kosztów energii (i innych mediów), 

określającego wysokość Premii Rocznej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem 7 

„Formularz raportu z rocznego z rozliczenia wielkości zużycia i kosztów energii (i innych 

mediów)”. 

2. ESCO wystawi Inwestorowi faktury z tytułu wykonania robót budowlanych wykonanych 

przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców po zapłaceniu wynagrodzenia za te 

roboty budowlane podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

3. ESCO zawiadomi Inwestora o wszelkich zmianach dotyczących wpisu ESCO w wykazie 

podmiotów VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 

(VAT), w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zmiany. 

4. Terminy płatności określone w Umowie ulegają wydłużeniu, jeżeli uległ zmianie numer 

rachunku bankowego w wykazie podmiotów VAT, do dnia uwidocznienia w wykazie nowego 

numeru rachunku bankowego. 

5. Z tytułu opóźnienia w zapłacie, Stronie przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości 

odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, z wyjątkiem przypadku 

określonego w ust. 4. 

6. ESCO może przesłać drogą elektroniczną ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w 

rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) przy pomocy Platformy Elektronicznego Fakturowania 

(www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl / brokerpefexpert.efaktura.gov.pl). Inwestor poinformuje 

ESCO o numerze PEPPOL niezwłocznie po powiadomieniu przez ESCO o zamiarze 

przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na Platformę Elektronicznego 

Fakturowania. 

7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Inwestora. 

 

                                                           
 
66 Postanowienie przewidziane w razie zawarcia umowy z PFR. 
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KARY UMOWNE 

§ 59. Zasady naliczania kar umownych 

1. W granicach określonych w niniejszym paragrafie zasady naliczania kar umownych oraz 

wysokość kar umownych określają Warunki Szczegółowe i Załącznik 1 „Standardy 

Dostępności Budynków”. 

2. Kary umowne są niezależne od siebie i każda kara umowna jest należna w pełnej wysokości 

także, gdy podstawą równoczesnego naliczenia wielu kar umownych jest to samo naruszenie 

umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 3. 

3. Kara umowna z tytułu odstąpienia od Umowy naliczana jest tylko w odniesieniu do części 

Umowy niewykonanej do chwili odstąpienia.  

4. Kary umownej z tytułu niewykonania zobowiązania pieniężnego nie nalicza się. 

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć: 

1) ____ % (słownie) wynagrodzenia przysługującego za wykonanie Inwestycji, gdy kara 

umowna dotyczy nienależytego wykonania tych prac; 

2) ____ % (słownie) średniej Opłat za Utrzymanie i Zarządzanie należnych w trzech 

miesiącach poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące 

naliczeniem kary umownej, gdy kara umowna dotyczy nienależytego wykonania Usługi 

Utrzymania i Zarządzania w danym miesiącu. 

6. Kwoty kar umownych podlegają zaokrągleniu w górę do pełnego grosza. 

7.  Strona zapłaci karę umowną w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wezwania drugiej Strony na 

rachunki bankowe wskazane w § 117. 

§ 60. Odszkodowanie 

1. Inwestor może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez: 

1) Inwestora, w szczególności w przypadku zobowiązania Inwestora do zwrotu dotacji 

NFOŚiGW z tytułu nie osiągnięcia Efektu Rzeczowego lub Efektu Ekologicznego; 

2) mieszkańców, jeżeli Inwestor jest zobowiązany do naprawienia tych szkód mieszkańcom 

lub mieszkańcy upoważnią Inwestora do dochodzenia naprawienia szkody przez ESCO 

w ich imieniu i na ich rzecz. 

2. ESCO może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez ESCO. 

KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU 

§ 61. Kontrole Inwestora 

1. Inwestor ma prawo  dokonywać kontroli Budynków bez ingerencji w działanie Urządzeń w 

sposób uzgodniony w ramach Komisji Koordynacyjnej, o której mowa w § 14.  
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2. ESCO, na każde wezwanie Inwestora, jest zobowiązany: 

1) wyznaczyć osobę do udostępnienia i informowania Inwestora o każdym aspekcie 

realizacji Projektu; 

2) dostarczenia Inwestorowi, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, kopii dokumentu 

dotyczącego realizacji Projektu, chyba że treść dokumentu stanowi tajemnicę 

przedsiębiorstwa ESCO, o  czym poinformuje Inwestora;  

3) dostarczyć dokumentację fotograficzną Projektu zgodnie z zasadami wskazanymi przez 

Inwestora w wezwaniu do dostarczenia dokumentacji fotograficznej.  

3. Przedstawiciel Inwestora sporządzi protokół z przeprowadzonej kontroli, którego jeden 

egzemplarz Inwestor niezwłocznie doręczy ESCO. ESCO jest uprawniony do zgłoszenia 

uwag do protokołu, które doręczy niezwłocznie Inwestorowi. Do protokołu i uwag mogą być 

dołączone inne dokumenty, w szczególności fotografie i wyciągi z rejestrów pracy urządzeń. 

§ 62. Zgłoszenie nieprawidłowości i powołanie rzeczoznawcy 

1. ESCO zgłosi na piśmie Inwestorowi każde zdarzenie i nieprawidłowości, które wpływają lub 

mogą wpływać na wykonywanie Umowy, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od ich 

wykrycia. 

2. Inwestor może przekazać ESCO swoje stanowisko do zgłoszenia ESCO, o którym mowa w 

ust. 1,  w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. 

3. Każda ze Stron może wezwać drugą Stronę do powołania niezależnego rzeczoznawcy do 

oceny przyczyn i wpływu zdarzenia lub nieprawidłowości na wykonywanie Umowy. Jeżeli 

druga Strona sprzeciwi się powołaniu wskazanego rzeczoznawcy, Strony uzgodnią powołanie 

innego rzeczoznawcy albo zwrócą się do właściwego organu samorządu zawodowego o 

wskazanie bezstronnego rzeczoznawcy. 

4. Jeżeli zgłoszenie ESCO jest w całości zasadne, a za zdarzenie nie odpowiedzialności nie 

ponosi ESCO, koszt pracy rzeczoznawcy ponosi Inwestor. W innym wypadku rzeczoznawca 

określi udział ESCO w kosztach pracy rzeczoznawcy. 

§ 63. Raporty i protokoły z realizacji Projektu 

1. ESCO zobowiązany jest przygotować i przedstawić Inwestorowi następujące raporty: 

1) Raport Odbioru Częściowego Inwestycji - po zakończeniu wykonywania określonych 

części Inwestycji; 

2) Raport Odbioru Końcowego Inwestycji - po wykonaniu całości  Inwestycji; 

3) Raport Miesięczny/Kwartalny - do 10. (dziesiątego) dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu/kwartale, w którym Usługi Utrzymania i Zarządzania były 

wykonywane67; 

 

                                                           
 
67 Strony mogą zdecydować o częstotliwości raportowania.  



PROJEKT ZP 2021.11.23 v.17 

 

 

Strona 45 z 108 

4) Raport z rozliczenia wielkości zużycia i kosztów energii (i innych mediów) - w terminie 

30 (trzydziestu) dni od zakończenia okresu rozliczeniowego; 

5) Raport Końcowy - w terminie 30 (trzydziestu) dni od ostatniego dnia ostatniego okresu 

rozliczeniowego. 

2. Wszystkie protokoły określone w Umowie podpisują obie Strony.  

3. W przypadku odmowy podpisania protokołu, ESCO składa oświadczenie o odmowie 

podpisania protokołu wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego, a Inwestor wskazuje w 

treści protokołu kwestie sporne i przedstawia na piśmie swoje stanowisko.  

4. W przypadku nie dojścia do porozumienia w sprawie treści protokołu, rozbieżności między 

Stronami zostaną poddane uzgodnieniom, o których mowa w § 102. Rozbieżności między 

Stronami nie wstrzymują podpisania protokołu w części niespornej. 

5. Wszystkie protokoły określone w Umowie Strony sporządzają w co najmniej dwóch 

egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

§ 64. Raport Miesięczny/Kwartalny i Protokół Miesięczny/Kwartalny 

1. Inwestor w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania Raportu Miesięcznego/Kwartalnego 

sporządzi i przedstawi ESCO protokół z wykonania umowy w danym miesiącu/kwartale 

(Protokół Miesięczny/Kwartalny).68 

2. Raport Miesięczny/Kwartalny określa w szczególności69: 

1) miesiąc i rok, którego dotyczy; 

2) wykaz wykonanych Usług Utrzymania i Zarządzania; 

3) wykaz wykonanych usług dodatkowych, wraz z ceną; 

4) listę zużytych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, wraz z cenami; 

5) wyliczenie Opłat za Utrzymanie i Zarządzanie, wraz z opisem sposobu i podstaw 

wyliczenia; 

6) inne informacje dotyczące zdarzeń wpływających na realizację Projektu . 

§ 65. Raport z rozliczenia wielkości zużycia i kosztów energii (i innych mediów) 

1. ESCO nie później niż do 30. dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego przygotuje i 

przedstawi Inwestorowi projekt Raportu z rozliczenia wielkości zużycia i kosztów energii (i 

innych mediów). 

2. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania projektu Raportu, o którym mowa w ust. 

1, Inwestor podpisze ten Raport w treści przedstawionej przez ESCO albo sporządzi i 

przedstawi ESCO własny projekt tego Raportu. 

 

                                                           
 
68 Strony mogą opracować własny wzór Raportu Miesięcznego/Kwartalnego. 
69 Strony mogą dostosować zakres reportu do charakterystyki Inwestycji i przewidzieć np. wielkość zużycia 

energii w Budynkach, w tym w częściach wspólnych Budynków 
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3.  Raport z rozliczenia wielkości zużycia i kosztów energii (i innych mediów) wskazuje: 

1) okres realizacji Projektu, którego dotyczy; 

2) wielkość oszczędności energii i ich wyliczenie; 

2) poziom realizacji Gwarancji Oszczędności Energii; 

3) wysokość Premii Rocznej i jej wyliczenie. 

4. Wzór Raportu z rozliczenia wielkości zużycia i kosztów energii (i innych mediów) określa 

Załącznik 7 „Formularz raportu z rozliczenia wielkości zużycia i kosztów energii (i innych 

mediów)”. 

§ 66. Reklamacje i opinie mieszkańców 

1. Strony zawiadomią się wzajemnie o zgłoszeniu przez mieszkańca lub innego użytkownika 

lokali reklamacji dotyczącej realizacji Projektu. 

2. Strona, której działania lub zaniechania dotyczy reklamacja, niezwłocznie przekaże drugiej 

Stronie na piśmie swoje stanowisko, obejmujące w szczególności informację o sposobie 

usunięcia nieprawidłowości w realizacji Projektu. Kopia stanowiska zostanie udostępniona 

zgłaszającemu reklamację, na jego żądanie. 

3. Strona może także przeprowadzić ankiety opinii mieszkańców dotyczące Projektu. 

WSTĄPIENIE INWESTORA 

§ 67. Przypadki i procedura wstąpienia 

1. Na Etapie Usług Utrzymania i Zarządzania, w przypadkach i na warunkach określonych w 

niniejszym paragrafie, Inwestor jest uprawniony do wstąpienia we wszystkie albo niektóre 

prawa i obowiązki ESCO (Wstąpienie) dotyczące wykonywania Usług Utrzymania i 

Zarządzania, na co ESCO udziela bezwarunkowej i nieodwołalnej zgody. Wstąpienie może w 

szczególności polegać na przejęciu kierowania wykonywaniem obowiązków ESCO. 

2. Inwestor jest zobowiązany wykonywać obowiązki ESCO ze starannością wymaganą z 

uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności danego rodzaju oraz z poszanowaniem 

uzasadnionych interesów ESCO. 

3. Inwestor jest uprawniony do wstąpienia w następujących przypadkach: 

1) Budynki utraciły charakterystykę energetyczną niezbędną do osiągnięcia 

Gwarantowanych Oszczędności Energii, a  ESCO nie przywróciło wymaganej 

charakterystyki energetycznej Budynków pomimo upływu terminu wyznaczonego przez 

Inwestora; 

2) konieczności podjęcia przez Inwestora działań, których przeprowadzenia nie można 

pogodzić z wykonywaniem obowiązków przez ESCO, w szczególności w przypadku 

narażania Budynków i ich wyposażenia na trwałe uszkodzenie lub zagrożenie 

niebezpieczeństwem dla mieszkańców; 

3) nie wykonywania przez ESCO Usług Utrzymania i Zarządzania przez okres _________ 

(słownie), wbrew upomnieniu Inwestora; 
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4)  nie usunięcia wady istotnej Urządzenia lub Urządzeń przez okres _______ (słownie), 

wbrew upomnieniu Inwestora, która skutkuje zwiększeniem zużycia energii 

odpowiadającej ponad 5% Gwarantowanej Oszczędności Energii; 

5) poważnego i utrzymującego się przez okres _______ (słownie) dni/tygodni 

zaniedbywania przez ESCO obowiązków dotyczących wykonywania Usług Utrzymania 

i Zarządzania, w szczególności nie usunięcia awarii i usterek wpływających na dostawy 

energii i wody do budynków. 

4. Inwestor zawiadomi ESCO o zamiarze wstąpienia w jego prawa i obowiązki co najmniej na 

2 (dwa) dni robocze przed zamierzonym Wstąpieniem, podając: 

1) zakres praw i obowiązków, w które zamierza wstąpić; 

2) zamierzoną datę wstąpienia w prawa i obowiązki ESCO; 

3) okres obowiązywania zamierzonego wstąpienia; 

4) Budynki i teren, lub ich części, których dotyczy wstąpienie; 

5) uzasadnienie faktyczne wstąpienia, w szczególności opis wady istotnej. 

5. Inwestor może w każdym czasie odstąpić od Wstąpienia w prawa i obowiązki ESCO. 

6. ESCO może przedstawić Inwestorowi wiarygodny plan naprawy sposobu realizacji Projektu 

(Plan Naprawczy). Inwestor  poinformuje Wykonawcę czy wstępuje w prawa i obowiązki 

Wykonawcy w terminie _____ (słownie: _____) dni od otrzymania Planu Naprawczego.  

7. W razie opóźnienia realizacji Planu Naprawczego, Inwestor jest uprawniony do Wstąpienia 

ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając niezwłocznie o tym ESCO. 

8. Wstąpienie Inwestora nie zwalnia ESCO z odpowiedzialności za osiągnięcie Gwarantowanej 

Oszczędności Energii. 

§ 68. Obowiązki ESCO na wypadek Wstąpienia 

1. Natychmiast po otrzymaniu od Inwestora zawiadomienia o zamiarze Wstąpienia, ESCO 

zobowiązany jest udzielić Inwestorowi niezbędnej pomocy, w szczególności: 

1) wydać Inwestorowi urządzenia, klucze, hasła, instrukcje, dzienniki eksploatacji urządzeń, 

narzędzia oraz inne przedmioty i dane niezbędne do wykonywania jego obowiązków, w 

które wstąpił Inwestor, nawet jeżeli stanowią jego własność albo własność osób trzecich; 

2) opuścić Budynki i teren Inwestora wskazane w zawiadomieniu o Wstąpieniu; 

3) powstrzymać się od wykonywania praw i obowiązków wynikających z Umowy, które są 

objęte wstąpieniem, z wyjątkiem podejmowania czynności nie cierpiących zwłoki. 

2. Z tytułu używania przez Inwestora narzędzi i innych przedmiotów będących własnością lub 

posiadanych przez ESCO na podstawie innego tytułu prawnego, ESCO za okres Wstąpienia 

przysługuje wynagrodzenie jak za najem. Wysokość czynszu nie może przekraczać stawek 

przyjętych w obrocie rynkowym między niepowiązanymi podmiotami. 
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§ 69. Odpowiedzialność za szkody 

1. ESCO jest odpowiedzialny tylko za szkody wyrządzone przez nie wywiązanie się ze swoich 

obowiązków i nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Inwestora lub osobę trzecią.  

2. Inwestor jest odpowiedzialny za utratę i uszkodzenie w okresie Wstąpienia narzędzi i innych 

przedmiotów będących własnością lub posiadanych na podstawie innego tytułu prawnego 

przez ESCO, które objął w posiadanie w okresie obowiązywania wstąpienia. 

§ 70. Powierzenie wykonywania obowiązków osobom trzecim 

1. Wstępując w obowiązki ESCO, Inwestor jest uprawniony do powierzenia wykonywania tych 

obowiązków osobie trzeciej, która powierzone czynności wykonuje zawodowo. 

2. Inwestor jest odpowiedzialny wobec ESCO za działania i zaniechania osób trzecich jak za 

własne działania i zaniechania. 

§ 71. Rozliczenie za czas Wstąpienia 

1. Jeżeli Wstąpienie nie było spowodowane naruszeniem Umowy przez ESCO, ESCO 

przysługuje wynagrodzenie w wysokości jak za należyte wykonywanie Umowy, o ile 

stosował się do uzasadnionych wezwań Inwestora o udzielenie pomocy, chyba że takie 

wezwanie naruszało istotne interesy ESCO albo było nadmierne. 

2. Jeżeli Wstąpienie było spowodowane naruszeniem Umowy przez ESCO, ESCO nie 

przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania, które 

zamiast niego wykonał Inwestor. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, ESCO zobowiązuje się zwrócić Inwestorowi koszty: 

1) przywrócenia charakterystyki energetycznej Budynków do stanu niezbędnego do 

osiągnięcia Gwarantowanych Oszczędności Energii, pomimo upływu wyznaczonego 

przez Inwestora terminu; 

2) wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania, które Inwestor wykonał w miejsce 

ESCO.  

§ 72. Protokół Wstąpienia 

1. W terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia przywrócenia ESCO we wszystkie prawa i 

obowiązki wynikające z Umowy, Inwestor sporządzi protokół z czynności podjętych w 

okresie wstąpienia (Protokół Wstąpienia).  

2. Inwestor wskaże w Protokole Wstąpienia czynności, które w okresie wstąpienia podjął w 

miejsce ESCO oraz koszty, które wskutek tego poniósł.  

3. ESCO jest uprawniony do zgłoszenia do Protokołu Wstąpienia: 

1) czynności, których nie podjął wskutek wstąpienia, oraz określenia:  

2) wynagrodzenia za używanie narzędzi i innych przedmiotów, o których mowa w § 68 ust. 

1 pkt 1, oraz 
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3) kosztów pomocy udzielonej Inwestorowi, o ile nie mają pokrycia w Wynagrodzeniu za 

Inwestycję albo w Opłacie za Utrzymanie i Zarządzanie; 

4) innych uwag. 

4. Jeżeli Inwestor nie uznaje prawidłowości pozycji zgłoszonych przez ESCO do Protokołu 

Wstąpienia, zobowiązany jest podać ESCO uzasadnienie swojego stanowiska, co nie 

wstrzymuje sporządzenia protokołu wstąpienia i nie pozbawia ESCO dalszych roszczeń.  

5. Ustalona przez Inwestora kwota pozostała po potrąceniu wzajemnych wierzytelności 

przysługujących Stronom z tytułu rozliczeń za okres Wstąpienia podlega zapłacie wraz z 

Premią Roczną. 

PRZENIESIENIE I OBCIĄŻENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW 

§ 73. Zasady ogólne 

1. ESCO nie może przenieść ani zobowiązać się do przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Inwestora, z wyjątkiem 

powierzania wykonywania usług pomocniczych wspierających wykonanie Usług Utrzymania 

i Zarządzania, w szczególności usług transportowych, utrzymania czystości oraz drobnych 

napraw i innych czynności, których wykonanie nie wpływa na efektywność energetyczną 

Budynków. 

2. ESCO zobowiązuje się na wszystkich dokumentach stwierdzających wierzytelność 

przysługującą mu od Inwestora zamieszczać wzmiankę o zakazie, o którym mowa w ust. 1. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przeniesienia wierzytelności przysługującej 

ESCO na rzecz PFR na mocy Umowy Przeniesienia Wierzytelności, o której mowa w § 75. 

§ 74. Obciążenie praw ESCO 

1. ESCO nie może obciążyć swoich praw wynikających z Umowy na rzecz innych podmiotów 

niż instytucje finansowe finansujące realizację Projektu i dostawców urządzeń, materiałów 

eksploatacyjnych, oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w realizacji Projektu. 

2. ESCO niezwłocznie poinformuje Inwestora o każdym przypadku obciążenia praw 

przysługujących mu wobec Inwestora, podając: 

1) nazwę (imię i nazwisko), adres, nr identyfikacyjny REGON, nr KRS albo CEIDG 

podmiotu, na rzecz którego ustanowione ma być obciążenie; 

2) wysokość zobowiązań pieniężnych, które zostały obciążone albo maksymalną wartość 

obciążenia; 

3) termin obowiązywania obciążenia oraz warunki jego zakończenia; 

4) przeznaczenie i wysokość środków finansowych przekazanych lub postanowionych do 

dyspozycji ESCO przez instytucję finansową  

3. ESCO poinformuje Inwestora o każdym przypadku obciążenia prawami osób trzecich 

urządzeń, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych do 

realizacji Projektu. 
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4. ESCO niezwłocznie po zawarciu każdej umowy obciążającej prawa przysługujące mu wobec 

Inwestora lub urządzeń, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania i narzędzi 

wykorzystywanych do realizacji Projektu, przekaże Inwestorowi potwierdzone za zgodność z 

oryginałem kopie tych umów. 

5. ESCO zobowiązuje się zwolnić Inwestora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu 

zawarcia umów, o których mowa w ust. 4. 

6. Ustanowienie obciążenia praw i zabezpieczeń nie zwalnia ESCO z obowiązków określonych 

w Umowie. 

§ 75. Umowa Przeniesienia Wierzytelności ESCO na  PFR70 

1. Inwestor wyraża zgodę na dokonanie przeniesienie przez ESCO na rzecz PFR wierzytelności 

pieniężnych przysługujących ESCO od Inwestora na mocy Umowy, które zostaną określone 

w Umowie Przeniesienia Wierzytelności. 

2. Inwestor zobowiązuje się zawrzeć z ESCO i PFR Umowę Przeniesienia Wierzytelności, 

chyba że Inwestycja nie spełnia warunków uzyskania Dotacji. 

3. Postanowień § 73 i § 74 nie stosuje się do wierzytelności przeniesionych przez ESCO na rzecz 

PFR na mocy Umowy Przeniesienia Wierzytelności. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEJ REALIZACJI PROJEKTU 

§ 76. Gwarancja Należytej Realizacji Projektu 

1. ESCO ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania Projektu w formie jednej lub więcej 

gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej (Gwarancja Należytej Realizacji 

Projektu) w terminach i wysokościach (sumy gwarancyjnej) określonych w Warunkach 

Szczegółowych w § 110, z tytułu: 

1) niewykonania i nienależytego wykonania Umowy przez ESCO; 

2) nieusunięcie lub nienależytego usunięcia wad i usterek; 

3) rękojmi za wady i gwarancji jakości; 

4) kar umownych; 

5) innych kosztów, do których pokrycia zobowiązany jest ESCO. 

2. ESCO przed ustanowieniem Gwarancji Należytej Realizacji Projektu zawiadomi Inwestora o 

banku albo zakładzie ubezpieczeniowym, z którym zamierza zawrzeć umowę gwarancyjną. 

Inwestor może z ważnych powodów sprzeciwić się zawarciu umowy z danym bankiem lub 

zakładem ubezpieczeniowym. 

3. Na mocy Gwarancji Należytej Realizacji Projektu Gwarant musi być zobowiązany 

nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne wezwanie Inwestora, do zapłacenia 

 

                                                           
 
70 Postanowienie w razie zawarcia umowy z PFR. Zob. także pkt 6 i 7 preambuły. 
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kwoty do wysokości sumy gwarancyjnej. Zmiana Projektu lub jego części nie może zmienić 

odpowiedzialności Gwaranta. 

4. ESCO przekaże Inwestorowi dokumenty potwierdzające ustanowienie Gwarancji Należytej 

Realizacji Projektu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania Umowy, a kolejne 

dokumenty zmieniające lub zastępujące pierwotnie ustanowioną Gwarancję Należytej 

Realizacji Projektu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania umów z bankami albo 

zakładami ubezpieczeń. 

5. W przypadku: 

1) zmniejszenia się wartości Gwarancji Należytej Realizacji Projektu, Inwestor może żądać 

od ESCO ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń, a ESCO zobowiązuje się dodatkowe 

zabezpieczenia ustanowić; 

2)  zwiększenia wartości Projektu, ESCO niezwłocznie zwiększy wartość Gwarancji 

Należytej Realizacji Projektu albo ustanowi dodatkowe zabezpieczenia. 

6. Jeżeli którakolwiek gwarancja stanowiąca Gwarancję Należytej Realizacji Projektu utraci 

moc przed upływem wymaganego okresu zabezpieczenia, ESCO przekaże Inwestorowi 

kolejną gwarancję wraz z potwierdzeniem jej opłacenia, najpóźniej w dniu wygaśnięcia 

wcześniejszej gwarancji. 

7.  Jeżeli ESCO nie przestawi gwarancji o zwiększonej sumie gwarancyjnej albo dodatkowej 

gwarancji w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zmniejszenia wartości dotychczasowych 

zabezpieczeń albo zwiększenia wartości Projektu, Inwestor może zawrzeć odpowiednią 

umowę gwarancyjną na koszt ESCO. 

8. ESCO może zmniejszyć sumę gwarancyjną Gwarancji Należytej Realizacji Projektu o 70% 

(siedemdziesiąt) po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia podpisania przez Strony Protokołu 

Odbioru Końcowego Inwestycji. Gwarancja Należytej Realizacji Projektu w wysokości 

pozostałych 30% (trzydziestu) sumy gwarancyjnej pozostanie w mocy  do ostatniego dnia 

szóstego roku po zakończeniu obowiązywania Umowy, który w dniu podpisania umowy 

przypada na ______203__ r. (___________słownie). W przypadku wydłużenia czasu 

obowiązywania Umowy, ESCO przedstawi Inwestorowi nowy dokument gwarancji 

uwzględniający wydłużenie czasu obowiązywania umowy.  

9. Koszty ustanowienia, zmiany lub zwolnienia zabezpieczenia ponosi ESCO.  

10. Wzór dokumentu Gwarancji Należytej Realizacji Projektu określa Załącznik 9 „Wzór 

gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej”71. 

§ 77. Zatrzymanie części wynagrodzenia 

1. Inwestor uprawniony jest do zatrzymania następujących kwot z wynagrodzenia należnego 

ESCO tytułem zabezpieczenia kosztów usunięcia wad i usterek, w tym kosztów zastępczego 

usunięcia wad i usterek: 

 

                                                           
 
71 Skorzystanie ze wzoru NFOŚiGW pozostawia do uznania Inwestora. Inwestor może akceptować inne 

wzory przygotowane przez ubezpieczycieli i banki. Wówczas § 72 ust. 10 i Załącznik 9 muszą być skreślone.  
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1) robót budowlanych i Urządzeń, stwierdzonych w Protokole Końcowego Odbioru 

Inwestycji:  kwoty  ______________ zł. (słownie), do dnia __________ 202__ r. 

(słownie); 

2)  Urządzeń, stwierdzonych w Protokole Miesięcznym/Kwartalnym: kwoty  

______________ zł. (słownie), do dnia __________ 203__ r. (słownie). 

2. Inwestor na poczet zatrzymania części wynagrodzenia obniży zapłatę każdej części 

wynagrodzenia netto (bez VAT) należnego ESCO o 10% (dziesięć) aż do osiągnięcia kwot 

określonych w ust. 1.  

3. Zatrzymane kwoty podlegają zwrotowi w wysokości nominalnej, bez odsetek, w terminie 7 

(siedmiu) dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, w całości albo 

w części, która nie została przeznaczona na pokrycie kosztów usunięcia wad i usterek. 

4. Inwestor nie może skorzystać z prawa zatrzymania części wynagrodzenia w zakresie, w jakim 

stanowi wierzytelność ESCO będącą przedmiotem Umowy Przeniesienia Wierzytelności72. 

§ 78. Zaspokojenie roszczeń Inwestora 

1. Inwestor przed podjęciem czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń z 

zabezpieczenia udzielonego przez ESCO, wezwie ESCO do dobrowolnego zaspokojenia tych 

roszczeń w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od dnia wezwania ESCO. 

2. W celu zabezpieczenia wierzytelności Inwestora, ESCO zobowiązuje się w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia podpisania Umowy złożyć Inwestorowi oświadczenie o 

dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego do kwoty _____________ 

(słownie) zł., zgodne z art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.  

3. Inwestor jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności 

aktowi notarialnemu, o którym mowa w ust. 2, w terminie do ostatniego dnia szóstego roku 

po zakończeniu obowiązywania umowy, który w dniu podpisania umowy przypada na 

______203__ r. (słownie).  

3. W przypadku wydłużenia czasu obowiązywania Umowy, ESCO przedstawi Inwestorowi 

nowy akt notarialny zawierający oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost 

z aktu notarialnego obejmujący zgodę na poddanie się egzekucji w terminie uwzgledniającym 

wydłużenie czasu obowiązywania umowy. Pozostałe warunki zgody pozostaną bez zmian. 

4. Oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o którym mowa w ust. 3, stanowi 

Załącznik 10 „Oświadczenie ESCO o poddaniu się egzekucji”73.  

 

                                                           
 
72 Postanowienie w razie zawarcia umowy z PFR. 
73 Skorzystanie ze wzoru NFOŚiGW pozostawia do uznania Inwestora. 
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UBEZPIECZENIA 

§ 79. Ubezpieczenie działalności gospodarczej i zawodowej 

1. ESCO w całym czasie obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać ważną polisę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.  

2. ESCO obowiązany jest zatrudniać do wykonywania samodzielnych czynności zawodowych, 

w szczególności w zakresie projektowania, nadzoru autorskiego oraz usług elektrycznych, 

wyłącznie osoby posiadające ważną polisę odpowiedzialności cywilnej zawodowej. 

3. Suma ubezpieczenia w okresie wykonywania prac nie może być niższa niż _________ zł 

(___________ słownie). 

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musi obejmować co najmniej szkody 

wyrządzone: 

1) czynami niedozwolonymi i niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań, 

w tym z tytułu kar umownych, popełnionymi także wskutek niedbalstwa i z winy 

umyślnej; 

2) szkody na mieniu, w tym w oprogramowaniu i danych elektronicznych, oraz szkody na 

osobie;  

3) bezprawnym wykorzystaniem informacji poufnych, znaków towarowych, praw 

autorskich, praw do systemów komputerowych oraz oprogramowania i innych praw 

własności intelektualnej należących do osób trzecich; 

4) w związku z dostarczonymi Urządzeniami i wykonaniem usług, w szczególności szkody 

wyrządzone: 

a) niewłaściwym wykonaniem usług montażu, podłączenia, przerobienia i konserwacji 

lub naprawy Urządzeń;  

b) na skutek użycia narzędzi i sprzętu o parametrach niewłaściwych do wykonywanych 

usług lub niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne i prawne; 

c) wskutek konieczności poniesienia kosztów naprawy lub zastąpienia wadliwego 

Urządzenia Urządzeniem wolnym od wad; 

5) przez podwykonawców i personel ESCO i podwykonawców; 

6) polegające na konieczności poniesienia przez Inwestora kosztów w związku z 

nałożonymi karami, grzywnami, sankcjami, odszkodowaniami, należnościami, o ile 

wynikają z działań ESCO, przy czym odpowiedzialność cywilna z tego tytułu może być 

ograniczona limitem odpowiedzialności min. 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł. 

5. Inwestor wyraża zgodę na franszyzę w wysokości do 1000,00 (tysiąc) zł. W przypadku 

wprowadzenia franszyzy ESCO naprawi szkodę do wysokości franszyzy. 

§ 80. Ubezpieczenie Inwestycji 

1. ESCO ubezpiecza na swój koszt: 
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1) narzędzia i materiały budowlane wykorzystywane do realizacji Projektu od wszelkich 

ryzyk, z wyjątkiem wojen i podobnych zdarzeń, które zwykle nie podlegają 

ubezpieczeniu; 

2) mienie lokatorów od ryzyka kradzieży i pożaru w związku z zainstalowaniem 

rusztowania na budynku; 

3) mienie Inwestora powierzone ESCO w celu realizacji Projektu od ryzyka kradzieży, 

pożaru i zniszczenia; 

4) Inwestycje od wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR). 

2. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż _________ zł. (słownie). 

3. ESCO zobowiązuje się utrzymywać ważne polisy ubezpieczeniowe przez cały czas trwania 

Etapu Inwestycji oraz do upływu 30 (trzydziestu) dni od dnia Odbioru Końcowego Inwestycji. 

4. ESCO przekaże Inwestorowi kopię polisy ubezpieczeniowej w terminie 7 (siedmiu) dni od 

dnia podpisaniu umowy ubezpieczenia, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) dni 

roboczych przed objęciem Budynków i  terenu Inwestora w celu przeprowadzenia Inwestycji. 

5. Inwestor wyraża zgodę na franszyzę w wysokości do 1000,00 zł. (tysiąc). W przypadku 

wprowadzenia franszyzy ESCO naprawi szkodę do wysokości franszyzy. 

§ 81. Ubezpieczenie Urządzeń 

1. ESCO ubezpieczy na swój koszt Urządzenia przez cały czas trwania Etapu Utrzymania i 

Zarządzania. 

2. Suma ubezpieczenia w okresie do zakończenia pierwszego roku okresu oszczędności nie 

może być niższa niż _________ zł. (słownie). W kolejnych latach suma ubezpieczenia 

określana jest z uwzględnieniem wartości nabycia i instalacji nowych Urządzeń tego samego 

rodzaju. 

3. ESCO zobowiązuje się do posiadania ważnych polis ubezpieczeniowych do 30. 

(trzydziestego) dnia po zakończeniu okresu oszczędności. 

4. Inwestor wyraża zgodę na franszyzę w wysokości do 1000,00 (tysiąc) zł. W przypadku 

wprowadzenia franszyzy ESCO naprawi szkodę do wysokości franszyzy. 

§ 82. Ciągłość ochrony ubezpieczeniowej 

1. ESCO przekaże Inwestorowi kopie pierwszych polis ubezpieczeniowych, o których mowa w 

§§ 79-81, wraz z potwierdzeniem opłacenia składek, w terminie 7 dni od dnia podpisaniu 

umów ubezpieczenia.  

2. ESCO na każde na żądanie Inwestora przedstawi polisę ubezpieczenia i dowody bieżącego 

opłacania składek. 

3. Jeżeli którakolwiek polisa utraci moc przed upływem wymaganego okresu ochrony 

ubezpieczeniowej, ESCO przekaże Inwestorowi kopię kolejnej polisy wraz z potwierdzeniem 

opłacenia składek, która zastąpi poprzednią polisę, najpóźniej w dniu wygaśnięcia tej 

poprzedniej polisy. 
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4. ESCO zobowiązuje się do nie czynienia czegokolwiek, co będzie mieć niekorzystny wpływ 

na ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określnym w §§ 79-81, w szczególności 

unieważniania, zmieniania i dopuszczania do wygaśnięcia polis ubezpieczeniowych bez 

uprzedniej pisemnej zgody Inwestora. 

5. Jeżeli jakakolwiek polisa ubezpieczeniowa straci moc ESCO niezwłocznie poinformuje o tym 

Inwestora na piśmie. W przypadku, gdy ubezpieczenie przestanie być dostępne lub też ESCO 

nie przekaże Inwestorowi kopii ważnej polisy wraz z potwierdzeniem opłacenia składki w 

ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wezwania Inwestora, Inwestor jest uprawniony do zawarcia 

odpowiedniej umowy ubezpieczenia na koszt ESCO, na co ESCO wyraża nieodwołalną 

zgodę.   

§ 83. Cesja praw z polis ubezpieczeniowych 

1. ESCO przenosi na rzecz Inwestora prawa do całości odszkodowań wynikających z umów 

ubezpieczeń wskazanych w §§ 79-81. 

2. Inwestor przyjmuje przelew praw do odszkodowania wynikających z umów ubezpieczeń 

wskazanych w §§ 79-81. 

3. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zwalnia ESCO z jakiegokolwiek 

obowiązku określonego w umowach ubezpieczenia. 

4. ESCO przekaże niezwłocznie Inwestorowi dokumenty cesji praw z polis ubezpieczeniowych 

obejmujące potwierdzenie przyjęcia przez ubezpieczycieli. 

§ 84. Wypłata ubezpieczenia 

Inwestor przed złożeniem wniosku o wypłatę ubezpieczenia uzgodni z ESCO, czy ESCO naprawi 

szkodę we własnym zakresie i w jakim terminie. Po bezskutecznym upływie terminu Inwestor 

może złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania, zawiadamiając o tym ESCO.  

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 

§ 85. Odstąpienie od Umowy 

1. Strony mogą odstąpić od Umowy: 

1) bez podania powodu do dnia _____ 202_ r.;74  

2) w razie odmowy przez NFOŚiGW zawarcia umowy Dotacji. 

 

                                                           
 
74 Wpisać okres w którym ESCO powinno zapoznać się ze stanem technicznym Budynków. Alternatywnie 

Inwestor może dopuść ESCO do budynków przed podpisaniem Umowy. 
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2. Strony zrzekają się prawa do odstąpienia od Umowy od dnia zawarcia Umowy Dotacji do 

dnia następującego po upływie _______ (słownie)  miesięcy/lat wykonywania Usług 

Utrzymania i Zarządzania75. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wywołuje skutek rozwiązania umowy w terminie 5 

(pięciu) dni roboczych lub innym dłuższym terminie wskazanym przez Stronę odstępującą. 

4. Postanowienia umowy nie wyłączają i nie ograniczają uprawnienia do odstąpienia od umowy 

na podstawie przepisów prawa. 

§ 86. Wypowiedzenie umowy 

1. Strona może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia 5 (pięć) dni, w 

terminie 14 (czternastu) dni od dnia w którym dowiedziała się, że: 

1) oszczędności energii w Budynkach, obliczone zgodnie z Załącznikiem 2 „Podsumowanie 

Przeglądu Energetycznego Budynków” nie uzasadniają dalszej realizacji Projektu; 

2) Inwestor nie otrzyma od NFOŚiGW Dotacji  w wysokości określonej w Umowie Dotacji; 

3) jej wykonanie wymagałoby poniesienia rażąco wysokich kosztów, czego nie można było 

obiektywnie przewidzieć przy podpisaniu umowy. 

2. Strona może wypowiedzieć umowę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia 5 (pięciu) dni 

roboczych, jeżeli: 

1) wystąpiły przesłanki ogłoszenia upadłości drugiej Strony;  

2) otwarto likwidację drugiej Strony; 

3) wobec drugiej Strony umowy wszczęto postępowanie egzekucyjne, w szczególności w 

stosunku do mienia niezbędnego do realizacji Projektu; 

4) wskutek siły wyższej realizacja Projektu jest niemożliwa, w szczególności nie jest 

możliwe ukończenie inwestycji lub osiągnięcie Gwarantowanych Oszczędności Energii. 

3. Inwestor może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących 

przypadkach: 

1) ESCO nie ustanowił lub nie przedstawił w terminach określonych w Umowie dowodu 

ustanowienia Gwarancji Należytej Realizacji Projektu lub dowodu ustanowienia nowego 

lub dodatkowego zabezpieczenia; 

2) ESCO spóźnia się bez uzasadnienia z: 

a) rozpoczęciem Inwestycji o co najmniej _____  (słownie) dni; 

b) wykonaniem Inwestycji o więcej niż _____  (słownie)  dni od dnia upływu terminu 

określonego w wezwaniu do ukończenia Inwestycji; 

 

                                                           
 
75 W zależności od terminu, który będzie wymagał PFR aby sprawdzić celowość przeniesienia wierzytelności 

ESCO. 
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3) ESCO opóźnia się z wykonaniem Inwestycji w stosunku do terminów określonych w 

Załączniku 3 „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji” w stopniu zagrażającym 

terminowemu wykonaniu Inwestycji; 

4) ESCO bez uzasadnienia nie kontynuuje wykonywania inwestycji przez 5 (pięć) dni 

roboczych albo nie kontynuuje świadczenia Usług Utrzymania i Zarządzania przez 10 

(dziesięć) dni roboczych, pomimo wezwania Inwestora; 

5) Budynki nie posiadają charakterystyki energetycznej niezbędnej do osiągnięcia 

Gwarantowanych Oszczędności i spełnienia warunków uzyskania Dotacji przez 

NFOŚiGW; 

6) wystąpiła wada istotna Budynków, a Inwestor nie skorzystał z prawa Wstąpienia, o 

którym mowa w § 67; 

7) został wydany nakaz zajęcia istotnej części majątku ESCO, mającej wpływ na realizację 

Projektu; 

8) nieprzedłużenia ubezpieczenia i nieprzedłożenia odpowiedniej polisy Inwestorowi, 

zgodnie z Umową; 

9) ESCO odmówił Inwestorowi zwrotu kosztów wynikających z Wstąpienia lub 

jakiegokolwiek wykonania zastępczego na mocy Umowy. 

4. ESCO może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących 

przypadkach: 

1) został wydany nakaz zajęcia istotnej części majątku Inwestora, mającej wpływ na 

realizację przedmiotu niniejszej umowy; 

2) Inwestor, pomimo wezwania ESCO, rażąco i trwale nie wywiązuje się z obowiązku 

współpracy w wykonaniu Umowy, w szczególności nie udostępnił lub opóźnia się z 

udostępnieniem ESCO Budynków i terenu zarządzanego przez Inwestora w zakresie 

koniecznym do wykonania Umowy.  

5. ESCO może wypowiedzieć Umowę, jeżeli Inwestor jest w zwłoce z zapłatą należnego ESCO 

wynagrodzenia lub jego części przez okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni. Przed złożeniem 

oświadczenia o wypowiedzeniu, ESCO wezwie Inwestora do zapłacenia zaległego 

wynagrodzenia lub jego części w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia wysłania 

wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy. Prawo do wypowiedzenia Umowy na 

zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym może zostać wykonane przez ESCO w 

terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym bezskutecznie upłynął termin zawarty w 

prawidłowo sformułowanym i doręczonym wezwaniu. 

6. Strona złoży na piśmie drugiej Stronie oświadczenie o wypowiedzeniu od umowy wraz z 

uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Oświadczenie nie zawierające uzasadnienia jest 

nieważne. 

§ 87. Opuszczenie Budynków 

1. Po zakończeniu realizacji Projektu, ESCO przekaże Inwestorowi użytkowane przez siebie 

części Budynków w stanie pozwalającym na dalsze użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

z uwzględnieniem normalnego użytkowania. 
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2. Przed opuszczeniem każdego Budynku ESCO zobowiązany jest przygotować Budynek do 

przekazania Inwestorowi, w szczególności: 

1) opróżnić i uprzątnąć zajmowane pomieszczenia i teren, w tym usunąć uporczywe 

zabrudzenia albo wymienić elementy wyposażenia budynku na nowe; 

2) wyrównać i pomalować ściany zajmowanych pomieszczeń; 

3) dokonać przeglądu sprawności wszystkich Urządzeń, a w razie stwierdzenia awarii lub 

obniżonych parametrów – usunąć awarię i przywrócić parametry Urządzeń do stanu 

odpowiedniego do ich normalnego zużycia; 

4) zinwentaryzować nie wykorzystane materiały eksploatacyjne i części zamienne; 

5) przekazać Inwestorowi: 

a) kompletną dokumentację Urządzeń, w tym dowody nabycia, instrukcje obsługi lub 

używania oraz oryginały dokumentów gwarancji, z wyjątkiem dokumentów 

gwarancji urządzeń objętych Gwarancją jakości, o której mowa § 86; 

b) klucze i hasła do systemów alarmowych zajmowanych pomieszczeń; 

c) klucze i hasła produktowe do oprogramowania i certyfikatów ich oryginalności, do 

których licencje i prawa nabył Inwestor; 

d) nabyte w ramach Projektu a niewykorzystane części zamienne i materiały 

eksploatacyjne; 

6) zabezpieczyć Urządzenia, części zamienne i materiały eksploatacyjne przed utratą lub 

uszkodzeniem, w szczególności przed zniszczeniem, wpływem warunków 

atmosferycznych, pożarem i kradzieżą. 

3. Do czasu wydania Inwestorowi, ryzyko uszkodzenia lub utraty Urządzeń, części zamiennych 

i materiałów eksploatacyjnych obciąża wyłącznie ESCO, chyba że Urządzenia są 

zainstalowane w częściach wspólnych budynków. 

4. ESCO przed opuszczeniem Budynków przeprowadzi przegląd końcowy stanu technicznego 

Budynków w części objętej Projektem.  

§ 88. Zaprzestanie działalności lub utrata uprawień przez ESCO 

1. W przypadku ogłoszenia likwidacji, wykreślenia z CEIDG lub utraty przez ESCO uprawnień 

wymaganych do realizacji Projektu, wynikających z przepisów prawa, Umowa ulega 

rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Inwestorowi przysługuje wobec ESCO roszczenie o 

rekompensatę na poczet kosztów wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania w 

zastępstwie Inwestora wysokości 200% (dwustu) sumy trzech (trzech) ostatnich Opłat za 

Utrzymanie i Zarządzanie.  

§ 89. Gwarancja jakości Urządzeń 

1. ESCO przeniesie na Inwestora uprawnienia z gwarancji jakości Urządzeń udzielonej przez 

producenta albo sprzedawcę Urządzenia. 
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2. ESCO najpóźniej przy podpisaniu Protokołu Końcowego przekaże Inwestorowi wszystkie 

dokumenty niezbędne do przeniesienia uprawnień z gwarancji jakość urządzeń udzielonych 

przez producentów albo sprzedawców na Inwestora. 

3. ESCO udzieli Inwestorowi na okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia zakończenia czasu trwania 

Umowy gwarancji na urządzenia, których jest producentem, oraz urządzeń, na które 

gwarancja jakości udzielona przez sprzedawcę lub producenta będzie ważna krócej niż 6 

miesięcy od dnia zakończenia czasu trwania Umowy76.  

4.  ESCO, bez dodatkowego wynagrodzenia, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni 

przez upływem okresu gwarancji, przeprowadzi przegląd końcowy stanu technicznego 

Urządzeń. 

5. Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Inwestora do żądania od ESCO 

usunięcia wszelkich wad fizycznych Urządzeń objętych gwarancją ESCO. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli: 

1) w okresie gwarancji dojdzie do ujawnienia wady fizycznej Urządzenia, Inwestor 

niezwłocznie zgłosi te wady ESCO na piśmie albo pocztą elektroniczną;  

2) ESCO, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, jest zobowiązany 

przystąpić do naprawy Urządzenia na własny koszt, przy użyciu oryginalnych części 

zamiennych albo wymienić i zainstalować wolne od wad i nowe fabrycznie urządzenie o 

nie gorszych parametrach użytkowych, wydajności i jakości; 

3) jeżeli ESCO nie przystąpi do usuwania wady w terminie, o którym mowa w pkt 2,  

Inwestor jest uprawniony zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt ESCO; 

4) okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas wykonywania świadczenia gwarancyjnego;  

5) Inwestor może korzystać z uprawnień wynikających z gwarancji po okresie gwarancji; 

jeżeli zgłosił wadę w tym okresie. 

7. Postanowienia ust. 1-6 nie uchybiają przepisom prawa powszechnie obowiązującego o 

rękojmi. 

8. Wygaśniecie lub rozwiązanie Umowy nie wpływa na treść i czas trwania gwarancji jakości 

Urządzeń, które stały się własnością Inwestora i nie podlegają zwrotowi ESCO. 

§ 90. Gwarancja i rękojmia robót budowlanych 

1. ESCO udziela Inwestorowi gwarancji jakości robót budowlanych wykonanych w ramach 

Projektu na okres 5 (pięciu) lat od dnia zakończenia czasu trwania Umowy.  

2. ESCO w ramach gwarancji zobowiązuje się, bez dodatkowego wynagrodzenia, wykonywać 

naprawy, usuwać awarie i usterki, nie wynikające z winy użytkowników, które zostaną 

ujawnione w okresie gwarancji. ESCO pokryje wszelkie koszty wykonania obowiązków 

wynikających z gwarancji, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych, części podlegających 

okresowej wymianie, transportu i zatrudnienia osób. 

 

                                                           
 
76 Jeżeli ESCO nie będzie producentem żadnego urządzenia, to postanowienie można wykreślić jako 

bezprzedmiotowe. 
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3. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Inwestora do żądania od 

ESCO usunięcia wszelkich wad fizycznych części Budynków objętych Inwestycjami wraz z 

ich przynależnościami powstałymi w związku z wykonaniem inwestycji 

4. ESCO odpowiada z tytułu gwarancji za ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót budowlanych. 

5. Inwestor zawiadomi ESCO na piśmie albo za pomocą poczty elektronicznej o ujawnieniu 

wady w okresie gwarancji, wyznaczając ESCO termin do ich usunięcia. 

6. W każdym przypadku, gdy wykonywane jest świadczenie gwarancyjne, okres gwarancji w 

stosunku do danej części Budynku albo jego przynależności umowy ulega wydłużeniu o czas 

wykonywania tego świadczenia. 

7. Inwestor może korzystać z uprawnień wynikających z gwarancji po okresie gwarancji, jeżeli 

zgłosił wadę w okresie gwarancji. 

8. ESCO nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni przez upływem okresu gwarancji, w 

ramach gwarancji i bez dodatkowego wynagrodzenia, przeprowadzi przegląd końcowy stanu 

technicznego części Budynków objętych Inwestycjami. 

9. Jeżeli Inwestor nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Inwestora może powierzyć ich 

usunięcie osobom trzecim na koszt i ryzyko ESCO. 

10. Wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy nie wpływa na treść i czas trwania gwarancji jakości 

robót budowlanych wykonanych w ramach Projektu. 

11. Okres rękojmi na Inwestycje jest równy okresowi gwarancji jakości. 

§ 91. Raport Końcowy i Protokół Końcowy 

1. ESCO jest zobowiązany przygotować i przedstawić Inwestorowi sprawozdanie z wykonania 

umowy w okresie od podpisania umowy do dnia (Raport Końcowy): 

1) do __________ 203__ r., w przypadku czasu trwania umowy zgodnego z § 4 ust. 1;  

2) 14 (czternastego) dnia od dnia wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

2. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Raportu Końcowego, Inwestor sporządzi 

i przedstawi ESCO protokół z wykonania umowy (Protokół Końcowy). 

3. Raport Końcowy wskazuje w szczególności: 

1) okres faktycznej realizacji Projektu oraz harmonogram faktycznej realizacji Projektu; 

2) wielkość rzeczywistej oszczędności energii i ich wyliczenie w całości oraz w podziale na 

Budynki i okresy rozliczeniowe; 

3) relację rzeczywiście uzyskanych oszczędności energii do Gwarantowanej Oszczędności 

Energii, w podziale na Budynki i okresy rozliczeniowe, 

4) podsumowanie wszystkich płatności otrzymanych przez ESCO od Inwestora, w tym 

płatności przekazanych PFR i innym podmiotom; 

5) wykonanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Inwestycji; 

6) sprawozdanie z przeglądu stanu technicznego części Budynków objętych Inwestycjami 

oraz Urządzeń; 
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7) listę dokumentów, które ESCO przekaże Inwestorowi w związku z zakończeniem 

Projektu; 

8) chronologiczne omówienie wszystkich istotnych zdarzeń, które nastąpiły w trakcie 

wykonywania Projektu; 

9) wykaz załączników do protokołu końcowego. 

4. Załącznikami do Protokołu Końcowego są w szczególności: Protokoły 

Miesięczne/Kwartalne, Raporty z rozliczenia wielkości zużycia i kosztów energii (i innych 

mediów), protokoły przekazania urządzeń, protokoły Wstąpienia, kopie korespondencji 

otrzymanej przez ESCO działającego jako pełnomocnik lub przedstawiciel Inwestora. 

5. Inwestor może w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania projektu Raportu 

Końcowego zwrócić się do ESCO o jego poprawienie lub uzupełnienie. 

6. W przypadku odmowy podpisania Protokołu Końcowego, ESCO składa oświadczenie o 

odmowie podpisania Protokołu Końcowego wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego, a 

Inwestor przedstawia na piśmie swoje stanowisko. 

7. W przypadku nie uzgodnienia treści Protokołu Końcowego  w terminie 14 (czternastu) dni od 

dnia odmowy podpisania Protokołu Końcowego przez ESCO, rozbieżności między Stronami 

zostaną poddane uzgodnieniom, o których mowa w § 102 Umowy. 

§ 92. Rozliczenie Projektu 

1. ESCO przedstawi Inwestorowi projekt ostatecznego rozliczenia projektu (Rozliczenie 

Projektu) w terminie: 

1) do __________ 202__ r., w przypadku czasu trwania umowy zgodnego z § 4 ust. 1;  

2) 15 dni od dnia wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

2. Ostateczne rozliczenia projektu obejmuje wszystkie zobowiązania pieniężne wynikające z 

Umowy. 

3. Strona, której przysługują większe należności pieniężne w związku z wykonaniem Umowy, 

jest uprawiona do wystawienia faktury drugiej Stronie na kwotę przekraczającą kwotę 

zobowiązań przysługujących tej drugiej Stronie.  

4. Jeżeli Inwestor sprzeciwi się projektowi Rozliczenia Projektu w całości lub w części, w 

terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, przedstawi własny projekt Rozliczenia Projektu lub 

propozycje zmian do projektu Rozliczenia Projektu przedstawionego przez ESCO. 

5. Jeżeli ESCO nie zgadza się z przedstawionym przez Inwestora projektem Rozliczenia 

Projektu lub zmianami Rozliczenia Projektu, każda Strona jest uprawiona do wystawienia 

faktur opiewających na niesporne należności.  

6. Termin i sposób uregulowania spornych należności Strony uzgodnią w trybie § 102. 
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SIŁA WYŻSZA 

§ 93. Wyłączenie odpowiedzialności 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeśli jest ono następstwem Siły Wyższej. 

§ 94. Zdarzenia Siły Wyższej 

1. Strony uznają za Siłę Wyższą zdarzenia nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, 

których skutków nie można zapobiec przy zachowaniu należytej staranności z 

uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Strony, które mają wpływ na 

wykonywanie Umowy. Za zdarzenia siły wyższej Strony uznają w szczególności klęski 

żywiołowe, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, wojnę, zamieszki, akty 

terrorystyczne, strajki powszechne, akty władzy publicznej oraz podobne poważne i 

nadzwyczajne zakłócenia porządku publicznego. 

2. Strony uzgadniają, że nie uznają za Siłę Wyższą: 

1) strajków u Stron oraz w podmiotach, z którymi Strony współpracują przy wykonywaniu 

umowy lub zamierzają współpracować; 

2) ataków i przestępstw skierowanych przeciwko Stronie, o ile nie nastąpiły w związku ze 

zdarzeniami uznanymi za Siłę Wyższą; 

3) pogorszenia sytuacji finansowej Strony, w szczególności utraty lub wstrzymania 

zewnętrznych źródeł finansowania, wstrzymania lub ograniczenia dostępu do środków z 

kredytu lub gwarancji udzielonych przez instytucje finansowe; 

4) zmiany prawa powszechnie obowiązującego, z wyjątkiem zmian wywołanych 

zdarzeniami stanowiącymi Siłę Wyższą, w szczególności zmiany prawa wchodzące w 

życie w nadzwyczajnie krótkim terminie wobec ich znaczenia; 

5) utraty przez Stronę uprawnień niezbędnych do wykonania Umowy, cofnięcia lub 

wygaśnięcia zezwoleń lub odmowy ich udzielenia przez organy władzy publicznej; 

6) opóźnienia lub niemożności uzyskania niezbędnych zgód organów Inwestora, jeżeli 

wynikają one z przyczyn dotyczących Inwestora lub osób będących członkami tych 

organów, w szczególności takich jak odmowa udziału w głosowaniu lub głosowanie 

przeciwko udzieleniu takiej zgody lub choroba. 

3. Zdarzenia Siły Wyższej, których skutki dotyczą tylko części Projektu, nie wpływają na 

realizację pozostałej części Projektu. 

§ 95. Skutki Siły Wyższej 

1. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ulegają odpowiednio przedłużeniu 

o czas trwania Siły Wyższej i czas niezbędny do usunięcia ich skutków. W takim przypadku 

Strony uzgodnią nowe terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

2. Jeżeli skutek Siły Wyższej trwa dłużej niż _____ ( ________ słownie) i rozsądnie rzecz 

oceniając nie ustąpi przed upływem _____ ( ________ słownie), każda Strona może 

wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku żadnej 
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ze Stron nie przysługują wobec drugiej Strony jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, w 

tym roszczenia o zapłatę jakiejkolwiek kary umownej. 

3. Strona, która została lub może zostać dotknięta skutkami Siły Wyższej, zobowiązana jest 

zawiadomić drugą Stronę o wystąpieniu lub groźbie wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej i 

wskazać wpływ na realizację Projektu. 

4. W razie wystąpienia lub groźby wystąpienia Siły Wyższej, Strony zobowiązane są udzielać 

sobie wzajemnej pomocy w ograniczeniu jej skutków i przywróceniu należytej realizacji 

Projektu. 

INFORMACJE POUFNE I DANE OSOBOWE 

§ 96. Informacje Poufne 

1. Wszelkie dane i informacje przekazane przez Stronę drugiej Stronie w związku z zawarciem 

i  wykonywaniem Umowy, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, Strony uznają 

za poufne (Informacje Poufne). Obowiązek zachowania poufności pozostaje w mocy w czasie 

obowiązywania i po zakończeniu czasu obowiązywania Umowy. 

2.  Informacjami Poufnymi nie są informacje, które Strony obowiązane są ujawnić na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z warunkami programu priorytetowego 

„Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”, a także 

informacje ogólne o fakcie realizacji i podstawowych cechach Projektu, które zwykle są 

przedmiotem działań reklamowych, promocyjnych i edukacyjnych. Posługując się takimi 

informacjami Strony nie mogą naruszać dóbr osobistych żadnych osób. 

3. Informacje Poufne mogą być wykorzystane przez Strony wyłącznie w celu wykonania 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. Strony zobowiązują się zabezpieczać Informacje Poufne przed dostępem osób 

nieuprawnionych w sposób niezbędny do zachowania ich poufnego charakteru, zapewniający 

stopień bezpieczeństwa nie niższy niż stosowany w odniesieniu do własnej tajemnicy 

przedsiębiorstwa. 

5. Strona może udostępnić Informacje Poufne osobom trzecim tylko w celu niezbędnym do 

realizacji Projektu po zobowiązaniu tej osoby trzeciej do zachowania poufności na warunkach 

zapewniających nie niższy poziom ochrony tych informacji niż poziom określony w Umowie. 

6. W każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, ESCO zobowiązany jest zwrócić 

Inwestorowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, 

wszystkie dokumenty, notatki i inne podobne materiały zawierające Informacje Poufne, a 

Informacje Poufne przechowywane w wersji elektronicznej usunąć ze swoich zasobów i 

nośników elektronicznych. Zdanie pierwsze nie dotyczy Informacji Poufnych niezbędnych do 

celów księgowych i wykonywania gwarancji, o której mowa w § 89 i § 90. 

7. Strona, na pisemne żądanie drugiej Strony, zobowiązana jest niezwłocznie zniszczyć 

dokumenty, notatki i inne podobne materiały zawierające informacje poufne. 

8. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy udostępniania informacji organom 

władzy publicznej lub innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
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§ 97. Dane osobowe 

1. Strona zobowiązana jest chronić i przetwarzać dane osobowe, które uzyskała w związku z 

wykonaniem Umowy, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego, w szczególności 

przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L 119 z 4.5.2016, str. 1 z 

późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1781 z późn. zm.). 

2. Z tytułu przetwarzania danych osobowych w celu wykonania niniejszej umowy Stronie nie 

przysługuje odrębne wynagrodzenie. 

3. Obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec osób wskazanych w 

ust. 1 dokonuje: 

1) ESCO – w odniesieniu do jego personelu, podwykonawców będących osobami 

fizycznymi, innych osób przez niego zatrudnionych oraz osób zatrudnionych przez jego 

podwykonawców; 

2) Inwestor – w odniesieniu do jego personelu, innych osób przez niego zatrudnionych oraz 

mieszkańców budynków. 

4. W przypadku konieczności zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, Strony zawrą umowę zgodną z Załącznikiem 11 „Wzór umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych”, chyba że uzgodnią inną treść umowy. 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

§ 98. Nabycie autorskich praw majątkowych przez Inwestora 

1. ESCO oświadcza, że do wszelkich utworów wytworzonych przez ESCO lub na zlecenie 

ESCO na potrzeby Projektu (Utwory), w szczególności do dokumentacji Inwestycji, o której 

mowa w § 21, przysługują mu autorskie prawa majątkowe i prawa te nie są ograniczone na 

rzecz osób trzecich. 

2. Inwestor nabywa autorskie prawa majątkowe do Utworów bez ograniczeń co do terytorium, 

czasu i liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystanie Utworów przez Inwestora zgodnie z przeznaczeniem oraz przez personel 

Inwestora oraz osoby trzecie wykonujące czynności na rzecz ESCO w związku z 

realizacją Projektu, przy czym Inwestor jest uprawniony do zastosowania projektu 

architektonicznego (projektu architektoniczno-budowalnego) w zakresie wyglądu 

budynku i jego części także do prac wykonywanych po zakończeniu Projektu; 

2) utrwalenie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 

typach nośników zapisu cyfrowego (np. DVD, Blue-ray, pendrive, itd.); 



PROJEKT ZP 2021.11.23 v.17 

 

 

Strona 65 z 108 

3) zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką na wszystkich rodzajach nośników i w 

dowolnej liczbie, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego, reprograficzną lub 

cyfrową; 

4) wprowadzanie Utworów do pamięci komputerów i innych urządzeń technicznych na 

dowolnej liczbie komputerów i urządzeń oraz do sieci multimedialnej lub 

telekomunikacyjnej, w tym do Internetu; 

5) rozpowszechnianie, w tym publiczne odtwarzanie Utworów w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym, nadawanie i 

reemitowanie całości lub fragmentów utworów za pomocą wizji lub fonii przewodowej i 

bezprzewodowej przez stację naziemną i za pośrednictwem satelity; 

6) wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworów do celów promocyjnych i reklamy, 

w tym wykorzystanie w utworach multimedialnych i utworach zbiorowych, 

7) zbycie utworów oraz udzielane wyłącznych i niewyłącznych licencji dotyczących 

utworów. 

4. Nabycie autorskich praw majątkowych do Utworów przez Inwestora następuje z chwilą: 

1) podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji – w przypadku dokumentacji 

Inwestycji, o której mowa w § 21; 

2) wydania egzemplarza Utworu Inwestorowi przez ESCO – w przypadku Utworów 

wydanych Inwestorowi w trakcie realizacji Projektu; 

3) podpisania Protokołu Końcowego – w przypadku innych Utworów.  

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworów Inwestor nabywa 

własność egzemplarzy przekazanych mu przez ESCO, na których utwory zostały utrwalone. 

Każdy egzemplarz w postaci papierowej będzie zawierał oświadczenie osoby wskazanej na 

nim jako twórca, że przeniósł on na Inwestora autorskie prawa majątkowe na warunkach 

określonych w Umowie. 

6. ESCO z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych nie 

przysługuje odrębne wynagrodzenie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 51 ust. 1. 

§ 99. Autorskie prawa zależne 

1. ESCO równocześnie z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów przenosi 

na Inwestora zależne prawa autorskie do Utworów, w szczególności prawo do wprowadzania 

zmian i skrótów, a także sporządzania tłumaczeń na języki obce, zarówno przy użyciu 

napisów, jak i lektora. 

2. ESCO  wyraża nieodwołalną zgodę na dokonywanie zmian w Utworach w związku z 

przebudową, remontem, naprawą, wymianą wyposażenia lub modernizacją Budynków lub 

Urządzeń. 

3. ESCO nie udziela zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie, 

z wyjątkiem osób, którym Inwestor powierzył wykonanie czynności służących utrzymaniu i 

eksploatacji Urządzeń i Budynków. 

4. Wszelkie prawa do opracowań, o których mowa w ust. 1, przysługiwać będą Inwestorowi, a 

ESCO wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie tymi opracowaniami przez Inwestora. 
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5. ESCO udziela Inwestorowi nieodpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie, 

niewyłącznej licencji na wykorzystanie dokumentacji fotograficznej Projektu do celów 

kontrolnych, promocyjnych i marketingowych.  

6. Strony postanawiają, że do rozpowszechniania, powielania i wykorzystywania utworów lub 

jego elementów będzie uprawniony tylko Inwestor. 

7. ESCO wyraża zgodę na publikację utworów z podaniem jego nazwy oraz informacją, że 

autorskie prawa majątkowe przysługują Inwestorowi.  

§ 100. Licencje na oprogramowanie ESCO 

1. ESCO zobowiązuje się udzielić Inwestorowi licencji na korzystanie z oprogramowania i 

dokumentacji technicznej oprogramowania, do których prawa autorskie przysługują ESCO, 

które służą prawidłowej eksploatacji Urządzeń i Budynków po zakończeniu Projektu.  

2. Licencje, o których mowa w ust. 1, będą nieograniczone w czasie, terytorialnie i co do liczby 

urządzeń i kopii. W zakresie dotyczącym wyłącznie Projektu lub Inwestora udzielona licencja 

będzie wyłączna.  

3. Licencje, o których mowa w ust. 1, obejmują także dostosowanie i zmianę oprogramowania i 

Utworów, w tym dostęp do kodu źródłowego oprogramowania. 

4. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że kod źródłowy oprogramowania nie jest publicznie 

jawny i nie może go upubliczniać w żadnej formie w całości lub w części. Inwestor jest 

uprawiony do dokonywania zmiany kodu źródłowego oprogramowania na własne potrzeby 

bez prawa do udostępniania rezultatów tych prac osobom trzecim. Inwestor zawiadomi ESCO 

o zamiarze dokonania i zakresie zamierzonej zmiany kodu źródłowego na 15 (piętnaście) dni 

roboczych naprzód. 

5. ESCO nie wyraża zgody na przeniesienie praw z licencji na osoby trzecie lub udzielenie przez 

Inwestora dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem udzielenia 

sublicencji ograniczonej do korzystania z oprogramowania w wykonaniu usług na rzecz 

Inwestora. 

6. ESCO zrzeka się możliwości wypowiedzenia licencji w okresie 10 (dziesięciu) lat od dnia 

zakończenia Projektu. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, okres 

wypowiedzenie każdej z licencji nie może być krótszy niż 3 (trzy) lata, że skutkiem na koniec 

roku kalendarzowego. 

7. Inwestor jest zobowiązany do współdziałania z ESCO w zakresie niezbędnym dla ochrony 

oprogramowania i utworów przed naruszeniami przez osoby trzecie lub uszkodzeniem, w 

szczególności niezwłocznie zawiadamiać ESCO o konieczności podjęcia działań 

zmierzających do takiej ochrony. 

8. Z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania, o którym mowa w ust. 1, ESCO 

nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. 

§ 101. Licencje na inne oprogramowanie i utwory 

1. ESCO oświadcza, że przy realizacji Projektu jest albo będzie uprawniony do posługiwania się 

wszelkim oprogramowaniem i  innymi utworami do których prawa autorskie przysługują 

innym podmiotom. 



PROJEKT ZP 2021.11.23 v.17 

 

 

Strona 67 z 108 

2. ESCO zobowiązuje się zapewnić po zakończeniu Projektu przeniesienie na Inwestora lub 

udzielenie Inwestorowi licencji na używanie oprogramowania i innych utworów potrzebnych 

do prawidłowej eksploatacji Urządzeń i Budynków. 

3. Z tytułu przeniesienia lub udzielenia licencji, o których mowa w ust. 2, ESCO przysługuje 

tylko zwrot kosztów poniesionych na przeniesienie lub udzielenie tych licencji Inwestorowi. 

Przed przeniesieniem lub nabyciem takich licencji ESCO przedstawi Inwestorowi ich treść 

oraz koszt. 

4. W przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia licencji przez właściciela praw autorskich, 

ESCO zobowiązuje się naprawić Inwestorowi wynikłą z tego szkodę. 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

§ 102. Uzgodnienie rozstrzygnięcia sporu 

1. Strony będą dążyły do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na tle niniejszej Umowy 

oraz związanych z wykładnią Umowy w drodze negocjacji.  

2. Jeżeli negocjacje nie zakończą się rozstrzygnięciem sporu w terminie 14 (czternastu) dni od 

dnia doręczenia pisemnego wezwania do negocjacji, każda Strona może poddać spór 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny. Przed poddaniem sporu sądowi powszechnemu Strona 

może zaprosić drugą Stronę do mediacji prowadzonej przez mediatora działającego w 

(miejscowość). 

3. W przypadku wystąpienia przesłanek rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

Strona może odstąpić od wezwania do negocjacji. W takim przypadku negocjacji nie 

przeprowadza się. 

§ 103. Sąd właściwy 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej umowy jest sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Inwestora. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 104. Zmiana Umowy 

1. Strona nie może bez ważnego powodu odmówić dokonania zmiany Umowy w następujących 

przypadkach77: 

1) konieczności dostawy innego urządzenia niż Urządzenie ustalone przy podpisaniu 

Umowy, gdy Urządzenie ustalone przy podpisaniu Umowy nie jest już dostępne na rynku, 

jego cena znacznie wzrosła albo inne urządzenie posiada korzystniejsze parametry, a jego 

 

                                                           
 

77 Art. 455 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych. 
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nominalny koszt nie jest wyższy od kosztu Urządzenia ustalonego przy podpisaniu 

Umowy o więcej niż 10 % (dziesięć); 

2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub powszechnie stosowanych 

dokumentów technicznych, która ma wpływ na termin lub sposób wykonania Umowy; 

3) ustalenia, że zmiana może przyczynić się do zmniejszenia kosztów wykonania Umowy 

lub poprawy efektywności energetycznej Budynku, bez wzrostu kosztów realizacji 

Projektu; 

4)  ujawnienia Wady Istotnej Budynku. 

2. Inwestor dopuszcza możliwość zmiany Umowy także w następujących przypadkach:  

1) korzystnej dla Inwestora zmiany sposobu realizacji Projektu, o ile wynikający z kolejnych 

zmian Umowy na podstawie niniejszego postanowienia łączny wzrost kosztu realizacji 

Projektu nie przekroczy wysokości progów unijnych określonych w Prawie zamówień 

publicznych, przy czym koszt: 

a) wykonania Inwestycji, o którym mowa w § 108 pkt 1, nie wzrośnie o więcej niż 

15%; 

b) wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania, o którym mowa w § 108 pkt 2,  nie 

wzrośnie o więcej niż 10%78; 

2) wskutek wystąpienia okoliczności nie uregulowanych w Umowie oraz nie leżących po 

stronie ESCO, zmiana terminu realizacji Projektu lub jego części jest konieczna do 

osiągnięcia celu Umowy, w szczególności zapewnienia umówionej poprawy 

efektywności energetycznej Budynków79; 

3) określonych w ust. 1 i w innych postanowieniach Umowy80.  

3. Zmiany Umowy nie mogą: 

1) być istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 Prawa zamówień publicznych lub  

2) zmieniać ogólnego charakteru Umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Prawa 

zamówień publicznych. 

4. Strona może na piśmie pod rygorem nieważności zwrócić się do drugiej Strony o dokonanie 

zmian Umowy, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Druga Strona w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia otrzymania propozycji zmiany Umowy zaakceptuje proponowaną 

zmianę, przedstawi własne propozycje zmian, zaprosi Stronę wnioskującą do negocjacji 

zmiany lub odmówi dokonania zmian. Brak odpowiedzi na propozycję zmiany Umowy w 

terminie uznaje się za odmowę dokonania zmiany Umowy. 

 

                                                           
 

78 Art. 455 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. 

79 Art. 455 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych. Proponowane postanowienie jest tak rygorystyczne, 

że  nie zmienia ogólnego charakteru Umowy. 

80 Art. 455 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych. 
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5. Niniejszy paragraf nie wyłącza innych zmian Umowy dopuszczonych w przepisach prawa 

powszechnie obowiązującego w chwili zawarcia Umowy lub w okresie obowiązywania 

Umowy. 

6. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że Umowa 

wyraźnie przewiduje inaczej.  

7. Strony zawiadomią PFR o wszelkich planowanych zmianach Umowy dotyczących należności 

przysługujących ESCO, które będą przedmiotem Umowy Przeniesienia Wierzytelności81. 

§ 105. Wykładnia i prawo właściwe 

1. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia i porozumienia pomiędzy 

Stronami, bez względu na ich formę. 

2. Nieważność z mocy prawa lub bezskuteczność któregokolwiek postanowienia Umowy nie 

wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać 

będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie 

zostałaby zawarta. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Strony zobowiązują się zastąpić postanowienia 

nieważne lub bezskuteczne postanowieniami, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie 

równoważny lub możliwie najbardziej zbliżony do celu postanowień nieważnych lub 

bezskutecznych. 

4. Strony uzgadniają, że wykładnia Umowy powinna uwzględniać dokumenty programu 

priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) 

Plus”. W przypadku rozbieżności między treścią niniejszej Umowy a jakimkolwiek 

dokumentem programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy 

Performance Contract) Plus”, Strony zwrócą się w tym zakresie o niezbędne wyjaśnienia do 

NFOŚiGW. 

5. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Warunków Ogólnych i Warunków 

Szczególnych, pierwszeństwo mają postanowienia Warunków Szczególnych.  

6. Załączniki stanowią integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności 

między Załącznikami a postanowieniami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych 

Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Załączników. 

7. W przypadku wątpliwości co do treści postanowienia Umowy, nie uwzględnia się tytułów 

części Umowy i śródtytułów. 

8. Umowa podlega wyłącznie prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym przepisy ustawy – Kodeks cywilny.  

 

                                                           
 
81 Postanowienie w razie zawarcia umowy z PFR. 
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§ 106. Zastrzeżenie formy, egzemplarze Umowy 

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Inwestora i jeden dla ESCO. 

§ 107. Wejście w życie 

Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania przez obie Strony. 
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III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

§ 108. Przewidywany całkowity koszt realizacji Projektu 

Przewidywany, całkowity koszt Projektu wynosi: _______ (słownie_______) zł . , w tym: 

1) koszty wykonania Inwestycji: _______(słownie_______)  zł,  

2) koszty wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania: _______ (słownie_______) zł. 

§ 109. Wskazanie Budynków 

Przedmiotem Projektu jest wykonie Inwestycji i świadczenie Usług Utrzymania i Zarządzania w 

następujących Budynkach: 

L.p. Nazwa 

budynku 

Adres Liczba lokali Powierzchnia 

w  Projekcie 

1.  Budynek 1 ul. ________________ 

_ _ - ___ ___________ 

  

2.  Budynek 2 ul. ________________ 

_ _ - ___ ___________ 

  

3.  Budynek 3 ul. ________________ 

_ _ - ___ ___________ 

  

4.  Budynek 4 ul. ________________ 

_ _ - ___ ___________ 

  

5.  Budynek 5 ul. ________________ 

_ _ - ___ ___________ 

  

6.  Budynek 6 ul. ________________ 

_ _ - ___ ___________ 

  

7.  Budynek 7 ul. ________________ 

_ _ - ___ ___________ 

  

8.  Budynek 8 ul. ________________ 

_ _ - ___ ___________ 

  

9.  Budynek 9 ul. ________________ 

_ _ - ___ ___________ 

  

10.  Budynek 10 ul. ________________ 

_ _ - ___ ___________ 

  

§ 110. Wysokość i terminy Gwarancji Należytej Realizacji Projektu 

L.p. Przedmiot Gwarancji Okres ochrony gwarancyjnej Suma gwarancyjna  

Początek Do dnia 

1.  Należyte Wykonanie robót 

budowlanych i instalacja 

Urządzeń 

Dzień przekazania 

ESCO budynków i 

Dzień podpisania 

Protokołu Odbioru 

_______________ zł. 

(słownie:__________) 

zł. 
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L.p. Przedmiot Gwarancji Okres ochrony gwarancyjnej Suma gwarancyjna  

Początek Do dnia 

terenu przez 

Inwestora  

Końcowego 

Inwestycji 

2.  Usunięcie wad i usterek 

robót budowlanych 

Dzień podpisania 

Protokołu Odbioru 

Końcowego 

Inwestycji 

Dzień podpisania 

Protokołu 

Końcowego 

_______________ zł. 

(słownie:__________) 

zł. 

3.  Prawidłowe działanie 

Urządzeń w Okresie 

Oszczędności  

Dzień rozpoczęcia 

Okresu 

Oszczędności  

Dzień podpisania 

Protokołu 

Końcowego 

_______________ zł. 

(słownie:__________) 

zł. 

4.  Gwarancja jakości 

Urządzeń po Okresie 

Oszczędności  

Dzień podpisania 

Protokołu 

Końcowego 

6 miesięcy od dnia 

podpisania 

Protokołu 

Końcowego 

_______________ zł. 

(słownie:__________) 

zł. 

5.  Należyte wykonanie 

Usług Utrzymania i 

Zarządzania 

Dzień rozpoczęcia 

Okresu 

Oszczędności 

1 rok od dnia 

podpisania 

Protokołu 

Końcowego 

_______________ zł. 

(słownie:__________) 

zł. 

6.  Rękojmia i gwarancja 

jakości robót budowlanych 
Dzień podpisania 

Protokołu 

Końcowego 

6 lat od dnia 

podpisania 

Protokołu 

Końcowego 

_______________ zł. 

(słownie:__________) 

zł. 

§ 111. Dokumenty rozliczenia Inwestycji przez NFOŚiGW 

Podstawą rozliczenia przez NFOŚiGW osiągnięcia całego zakresu Efektu Rzeczowego oraz 

Ekologicznego są następujące dokumenty: 

1) Dokumentacja powykonawcza (jeśli dotyczy);  

2) Protokół Odbioru Końcowego Inwestycji, podpisany przez Inspektora Nadzoru i Zespół 

Koordynacyjny; 

3) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie budynku po wykonaniu Inwestycji, o ile jest 

wymagana; 

4) zestawienie wykonanych prac z podziałem na koszty według podziału określonego w 

Załączniku 3 „Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji”; 

5)  świadectwa charakterystyki energetycznej wykonane dla każdego Budynku; 

6)  audyt energetyczny ex post, o  którym mowa w § 37 Umowy przeprowadzony zgodnie ze 

wzorem opracowanym przez NFOŚiGW.  

 

§ 112. Wysokość Transz Miesięcznych i Opłaty za Utrzymanie i Zarządzanie 

1. Wysokość Transz Miesięcznych/Kwartalnych Wynagrodzenia za Inwestycję w pierwszym 

roku wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania wynosi:  
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L.p. Nazwa budynku Wysokość Transzy Miesięcznej w pierwszym roku 

Kwota zł. Słownie 

1.  Budynek 1   

2.  Budynek 2   

3.  Budynek 3   

4.  Budynek 4   

5.  Budynek 5   

6.  Budynek 6   

7.  Budynek 7   

8.  Budynek 8   

9.  Budynek 9   

10.  Budynek 10   

2. Wysokość stałej części Opłaty za Utrzymanie i Zarządzanie w pierwszym roku wykonywania 

Usług Utrzymania i Zarządzania wynosi:  

L.p. Nazwa budynku Wysokość Opłat za Utrzymanie i Zarządzanie w pierwszym roku 

Kwota Słownie 

1.  Budynek 1   

2.  Budynek 2   

3.  Budynek 3   

4.  Budynek 4   

5.  Budynek 5   

6.  Budynek 6   

7.  Budynek 7   

8.  Budynek 8   

9.  Budynek 9   

10.  Budynek 10   

3. Opłata za Utrzymanie i Zarządzanie i Transze Miesięczne podlegają corocznie, z pierwszym 

dniem kolejnego roku wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania, waloryzacji o wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, lub wskaźnik, który go zastąpi, a jeżeli żaden wskaźnik nie go nie zastąpił – 

wskaźnik najwierniej oddający zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych82. 

4. Strony określą wysokość stałej części Opłaty za Utrzymanie i Zarządzanie w kolejnych latach 

wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania oraz Transz Miesięcznych w drodze 

uzupełnienia Załącznika 8 „Stała części Opłaty za Utrzymanie i Zarządzanie i Transze 

Miesięczne zwrotu kosztów inwestycji". 

 

                                                           
 
82 Konkretny wskaźnik lub inna metoda określenia wysokości Opłat za Utrzymanie i Zarządzanie i Transz 

Miesięcznych w kolejnych latach powinna być ustalona z PFR 



PROJEKT ZP 2021.11.23 v.17 

 

 

Strona 74 z 108 

§ 113. Kary za nienależyte wykonanie umowy przez ESCO 

1. ESCO zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości83: 

1) zwrotu dotacji naliczonej przez NFOŚiGW na podstawie Umowy Dotacji z powodu 

nieuzyskania przez Inwestora w terminie Efektu rzeczowego i Efektu Ekologicznego 

Projektu, o których mowa w Umowie Dotacji; 

2) 0,5 % (pięć dziesiątych %) wynagrodzenia przysługującego za wykonanie Inwestycji za 

każdy dzień opóźnienia: 

a) przekazania dokumentacji Inwestycji, względem terminu określonego w ________; 

b) usunięcia wad dokumentacji albo wprowadzenia zmian do dokumentacji, względem 

terminu określonego w żądaniu Inwestora, o którym mowa w § 21 ust. 4;  

3) 1 % (jeden %) wynagrodzenia przysługującego za wykonanie inwestycji w danym 

budynku za każdy dzień opóźnienia zakończenia wykonywania Inwestycji w tym 

budynku, względem terminu określonego przy zawarciu umowy w Załączniku 3 

„Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Inwestycji”; 

4) 2% (dwa %) wynagrodzenia należnego podwykonawcy, w przypadku opóźnienia w 

zapłacie wynagrodzenia podwykonawcy albo dalszemu podwykonawcy; 

5)  10% (dziesięciu %) wynagrodzenia należnego za wykonywanie Inwestycji w danym 

budynku, w przypadku gdy parametry energetyczne wykonanych usprawnień 

termomodernizacyjnych i instalacyjnych w tym budynku po wykonaniu Inwestycji 

przedstawionych do odbioru, określone w audycie energetycznym ex post, o którym 

mowa w § 37 nie zapewniają osiągnięcia Gwarantowanych Oszczędności Energi; 

6) 10 % (dziesięciu %) kwoty Dotacji, jeżeli wskutek wad inwestycji lub ich nie usunięcia 

w ostatnim wyznaczonym przez Inwestora terminie, NFOŚiGW odmówił wypłaty 

Dotacji; 

7) 5 % (pięć %) kosztu wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania, o których mowa w  

§ 108 pkt 2, w przypadku rozwiązania Umowy przez ESCO przed rozpoczęciem 

wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania; 

8) 10 % (dziesięć %) kosztu wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania, o których 

mowa w  § 108 pkt 2, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Inwestora, o którym 

mowa w § 86 ust. 1 pkt 1 i ust. 2. 

2. ESCO zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości ________ % (słownie) należności, 

której zapłaty od Inwestora domaga się osoba trzecia, gdy ESCO naruszył § 73 ust. 2. 

§ 114. Kary za nienależyte wykonanie umowy przez Inwestora 

1. Inwestor zapłaci ESCO karę umowną w wysokości84: 

 

                                                           
 
83 Wysokość kar umownych rekomendowana przez NFOŚiGW. Strony mogą określić kary w innej 

wysokości, w ogóle z zrezygnować z niektórych kar lub przewidzieć inne.   
84 Wysokość kar umownych rekomendowana przez NFOŚiGW. Strony mogą określić kary w innej 

wysokości, w ogóle z zrezygnować z niektórych kar lub przewidzieć inne.   
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1) ___________ zł. w przypadku odmowy zawarcia lub wypowiedzenia umowy Dotacji po 

dniu _____ (słownie) 202_ r. przez NFOŚiGW z winy Inwestora; 

2) 0,1% (jedna dziesiąta %) kosztu wykonania Inwestycji, o którym mowa w § 104 pkt 1, 

za każdy dzień opóźnienia w: 

a) udzieleniu pełnomocnictw, o których mowa w § 20 ust. 3; 

b) zatwierdzeniem albo odmową zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu prac, o 

którym mowa w § 20 ust. 2; 

c) udostępnieniu Budynków w celu przeprowadzenia Przeglądu Energetycznego 

Budynków i wykonywania Inwestycji; 

d) udostępnienia Budynków w celu rozpoczęcia wykonywania Inwestycji; 

3) 20% (dwadzieścia %) kosztu wykonania Inwestycji, o którym mowa w § 108 pkt 1, za 

wypowiedzenie ESCO Umowy w okresie, o którym mowa w § 81 ust 3; 

4) 10% (dziesięć %) kosztu wykonania Inwestycji, o którym mowa w  § 108 pkt 1, za 

odmowę zawarcia Umowy Przeniesienia Wierzytelności z ESCO i PFR; 

5) 20% (dwadzieścia %) kosztu wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania, o którym 

mowa w § 108 pkt 2, za wypowiedzenie ESCO Umowy po zakończeniu okresu, o którym 

mowa w § 85 ust 3; 

6) 20% (dwadzieścia %) kosztu wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania, o którym 

mowa w § 108 pkt 2, w przypadku rozwiązania Umowy przez ESCO, o którym mowa w 

§ 85 ust. 3; 

7) ___________________ (inne). 

2. Inwestor nie jest zobowiązany do zapłaty kar umownych ESCO, jeżeli z tytułu tych samych 

zdarzeń zgodnie z Umową Przeniesienia Wierzytelności jest zobowiązany do zapłaty kary 

umownej PFR.85 

§ 115. Adresy do korespondencji 

1. Wszelka korespondencja na piśmie między Stronami będzie kierowana na do następujących 

osób i na następujące adresy: 

1) Inwestora:  

__________, __-___ _________, ul.__________________, nr ____, lok.___; 

e-mail: ____________________________; 

2) ESCO:  

__________, __-___ _________, ul.__________________, nr ____, lok.___, 

e-mail: ____________________________. 

 

                                                           
 
85 Postanowienie w razie zawarcia umowy z PFR. 
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2. Korespondencja na piśmie może być także kierowana na adres do doręczeń wskazany w 

Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 

Gospodarczej. 

3. W przypadku zmiany adresu Strony, Strona zobowiązana jest do niezwłocznego 

powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej o 

nowym adresie. W przypadku braku powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną na 

dotychczasowe adresy uważa się za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu Strony nie wymaga 

zmiany umowy. 

§ 116. Osoby wyznaczone  

1. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z drugą Stroną są: 

1) ze Strony Inwestora: 

a) _____________________________, tel. ______________,  

adres e-mail ________________; 

b) _____________________________, tel. ______________,  

adres e-mail ________________; 

2) ze Strony ESCO: 

a) _____________________________, tel. ______________,  

adres e-mail ________________; 

b) _____________________________, tel. ______________,  

adres e-mail ________________; 

2. ESCO do kierowania realizacją inwestycji wyznacza: 

_____________________________ (Administrator), tel. ______________,  

adres e-mail ______________; 

3. Osobami upoważnionymi do udziału w czynnościach odbioru, o których mowa w § 30, § 35 

i § 36 są: 

1) ze Strony Inwestora: 

a) _____________________________, tel. _________________,  

adres e-mail ________________; 

b) _____________________________, tel. _________________,  

adres e-mail ________________; 

2) ze Strony ESCO: 

a) _____________________________, tel. _________________,  

adres e-mail ________________; 

b) _____________________________, tel. _________________,  

adres e-mail ________________. 



PROJEKT ZP 2021.11.23 v.17 

 

 

Strona 77 z 108 

4. Osobami upoważnionymi do udziału w sporządzeniu Protokołu Końcowego, o którym mowa 

w § 91 są: 

1) ze Strony Inwestora: 

a) _____________________________, tel. _________________,  

adres e-mail ________________; 

b) _____________________________, tel. _________________,  

adres e-mail ________________; 

2) ze Strony ESCO: 

a) _____________________________, tel. _________________,  

adres e-mail ________________; 

b) _____________________________, tel. _________________,  

adres e-mail ________________. 

5. Zmiany osób określonych w ust. 1-3 nie wymagają zmiany umowy. W przypadku 

wyznaczenia do udziału w czynnościach odbioru inny osób niż wymienione w ust. 1-3, Strona 

umowy zawiadomi drugą Stronę o nowych osobach w formie pisemnej lub za pomocą poczty 

elektronicznej 

6. W sprawach bieżących, w szczególności dotyczących utrzymania i eksploatacji budynków, 

Strony mogą wyznaczyć do kontaktów inne osoby niż wymienione w ust. 1-3, co nie wymaga 

zmiany niniejszej umowy. 

§ 117. Rachunki bankowe 

1. Inwestor zapłaci ESCO wynagrodzenie należne przelewem na rachunek bankowy ESCO w 

kwocie netto (bez podatku VAT) w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty doręczenia 

do siedziby Inwestora faktury. 

2. ESCO wskazuje następujący rachunek bankowy do wpłat kwot netto: 

Bank:  ____________________, ul. ____________, _ _ - _ _ _ _________, 

nr.: ___________________________________ . 

3. Inwestor będzie dokonywać płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (split 

payment), z wyjątkiem zapłaty za czynności lub zdarzenia nie podlegające opodatkowaniu 

VAT (np. odszkodowania), świadczenia zwolnione z VAT i opodatkowane stawką 0% lub 

objęte odwrotnym obciążeniem. Kwota podatku VAT wynikająca z otrzymanej faktury w 

ramach podzielonej płatności zostanie zapłacona na rachunek ESCO: 

Bank: ____________________, ul. ____________, _ _ - _ _ _ _________, 

nr.: ___________________________________ . 

4. Inwestor wskazuje następujący rachunek bankowy do rozliczeń z ESCO: 

Bank: ____________________, ul. ____________, _ _ - _ _ _ _________, 

nr.: ___________________________________ . 
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5. ESCO będzie dokonywać płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (split 

payment), z wyjątkiem zapłaty za czynności lub zdarzenia nie podlegające opodatkowaniu 

VAT (np. odszkodowania), świadczenia zwolnione z VAT i opodatkowane stawką 0% lub 

objęte odwrotnym obciążeniem. Kwota podatku VAT wynikająca z otrzymanej faktury w 

ramach podzielonej płatności zostanie zapłacona na rachunek Inwestora: 

Bank: ____________________, ul. ____________, _ _ - _ _ _ _________, 

nr.: ___________________________________ . 
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Załącznik 2 PODSUMOWANIE PRZEGLĄDU ENERGETYCZNEGO 

BUDYNKÓW 

 

 

Wg projektu NFOŚiGW 
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Załącznik 3 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI 

 

 

Wg projektu NFOŚiGW 
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Załącznik 4 KOMISJA KOORDYNACYJNA 

 

Wg projektu NFOŚiGW 
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Załącznik 5 WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO 

INWESTYCJI 

 

 

Wg projektu NFOŚiGW 
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Załącznik 6 KOMISJA OPERACYJNA 

 

 

W skład Komisji Operacyjnej wchodzą: 

1) ze Strony Inwestora: 

a) ______________________________, tel. _________________,  

adres e-mail ________________; 

b) ______________________________, tel. _________________,  

adres e-mail ________________; 

c) ______________________________, tel. _________________,  

adres e-mail ________________; 

d) ______________________________, tel. _________________,  

adres e-mail ________________; 

e) ______________________________, tel. _________________,  

adres e-mail ________________; 

2) ze Strony ESCO: 

a) ______________________________ - Administrator, tel. _________________,  

adres e-mail ________________; 

b) ______________________________, tel. _________________,   

adres e-mail ________________. 

c) ______________________________, tel. _________________,  

adres e-mail ________________; 

d) ______________________________, tel. _________________,  

adres e-mail ________________; 

e) ______________________________, tel. _________________,  

adres e-mail ________________. 
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Załącznik 7 FORMULARZ RAPORTU Z ROZLICZENIA WIELKOŚCI 

ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII (I INNYCH MEDIÓW) 

 

Wg projektu KAPE 
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Załącznik 8 ZASADY WYLICZENIA STAŁEJ CZĘŚCI OPŁATY ZA 

UTRZYMANIE I ZARZĄDZANIE ORAZ TRANSZ 

MIESIĘCZNYCH/KWARTALNYCH86 

 

A. Metodyka określenia wysokości Stałej części opłaty za Utrzymanie i Zarządzanie 

Do uzupełnienia przez Strony 

 

B. Metodyka określenia wysokości Transzy Miesięcznej/Kwartalnej 

Do uzupełnienia przez Strony 

 

C. Wzór aneksu do Umowy określającego wysokość Opłaty za Utrzymanie i Zarządzanie oraz 

Transzy Miesięcznej 

 

Aneks nr ____ do  

Umowy o poprawę efektywności energetycznej, zawartej dnia ___________ w __________ , 

zwanej dalej Umową 

zawarty dnia __________  w _________________, pomiędzy 

__________, zwaną dalej „Inwestorem” 

a 

___________ , zwaną dalej „ESCO”,  

zwanych łącznie „Stronami”, o następującej treści 87 

§ 1. 

Na postawie § 50 ust. 4 pkt 2 oraz § 51 ust. 1 pkt 1 lit. b Umowy, po przeprowadzeniu wyliczenia 

zgodnego z metodyką określoną w Załączniku 8 „Zasady wyliczenia opłat za utrzymanie i 

zarządzanie i transz miesięcznych/kwartalnych”, Strony zgodnie ustalają , że wysokość Opłaty za 

Utrzymanie i Zarządzanie i Transza Miesięczna/Kwartalna w _______( słownie) roku 

wykonywania Usług Utrzymania i Zarządzania, tj. w okresie od w okresie od __________ 202_ r. 

do ________ 202_ r., będzie równa kwotom określonym w poniższej tabeli: 

 

                                                           
 
86 Strony mogą nadać Załącznikowi 8 inną treść, dostosowaną do charakteru Projektu. 
87 W tym miejscu zastosowano formę skróconą. Strony należy oznaczyć na takich samych zasadach jak we 

wzorze Umowy o poprawę efektywności energetycznej.  
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Lp. Budynek Stała część Opłat za 

Utrzymanie i 

Zarządzanie 

Transza Miesięczna  Suma  

1.  Budynek 1    

2.  Budynek 2    

3.  Budynek 3    

4.  Budynek 4    

5.  Budynek 5    

6.  Budynek 6    

7.  Budynek 7    

8.  Budynek 8    

9.  Budynek 9    

10.  Budynek 10    

 

§ 2. 

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem ___________ 202_ r.88 

Załączniki:  pełnomocnictwa itp. 

 

   

Za Inwestora:  Za ESCO: 

 

Podpis 
__________________________ 

 

  

Podpis 
__________________________ 

 

__________________________ 

imię i nazwisko 

 __________________________ 

imię i nazwisko 

 

__________________________ 

stanowisko  

  

__________________________ 

stanowisko 

 

__________________________ 

data 

  

__________________________ 

data 

 

 

 

                                                           
 
88 Pierwszy dzień okresu objętego tabelą. 
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Załącznik 9 WZÓR GWARANCJI BANKOWEJ / UBEZPIECZENIOWEJ89 

 

______________________                                                    (miejsce i data udzielenia gwarancji) 

Gwarant 

______________________ 

Beneficjent (Inwestor) 

 

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA90 

 

______________ (Gwaranta) został poinformowany, że w dniu  ________________ 202 __r.  

____________________, zwany dalej Beneficjentem, zawarł z ________________ (ESCO) 

umowę o poprawę efektywności energetycznej budynków  „______(nazwa Projektu)”, zwaną dalej 

„Umową. 

Zgodnie z wymienioną wyżej Umową, ESCO zobowiązany jest do ustanowienia na rzecz 

Beneficjenta Gwarancji Należytej Realizacji Projektu z tytułu ________________  91  

na kwotę ________________ (słownie)  zł.92, która stanowi  __________ (słownie) % wartości 

brutto Umowy. 

 

W związku z powyższym, my ______________ (Gwarant) z siedzibą w __________ 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym _______________ pod numerem KRS: ____________, 

kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) ___________ zł REGON: _____________ NIP: _________, 

(miejscowość  adres), zwany dalej Gwarantem, na zlecenie ESCO, niniejszym : 

nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych Umowy, 

zobowiązujemy się do zapłaty Beneficjenta, posiadaczowi oryginału tej gwarancji, na jego 

pierwsze pisemne, oryginalne żądanie zapłaty, każdą kwotę nieprzekraczającą:  

_______________ (słownie)  zł), będącą maksymalną kwotą gwarancji.  

1. Niniejsza Gwarancja zabezpiecza roszczenia Inwestora zgodnie z postanowieniami Umowy, 

w szczególności należyte wykonanie Umowy przez ESCO oraz właściwe usunięcie wad i 

usterek, wykonanie świadczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, kar umownych, 

nie wyłączając kar z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy, odstąpienia od umowy oraz 

innych kosztów, do których pokrycia na mocy Umowy zobowiązany jest ESCO. 

2. Niniejsza gwarancja jest ważna od dnia ______________ (słownie) do dnia _________ 202_ 

r. (słownie)93 , a jeżeli data ta przypadałaby w dniu, w którym Gwarant nie prowadzi 

 

                                                           
 
89 Wzór do wykorzystania. Inwestor może akceptować gwarancje o innej treści. 
90 Niepotrzebne skreślić 
91 Wypełnić zgodnie z Przedmiotem Gwarancji wg § 110 Umowy   
92 Wypełnić zgodnie z wysokością Sumy Gwarancyjnej wg § 110 Umowy   
93 Wypełnić zgodnie z okresem ochrony gwarancyjnej wg § 110 Umowy   
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działalności operacyjnej, Gwarancja jest ważna do następnego dnia roboczego (termin 

ważności).  

3. Pisemne żądanie Beneficjenta powinno zawierać jego oświadczenie, że ESCO nie wypełnił 

zobowiązań zgodnie z postanowieniami i warunkami Umowy.  

4. Kwota tej gwarancji zostanie zmniejszona o każdą kwotę płatności dokonaną przez Gwaranta 

zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.  

5. Wypłata z tytułu Gwarancji nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez 

Beneficjenta w terminie ważności pisemnego żądania zapłaty sumy gwarancyjnej 

zawierającego kwotę i numer rachunku bankowego , na który kwota ta ma zostać przekazana. 

6. Każde żądanie zapłaty musi zostać przed upływem terminu ważności Gwarancji: 

1) doręczone i zaprezentowane w biurze w  ______________________ (adres), nie później 

niż w terminie ważności, lub  

2) doręczone Gwarantowi listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: 

______________________, lub 

3)  przekazane kluczowanym komunikatem SWIFT.  

7. Niniejsza gwarancja wygasa całkowicie i automatycznie w przypadku: 

1) gdy pisemne żądanie zapłaty nie zostało dostarczone Gwarantowi przed tym terminem 

upływu ważności niniejszej gwarancji, niezależnie od tego czy oryginał gwarancji 

zostanie zwrócony Gwarantowi; 

2) nie zwrócenia jej oryginału Gwarantowi; 

3) gdy płatności z tytułu niniejszej gwarancji osiągną sumę gwarancyjną. 

8. Niniejsza gwarancja powinna zostać zwrócona do Banku: 

1)  po terminie ważności, lub  

2) suma płatności osiągnie sumę gwarancyjną, lub 

3) gdy Inwestor zwolni Gwaranta ze zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji.  

9. Niniejsza gwarancja nie może być przeniesiona na inny podmiot bez wyraźnej, pisemnej zgody 

Gwaranta. 

10. Oryginał niniejszej gwarancji powinien zostać zwrócony do nas po upływie terminu ważności 

lub po zaspokojeniu wszystkich Państwa roszczeń z gwarancji. 

11. Wszelkie opłaty i koszty związane z niniejszą gwarancją ponosi Wykonawca. 

12. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu i podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

/stempel gwaranta i podpisy osób upoważnionych/  
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Załącznik 10 OŚWIADCZENIE ESCO O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI94 

 

 

Repertorium nr A /202[●] 

 

AKT NOTARIALNY 

 

Dnia [data słownie] dwa tysiące dwudziestego ____ roku (data cyframi 202__ r.), przede mną, 

_________(imię 

i nazwisko], notariuszem w ___________ (miejscowość), prowadzącym Kancelarię Notarialną 

w ___________ (miejscowość), przy __________ (adres), przybyłym do lokalu w budynku w 

___________ (miejscowość), przy __________ (adres), stawił/stawiła/ stawili się 

/ stawiła / stawili] się: ------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 

1) (imię i nazwisko), (syn / córka) (imiona rodziców), zamieszkały/zamieszkała w ___________ 

(miejscowość), pod adresem __________ (adres), legitymujący/legitymująca się dowodem 

osobistym / paszportem ______ (państwo) o numerze _________ z terminem ważności do 

_________(data), oraz - 

2) (imię i nazwisko), (syn / córka) (imiona rodziców), zamieszkały/zamieszkała w ___________ 

(miejscowość), pod adresem __________ (adres), legitymujący/legitymująca się dowodem 

osobistym / paszportem ______ (państwo) o numerze _________ z terminem ważności do 

_________(data)  

działający / działająca w imieniu ___________________spółki pod firmą ________ z siedzibą w 

___________ (miejscowość) przy __________ (adres), wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w/dla ___________ 

(miejscowość), Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ________ (numer wydziału), 

pod numerem KRS _________(numer cyframi) ((numer słownie)), o numerze identyfikacji 

podatkowej NIP __________ i kapitale zakładowym w wysokości ____________ (kwota) zł. 

wpłaconym w całości / i kapitale wpłaconym w wysokości __________ (kwota) (ESCO) jako 

Członek Zarządu tego ESCO uprawniony do jednoosobowej reprezentacji / Członkowie Zarządu 

tego ESCO uprawnieni do łącznej reprezentacji zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców z 

Krajowego Rejestru Sądowego z dnia __________ (data), okazanym przy niniejszym Akcie / 

pełnomocnik tego ESCO na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego 

sporządzonego dnia _________ (data słownie) (__________(data cyframi)) przez 

__________(imię i nazwisko), notariusza w ___________ (miejscowość) za numerem Repertorium 

_____________ (numer), którego wypis został okazany przy 

 

                                                           
 
94 Wzór do wykorzystania. Inwestor może przyjąć oświadczenie o innej treści. 
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niniejszym Akcie; -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

Tożsamość Stawającego / Stawającej / Stawających notariusz ustalił na podstawie 

okazanego_____________ (wskazać dokument), którego serię oraz numer / których serie oraz 

numery powołano przy nazwisku Stawającego / Stawającej / nazwiskach Stawających.-------------

----------------------------------------------------------- 

[Stawający / Stawająca] oświadcza[ją], że status prawny ESCO i sposób jego reprezentacji nie 

uległy zmianie od daty wydania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego okazanego przy 

niniejszym Akcie oraz że nie zachodzą żadne ograniczenia ani wyłączenia w jego uprawnieniach 

do reprezentowania ESCO. 

Stawający / Stawająca oświadcza/ją, że pełnomocnictwo, na podstawie którego działa/ją, nie 

wygasło, nie zostało odwołane ani zmienione od daty jego wydania. -----------------------------------

---------------------------------- 

 

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI ZGODNIE Z ART. 777 §1 PKT 5 

KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

 

§ 1. 

1. [Stawający/Stawająca] w imieniu ESCO oświadcza/ją, że: --------------------------------------------

------------------ 

1.1 w dniu _________________(data słownie) (__________(data cyframi) _____________ 

(oznaczenie Inwestora zgodnie z umową) (Inwestor) oraz ESCO zawarli UMOWĘ O POPRAWĘ 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ [nazwa Projektu], na podstawie której ESCO zobowiązał 

się wykonania Projektu polegającego na poprawie, na warunkach określonych w niniejszej 

umowie, efektywności energetycznej budynków. 

W chwili podpisania umowy strony umowy określiły: 

a) koszt wykonania Inwestycji na _______ zł. (słownie_______);---------------------------------------

-------------------- 

b) koszt realizacji Usług Utrzymania i Zarządzania na _______ zł. (słownie_______);--------------

--------------------------- 

1.2 na podstawie Umowy w celu zabezpieczenia wierzytelności ESCO wobec Inwestora z tytułu 

kar umownych, odszkodowań, kosztów poniesionych przez Inwestora, do których poniesienia 

zobowiązany był ESCO, oraz innych należności przysługujących Inwestorowi od ESCO, w tym 

odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.------------

---------------------------------------------------------------------------- 

ESCO zobowiązał się poddać na rzecz Inwestora egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu 

postępowania cywilnego; --------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

1.3 ostateczny termin wymagalności wierzytelności z tytułu Umowy przypada na dzień _________ 

(data słownie) (data cyframi); ---------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 
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1.4 zawarcie i wykonywanie Umowy nie wymaga zezwolenia dewizowego.--------------------------

------------------- 

Przy niniejszym akcie okazano Umowę, sporządzoną w języku polskim.-------------------------------

------------------ 

2. Stawający/Stawająca w imieniu ESCO oświadcza/ją, że: ----------------------------------------------

------------------ 

2.1 dokonanie czynności objętej niniejszym Aktem wymaga uzyskania zgody zgromadzenia 

wspólników / walnego zgromadzenia / komandytariusza / innego organu lub osoby, ESCO;--------

----------------------------------- 

2.2 Stosownie do treści umowy spółki / statutu spółki zgromadzenie wspólników / walne 

zgromadzenia / 

komandytariusz / inny organ lub osoba ESCO wyraził zgodę na dokonanie czynności objętej 

niniejszym Aktem, na potwierdzenie czego przy niniejszym Akcie okazano zgodę / uchwałę organ 

/ osoba z dnia __________ (data słownie) (data cyframi);------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

2.3 powołana wyżej [zgoda / uchwała] nie została do dnia dzisiejszego (cofnięta /uchylona) lub 

zmieniona;------ 

2.4 ESCO nie jest państwową osobą prawną, nie został postawiony w stan likwidacji ani upadłości, 

jak również nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości oraz nie toczy się wobec niego 

postępowanie restrukturyzacyjne.------ 

§ 2. 

1. Stawający / Stawająca w imieniu ESCO Finansowego oświadcza/ją, że ESCO jest zobowiązany 

do spełnienia na rzecz Inwestora zobowiązania pieniężnego wynikającego z Umowy, o którym 

mowa w § 1 niniejszego Aktu, i w zakresie tego zobowiązania ESCO poddaje się, wprost z tego 

Aktu, egzekucji w trybie art. 777 § 1 punkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej 

kwoty _______________________ złotych (__________ słownie złotych), przy czym egzekucja 

będzie mogła być prowadzona z całego majątku ESCO, włączając ruchomości i nieruchomości. );-

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Stawający / Stawająca w imieniu ESCO oświadcza/ją, że warunkiem prowadzenia egzekucji na 

podstawie niniejszego Aktu jest niezapłacenie przez ESCO którejkolwiek kwoty należnej 

Inwestorowi na podstawie Umowy w terminie jej wymagalności, co Inwestor potwierdzi w 

odrębnym oświadczeniu złożonym w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. --

--------------------------------------------------------------------- 

3. Stawający / Stawająca w imieniu ESCO oświadcza/ją, że Inwestor ma prawo do wystąpienia o 

nadanie niniejszemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia ___________ (data 

słownie) (_____ data cyframi) Inwestor ma prawo wielokrotnie występować o nadanie temu 

aktowi klauzuli wykonalności celem wyegzekwowania należnego świadczenia.----------------------

-------------------------------------------------------------- 

§ 3. 

Notariusz pouczył Stawającego / Stawającą / Stawających o treści art. _________________(do 

uzupełnienia przez notariusza). 

§ 4. 
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Koszty sporządzenia niniejszego Aktu ponosi ESCO i uiszcza je przelewem. -------------------------

------------------ 

Wypisy tego Aktu można wydawać ESCO oraz Inwestorowi w dowolnej liczbie. -------------------

------------------- 

Dla celów pobrania opłat przyjęto kwotę ___________(kwota cyframi) (___________ słownie).--

------------------ 

§ 5. 

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą:------------------------------------------------------------

------------------ 

(a) (koszty do uzupełnienia przez notariusza). 

 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. 
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Załącznik 11 WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH95 

 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

z dnia _____ r. , zawarta pomiędzy: 

_____________________________, z siedzibą w _________, wpisaną rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez ________ pod numerem KRS 

____________, posiadającą NIP: ________________, adres: ul. _______________, _ _ - _ _ _ 

__________, reprezentowaną przez: 

1) ________________________, uprawnionym do reprezentowania na podstawie 

pełnomocnictwa ________________________ stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej umowy 

/ , co stwierdzono na podstawie wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego, z dnia __________r., który stanowi Załącznik 1 do niniejszej umowy, 

zwaną dalej „Inwestorem” 

a 

_____________________________, z siedzibą w _________, wpisaną rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez ________ pod numerem KRS 

____________, posiadającą NIP: ________________, adres: ul. _______________, _ _ - _ _ _ _ 

__________, reprezentowaną przez: 

1) ________________________, uprawnionym do reprezentowania na podstawie 

pełnomocnictwa ________________________, stanowiącym Załącznik 2 do niniejszej 

umowy; / , co stwierdzono na podstawie wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego, z dnia __________r., który stanowi Załącznik 2 do niniejszej umowy, 

zwaną dalej „ESCO”,  

 

zwanych łącznie „Stronami”, ”, a każdy z osobna „Stroną”,  

o następującej treści:  

§ 1. 

1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz 

realizacji postanowień zawartej pomiędzy Stronami umowy z dnia _____ o poprawę 

efektywności energetycznej [nazwa Projektu]  (zwanej dalej „Umową Główną”), Inwestor 

powierza ESCO do przetwarzania dane osobowe w zakresie i na zasadach określonych niniejszą 

Umową.  

 

                                                           
 
95 Wzór do wykorzystania.  Załącznik nie ma zastosowania, jeżeli  Strony uzgodnią umowę o innej treści. 
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2. Niniejsza Umowa ma charakter pochodny i pomocniczy względem usług uregulowanych w 

Umowie Głównej i jako taka nie rodzi obowiązku zapłaty odrębnego wynagrodzenia od 

wynagrodzenia uregulowanego w Umowie Głównej.  

§ 2. 

1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje na okres obowiązywania Umowy 

Głównej z zastrzeżeniem § [] niniejszej Umowy.  

2. Inwestor może przetwarzać dane osobowe niezbędne do wykonania Umowy Głównej: imiona 

i nazwiska, nr telefonów, adresy e-mail oraz stanowiska i miejsca pracy osób wykonujących c 

czynności przy wykonaniu Umowy Głównej.   

3. Zakres przetwarzania danych osobowych przez ESCO obejmuje zbieranie, utrwalanie, 

organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie oraz modyfikowanie, 

pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,  dopasowywanie 

lub łączenie. 

4 ESCO nie może wykorzystywać powierzonych danych osobowych do własnych celów (jako 

administrator). ESCO będzie przetwarzał dane automatycznie i papierowo. 

5. ESCO zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym 

do realizacji usług zgodnie z Umową Główną i niniejszą Umową.  

6. ESCO zobowiązuje się nie ujawnić i nie udostępnić powierzonych danych osobowych żadnej 

osobie trzeciej, chyba że następuje to na podstawie przepisu obowiązującego prawa lub żądania 

sądu lub organu ścigania – w takim przypadku wymagane jest uprzednie zawiadomienie 

Inwestora na piśmie. 

§ 3.  

1. ESCO zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się 

do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi 

zachowania tajemnicy oraz do udowodnienia wykonania tego obowiązku na pierwsze żądanie 

Inwestora. 

2. ESCO udziela osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych upoważnienie, 

którego treść odpowiada przynajmniej treści Załącznika nr 1. 

 § 4. 

1. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z drugą Stroną są: 

1) ze Strony Inwestora: 

a) _______________, tel. _________________, adres e-mail ________________; 

b) _______________, tel. _________________, adres e-mail ________________; 

2) ze Strony ESCO: 

a) _______________, tel. _________________, adres e-mail ________________; 

b) _______________, tel. _________________, adres e-mail ________________; 

albo na adres do doręczeń wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralnej Ewidencji 

i Informacji Działalności Gospodarczej. 

2. Strony uzgadniają, że zmiany danych osób określonych w ust. 1 nie wymagają zmiany umowy.  
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3. W przypadku zmiany adresu Strony umowy, Strona zobowiązana jest do niezwłocznego 

powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o nowym adresie. W przypadku braku 

powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy uważa się za 

skutecznie doręczoną. Zmiana adresu Strony nie wymaga zmiany umowy. 

§ 5. 

16. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.  

 

   

Za Inwestora:  Za ESCO: 

_________________________ 
 

__________________________ 

_________________________ 
 

_________________________ 

 

 

Załącznik 1 

 [miejscowość, data]  

[ dane ESCO ] 

 

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Działając na polecenie ________________________________________  

u p o w a ż n i a m 

 

(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

do przetwarzania danych osobowych otrzymanych od [ Dane Inwestora ]  zgodnie z umową 

powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia ______________ r.  

Zakres przetwarzania danych osobowych to: (przeglądanie i wprowadzanie). 

Dane osobowe są wyłącznie przetwarzane w celu świadczenia usług przez [ dane ESCO ] na rzecz 

[Dane Inwestora ]   

Upoważnienie udziela się na okres wykonywania obowiązków na stanowisku 

____________________ lub na okres świadczenia usług na rzecz ________________________., 

w zależności od tego, które zdarzenie zakończy się wcześniej. Po upływie tego okresu 

upoważnienie wygasa.  

 

Z upoważnienia  

 

__________________________

___ 

(imię i nazwisko, stanowisko) 
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[ miejscowość ] , dnia ________r. 

 

Powyższe upoważnienie wraz z zakresem odpowiedzialności przyjęłam/przyjąłem do wiadomości 

i stosowania oraz oświadczam, że zapoznałem się z przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych [oraz przekazanymi politykami ochrony danych osobowych obowiązującymi w [ dane 

ESCO ] z siedzibą w [ miejscowość ]. 

____________________ 

(podpis osoby upoważnianej) 

 

OBOWIĄZEK POUFNOŚCI 

Podpisany/-a niżej ____________________________(imię i nazwisko), jako osoba upoważniona 

do przetwarzania danych osobowych, zobowiązuje się niniejszym do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji o przetwarzanych danych osobowych, ich przetwarzaniu oraz sposobach ich 

zabezpieczenia.  

Obowiązek wiąże również po cofnięciu lub wygaśnięciu upoważnienia. 

____________________ 

   (miejscowość, data) 

____________________ 

(podpis osoby upoważnianej) 
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Załącznik 12 PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA 

INWESTORA 

 

 

Wg praktyki Inwestora 
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Załącznik 13 PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA ESCO 

 

 

Wg praktyki ESCO 
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Załącznik 14 INSTRUKCJA EKSPLOATACJI BUDYNKÓW 

 

 

Do przygotowania przez ESCO 
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Załącznik 15 PROGNOZA FINANSOWA 

 

 

Do przygotowania przez ESCO 
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Załącznik 16 OFERTA ESCO 

 

 

Dołączona przez Inwestora 
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Załącznik 17 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dołączona przez Inwestora 
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Załącznik 18 WYKAZ MATERIAŁÓW I KOSZTÓW UPRAWNIAJĄCYCH 

DO ŻĄDANIA ZMIANY WYNAGRODZENIA ESCO 

 

 

Dołączona przez Inwestora 

 

 


