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PYTANIA | ODPOWIEDZI
ZMIANA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiajacy - Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdarisku, ul. Chmielna
54/57, 80-748 Gdansk, NIP 583-304-72-93 informuje, ze w dniu 30.07.2026 r. wptyneto
pytanie do postepowania na dostawe infrastruktury sieciowej na potrzeby Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdarnsku, na ktére zamawiajgcy udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
W zwigzku z okresleniem w dokumentacji postepowania terminu realizacji przedmiotu

zamowienia na 60 dni od dnia podpisania umowy, zwracamy sie z uprzejma prosba o
rozwazenie zmiany wskazanego terminu.

W naszej ocenie realizacja przedmiotu zamoéwienia w terminie 60 dni od dnia podpisania
umowy moze okazac sie niewystarczajgcy do zapewnienia realizacji dostawy w wymaganym
terminie. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od producenta, przewidywany czas realizacji
dostawy wynosi obecnie okoto 90—100 dni od momentu ztozenia zamoéwienia.

Majac na uwadze powyzsze, zwracamy si€ z propozycjg wydiuzenia terminu realizacji
przedmiotu zamoéwienia do 100 dni od dnia podpisania umowy. Wydtuzenie terminu pozwoli
na zapewnienie prawidtowej i terminowej realizacji zaméwienia, z zachowaniem wymagane;j

jakosci oraz wszystkich warunkéw okreslonych przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz 1:
Zamawiajgcy wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji umowy do 100 dni od dnia

zawarcia umowy.

Zmianie ulega tre$¢ zatacznika nr 1 Opis przedmiotu zamoéwienia oraz zatgcznika nr 3 wzér
umowy — po z mianie z dnia 30.07.2026 r. zostaja udostepnione na stronie internetowe;j

prowadzonego zapytania ofertowego.
Powyzsza odpowiedz stanowi integralng cze$é zapytania ofertowego z dn. 28.07.2026 r. oraz

ma moc wigzgca dla wszystkich wykonawcéw ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego
zamoéwienia. W zwigzku z powyzszym termin sktadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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