zawarta w Lodzi w dniu seeververiesissassans 2026 r. pomiedzy:
Skarbem Panstwa Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad w imieniu,

ktérego dziatajg na podstawie petnomocnictwa:

1 SR - Dyrektor Oddziatu

e e — Z-ca Dyrektora Oddziatu
Oddziatu Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w todzi ul. Irysowa 2, 91-857
todz, NIP: 725-17-13-273 zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Inspektorem Nadzoru lub Wykonawca,

lacznie w dalszej czesci Umowy zwanymi ,,Stronami”,

Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia o wartosci do 170 000,00 PLN netto oraz wylgczonego spod stosowania
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2025 roku

poz. 1173 ze zmianami).

g1

1. Zamawiajacy zamawia, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do realizacji Pefnienie
Nadzoru nad realizacja robét oraz zarzadzanie Kontraktem pn.: ,Poprawa
brd wraz z budowa oswietlenia dedykowanego w ciagu drogi krajowej nr 72
w wojewoddztwie t6dzkim” (dalej: zadanie lub roboty lub roboty budowlane lub
inwestycja), zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszej Umowy (Opis Przedmiotu
Zamoéwienia) oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie. Powierzone
zadanie bedzie realizowane w zakresie nadzoru nad wykonywaniem robot
budowlanych, ktdore dotyczg poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na drodze
krajowej nr 72 w woj. tédzkim w lokalizacjach:

e w km 76+855 w miejscowosci Ztotniki (gmina Dalikow, powiat poddebicki);
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e w km 85+745 w miejscowosci Jastrzebiec (gmina Aleksandrow todzki, powiat
zgierski);

e w km 1454682 w miejscowosci Bialynin Podbér (gmina Gluchdow, powiat
skierniewicki).

2. Zamoébwienie obejmuje réwniez weryfikacje opracowanej dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz innych
dokumentéw zwigzanych z realizacje robdt, a takze nadzér nad ich wykonaniem
zgodnie z dokumentacjq projektowq i sztukg budowlang oraz zgodnie z warunkami
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robét.

3. Inspektor Nadzoru w celu prawidtowej realizacji Umowy ma obowigzek zapewnienia

Inspektorow nadzoru inwestorskiego, dla wszystkich branz realizowanych w zadaniu

oraz w zakresie weryfikacji pomiaréw geodezyjnych, przez osoby posiadajace

stosowne uprawnienia wymagane prawem budowlanym.
4. W trakcie $wiadczenia ustug objetych niniejszg Umowg Inspektor Nadzoru, za uprzednig

pisemng__zgodg Zamawiajgcego, moze zleci¢ wykonanie czesci zobowigzan

podwykonawcom. Za dziatania i zaniechania wszystkich podwykonawcoéw Inspektor

Nadzoru ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§2

1. Czynnosci Inspektora Nadzoru, o ktéorych mowa w § 1 ust. 1 rozpoczng sie od dnia
podpisania Umowy i bedg trwa¢ do czasu faktycznego =zakonczenia robdt
budowlanych przez wykonawce robdt i ich rozliczenia, rozliczenia koncowego umowy
z wykonawcg robot i dokonania odbioru ostatecznego robét, jak réwniez w okresie
rekojmi i gwarancji wykonanych robot, w =zakresie o ktérym mowa
w ust. 2. Szacunkowy termin nadzorowania robét budowlanych wynosi
6 miesiecy od daty zawarcia Umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie dokonad
w obecnosci Zamawiajacego i wykonawcy robot, dwéch przegladéw odpowiednio
w 12-tym miesigcu oraz w 24-tym miesigcu od protokolarnego odbioru ostatecznego
robot zrealizowanych przez wykonawce robdét. Celem unikniecia sporéw co do

interpretacji ostatnig_ czynnoscig Inspektora Nadzoru w ramach Umowy bedzie

przeglad w 24 miesigcu od daty odbioru ostatecznego robdét, o ktéorym mowa

w zdaniu poprzednim.

3. W umowie zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a wykonawcg robot przewidywany
termin realizacji rob6t budowlanych wynosi 6 miesiecy. Zamawiajacy zastrzega, ze
szacunkowy termin realizacji, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, moze ulec
zmianie w zaleznosci od rzeczywistego terminu robot realizowanych przez

wykonawce robot, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 stosownie do czasu realizacji tych
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robot i nie bedzie to podstawg do kierowania przez Wykonawce Zzadnych roszczen

w stosunku do Zamawiajacego.

§3

1. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie
szkody bedacej nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci
objetych niniejszg Umowa.

2. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany s$wiadczy¢ ustugi objete Umowg z nalezytg
dbatoscig, efektywnoscig oraz starannoscig, zgodnie z najlepsza praktyka zawodowg
i doswiadczeniem. Inspektor Nadzoru jest zobowigzany dziata¢ we wspdtpracy
Z Zamawiajgcym i na jego rzecz w okresie realizacji Umowy.

3. Inspektor Nadzoru bedzie poswiadczac¢ i decydowac¢ w sposéb rzetelny, tj. w sposdb
taki, jak dziata niezalezny fachowiec kierujacy sie wiasng wiedza i osadem.

4. Inspektor Nadzoru bedzie dziata¢ zgodnie z umowg o wykonanie robot, ktérg
Zamawiajacy zawart z wykonawcg robot.

5. Na kazdym etapie realizacji robot objetych zadaniem Inspektor Nadzoru jest
zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu wszelkg niezbedng pomoc w zakresie
zarzadzania zadaniem.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy wzgledem

jego podwykonawcow.

84
1. Strony ustalajg, ze do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdlnosci:

1) udziat w czynnosciach przekazania wykonawcy robot budowlanych terenu
budowy;

2) dokonanie w imieniu Inwestora (na podstawie udzielonego Petnomocnictwa)
zgtoszenia robot do todzkiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

3) dokonanie w imieniu Inwestora (na podstawie udzielonego Petnomocnictwa)
zgtoszenia zakonczenia robdét do tdédzkiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jesli okaze sie
konieczne) lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu;

4) weryfikacja dokumentacji projektowej w oparciu o ktdérg realizowana jest
inwestycja oraz (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci) weryfikacji
dokumentacji projektowej sporzadzanej przez wykonawce robdot, w tym
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz innych

dokumentéw zwigzanych z realizacjg zadania oraz dokonywanie odbioréw prac
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projektowych, dokumentacji powykonawczej i robdt tgcznie ze sprawdzeniem

poprawnosci ich wykonania zgodnie z umowg zawartg z wykonawcg robot;

5) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z p6zn. zm.) zwanej dalej Prawo

budowlane. W ramach tych czynnosci Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie

w szczegolnosci do:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
9)

h)

3)
k)

reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji zadania z Projektem Wykonawczym, obowigzujgcymi
przepisami, obowigzujgacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
dziatania we wspotpracy z Zamawiajacym i na jego rzecz w okresie trwania
ustugi, jako sumienny doradca Zamawiajacego,

sprawdzania jakosci wykonanych robdt budowlanych, wbudowanych
materiatéw, a w szczegdlnosci do zapobiegania zastosowaniu materiatow nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu
i zanikajacych,

przygotowania i stwierdzenia gotowosci do odbioréw czesciowych i odbioru
ostatecznego zadania oraz udziat w czynnosciach odbioréw czesciowych
i odbiorze ostatecznym,

potwierdzania ilosci wykonanych robot,

potwierdzania usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowych robot
i odbiorze ostatecznym zadania,

sprawdzania rozliczen Wykonawcow robot budowlanych i potwierdzenia
naleznych im kwot,

biezacej analizy postepu robot, zgodnie z aktualnym harmonogramem
rzeczowo - finansowym i zgtaszanie Zamawiajgcemu ryzyka i zagrozen
dotyczacych nalezytego wykonania umowy przez wykonawce robot,
rozliczenia koncowego zadania (rozliczenia robét),

nadzér nad robotami niezbednymi do usuniecia wad,

kontrola prowadzenia dziennika budowy i dokonywanych wpiséw przez

Kierownika budowy / Kierownika Robdt,

m) opiniowania wykonania robdét dodatkowych/zamiennych oraz sprawdzenia

kosztoryséw robot dodatkowych/zamiennych oraz ich rozliczenia;

6) sporzadzanie miesiecznych raportéw zaawansowania finansowego

i rzeczowego robot budowlanych narastajagco w uktadzie ogdlnym

i branzowym oraz przedktadania tych raportow Zamawiajgcemu nie pozniej niz do

10 dnia miesigca nastepujacego po miesigcu, za ktory raport jest sporzadzany;
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7) udziat w naradach technicznych zwotywanych przez Zamawiajacego Ilub
Inspektora Nadzoru lub wykonawce robot (w ramach kwoty wynagrodzenia)

i sporzadzania stosownych Protokotdw z ww. spotkan;

8) w zakresie ochrony s$rodowiska - prowadzenie nadzoru nad dziataniami
wykonawcy robdét w zakresie wypetniania wymogdéw ochrony Srodowiska
w zakresie:

a) gospodarki odpadami,

b) ochrony przyrody,

c) prowadzenia robét w zgodzie z wymogami przepiséw ochrony srodowiska,

d) tagodzenie ewentualnych konfliktdw z organizacjami ekologicznymi,

e) sporzadzenie sprawozdania potwierdzajacego zabezpieczenie
srodowiska w trakcie realizacji roboét;

9) dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich dokumentdéw przygotowanych przez
wykonawce robét po zakonczeniu robét;

10)W przypadku rozwigzania, odstgpienia od umowy z wykonawcg robot Ilub
zakonczenia umowy z wykonawcg robot przez ktérakolwiek ze stron, nadzér jest
zobowigzany do sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji robét wykonanych
przez danego wykonawce lub podwykonawce wykonawcy robot (lub dalszego
podwykonawce wykonawcy) przedstawiong przez wykonawce robdt lub odmowic
takiego zatwierdzenia. Nadzér zweryfikuje réwniez zakres robot pozostajacych do
wykonania. Powyzsze zostanie przekazane Zamawiajacemu w formie i terminach
wskazanych przez Zamawiajacego. Nadzér jest zobowigzany do wyegzekwowania
od wykonawcy robdt przeprowadzenia inwentaryzacji i przedtozenia jej wynikdéw,
jak rowniez do opisania pozostajacego do wykonania zakresu robét;

11)Inspektor Nadzoru zobowigzany jest weryfikowaé, opiniowa¢ oraz prowadzié
rejestr umow zawieranych przez wykonawce robdét z podwykonawcami (dot. uméw
na roboty, ustugi oraz dostawy);

12)identyfikowanie, o ile jest to mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze
strony wykonawcy robot i stron trzecich i informowania o tym Zamawiajacego
wraz z przedstawieniem propozycji i sposobdéw zapobiegania tym roszczeniom
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu 3 dni roboczych od powziecia informacii;

13)niezwtoczne (nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od powziecia informacji)
powiadomienie Zamawiajgacego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjg a stanem faktycznym na Placu budowy.

14)kontroli wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokosciowego
(wyznaczenia rzednych) elementéw robdét przez uprawnionego geodete oraz
odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy;

15)prowadzenia regularnych, biezacych inspekcji na Placu Budowy w celu

sprawdzenia ilosci oraz jakosci wykonywanych robot oraz wbudowywanych
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materiatdbw, w tym zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zgodnosci robot
z Opisem Przedmiotu Zamowienia, Projektem technologicznym /wykonawczym,
decyzjq o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowe,
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno - budowlanymi,
normami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych oraz praktyka inzynierskg i zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej;

16)powiadomienia wykonawcy robdét o wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu
koniecznych do wykonania robot poprawkowych i terminéw ich wykonania.

2. Inspektor Nadzoru ma obowigzek statej wspotpracy 2z Laboratorium

Zamawiajacego, a w szczegdlnosci:

1) Zlecania - na biezaco [w miare postepu robot] - w formie elektronicznej na
aktualny adres e-mail laboratorium Zamawiajacego Iub do siedziby
Zamawiajacego w GDDKiA O/tédz badan kontrolnych dla wszystkich
wymagajacych kontroli laboratoryjnej asortymentow robdt. Zlecenia bedg
wystawiane na aktualnym wzorze zlecenia, w ktorym podane zostang wszystkie
niezbedne informacje;

2) Przekazywania wraz ze zleceniem protokotu/protokotéow pobrania - w przypadku
zlecen obejmujacych prébki do badan nie pobrane przez Laboratorium
Zamawiajacego w GDDKIA O/kdédz. Protokdt pobrania powinien byé zgodny ze
wzorem obowigzujgcym w zespole, do ktdérego przekazywane sg probki do badan
(aktualne wzory protokotdw pobrania dostepne sg w Laboratorium
Zamawiajacego w GDDKIiA 0O/todz). Brak odpowiedniego i wypetnionego
protokotu pobrania uniemozliwia przyjecie prébek do badan oraz realizacje
zlecenia;

3) Przekazywania do Laboratorium Zamawiajagcego w GDDKIiA O/tédz probek do
badan wraz z etykietami umozliwiajagcymi ich identyfikacje przez nadzér lub
osoby posiadajgce odpowiednie do tego upowaznienie;

4) Niezwtocznego przekazywania informacji o anulowaniu zlecen badan drogg
telefoniczng do Laboratorium Zamawiajacego w GDDKIiA O/tédz oraz
potwierdzaniu w formie elektronicznej na aktualny adres e-mail laboratorium lub
papierowej do siedziby Laboratorium Zamawiajacego w GDDKIiA O/tédz;

5) Analizowania na biezaco wynikéw badan otrzymanych zaréwno z Laboratorium
wykonawcy robdt jak i Laboratorium Zamawiajgcego; opiniowania Programow
Naprawczych sporzadzonych przez wykonawce robét oraz ich akceptowania;

6) Sprawdzeniu jakosci wbudowywanych materiatdw oraz w udokumentowaniu
jakosci realizowanych robdt, co wigze sie z koniecznoscig uczestniczenia
w pobieraniu prébek laboratoryjnych zaréwno przez Laboratorium wykonawcy

robot jak i Laboratorium Zamawiajacego;
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7) Udzielenia odpowiedzi na negatywne wyniki badan zamieszczone
w comiesiecznym Monitoringu Jakosci Robdét (MIJR) w terminie do konca
przysztego miesigca za okres ktorego MJR dotyczy.

8) Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do dokonywania oceny wynikéw badan
wyrobow budowlanych w zakresie ich zgodnosci z wifasciwosciami uzytkowymi
wyrobu okreslonymi w Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych Ilub Krajowej
Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych.

3. Inspektor Nadzoru ma obowigzek:

1) Dokonywaé na biezaco - w trakcie realizacji budowy - oceny otrzymywanych
wynikéw badan dostarczanych zaréwno przez Laboratorium Zamawiajacego jak i
wykonawce robot;

2) Uczestnictwa w sporzadzaniu oraz weryfikacji [sprawdzenia] sporzadzonego
przez wykonawce robot kolaudatu i dokumentacji powykonawczej;

3) Przedstawienie wlasnego stanowiska i propozycji sposobu rozwigzania,
w przypadku zaistnienia odchytek (wiekszych od dopuszczalnych) w wynikach
z badan kontrolnych na etapie realizacji zadania oraz przed komisjg odbiorowg
dokonujacg odbioru robot budowlanych nadzorowanych przez Inspektora
Nadzoru.

4. Obstuge laboratoryjng robot w zakresie kontrolnym wg. zapotrzebowania Inspektora
Nadzoru z ramienia Inwestora sprawowac bedzie Wydziat Technologii i Jakosci
Budowy Drdg - Laboratorium Drogowe GDDKIA Oddziat w todzi, ul. Irysowa 2.

5. Na wykonanie robdt w sposdb odbiegajacy od dokumentacji projektowej lub
podejmowanie innych dziatan przez Inspektor Nadzoru i wptywajacych na wzrost

wartosci robot potrzebna jest zgoda Zamawiajgcego.

§5
1. Nadzér petni¢ bedzie:
- Inspektor Nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej drogowej (osoba wskazana
w postepowaniu przetargowym w Ofercie WyKonawcey) = ...ccooioiiiiiiiiiceeee e
E-MAILT o a KO T e
- Inspektor Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych (osoba wskazana w postepowaniu przetargowym
w Ofercie WYKONawCey) = ..o
E-MAILT e a KO e
- Koordynator (mozna wskaza¢ jedng z ww. o0so6b Iub inng osobe) -
............................................................ e-mail: U PUSPUPRPOURRNM ‘(o] 8§ PO
2. Kazda zmiana personelu, o ktérym mowa w ust. 1 wymaga pisemnej zgody

Zamawiajacego. O planowanej zmianie Inspektor Nadzoru poinformuje
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Zamawiajgcego pisemnie co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia. Zmiana
ta nie wymaga aneksu oraz wpisu do dziennika budowy.

3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgqcego, do realizacji przedmiotu umowy, osoby
innej niz wskazana w ust. 1 stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

4. Jako Przedstawicieli w zakresie realizacji obowigzkéw umownych ze strony
Zamawiajgcego, w tym zatwierdzenia Protokotu odbioru sprawowania nadzoru
inwestorskiego przez Inspektora Nadzoru za dany okres $wiadczenia ustugi,

Zamawiajacy wyznacza:

5. Zamawiajacy dostarczy Inspektorowi Nadzoru kserokopie umowy na wykonanie robot.

6. Zamawiajacy dostarczy bezptatnie i w sposob, ktéry nie opdzni wykonywania
zamowienia wszelkie posiadane przez niego informacje, ktére mogg miec¢ zwigzek ze
$wiadczonym zamodwieniem.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 4. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni robocze przed

dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§6

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezposrednich informacji
i danych co do postepu realizacji zadania.

2. Jezeli Zamawiajacy zgtosi w zakresie wskazanym w ust. 1 do Inspektora Nadzoru
uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia
Zamawiajgcego niezwtocznie o zajetym stanowisku oraz podjetych dziataniach.

3. Wykonawca bedzie stosowat sie do polecen wydawanych przez przedstawiciela
Zamawiajgcego odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji zadania w imieniu
Zamawiajacego.

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikta z braku nadzoru, bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego, w szczegdlnosci uznawania roszczen wykonawcy robét budowlanych
i 0s6b trzecich.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozy do wgladu Zamawiajgcemu
umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote nie nizszg niz 100 000,00 zt. Kserokopia umowy

ubezpieczenia stanowi Zafgcznik nr 5 do niniejszej Umowy. Wykonawca jest
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zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia spetniajgcej ww. wymagania przez
caty okres trwania niniejszej Umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajagcemu na biezaco aktualnych
umow ubezpieczenia obejmujacych kolejne okresy ubezpieczeniowe w czasie trwania
niniejszej Umowy.

8. Na kazde wezwanie Zamawiajacego lub jego petnomocnika, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkéow umowy ubezpieczeniowej, w tym
rowniez dowody optacenia sktadek. Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia (w tym brak
zapfacenia naleznych skfadek) stanowi¢ moze podstawe do odstgpienia od Umowy

przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

8§7

1. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za petnienie czynnosci objetych niniejszg Umowag
zgodnie z ofertg Inspektora Nadzoru Strony ustalaja na kwote ryczattowa netto:
................. PLN (stownie zfotych: .........ccccceeiiiieviieeeeen ) plus 23% podatek VAT
W kwocie ......ccevenne PLN, co tacznie stanowi kwote brutto: ...cicevcvcvcresieses PLN,
(stownie ztotych: ..o ).

2. W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej
stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej
umowy odpowiednio dostosowana. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajagcym bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czeséci przedmiotu Umowy
realizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od
towardw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

3. Wynagrodzenie z tytutu realizacji Umowy bedzie ptatne na rachunek bankowy
WYKONAWCY NI crversersssssssssesssssssassssssssassasannas (wskazany w oswiadczeniu Inspektora
Nadzoru - zaftgacznik nr 2 do Umowy) w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za date zapfaty uwazac¢ sie bedzie date
polecenia przelewu na rachunek Inspektora Nadzoru. Zmiana numeru rachunku
wymaga kazdorazowo aneksu do Umowy i przediozenia dokumentéw
potwierdzajgcych zmiane.

4. Cena za wykonanie ustugi obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jej realizacja,
a w szczegolnosci:

— wynagrodzenia wraz z narzutami,
— koszty urzadzenia stanowiska pracy, szkolen personelu nadzoru,

— koszty zakwaterowania i delegacji,
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— koszty wyposazenia bhp,

— koszty transportu i tacznosci,

— wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia a nie wskazanego w Formularzu
Cenowym,

— koszty urlopow i zwolnien,

— wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem i pracg tych oséb,

— koszty ubezpieczenia, optat na ZUS, podatkéw itp.

5. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wtasny koszt zabezpieczy zaplecze socjalno -
biurowe dla Inspektora nadzoru.

6. W razie przerwania robot objetych zadaniem, wykonanie ustugi zostanie zawieszone
na wniosek Zamawiajacego lub zakorniczone wskutek odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 4, bez prawa Wykonawcy dochodzenia
odszkodowania lub wyréwnania strat, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zaptacone proporcjonalnie do zakresu wykonanych robdét, wg rozliczenia
opisanego w ust. 8 niniejszego paragrafu.

7. Zmiana zakresu rzeczowego lub finansowego robdt budowlanych, wartosci robot, jak
réwniez zmiana przewidywanego terminu realizacji umowy z wykonawcg robdt nie
bedzie podstawg zmiany wartosci niniejszej Umowy, wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Inspektor Nadzoru ma prawo do comiesiecznego wystawiania faktur za kazdy miesigc
petnienia ustugi. Wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru za petnienie czynnosci
bedacych przedmiotem niniejszej Umowy, bedzie wyptacane w oparciu o uzgodniony
przez Zamawiajgcego harmonogram ptatnosci, na zasadach okreslonych ponizej:

a) wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru w okresie realizacji robdot przez
wykonawce robét wyptacane bedzie do 80% wartosci ryczattowej
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,

b) 20% wartosci ryczattowej wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy
zostanie wyptacone po odbiorze ostatecznym robdt, z zastrzezeniem
postanowien ust. 11.

Propozycje Harmonogramu Ptatnosci do uzgodnienia przez Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru jest zobowigzany przedtozy¢ w terminie do 7 dni roboczych od
daty podpisania Umowy. Przedlozony Harmonogram winien uwzglednia¢ nadzér
w podziale na trzy lokalizacje a suma taczna winna by¢ zgodna z wartoscig Oferty
Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych jest zobowigzany do

uzgodnienia harmonogramu badz wniesienia wigzacych uwag. W trakcie obowigzywania

Umowy zaréwno Inspektorowi Nadzoru, jak i Zamawiajacemu, przystuguje prawo zmiany
uzgodnionego harmonogramu ptatnosci, z =zastrzezeniem, ze kazda zmiana

harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiajacego.
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9. W przypadku, gdy wykonawca robot nie rozpocznie robét budowlanych, Inspektor
Nadzoru za wykonywany nadzor inwestorski moze wystawic¢ fakture po 30 dniach po
protokolarnym przekazaniu terenu budowy. Wartos$¢ faktury za petnienie czynnosci
umownych wyniesie 5% wartosci wynagrodzenia Inspektora Nadzoru wskazanej
w ust. 1.

10. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego
raport miesieczny sporzadzany przez Inspektora Nadzoru zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zatwierdzenia raportu miesiecznego w terminie do
14 dni od jego otrzymania badz wniesienia uwag do raportu. W przypadku wniesienia
uwag Zamawiajgcego, ponowng weryfikacje poprawionego przez Inspektora Nadzoru
raportu, Zamawiajacy jest zobowigzany wykona¢ w terminie do 7 dni od otrzymania
poprawionego raportu.

11. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastapi na podstawie
faktury wystawionej przez Inspektora Nadzoru po odbiorze ostatecznym

nadzorowanych robot. Podstawg do wystawienia ostatniej faktury bedzie:

- sporzadzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego
rozliczenie kornicowe zadania (tj. rozliczenie umowy z wykonawcg robot)

- uzyskane od Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB)
zaswiadczenia o braku sprzeciwu do uzytkowania / pozwolenia na uzytkowanie
(zaswiadczenia / pozwolenia dla kazdej z lokalizacji albo jedno zbiorcze dla wszystkich
lokalizacji objetych nadzorem - obowigzek Inspektora Nadzoru okreslony
w § 4 ust. 1 punkt 3)

- raport koncowy Inspektora Nadzoru zatwierdzony przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca oswiadcza, ze podany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
wyodrebnionym dla celéw prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz znajduje sie
w bazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT (na tzw. Biatej liscie
Podatnikow VAT) prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na
podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug i zobowigzuje sie dokonywac wszelkich cigzacych na nim obowigzkéw zgodnie
Z obowigzujgcg ustawg o podatku od towardow i ustug przez caty czas trwania umowy,
az do catkowitego jej rozliczenia.

13. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku podania przez Wykonawce numeru rachunku
bankowego nie znajdujgcego sie na biatej liscie podatnikow VAT, Zamawiajacy
uprawniony bedzie do wstrzymania sie z zapfatg naleznosci objetej danym
dokumentem, a termin zaptaty wynagrodzenia liczony bedzie od momentu podania
numeru rachunku bankowego znajdujacego sie na biatej liscie podatnikow VAT.

14, Od dnia wejscia w zycie obowigzku wystawiania faktur ustrukturyzowanych
w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) wystawianie i doreczanie faktur VAT

nastepuje z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z ustawq
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z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug oraz przepisami
wykonawczymi.

15. Zatgczniki do faktur opatrzone podpisem elektronicznym, beda przesytane
z adresu mailowego Inspektora Nadzoru ... e na adres
e-mail ZamawiajaCego: .....ccccvieiiiee e , podajac w tytule widomosci numer
ID KseF dla danej faktury, ktdorej dotycza. Dokumenty nieopatrzone podpisem
elektronicznym nalezy przekazywac¢ na adres: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych
i Autostrad Oddziat w todzi, ul. Irysowa 2, 91-857 tédz ( na kopercie nalezy dopisac
dane przedstawiciela Zamawiajacego wskazanego w § 5 ust. 4 Umowy oraz dane
faktury, ktorej dotycza).

16. W przypadku awarii w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) Strony stosujg
procedure awaryjng zgodnie z przepisami prawa.

17. Date doreczenia faktury VAT okreslaja przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towardw i ustug.

§8
1. Poza przypadkami wskazanymi w innych postanowieniach Umowy, Zamawiajgacy ma
prawo odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych wypadkach:
1)jezeli Inspektor Nadzoru nie podjat sie wykonania obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy lub przerwat ich wykonywanie, za$ przerwa trwata dtuzej
niz 7 dni;
2)jezeli Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty
i pomimo wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych
obowigzkdw;
3)w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;
4)w przypadku odstgpienia od umowy z wykonawcg robot budowlanych.

2. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego, w przypadkach przewidzianych
w Umowie, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe do odstgpienia.

3. Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie,
wywiera skutek na przysztos¢. W takim wypadku Wykonawca moze jedynie zadac
wynagrodzenia wynikajgcego z zatwierdzonego Harmonogramu Ptatnosci, wg stanu

na dzien ztozenia przez Zamawiajacego oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

8§89
1. Za zwiloke w wykonaniu przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkow,
z okreslonym w Umowie terminem wykonania lub terminem wyznaczonym przez
Zamawiajacego, wymienionych w § 4 niniejszej umowy, Zamawiajacy jest

uprawniony do dochodzenia kar umownych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto,
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o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu danego
obowigzku wymienionego w § 4 niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

2. Za podjecie jakiegokolwiek zobowigzania lub czynnosci w imieniu Zamawiajgcego bez
uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje takag
konieczno$¢, Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych
w wysokosci 5% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazde
podjete zobowigzanie lub czynnos¢.

3. Za podjecie jakiejkolwiek decyzji zwiekszajgcej zobowigzania lub zmniejszajacej
uprawnienia Zamawiajgcego wobec wykonawcy umowy o roboty, w szczegdlnosci
takie potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowigcego podstawe ptatnosci
dla wykonawcy robdt, ktére narazito Zamawiajacego na jej nienalezne dokonanie
Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych w wysokosci
5% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazda podjetg
decyzje.

4. Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajacemu kare umowng z tytutu odstgpienia od
umowy bedacego nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

5. Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania przewyzszajagcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

6. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie
szkody bedacej normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci
objetych niniejsza umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla umoéw
starannego dziatania.

7. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 Inspektor Nadzoru ma obowigzek
zapfaci¢ Zamawiajacemu w terminie wynikajacym z wystawionej noty ksiegowej
wskazujgcej kwote naliczonych kar umownych, z zastrzezeniem postanowien
ust. 8 niniejszego paragrafu.

8. Zamawiajacy moze potraci¢ kwote kary umownej oraz inne wierzytelnosci bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z kazdej ptatnosci
naleznej lub jaka bedzie sie naleze¢ Inspektorowi Nadzoru, na co Inspektor Nadzoru
wyraza zgode. Zaptata kary przez Inspektora Nadzoru Ilub potracenie przez
Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Inspektorowi Nadzoru nie zwalnia
Inspektora Nadzoru z obowigzku wykonania Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

9. Inspektor Nadzoru wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego potracen kar
umownych i odszkodowan z wynagrodzenia Inspektora Nadzoru lub wniesionego

zabezpieczenia.
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10. Kazda z kar umownych przewidzianych w Umowie jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

11. Maksymalna wysokos¢ kar umownych o ktérych mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszga Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane lub inne wtasciwe przepisy
prawa.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 5 ust. 2 i 7, niniejszej Umowy wymagajgq aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Inspektor Nadzoru nie ma prawa przela¢ uprawnien z niniejszej Umowy na osoby

trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Wszelkie spory powstate w zwigzku z nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

niniejszej Umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu powszechnego miejscowo

wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§ 11

W zwigzku z realizacjg Umowy, Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do przekazania
klauzuli informacyjnej dotyczacej przetwarzania danych osobowych, stanowigcej
zatacznik nr 6 do Umowy:

1) pracownikom i wspdtpracownikom Inspektora Nadzoru oraz wykonawcy robdt,
z ktérym zawarto Umowe,

2) pracownikom lub wspoétpracownikom podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
zaangazowanych w realizacje Umowy,

3) osobom fizycznym, w tym przedsiebiorcom, ktérzy sg stronami Umoéw.

§12

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote
............................................. Zt (stownie ZIotyCh ..o )

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas realizacji Umowy w formie:
....................................................................................... , ha rzecz GDDKiA Oddziat w todzi,
91-857 tbédz ul. Irysowa 2.

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy

zabezpieczenia na jednag lub kilka form, o ktérych mowa ponizej:
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1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu dokonanie niniejszej zmiany na pismie. Zmiana
ta nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej
niz pieniezna, Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez
zamawiajacego przedtuzat waznos$c¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
az do czasu usuniecia przez wykonawce robdt wszelkich wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zakonczenia okresu gwarancji obowiazujacego
w umowie z wykonawca robét, z zastrzezeniem postanowien ustepu 5. Jezeli
Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na 25 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
wowczas Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wyptaty kwot
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Uzyskana kwota zostanie
zatrzymana tytutem przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy:

a) w wysokosci 70% wartosci zabezpieczenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego Protokotu Ostatecznego Odbioru Robdét Budowlanych, nie pdzniej
niz w 30 dniu po wystgpieniu Inspektora Nadzoru o zwrot zabezpieczenia.

b) 30% wartosci zabezpieczenia po uptywie okresu gwarancji obowigzujacego
w umowie z wykonawcg roboét, nie pdzniej niz w 30 dniu po wystgpieniu Inspektora
Nadzoru o zwrot zabezpieczenia.

6. W przypadku nieprzystgpienia Wykonawcy do przegladow okresowych o ktorych
mowa w § 2 ust. 2, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci wskazanej w ust. 5 lit. b)

na poczet dokonania ww. przegladéw.

§13
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

§ 14

Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
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1. Opis Przedmiotu Zamoéwienia

(wraz z informacja o Procedurze zgfoszen wewn.).

2. Oswiadczenie Wykonawcy o numerze rachunku bankowego do rozliczenia umowy.

3. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

4. Formularz Ofertowy wraz z zatqcznikami.

5. Odpis polisy ubezpieczeniowej.

6. Klauzula informacyjna - Informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych

w zwigzku z realizacjg umow.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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