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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO




OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotowe opracowanie stanowi zbidér wytycznych i informacji niezbednych dla
wykonania dokumentacji projektowej i realizacji robét budowlanych dla zadnia inwestycyjnego
p.n.:

,Wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych obiektéow matej retencji
gorskiej na terenie Nadlesnictwa Andrychow” Czes¢ II- w ramach projektu: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach gérskich — kontynuacja (MRG3)”
02-01-1.2-01 - Zadanie kompleksowe - przywracanie funkcji obszarom mokradtowym w
kompleksie leSnym Las Bulowicki
02-01-2.2-01 - Budowa dylowanek
02-01-1.2-02 - Utworzenie obszaru mokradtowego w starorzeczu cieku Szybéwka
02-01-2.2-02 - Budowa brodéw w kompleksie leSnym Ztota Gorka
02-01-2.2-03 - Zabudowa przeciwerozyjna nieuzywanych szlakéw zrywkowych w kompleksie

leSnym Ztota Gorka

Planowane przedsiewziecie realizowane jest w ramach programu FEnIKS pn. Kompleksowy
projekt adaptacji laséw i le$nictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach gorskich — kontynuacja (MRG3).

Zamawiajgcym przedmiotowego zamierzenia jest Skarb Panstwa - Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Paidstwowe Nadlesnictwo Andrychéw, ul. Juliusza Stowackiego 2e,
34-120 Andrychéw

Stownik Poje¢:

Wskaznik — produktu i rezultatu — obligatoryjne — MINIMALNE - ilosci zadan oraz wielkoSci
parametryczne (pojemnosci, objetosci i powierzchnie) niezbedne do uzyskania w ramach realizacji
projektu

Pojemnos¢ obiektéw matej retencji - najwiekszg ilos¢ wody jakg obiekt jest w stanie

bezpiecznie przyjag¢ w okresie wezbran - pojemnosé obiektu/éw przy najwyiszym poziomie
zwierciadta spietrzonej wody z uwzglednieniem statej rezerwy powodziowej

Objetos$¢ retencionowanej wody —przyrost objetosci retencjonowanej wody w obiektach

matej retencji, rozumiany jako zwiekszenie objetosci retencjonowanej wody przy NPP w wyniku
realizacji

zadania w stosunku do stanu wyj$ciowego/pierwotnego (NPP pierw).
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https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x471685234a0191db:0x39a0318d14b749b7?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x471685234a0191db:0x39a0318d14b749b7?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111

Powierzchnia obszaru retencji - powierzchnie zalewu wodg przy NPP powstatego w wyniku

wykonania obiektu matej retencji i dotyczy wszystkich obiektéw, dla ktérych okreslamy wskaznik
objetosci.
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentac;ji projektowej i robét budowlanych - budowe

obiektéw budowlanych — matych budowli wodnych.

Wykaz zadan przewidzianych do realizacji w tej czesci Projektu:
02-01-1.2-01 - Zadanie kompleksowe - przywracanie funkcji obszarom mokradtowym w
kompleksie leSnym Las Bulowicki
02-01-2.2-01 - Budowa dylowanek
02-01-1.2-02 - Utworzenie obszaru mokradtowego w starorzeczu cieku Szybéwka
02-01-2.2-02 - Budowa brodéw w kompleksie lesnym Ztota Gérka
02-01-2.2-03 - Zabudowa przeciwerozyjna nieuzywanych szlakéw zrywkowych w kompleksie

le$nym Ztota Gérka

Ponizej zestawienie danych administracyjnych obszaréw, na ktorych przewidziano

dziatania inwestycyjne numerdw ewidencyjnych poszczegdlnych dziatek.

Nr zadania Dane z ewidencji powszechnej Adres lesny
Wojewddztwo | Powiat Gmina Obreb Numer
ewidencyjny | dziatki
ewid.
02-01-1.2-01 |matopolskie |oswieci [Kety Bulowice 3557 02-01-1-03-58-c
mski 3561 02-01-1-03-58-h

3585 02-01-1-03-59-a
4490 02-01-1-03-59-f
4490 02-01-1-03-61-c
3559 02-01-1-03-62-g
4529/3 |02-01-1-03-65-b
4527 02-01-1-03-66-a

02-01-2.2-01 |matopolskie |oswieci |Kety Bulowice 4490 02-01-1-03-60-c
msKki 3558 02-01-1-03-62-f
4491 02-01-1-03-64-d
02-01-1.2-02 |matopolskie  |oswieci |Kety Bulowice |4534 02-01-1-03-66-a
mski 5288
4527
02-01-2.2-02 |matopolskie |wadowi |Andrychow |[Brzezinka (3476 02-01-1-03-107-d
cki 02-01-1-03-107-f
02-01-2.2-03 |matopolskie |wadowi |Andrychow |[Brzezinka (3476 02-01-1-03-107-d
cki 3479 02-01-1-03-110-c
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1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu

lub zakres robét budowlanych

Zadanie obejmuje wykonanie budowli/urzadzern hydrotechnicznych — dla ktdérych
charakterystycznym parametrem bedzie osiggniecie wskaZznikdw wynikajacych z zatozen
programowych — a sg to:

e pojemnosc obiektoéw matej retencji
e objetos¢ retencjonowanej wody
e powierzchnia obszaru retencji

Dane te dla poszczegdlnych zadan przewidzianych do realizacji w ramach dziatan

inwestycyjnych przedstawiajg sie nastepujgco:

Nr zadania Wskaznik
Planowana Planowana Planowana Planowana
liczba obiektéw | pojemnos¢ obiektow objetos¢ powierzchnia obszaru
—wskaznik [szt.] matej retencji — retencjonowane;j retencji — wskaznik [ha]
wskaznik [m3] wody — wskaznik
[m’]

02-01-1.2-01 1 750.00 750.00 0.00
02-01-2.2-01 1 0.00 0.00 0.00
02-01-1.2-02 1 300.00 300.00 0.00
02-01-2.2-02 2 0.00 0.00 0.00
02-01-2.2-03 1 0.00 0.00 0.00

Powyizsza parametry stanowig minimalne wartosci konieczne do osiggniecia — wielkos¢ ich
moze ulec zmianie tylko w zakresie zwiekszenia, co moze wynika¢ z uwarunkowan

geomorfologicznych a wynikajgcych z opracowanych dokumentacji projektowych.
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2. Aktualne Uwarunkowania Wykonania Przedmiotu

Zamowienia

A. Charakterystyka obszaru inwestycji

Dla zadania 02-01-1.2-01 - Zadanie kompleksowe - przywracanie funkcji obszarom
mokradtowym w kompleksie leSnym Las Bulowicki — obszar stanowi zwarty , pofalowany 200-ha
kompleks lesny o nazwie Las Bulowicki poprzecinany siecig ciekéw naturalnych i rowéw ciggle lub
okresowo prowadzacych wode. Istniejgce rowy o roznym stanie technicznym poza rolg
odwadniajgcg, nie pozwalajg na prawidtowe ksztattowanie stosunkéw wodnych na obszarze
lesnym, a co za tym idzie na jej retencjonowanie i utrzymanie istniejgcych siedlisk w odpowiedniej
kulturze.

Zamierzenie obejmuje budowe 17 matych urzadzen pietrzacych na rowach w celu zatrzymania
wody w formie progéw z pochylnig kamienng, tak aby nie zaburza¢ ciggtosci biologicznej. Zadanie
bedzie realizowane w catym kompleksie leSnym w lokalizacjach wskazanych wczesniej. W oddziale
65b oraz 58c dodatkowo zostanie wykonany krétki przekop w celu utworzenia rozlewiska

Ponizej zobrazowanie zasiegu planowanego zamierzenia w odniesieniu do mapy lesnej,

ortofotomapa, Numerycznego Modelu terenu oraz mapy topograficzne;j.

Legenda:

— Lokalicevie vbiekliw

Lasy Panstwowe 7
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Dla zadania 02-01-2.2-01 - Budowa dylowanek — obszar zamierzenia dla budowy dylowanek

stanowig istniejgce szlaki zrywkowe, po ktorych komunikacja dla potrzeb gospodarki lesnej nie jest
mozliwa z uwagi na nadmierne uwilgotnienie, a budowa drég w konstrukcji typowej nie jest

uzasadniona ekonomicznie. Ponizej oznaczono obszary na ktérych przewidziano budowe dyléwek.

4 Fundusze Europejskie . Dofi izez 9
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Ponizej przedstawiono zobrazowanie zasiegu planowanego zamierzenia w odniesieniu do mapy

lesnej, ortofotomapa, Numerycznego Modelu terenu oraz mapy topograficznej.

Legznda:

m—— Lokalicucis deluwanes
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Dla zadania 02-01-1.2-02- Utworzenie obszaru mokradtowego w starorzeczu cieku Szybéwka —
obszar obejmuje istniejgce starorzecze cieku Szybdwka, ktére na przestrzeni czasu zostato odciete
od gtownego koryta cieku wodnego. Teren porosniety pojedynczym drzewostanem
wielogatunkowym. Powierzchnia obszaru objeta zamierzeniem stanowi teren do 1,0 ha. Ponizej
zobrazowanie zasiegu planowanego zamierzenia w odniesieniu do mapy lesnej, ortofotomapa,

Numerycznego Modelu terenu oraz mapy topograflcznej
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Dla zadania 02-01-2.2-02- Budowa brodéw w kompleksie leSnym Ztota Gorka (wraz z przepustami
i obiektami towarzyszacymi) — obszar zamierzenia obejmuje teren ciggdw komunikacyjnych w

lasach w miejscach skrzyzowania z miejscami okresowego sptywu waéd — tzw. suchych dolin.

Ponizej lokalizacje na tle wydzieleni le$nych:

¥ d Fundusze Europejskie . Dofi izez 15
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Ponizej fotografie obrazujgce teren zamierzenia — pierwsze dwie fotografie to wykonanie
przejazdéw w brdd natomiast pozostate to wykonanie kompleksowej zabudowy w rejonie

przejazdu w bréd.
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Dla obszaru zamieszczonych ponizej fotografii nalezy przewidzie¢ kompleksowe dziatania zwigzane

Z budowgq przejazdu w brod, przepustu oraz zabudowy przeciwerozyjnej ciggow komunikacyjnych

w obszarze brodu i przepustu oraz odwodnienia ciggu brukowanym rowem (wszystkie ponizsze

zdjecia pochodzqg z jednej lokalizacji)
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Ponizej fragmenty map obrazujace teren zamierzenia.
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Dla zadania 02-01-2.2-03 - Zabudowa przeciwerozyjna nieuzywanych szlakéw zrywkowych w
kompleksie leSnym Ztota Gorka — obszar zamierzenia dla zabudowy szlakédw zrywkowych stanowia
nieuzywane czasowe szlaki zrywkowe, po ktérych odbywata sie komunikacja dla potrzeb
gospodarki lesnej Ponizej zobrazowanie zasiegu planowanego zamierzenia w odniesieniu do mapy

lesnej, ortofotomapa, Numerycznego Modelu terenu oraz mapy topograficznej.
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Ponizej fotografie obrazujgce obszar zamierzenia
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B. Uwarunkowania prawne

Planowane przedsiewziecie w postaci wykonania robdt budowlanych zwigzanych budowg,
przebudowg i rozbudowa zbiornikdw wodnych przeznaczonych do retencjonowania wody wymaga
uzyskania decyzji administracyjnej organu administracji architektoniczno — budowlanej
odpowiedzialnej za budowle hydrotechniczne.

Nalezy mie¢ na uwadze, iz dla tego typu zamierzen konieczne jest uzyskanie wszelkich
niezbednych decyzji, uzgodnien i opinii.

Jednoczesnie zwraca sie uwage, iz zadanie jest wspoétfinansowane ze srodkow unijnych w
ramach Programu FEnIKS.

W ramach procedowania inwestycyjnego nalezy przewidzie¢ uzyskanie w/w decyzji
(dokumentoéw):

e Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw Natura 2000
e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

e Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego (Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego)

e Decyzja zatwierdzajgca projekt robodt geologicznych — Decyzja zatwierdzajaca
dokumentacje geologiczno- inzynierskg (w zaleznosci od obiektu)

e Deklaracja potwierdzajgcg zgodnos$é inwestycji lub dziatai z celami srodowiskowymi
organu odpowiedzialnego za obszary wodne

e Decyzja pozwolenia na lokalizowanie nowych obiektéw na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig / zwalniajgca z zakazéow okreslonych w Art 175 PW -
wykonywania obiektéw budowlanych (...) oraz rowéw w odlegtosci mniejszej niz 50
m od stopy watu —w przypadku takiej koniecznosci
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e Decyzja pozwolenia wodnoprawnego / zgtoszenia wykonania urzadzen wodnych —
WP

e Zgtoszenie z Art. 118 Ustawy o ochronie przyrody
e Decyzja pozwolenia na budowe / zgtoszenia
e Decyzja pozwolenia na uzytkowanie / zgtoszenie

Powyzsze nie stanowi katalogu zamknietego i moze zachodzi¢ koniecznos¢ uzyskania innych

dokumentoéw (jednoczesnie moze nie by¢ konieczne uzyskanie wszystkich decyzji).
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C. Plan miejscowy

Obszar planowanej inwestycji nr 2-01-1.2-01; 02-01-2.2-01; 02-01-1.2-02 objety jest Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Teren oznaczony symbolem 44 ZL Tereny laséw - Uchwata Nr
XXX/243/2005 Rady Miejskiej w Ketach z dnia 2008-06-29 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kety (ze zm.) — zgodnie z szkicem zamieszczonym ponizej.

ol = § L A

Obszar planowanej inwestycji dla zadan 02-01-2.2-02 i 02-01-2.2-03 jest objety jest Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Teren oznaczony symbolem ZL.1 Tereny laséw - Uchwata nr
XLV-427-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci Gminy Andrychéw w zakresie parceli potozonych w

miejscowosciach Brzezinka i Zagdrnik— zgodnie z szkicem zamieszczonym ponize;j.

—

ZALACZNIK NR 3
DO UCHWALY RADY NIEJSKIES W ANDRYCHOWE
NRXLY - 427 - 08 T DNIA 35 MAJA 2006 R
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D. Hydrologia

Catos¢ obszaru objeta zamierzeniami w odniesieniu do gospodarki wodnej 02-01-1.2-01;

02-01-2.2-01; 02-01-1.2-02 znajduje sie na terenie administrowanym przez Regionalny Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarzad Zlewni w Zywcu, Nadzér Wodny w Ketach — obejmuje

Region Wodny Matej Wisty.

Obszar objety zamierzeniami 02-01-1.2-01; 02-01-2.2-01, 02-01-2.2-02, 02-01-2.2-03;

obejmuje rowy lesne, obszar w administracji PGL Lp - Nadlesnictwo Andrychéw.

Obszar objety zamierzeniem 02-01-1.2-02 stanowi ciek Naturalny - w administracji Zarzadu

Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarzad Zlewni w Zywcu, Nadzér Wodny w Ketach

Nr zadania Dane wg Hydroportal Adres lesny
Charakter Administrator Zarzadca
wody
02-01-1.2-01 Row PGLLP Nadlesnictwo Andrychéw | 02-01-1-03-58-c

02-01-1-03-58-h
02-01-1-03-59-a
02-01-1-03-59-f
02-01-1-03-61-c
02-01-1-03-62-g
02-01-1-03-65-b
02-01-1-03-66-a

02-01-2.2-01 Row PGLLP Nadlesnictwo Andrychéw | 02-01-1-03-60-c
02-01-1-03-62-f
02-01-1-03-64-d

02-01-1.2-02 Ciek Szybéwka | PGW WP RZGW w Krakowie —ZZ w | 02-01-1-03-66-a
Zywcu— NW Kety

02-01-2.2-02 Row PGLLP Nadlesnictwo Andrychéw | 02-01-1-03-107-d
02-01-1-03-107-f
02-01-2.2-03 | = e PGL LP Nadlesnictwo Andrychéw | 02-01-1-03-107-d

02-01-1-03-110-c

Dla realizacji zdan konieczne bedzie wyliczenie podstawowych charakterystyk ciekdw i rowéw
(przeptywoéw) wraz z rzednymi tych przeptywdéw niezbednych dla okreslenia podstawowych
parametréw projektowych budowli i urzadzen — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska

Z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle
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hydrotechniczne i ich usytuowanie oraz aktdw prawa miejscowego (Rozporzadzenia w sprawie
korzystana z wéd)

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla wykonania przedmiotowego zadania koniecznej
jest uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego zwigzanego z wykonaniem urzadzen wodnych

jak i korzystania z wdd.

E. Geologia

Zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania dla wykonania przedmiotowego zmierzenia — z uwagi na zakres prac obejmujgcy
roboty budowlane zakresie budowli hydrotechnicznych (warunki geotechniczne minimum
ztozone, druga kategoria geotechniczna) — obligatoryjne bedzie wykonanie opracowan w postaci

dokumentacji z badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego (minimum).

F. Uwarunkowania przyrodnicze

Teren objety zamierzeniami 02-01-1.2-01; 02-01-2.2-01; 02-01-1.2-02 znajduje sie na
obszarach le$nych. W zakresie obszaréw podlegajgcych ochronie planowane zadania nie znajduja

sie na obszarach objetych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawowym (szkic ponizej).
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Teren objety zamierzeniami 02-01-2.2-02 i 02-01-2.2-03 znajduje sie na obszarach lesnych.
W zakresie obszaréw podlegajgcych ochronie planowane zadania znajduje sie na obszarach
objetych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawowym — Park Krajobrazowy Beskidu

Matego - (szkic ponizej).
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Roczyny

Bryezinna

CZANIEC |

A \ Brzezinka
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Z uwagi na dofinasowanie zadan ze Srodkéw unijnych obligatoryjne jest przeprowadzenie

procedury oceny oddziatywania na Srodowisko przed organem administracji publicznej

zakonczonej decyzja administracyjna.

3. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
W zakresie zagospodarowania terenu zamierzen i wokét nich - zaprojektowane obiekty

powinny zapewnic¢ bezpieczenstwo konstrukgji i uzytkowania.

W zakresie rozwigzan technicznych nalezy dazy¢ do dziatan optymalizujgcych koszty
przysztego wykonawstwa przy osiggnieciu maksymalnych korzysci. W zakresie uzytkowania
zaprojektowane obiekty powinny zasadniczo stanowié budowle bezobstugowe ktdrych utrzymanie

w fazie eksploatacji bedzie sie ogranicza¢ jedynie do prac konserwacyjnych.

4. Szczegdbdtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Zamierzenie nie wigze sie z budowg pomieszczen

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajagcy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto
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Zamierzenie nie wigze sie z budowg pomieszczen i nie posiada wskaznikdw kubaturowych
c) inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikdw
Zamierzenie nie wigze sie budowg budynkdw i nie posiada powierzchni uzytkowej w
rozumieniu ustawowym
d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikow
Wskazane wskazniki - parametry i ilosci - nalezy traktowad jako ilo$¢ minimalne dla
osiggniecia zaplanowanego zamierzenia. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany wynikajgce z
uwarunkowan prawnych i technicznych zaprojektowanych obiektdw oraz zwiekszenia wskaznikow.

Wszystkie zmiany muszg by¢ ustalone i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przygotowanie Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca winien odbyé wizytacje terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na witasng odpowiedzialnos$¢, kosztu i ryzyka wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robét, budowlanych jak i do
opracowania dokumentacji projektowe] niezbednej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe
dla inwestycji.

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji musi obowigzywaé zasada ochrony jak najwiekszej
ilosci istniejacej zieleni (nalezy stosowaé zasade ochrony gleby, runa lesnego i d-stanu przed
dewastacjg i zniszczeniem (Poradnik str. 41 pkt.7)). Organizacja zaplecza budowy, drog
technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do Wykonawcy robét.

Teren budowy powinien by¢é odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0sob
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla
uzytkownikow terenéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy. Nalezy dazy¢ do uzycia jak

najlzejszego sprzetu.

2. Architektura

Rozwigzania w zakresie budowli hydrotechnicznych winny stanowi¢ elementy o prostych
rozwigzanych architektonicznych — przy czym nalezy przyja¢ jako nadrzedne, aby byty one wpisane
w srodowisko i w petni komponowaty sie z otoczeniem przy zachowaniu warunkéw technicznych
bioréznorodnosci.

Zamawiajacy nie ogranicza w tym zakresie form architektonicznych.

3. Konstrukcja

Rozwigzania konstrukcyjne w odniesieniu do prac zwigzanych z obiektami inzynierskimi winny
zapewniac bezpieczenrstwo konstrukcji i uzytkowania obiektéw budowlanych wynikajgcych z Art.
5 Ustawy Prawy Budowlane.

Ponadto w zakresie budowli wodnych nalzy wzig¢ pod uwage:
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e przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ opracowania geodezyjne, geotechniczne,
hydrologiczne

e rozwigzania projektowe muszg harmonizowac z otoczeniem

e grunt pozyskany w ramach robdt ziemnych nalezy przetransportowaé¢ w miejsca
wskazane przez Zamawiajgcego

e naetapie projektowania nalezy wskaza¢ we wspodtpracy zZamawiajgcym ewentualne
miejsca poboru gruntu do wykonania budowli ziemnych (nasypdw), w przypadku ich
braku w bezposrednim obszarze robét

e nachylenie skarp zbiornikdw oraz gtebokosci dostosowac do warunkdéw terenowych,
oraz whasciwosci gruntéw w miejscu budowy

e budowle wodne zaprojektowaé¢ w konstrukcji trwatej o prostej technologii jako
konstrukcje drewniane, ziemne, kamienne, (w wyjgtkowych przypadkach
wynikajacych z warunku wytrzymatosci konstrukcji jako betonowe lub zelbetowe,
tworzywa sztuczne, elementy metalowe, ale tylko w oktadzinach z kamienia by nie
prowadzi¢ do dysharmonii z krajobrazem lesnym. Dla budowli ziemnych zalecane jest
stosowanie uszczelnien bentonitowych

e elementy drewniane (konstrukcje) zaprojektowaé z drewna konstrukcyjnego
twardego niepeczniejgcego

e konstrukcje wlotéw i wylotéw budowli uzgodni¢ z Zamawiajgcym

e umocnienia wlotéw i wylotéw przy budowlach wodnych nalezy ubezpieczy¢ w formie
adekwatnej do energii przeptywu z rekomendacjg zastosowania ubezpieczen
kamiennych

e warstwa okrywowa terenu po robotach ziemnych powinna by¢ zahumusowana i
pozostawiona do naturalnej sukcesji

e warunkiem koniecznym jest zachowanie droznosci cieku dla
organizmoéw/zachowanie ciggtosci ekologicznej cieku

4. Instalacje Budowlane

W zakresie instalacji nie przewiduje sie ich wykonania, z uwagi na charakter obiektéw.

5. Wykonczenia

Zaprojektowane i wykonalne budowle muszg harmonizowad z otoczeniem.

W odniesieniu do kolorystyki i elementéw wykorczeniowych obszar ten nalezy uzgodni¢ na
etapie dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym.

Po realizacji zadania teren budowy wraz z czasowymi drogami komunikacyjnymi nalezy
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przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

6. Zagospodarowanie Terenu

Na niniejszg inwestycje sktada sie wiele obiektow budowlanych i elementéw ktére stanowig
integralng czes¢ wykonczenia zagospodarowania terenu. Oczekuje sie otrzymac wysokiej jakosci
obiekty budowlane.

Przestrzen ma stanowi¢ integralna catos¢ estetyczng z istniejgcym juz zagospodarowaniem
jak rowniez z poszanowaniem walordw przyrodniczych oraz zapewniajacg bezpieczne uzytkowanie

budowli.
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B. CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO




1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych
przepiséw

Realizacja wskazanych zamierzed stanowi realizacje typowych i nieskomplikowanych
technicznie budowli hydrotechnicznych. Do Wykonawcy nalezy takie zaprojektowanie i wykonanie
budowli, aby dochowaty warunkéw wynikajagcych z art. 5 Ustawy Prawo Budowlane

(bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania) oraz spetniaty cele i zatozenia projektu ,,Kompleksowy

projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji

wodnej na terenach gorskich — kontynuacja (MRG3).

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Dziatki objete zamierzeniem stanowg wtasnos$¢ Zamawiajgcego — brak jest ograniczen w ich

wykorzystaniu dla planowanego zamierzenia.

3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z
projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego (na

bazie aktualnych przepisow)
Wykaz przepisdw prawa niezbednych do realizacji zamierzenia
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22.12.2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 . w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.11.2010 r. w sprawie obiektéw i robot
budowlanych, w sprawach, ktérych organem pierwszej instancji jest wojewoda.

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko.

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne.
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.
Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych
wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 27
sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajéw inwestycji i dziatan, ktére wymagajg uzyskania
oceny wodnoprawnej

Wykaz norm niezbednych do projektowania:

e Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

e Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

e Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

e Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

e Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

e Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

e PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

e PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania
przy odbiorze

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych — Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Leénictwa z roku 1994 dla robdét wodno-
melioracyjnych

Katalog powyiszy zawiera tylko wykaz wazniejszych aktéw prawnych i norm w zakresie
projektowym - nie stanowi on elementu zamknietego. Podczas prac projektowych wymagania
dotyczace wykonania poszczegdlnych zakreséw prac dookresli projektant w opracowanych
projektach budowlanych. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne opisywanym powyzej

Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robét budowlanych

a) kopie mapy ewidencyjnej

Wszystkie opracowania geodezyjne niezbedne dla wykonania zamierzenia sg obligatoryjnie
do uzyskania przez Wykonawce

b) wyniki badan gruntowo-wodnych

Zamawiajagcy nie posiada dokumentacji w tym zakresie —opracowanie dokumentacji
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wynikajgca z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadawiania obiektéw
budowlanych nalezy do Wykonawcy.

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Teren realizacji nie podlega ochronie konserwatorskiej

d) inwentaryzacje zieleni

Zamawiajacy nie posiada opracowan przyrodniczych w zakresie inwentaryzacji zieleni ani
inwentaryzacji przyrodniczej.
e) dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.
Zamawiajacy nie posiada dokumentacji w tym zakresie. Opracowania niezbedne dla
uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnierh wymaganych przepisami prawa nalezy do Wykonawcy.

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Nie dotyczy planowanego zamierzenia z uwagi na jego charakter

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych

Zamawiajacy nie posiada dokumentéw w tym zakresie.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych,
kolejowych lub wodnych

Nie dotyczy z uwagi na charakter zamierzenia.
i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.
W zakresie szczegdtowych wytycznych realizacji Zamawiajgcy wskazuje podstawowe
informacje jak ponizej — jednoczesnie nalezy mie¢ na uwadze, iz wszelkie rozwigzania techniczne i

technologiczne wymagajg uzgodnienia Zamawiajgcym.
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SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DLA POSZCZEGOLNYCH ZADAN
02-01-1.2-01 - Zadanie kompleksowe - przywracanie funkcji obszarom mokradiowym w
kompleksie leSnym Las Bulowicki
Zadanie polega na wykonaniu przetamowan, zastawek i progéw (ok. 17 szt.) na rowie lesnym dla
okresowego zatrzymania wody i wytworzeniu sie w tych obszarach obszaréw zabagnionych oraz
niewielkich oczek wodnych.

W ramach realizacji nalezy przewidzie¢ w szczegdlnosci:
e przetamowan, zastawek i progdw na rowu leSnym (na rowach i okresowych ciekach

naturalnych)

e w miejscach obiektéw wykonaé poszerzenia i przegtebienia dla gromadzenia wody i
bytowania organizmow

e przewidzie¢ umocnienie dna i skarp w obrebie obiektéw jako biotechniczne adekwatne do
energii ptyngcej wody

e obiekty winny komponowac sie z otoczeniem

e umozliwi¢ swobodng migracje organizmdéw wodnych w ciekach.

02-01-2.2-01 - Budowa dylowanek

Zadanie polega na zabudowie szlakéw zrywkowych poprzez wykonanie na nich dylowanek — o
szerokosci 3,0 m lub 3,5 m wykonanej z belek o srednicy min. 13cm uktadanych na warstwie
geotkaniny (fakultatywnie) w miejscach podmoktych utozonych prostopadle do osi szlaku na
minimum 3 legarach podtuznych i przykryte warstwg zawdzki po wczesniejszym wyprofilowaniu

istniejgcego podtoza. tgczna planowana dtugosé dylowanek: ok. 800 m.

02-01-1.2-02- Utworzenie obszaru mokradtowego w starorzeczu cieku Szybéwka

Zadanie polega na wykonaniu przetamowania (z bystrzem lub pochylnig kamienng) na cieku
Szybdwka i skierowaniu wody w czasie wiekszych przeptywdw do starorzecza (o dt. ok 300 m)
W ramach realizacji nalezy przewidzie¢ w szczegdlnosci:

. wykonanie przetamowania na cieku Szybéwka pozwalajgcego na zachowanie

ciggtosci morfologicznej (biologicznej)

. budowe przepustu pozwalajgcego ma zasilanie starorzecza bezposrednio powyzej
przetamowania

. w koricowym odcinku starorzecza budowa przepustu
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. rewitalizacje starorzecza poprzez ewentualna korekte dna dla utrzymania
minimalnego spadku

. wykonac niewielkie przegtebienia dla gromadzenia wody i bytowania organizméw

. wykonanie niewielkich seminarialnych przetamowan w starorzeczu pozwalajgcych
na zatrzymanie wody

. przewidzie¢ umocnienie dna i skarp w obrebie obiektdw jako biotechniczne
adekwatne do energii ptyngcej wody

o obiekty winny komponowac sie z otoczeniem

02-01-2.2-02- Budowa brodéw w kompleksie leSnym Ztota Gérka

Zadanie polega na zabezpieczenie infrastruktury lesnej przed skutkami erozji wodnej (szczegdlnie
w trakcie gwattownych ulew i dtugotrwatych deszczy) w miejscu jego przeciecia z tzw. suchymi
dolinami prowadzgcymi wody opadowe po padajgcych deszczach. Przewiduje sie wykonanie 2
brodéw z elementem bystrza.

W ramach realizacji nalezy przewidzie¢ w szczegdlnosci:

. dostosowanie wysokosciowe poziomu brodu — dna — do niwelety ciggu
komunikacyjnego

. naturalne ubezpieczenie powierzchni brodu (kamien, drewno)

. zabezpieczenie wlotu przez zastosowanie zabezpieczen przeciwrumoszowych
i/lub wylotu w formie kamiennego bystrza lub pochylni. Adekwatne do energii ptynacej
wody

. kompleksowe dziatania zwigzane z budowg przejazdu w bréd, przepustu oraz

zabudowy przeciwerozyjnej ciggdw komunikacyjnych w obszarze brodu i przepustu oraz
odwodnienia ciggu brukowanym rowem

. Przy przepuscie nie stosowad betonowych pétfabrykatow, a zastosowac obudowe
kamienng
. obiekty winny komponowac sie z otoczeniem
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02-01-2.2-03- Zabudowa przeciwerozyjna nieuzywanych szlakéw zrywkowych w kompleksie

leSnym Ztota Gorka

Zadanie polega na zabudowie przeciwerozyjnej nieuzywanych szlakéow zrywkowych w kompleksie
lesnym "Ztota Gérka" o tacznej dtugosci ok. 300 m, stanowigcych istniejgce linie oddziatowe po
ktorych odbywata sie komunikacja dla potrzeb gospodarki lesnej.

W ramach realizacji nalezy przewidzie¢ w szczegdlnosci:

- zabudowe trwatych przetamowan na ciggach szlakéw zrywkowych w postaci plotkowania i
tarasowania,

- przetamowania nalezy wykonywac z materiatéw naturalnych — belki, kotki, faszyna, kamien

- ilo$¢ przetamowan jaki ich szerokos¢ dostosowaé do spadku zabudowywanego szlaku

- przetamowania majg rozpraszac ptyngcg wode po stoku

Dla wszystkich zadan:

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje:

e Prace projektowe (prace przedprojektowe, wykonanie projektu budowlanego i
wykonawczego, wykonanie przedmiarow roboét) wraz z uzyskaniem niezbednych do
prawidtowej realizacji robot budowlanych uzgodnien, opinii, pozwolen i decyzji)

e Petnienie nadzoru autorskiego na placu budowy,
e Ustugi towarzyszgce pracom projektowym i robotom budowlanym,

e Wpykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz wydanych
aktéw administracyjnych kompletnego obiektu budowlanego spetniajgcego
wymagania opisane w programie funkcjonalno — uzytkowym oraz specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zakres niezbednej dokumentacji formalno-prawnej i projektowej obejmuje m.in.:

e Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno-budowlany

e Projekt techniczny

e  Projekt Wykonawczy

e Informacja BIOZ

e Przedmiar robét i kosztorys

e Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)

e Inne opracowania wynikajgce z koniecznosci uzyskania wszelkich zgdd i pozwolen.
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C. WARUNKI WYKONANIA

| ODBIOR ROBOT
BUDOWLANYCH
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1. Harmonogram realizacji i finansowania projektu.

Celem zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia i zatwierdzenia u Zamawiajgcego szczegétowego Harmonogramu realizacji i
finansowania projektu.

e Harmonogram ma zawiera¢ w szczegdlnosci:

e Terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przediozenia do akceptacji
poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych

e Terminy zakonczenia prac projektowych
e Daty rozpoczecia i zakorczenia robdt budowlano-montazowych
e Daty uzyskania decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu

Harmonogram bedzie uwzgledniat mozliwe rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. W
razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie

Zamawiajacego.

2. Dokumentacja Projektowa

A. Wymagania dla projektowania

Wykonawca podczas wykonywania prac projektowych dokona potwierdzenia badz
weryfikacji dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby
zagwarantowad osiggniecie wymagan zawartych w niniejszym opracowaniu oraz WYTYCZNYCH
(Podrecznik wdrazania projektu — Wytyczne do realizacji zadan i obiektéow matej retencji i
przeciwdziatania erozji wodnej Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu
— mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich — kontynuacja (MRG3).

W razie koniecznosci Wykonawca jest zobowigzany uzgadniac na biezgco przyjete rozwigzania
z Zamawiajgcym.

Obiekty budowlane nalezy zaprojektowac i wybudowac¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb zapewniajacy
spetnienie wymagan podstawowych.

Dokumentacje projektowa oraz dokumentacje formalno-prawng nalezy opracowac¢ m.in.
zgodnie z przepisami prawa wskazanymi w pkt.B.3 Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

W rozwigzaniach projektowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby budowlane dopuszczone

do stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami:
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e Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane —art.10
e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e  Aktualnymi przepisami.

B. Zakres dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje przedprojektowg obejmujaca:

¢ Sporzadzenie map sytuacyjno-wysokosciowych z wykorzystaniem istniejgcych opracowan
geodezyjnych w zakresie niezbednym do celéw projektowych.

e Uzyskanie aktualnych map ewidencyjnych i wypisdw z rejestru ewidencji gruntow.

¢ Wykonanie inwentaryzacji zieleni - drzew i krzewdw — w razie koniecznosci,

¢ Wykonanie dokumentacji geologicznej i/lub geologiczno-inzynierskiej w zakresie
niezbednym do celéw projektowych.

¢ Wykonanie dokumentacji hydrologicznej — w razie koniecznosci,

¢ Wykonanie dokumentacji niezbednej dla uzyskania Decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach: Karta informacyjna przedsiewziecia, Raport oddziatywania inwestycji na
Srodowisko, Inwentaryzacja przyrodnicza,

e Wykonanie operatu wodnoprawnego

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca:

¢ Projekt zagospodarowania terenu—4 egz. (w tym 1legz. wersji elektronicznej)

¢ Projekt architektoniczno-budowlany — 4 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej)

¢ Projekt techniczny — 4 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej)

¢ Projekt wykonawczy — 4 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej)

e Przedmiar robdt i kosztorys - 2 egz. (w tym 1 egz. wersji elektronicznej)

e Szczegdétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — 2 egz.

(w tym 1 egz. wersji elektronicznej)
Dokumentacje projektowg Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w uzgodnionej ilosci
egzemplarzy w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz

zostanie odpowiednio oznakowany.

Wykonawca uzyska nastepujacg dokumentacje formalno-prawng obejmujacag w zaleznosci od

koniecznosci m.in.:
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¢ Decyzje zezwalajgce na wycinke drzew — w razie koniecznosci,

¢ Pozwolenie wodno-prawne

¢ Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach

¢ Decyzje ustalajgcg warunki prowadzenia robot

¢ Decyzje o pozwoleniu na realizacje inwestycji

¢ Decyzje zezwalajgcg na uzytkowanie obiektu budowlanego

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Rozwigzania projektowe powinny by¢ tak
przyjete, aby budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowa

eksploatacje przy niskich kosztach obstugi.

3. Przygotowanie Terenu Budowy

3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w zawartej umowie o wykonanie przedmiotu
zamoOwienia w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, przekaze Wykonawcy teren przysztej budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdow podanych przez jednostki
opiniujgce i uzgadniajace oraz przez dotychczasowych uzytkownikéw terendéw, na ktérych
prowadzone bedg prace budowlane, objete umowa.

Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakoniczenia.

Umiejscowienie gtéwnej rzednej niwelacyjnej dla robdt zostanie zaproponowane na terenie
budowy przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien nanie$é
gtéwna rzedna niwelacyjng wzgledem reperu panstwowego.

Wykonawca powinien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowat
podczas prowadzenia robét. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zaréwno
gtéwnej rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktéw niwelacyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu trwatych punktéw
pomiarowych, az do odbioru koncowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne,
Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

3.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczeristwa terenu budowy, w catym

okresie realizacji przedmiotu umowy, az do zakoriczenia i odbioru koncowego robdt, a w
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szczegdlnosci:

e zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb, wykonujgcych czynnosci,
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia, stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczenie terenu
budowy, przed dostepem oséb niepowotanych,

o fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, w
sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz umiesci tablice informacyjne, ktérych tres¢ bedzie

zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice, bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres prowadzenia robét.

3.3. Zaplecze budowy

¢ Place manewrowe i sktadowe oraz zaplecze administracyjne i techniczne nalezy tak
zlokalizowac i zorganizowaé, by nie powodowaty konieczno$ci usuniecia drzew i krzewdw.

e Zaplecze budowlane winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze
winno by¢ zlokalizowane w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

e Scieki bytowe z zaplecza budowy beda odprowadzane do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i sukcesywnie wywozone, przez uprawnione podmiot, do najblizszej oczyszczalni
Sciekow.

¢ Wykonawca zapewni na swdj koszt wtasciwg ochrone placu budowy.

3.4. Tablica informacyjna

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowaé, na terenie budowy tablice informacyjna
wykonang z trwatego materiatu i opisang w trwaty i czytelny sposdb, w jezyku polskim. Wykonawca
winien utrzymywac tablice w nalezytym stanie a w razie koniecznosci dokonac jej naprawy lub
odnowienia. Koszt tablic informacyjnych powinien zosta¢ uwzgledniony przez Wykonawce. Tablica
informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu, przy wjezdzie na plac budowy.

3.5. Wytyczenie geodezyjne inwestycji

Wykonawca dokona wytyczenia geodezyjnego inwestycji godnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4.0. Wymagania dotyczgce prowadzenia robot
4.1. Usuniecie drzew i krzewéw

Wycinka drzew i krzewdw zostanie przeprowadzona przez Zamawiajgcego poza projektem.
Wykonawcy pozostanie do wykonania karczowanie pni i ich zagospodarowanie zgodnie z
technologia przewidziang w projekcie.

Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do usuniecia winny by¢ poprzedzone
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zabiegami zabezpieczajgcymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem (zabezpieczenie
systemdéw korzeniowych i pni). Ponadto nalezy pozostawi¢ obszar o srednicy odpowiadajacej
dwukrotnej szerokosci korony drzewa. Prace w okolicach drzew i krzewéw beda wykonane przy
pomocy koparek podsiebiernych.

4.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z usunieciem krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie pni drzew i
krzewdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotdéw. Teren w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw. Roslinnos¢ istniejgca w
pasie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem.

Pnie drzew i krzewdw znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, muszg byé wykarczowane.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypdw i zagescic.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny ze wskazaniami
inspektora nadzoru.

4.3. Zdjecie humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia. Po
wykonaniu makroniwelacji, nalezy ponownie wbudowa¢ humus w czasze zbiornika i w korpus
watdow w celu odtworzenia aktywnosci biologicznej gleby. Sposdb zdejmowania humusu i jego
sktadowania i jego zagospodarowanie powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora
nadzoru.

4.4. Roboty ziemne — wymagania ogolne

¢ Przed rozpoczeciem prac ziemnych warstwa humusu zostanie zebrana i zmagazynowana,
a nastepnie wykorzystana w celu odtworzenia aktywnosci biologicznej gleby.

e Prace prowadzone w rejonie drzew nie przewidzianych do usuniecia winny by¢
poprzedzone zabiegami zabezpieczajgcymi drzewa przed mechanicznym uszkodzeniem
(zabezpieczenie systemdw korzeniowych i pni).

¢ Wykonawca przystepujgc do robdt powinien dysponowac sprzetem w wystarczajgcej ilosci
stuzgcego do: odspajania i wydobywania gruntdw, przemieszczania gruntéw, transportu mas
ziemnych i sprzetu zageszczajacego

e Wybodr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do

rodzaju gruntu, jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Fundusze Europe]skle Rzeczpospolita Dofinansowane przez T 47
na Infrastrukture, & 5 N " Lasy Panstwowe
Klimat, Srodowisko - Bolsks Unig Europejska g



Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

4.5. Roboty ziemne - ksztattowanie nasypow ziemnych

e Teren pod nasyp nalezy oczysci¢ usuwajgc darnine, warstwe humusu oraz grunt
stabonosny, jezeli projekt nie przewiduje ich pozostawienia.

¢ Nalezy zagescic¢ powierzchniowg warstwe podtoza do wielkosci ustalonej projektem

e W przypadku wykonywania nasypow na podtozu z gruntéw stabonosnych sposdb
przygotowania podtoza okresla sie w projekcie.

o Ksztatt podtoza powinien uwzgledniaé budowle przewidywane do wbudowania w nasyp.

e Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej. Rodzaje gruntéw w nasypie okresla
projekt.

¢ \Wymagane zageszczenie gruntdéw w nasypie okresla projekt, uwzgledniajgcy parametry
zawarte w normie PN-B-12095 Urzgdzenia wodno-melioracyjne

5.0. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie
przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem i robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tego prawa. Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe

uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji.

5.1. Zgodnos¢ robét z projektem i wymaganiami Zamawiajgcego

Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie z zawartg umowa. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
Umowie.

Wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty i dostarczone materiaty i urzagdzenia bedg zgodne
z umowg oraz dokumentacja projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatéow i
urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedg w petni zgodne z wymaganiami

zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli, to takie
materiaty i urzadzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w wymienionych dokumentach,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i autora projektu, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretac;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania Polskich Norm, ktére majg zwigzek z
projektowaniem i realizacjg robdt oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w PFU. Nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw, biezgce
aktualizacje oraz - jesli brak jest norm zastepujgcych - normy wycofane bez zastgpienia.

W razie potrzeby normy mogg zostac zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca
uzasadni ten fakt przed Inspektorem nadzoru i uzyska jego zgode na pismie.

5.2. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng i kompleksowg kontrole robdt i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia, niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badanie materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
gwarantujgcg wykonanie robét zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt. Minimalne wymagania
dotyczace zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach (PN) i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie sprecyzowane, Inspektor ustali czas i zakres kontroli,
jaki jest niezbedny, aby zapewnic¢ realizacje robdt, zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje stwierdzajgca, ze wszystkie stosowane urzadzenia i caty
sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru powinien kazdorazowo przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatéw i dopusci je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi
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Wykonawca

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt stosowad nalezy
wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca powinien przekaza¢ ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

5.4. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami sprecyzowanymi w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne, kazda partia materiatéw, dostarczana na plac budowy musi posiada¢ atest wydany
przez producenta, poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badan.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i odbioru Robdt, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

5.5. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
(Inwestora) i Wykonawce. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi by¢
prowadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz.
1686).

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyc
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
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ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy oraz Podwykonawcéw, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ przedtozone Inzynierowi Budowy, do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera,
wpisane do dziennika budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem odmiennego stanowiska.

Wpis Wykonawcy do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska na
pismie.

5.6. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace

dokumenty:

e pozwolenie na realizacje inwestycji

e protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy

e protokoty z odbioréow czesciowych lub robét zanikajgcych
e protokoty z narad i ustalen

e korespondencje stuzbowa.

Dokumenty te beda przechowywane na terenie budowy w biurze Wykonawcy. Zaginiecie
ktéregokolwiek z w/w dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie
dokumenty budowy bedga zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru.

6.0. Obmiar robot
6.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami. Jednostki bedg adekwatne do charakteru
realizowanych robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru. Szczegétowg forme prowadzenia dokumentéw obmiarowych

ustali Inspektor nadzoru.
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6.2. Zasady okreslania ilo$ci roboét i materiatéow

Dtugosdci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych, jako dtugosé pomnozona przez sredni

przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym koncowym lub czesciowym odbiorem czesci
robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Podwykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Pomiary i konieczne obliczenia bedg wykonane i zapisane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dotaczone, w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

7.0. Odbior robét
7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od charakteru i skomplikowania robét oraz od harmonogramu i odpowiednich
ustalen, zawartych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
roboty podlegajg nastepujgcym gtdwnym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez
Inspektora nadzoru oraz ewentualnie branzowych inspektorow nadzoru, przy udziale
bezposrednich, branzowych Podwykonawcéw oraz Wykonawcy:

- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbidr odcinka robdt lub rodzaju robét, czy tez rodzaju urzadzen instalacyjnych

- odbidr koncowy obiektu

7.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonania robét lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robot ulegng zakryciu i

beda niedostepne.
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Odbiér ten powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek lub korekt, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danego fragmentu robot do czesciowego odbioru, zgtasza bezposredni
Podwykonawca poprzez Wykonawce, wpisem do Dziennika budowy, z réwnoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru z propozycjg terminu odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdow, zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét i uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w trakcie
prowadzenia robot.

7.3. Odbiodr koncowy robot

Odbiér koncowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego
wykonania robét objetych umowg, w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci oraz wartosci.

Gdy catos¢ robot zostanie catkowicie ukoriczona Wykonawca zawiadamia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie potwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy. Inspektor nadzoru zostanie powiadomiony o tym
fakcie na pismie.

Odbiér ostateczny catosci robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie po
przekazaniu Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentdéw, niezbednych do dokonania Odbioru
Ostatecznego. Termin odbioru koricowego oraz sktad Komisji Odbioru wyznacza Zamawiajacy.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Zamawiajacego,
przy obowigzkowym udziale Inspektora nadzoru, Wykonawcy oraz Podwykonawcéw robdt
czesciowych oraz branzowych. Komisja odbierajgca roboty, dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen, przyjetych
w trakcie odbiorow robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupetniajgcych lub poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w robdét poprawkowych Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.

Dla uproszczenia i utatwienia pracy gtéwnej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego,
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dopuszcza sie i zaleca dokonywanie formalnych odbioréw, dla kompleksowo wykonanych
obiektéw wchodzacych w sktad danego zadania inwestycyjnego.

Prace Komisji Odbioru, mogg poprzedzac Branzowe Komisje Odbioru, odbierajgce ukonczone
asortymenty robét dla poszczegdlnych obiektow, wchodzgcych w sktad zadania inwestycyjnego.

Protokoty Odbioru tych branzowych Komisji, muszg by¢ przedtozone podczas pracy Ogdlnej
Komisji Odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez ktdrgkolwiek Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét, w
poszczegdlnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji i SST z
uwzglednieniem tolerancjii nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rodzaju
robét, Komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszg warto$é wykonanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koncowego odbioru budowy jest
protokdt odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowigzany jest skompletowa¢ i dostarczy¢ Komisji
Odbioru nastepujgce dokumenty:

¢ Kompletng zatwierdzong Dokumentacje Projektowg obejmujacg realizacje catego zadania

¢ Dokumentacje Powykonawczg dotyczgcg wszystkich obiektéw i branz objetych zadaniem
inwestycyjnym i umowg z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru wraz z opracowanym stosownym wnioskiem celem uzyskania stosownego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu

e komplet Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot

e protokoty komisyjnego odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

e protokoty komisyjnego czesciowego odbioru dokonanego dla obiektéw i robdt
budowlanych wchodzacych w skfad zadania Inwestycyjnego

e Dziennik budowy i Ksiege Obmiaru

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw

¢ sprawozdanie techniczne zawierajgce opinie technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich dostepnych wynikdw badan i pomiaréw, wykonanych zgodnie z zaleceniami
Specyfikacji (SST) i dotyczace wszystkich obiektéw budowlanych objetych danym Zadaniem

¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z klauzulg przejecia do Paristwowego Zasobu
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¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: oswiadczenie Wykonawcy o
zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia realizacje
inwestycji przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami;

e oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Odbioru roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny
by¢ spisane i realizowane przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Komisje i na koszt
Wykonawcy.

7.5. Okres Rekojmi

Okres rekojmi zgodnie z zawartg umowa bedzie wynosit 60 miesiecy.
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