PROGRAM

FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa przedmiotu zaméwienia:

dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach Poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych w obrebie drogi nr S5
na odc. wezet Bydgoszcz Pétnoc - Jaroszewo.

2. Lokalizacja

inwestycji:

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Powiat: bydgoski, zninski

Gmina: Osielsko, Sicienko, Znin

Miejscowosci: Zotedowo, Bozenkowo, Oséwiec, Jaroszewo,
Droga Krajowa nr: S5, S5I

Nazwa i kody CPV:

Gtéwny przedmiot:

45316110-9 Instalowanie urzadzen os$wietlenia drogowego

Dodatkowe przedmioty:

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231400-9 Roboty budowlane w  zakresie budowy linii
energetycznych

45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

3. Nazwa i adres Zamawiajgcego:

4. Opracowat:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Bydgoszczy

ul. Fordonska 6

85-085 Bydgoszcz

GDDKIA Oddziat w Bydgoszczy

Wydziat Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Zarzadzania Ruchem
Dorota Mtynarek-Stasiak

Bydgoszcz, 10.05.2023 r.



Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Spis tresci

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ... 3
LOKAlIZACTA. ..o 3
1.1 Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach
Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych
w obrebie drogi nr S5 na odc. wezet Bydgoszcz Potnoc - Jaroszewo..

Blad! Nie zdefiniowano zakladki.

Przedmiot zamoéwienia oraz charakterystyczne parametry........... 7
1.2 Poprawa bezpieczenistwa ruchu drogowego na przejsciach Poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych w obrebie drogi nr

S5 na odc. wezet Bydgoszcz POINOC — JAaroSZeWO. .....ccccovcvveice e 7
2 WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .............ccooccooeenneennn. 10
2.1 Wymagania dotyczace prac projektowych........cccooviiiiicncnien, 10
2.1.1 Zakres wykonywanych robot ..., 11
2.2 0Ogodlne wymagania dotyczace robot drogowych ........cccveveveveieinnne. 12
2.3 Wymagania dotyczace oswietlenia ..o, 12
2.3.1 WYLYCZNE OGOINE ..o 12
2.3.2 Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkOwe .........ccccoeevivcciiceciceeee, 13
2.3.3 Poziom i cechy 0SWiIetlenia ........ccccoveviieiiieceee e 14
2.3.4 KONSErUKCIE® WSPOICZE ......oviiciiciecceeee et 14
2.3.5 Budowa linii kablowych i przepustéw kablowych ..........c.c.cccccevvvnnee. 15
2.4 0Ogolne warunki wykonania i odbioru robét projektowych i
BUOWIGNYCR ..o 16
2.4.1 Wymagania dotyczace wykonywania i odbioru opracowan
PrOJEKEOWYCH ..o 16
2.4.1.1 Dokumentacja Projektowa Wykonawcy. ........cceevievieicnicesnennen, 16
2.4.2 Wyroby bUudOWIANE.......c.ccociiiiic s 16
2.4.3 Kontrola wykonywanych roboOt ... 17
2.4.4 Odpowiedzialno$¢ prawna WYKONAWCY ........c.ccceeeeeieeieeeerceeeeeeienns 17
2.4.5 Potencjat KadrOWY ... 17
2.4.6 WYymMagane teIMINY ...t 17
2.4.7 Odbidr robot budowlanych ..., 18
2.4.8 Dokumentacja pOWYKON@WCZA .......ccoooeiiriiiceeee e 18
e I = 1= Yo Y= of OO U RS 19
a) Tabela Elementow Zryczattowanych — Tom L.......cccovvieecccnne, 19
b) Tabela Elementow Zryczattowanych — TOM II..........ccccocoeeecvnnne, 19
2.5 PlaC DUAOWY ....ooiiiiicc sttt sttt 19
2.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy/robot.............ccccoeeeievciieieerceeeeenn 20
3 CZESC INFORMACYINA ....o.oooovomoieeeeeeeeeeeeeeoeeseeeeseeseseeesse e seeseeeees 21
a. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymogami wynikajacymi z odrebnych przepiséw ..........cccooevevivieiiiiennns 21
b. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane ..o, 21
C.  PrzepiSy PraWne ...ttt et 21
d. WA =T o7.4 £ 1 XSSP 22

Strona 2 z 22



Program Funkcjonalno- Uzytkowy

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych

Lokalizacja
AL-7
S5

w obrebie drogi nr S5 na odc. wezel Bydgoszcz Péinoc - Jaroszewo.

A Zotedowo,

Y.
VSe1 km 46+768 S5l
O
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" [239 \
&
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Bydgoszcz

o
Rys. 1. Lokalizacja zadania nr 1 na drodze krajowej nr S5l
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Bozenkowo,
km 52+743 S5I

>

Bozenkowo,
km 52+743 S5I

Rys. 3. Lokalizacja zadania nr 3 na drodze krajowej nr S5I
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Osoéwiec, N
km 60+078 S51 [

e

Osowiec,
km 60+078 S51 [

Rys. 5. Lokalizacja zadania nr 5 na drodze krajowej nr S5I

Strona 5z 22



Program Funkcjonalno- Uzytkowy

) ".} 'S
. D
X e
“ ,‘-‘—:’»‘\ e G O ‘
o P S _'s' 251
e PR \ /' Jaroszewo,
EH: e\ E N 2 1 km 105+648 S5
B : O sl
-t N B Jor
\ 3
! { 4
'
\ N
\
: R
\ N
N
) N
o
o/ }ss’gos,a
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Rys. 7. Lokalizacja zadania nr 7 na drodze krajowej nr S5
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Przedmiot zamoéwienia oraz charakterystyczne parametry

Przedmiotem zamoéwienia jest:

opracowanie dokumentacji projektowej dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych,
ze strefg przejsciowg lub bez strefy przejsciowej, opracowanie projektu docelowej
organizacji ruchu, wykonanie robot polegajacych na budowie dedykowanego oswietlenia
przej$¢ oraz budowa sieci zasilajgcej te przejscia w nastepujacych lokalizacjach:

1.2 Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych
w obrebie drogi nr S5 na odc. wezel Bydgoszcz Péinoc - Jaroszewo.

1) W obrebie skrzyzowania(rondo) DW 244, wlocie ul. Szosa Gdanska (starodroze
DKS5), wlocie tgcznicy AL-7 i wlocie drogi gminnej DG 050412C w m. Zotedowo km
46+768 S5, rondo ( cztery przejscia)

a.

b.

oK +ho

klasa techniczna S,

szerokos$¢ nawierzchni: DW 244 12,5 m (w tym 4 m wyspa kanalizujaca ruch),
starodroze DK5 17,6 m (w tym 3,5 m wyspa kanalizujaca ruch), tgcznica AL-7
15,5 m (w tym 3,5 m wyspa kanalizujgca ruch)

przekrdj: DW 244 1x2, starodroze DK5 2+2, tacznica AL-7 2+1,

przejscie dla pieszych — DW 244 szerokos$¢ 4,0 m (+3 m przejazd rowerowy) ,
dtugosc 12,5 m, starodroze DK5 szerokos$c¢ 4,0 m (+3,0 m przejazd
rowerowy), dtugos$¢ 17,6 m, tacznica AL-7 szerokos$¢ 4,0 m (+3,0 m przejazd
rowerowy) diugos¢ 15,5 m.

przytacze energetyczne - jest (istniejgce oswietlenie),

wyznaczone przejscia dla pieszych na wlotach bocznych - jest,

rampy przy przejsciu dla pieszych - jest,

chodnik + CPR - jest,

obszar zabudowany i o$wietlony,

teren zabudowy.

2) Na wlocie DG 050414C (drogi dojazdowej nr 12) w m. Bozenkowo w km 52+743
(jedno przejscie)

oo oe

o e o

klasa techniczna S,

szerokos$¢ nawierzchni: 11 m (w tym 3,0 m wyspa kanalizujaca ruch),
przekréj 1x2 (wlot),

przejscie dla pieszych - szerokos$¢ 4 m (+3,0 przejazd rowerowy), diugosc 11
m - cigg gtéwny,

przytacze energetyczne - jest (istniejace o$wietlenie),

wyznaczone przejscia dla pieszych na wlotach bocznych - jest,
rampy przy przejsciu dla pieszych - jest,

chodnik + CPR - jest,

obszar niezabudowany i oswietlony,

terenem zabudowy.

3) W obrebie skrzyzowania (rondo) S-5 DK 25 w m. Bozenkowo w km 524743 (trzy
przejscia)

a.
b.

klasa techniczna S

szeroko$¢ nawierzchni: DW 244 11,3 m (w tym 3,0 wyspa kanalizujgca ruch),
DW 244 - 11,3 m (w tym 3,0 wyspa kanalizujgca ruch), tacznica MA-3 - 16,3
m (w tym 3,0 m wyspa kanalizujgca ruch),

przekrdj: DW 244 1x2, DW 2441x2, facznica MA3 1+1,

przejscie dla pieszych - DW 244 szerokos¢ 4,0 m diugos$¢ 11,5 m, DW 244
szerokos$c 4,0 m dtugos¢ 11,5 m, tacznica MA-3 szerokos¢ 4,0m (+3,0
przejazd) dtugos¢ 16,3 m,

przytacze energetyczne - jest (istniejgce o$wietlenie),
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o

wyznaczone przejscia dla pieszych na wlotach bocznych - jest,
rampy przy przejsciu dla pieszych - jest,

chodnik + CPR - jest,

obszar niezabudowany i oswietlony,

terenem zabudowy.

4) W obrebie skrzyzowania(rondo pétnocne) DK 25 w m. Oséwiec, w km 60+078 (dwa
przejscia)

a.
b.

C.

d.

= (= B ¢)]

klasa techniczna S

szerokos$¢ nawierzchni: DK 25 - 12,0 m (w tym 3,0 m wyspa kanalizujgca
ruch), DK25 - 12,3 m (w tym 3,0 m wyspa kanalizujgca ruch),

przekrdj: DK 25 1x2, DK 25 1x2,

przejscie dla pieszych — DK25 szerokos¢ 4,0 m (+ 3,0 m przejazd rowerowy)
dtugosc¢ 12,0m DK25 szerokos$¢ 4,0 m, dtugosc¢ 12,3 m

przytacze energetyczne - jest (istniejgce oswietlenie),

wyznaczone przejscia dla pieszych na wlotach bocznych - jest,

rampy przy przejsciu dla pieszych - jest,

chodnik + CPR - jest,

obszar zabudowany i o$wietlony,

terenem zabudowy.

5) W obrebie skrzyzowania(rondo potudniowe) DK 25 w m. Oséwiec, w km 60+078
(dwa przejscia)

T oQ o

a. klasa techniczna S
b.

szerokos$¢ nawierzchni: DW 244 12,0 m ( w tym 3,4 m wyspa kanalizujaca
ruch), wlot przy OUD Tryszczyn 12,0 m ( w tym 3,4 m wyspa kanalizujaca
ruch),

przekrdj: DW 244 1x2, wlot przy OUD Tryszczyn 1x2;

przejscie dla pieszych - DW244 szerokos$¢ 4,0 m (+ 3,0 m przejazd
rowerowy) dtugos¢ 12,0 m, wlot przy OUD Tryszczyn szerokos$¢ 4,0 m (+ 3,0
m przejazd rowerowy) dtugos¢ 12,0 m;

przytacze energetyczne - jest (istniejgce oswietlenie),

wyznaczone przejscia dla pieszych na wlotach bocznych - jest,

rampy przy przejsciu dla pieszych - jest,

chodnik +CPR - jest,

obszar zabudowany i o$wietlony,

terenem zabudowy

6) W obrebie skrzyzowania(rondo zachodnie ) S5 w km 105+648 z starodroze DK5 z
tacznicg wezta Znin (dwa przejscia)

Qa0 oo

T oQ o

klasa techniczna S

szerokos$¢ nawierzchni: starodroze DK5 - 6,5 m, wlot tacznicy - 6,5 m;
przekroj: starodroze DK5 1x2, wlot tacznicy 1x1;

przejscie dla pieszych: starodroze DK5 - szeroko$¢ 6,5 m, dtugos¢ 10,5 m,
wlot tgcznicy - szerokos¢ 6,5, dtugos¢ 10,5 m;

przytacze energetyczne - jest (istniejgce o$wietlenie),

wyznaczone przejscia dla pieszych na wlotach bocznych - jest,

rampy przy przejsciu dla pieszych - jest,

chodnik + CPR- jest,

obszar zabudowany i $wietlony,

terenem zabudowy

7) W obregbie skrzyzowania (rondo wschodnie ) S5 w km 105+648 z starodroze DK5 z
tacznicg wezta Znin i wlotem DD 26 (trzy przejscia)

a.

klasa techniczna S
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b. szerokos$¢ nawierzchni: starodroze DK5 - 6,5 m, wlot fgcznicy - 6,5 m, wlot
DD 26 -6,0 m

c. przekréj: starodroze DK5 1x2, wlot fgcznicy 1x1, wlot DD 26 1x1,

d. przejscie dla pieszych - starodroze DK5 - szerokos$¢ 6,5 m, dtugos¢ 10,5 m,

wlot fgcznicy - szerokosc 6,5 m, dtugos¢ 10,5 m, wlot DD 26 - szerokos¢ 7,5

m, dtugos¢ 10,5 m,

przytacze energetyczne - jest (istniejgce oswietlenie),

wyznaczone przejscia dla pieszych na wlotach bocznych - jest,

rampy przy przejsciu dla pieszych - jest,

chodnik+ CPR- jest,

obszar zabudowany i o$wietlony,

terenem zabudowy

T e o

Zakres zaméwienia obejmuje:

— opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej w celu uzyskania dokumentow
formalno-prawnych (decyzje, zgtoszenia, opinie, uzgodnienia itp.) pozwalajacych na
realizacje robdét,

— uzyskanie ww. dokumentéw formalno-prawnych na podstawie przygotowanych przez
Wykonawce materiatow, wykonanie zasilania projektowych obiektéw. Jezeli do czasu
zakonczenia robot z uwagi na warunki przytaczenia Wykonawca nie bedzie mogt
zapewni¢ zasilania zgodnie z warunkami zasilania to w ramach oferty cenowej
Wykonawca musi przewidzie¢ alternatywne zrddto zasilania do czasu podpiecia
docelowego zrddta zasilania;

- opcja utrzymania alternatywnego zrddta zasilania w okresie po odbiorze robdt
budowlanych jest wymagana w przypadku braku mozliwosci pozyskania docelowego
zrédta pradu od operatora sieci elektroenergetycznej, do ktorej przytaczany jest dany
obiekt. W sytuacji gdy ww. operator nie wykona przytgcza energetycznego do czasu
uruchomienia przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni dostarczenie energii
elektrycznej z alternatywnego zrédta do czasu wykonania przytgcza przez operatora
do 6 miesiecy liczac od dnia odbioru ostatecznego Robot - lecz nie dtuzej niz 12
miesiecy od dnia podpisania Umowy (Zamawiajacy przy wycenie przyjat s$rednio
po dwa miesigce alternatywnego zrddia zasilania w okresie po odbiorze robot
budowlanych dla kazdej z lokalizacji);

- opracowanie, uzgodnienie i po uzyskaniu opinii Komendy Wojewddzkiej Policji
w Bydgoszczy, przedtozenie do zatwierdzenia w GDDKIiA Oddziat w Bydgoszczy
kompletnego projektu statej organizacji ruchu, jezeli bedzie to wymagane w celu
realizacji zakresu zamdwienia i wystgpig prace wymagajace zmiany statej organizacji
ruchu;

— opracowanie, uzgodnienie i po uzyskaniu opinii Komendy Wojewddzkiej Policji
w Bydgoszczy przediozenie do zatwierdzenia w GDDKIiA Oddziat w Bydgoszczy
kompletnych projektow czasowej organizacji ruchu, jezeli bedzie to wymagane w
celu realizacji zakresu zamodwienia

— wykonanie geodezyjnych pomiaréw i wytyczen;

— wykonanie robdt budowlanych w niezbednym zakresie;

— wdrozenie docelowej organizacji ruchu;

— budowe dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych;

- przygotowanie wszelkich dokumentéw zwigzanych z oddaniem instalacji
do uzytkowania;

— wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia

Nie wykluczajac zobowigzan okreslonych w innych miejscach niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowych robdt
Wykonawca bedzie przestrzegaé nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z wszystkimi warunkami w terenie.

Przyjete rozwigzania techniczne dopuszczone do stosowania z punktu widzenia Prawa
Budowlanego i Prawa Ochrony Srodowiska, winno zapewni¢ zakwalifikowanie obiektu jako
nie zagrazajace S$rodowisku naturalnemu i umozliwia¢ w peini ekologiczne jego
uzytkowanie.

Cena Oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji
projektowej niezbednej do realizacji catego zakresu zamowienia oraz kompleksowym
wykonaniem wszystkich wymaganych robot budowalnych wraz z wykonaniem oznakowania.
W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania wszelkich prac dodatkowych wynikajacych z
zastosowanych rozwigzan technicznych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania i dostarczenia dokumentacji wraz
ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i dokumentami wymaganymi przez prawo oraz
lokalne wtadze.

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej,
Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe Iub zabezpieczenie obejmujace
uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw przebudowy kolidujacej sieci i wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie i decyzje.

Przedmiot zamodwienia obejmuje wszystkie prace wchodzace w zakres procesu
budowlanego poczawszy od wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe, zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robét
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe lub uptywu terminu przewidywanego
przez Prawo Budowane od dokonania zgtoszenia tych robdét oraz wykonanie robét
budowlanych i dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjq
geodezyjng. W przypadku wykorzystania trybu z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe nalezy
przygotowa¢ wszelkg niezbedng dokumentacje do wniosku o uzyskanie Pozwolenie na
Uzytkowanie i przedmiotowe pozwolenie uzyskac.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ miedzy innymi z zataczonymi ,Standardami
elementéw wykonywanych na drogach realizowanych przez GDDKIiA O/Bydgoszcz”

Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:

Wykonanie i oddanie do uzytku musi réwniez by¢ zgodne ze wszystkimi aktami
prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego okreslonych prawem
niezbednych, ostatecznych decyzji administracyjnych pozwalajacych na uzytkowanie
obiektéw (jesli wymagane).

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
BHP oraz wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych - zatgczniki nr 2, 3, 4 do
PFU. Wymagania wynikajace z wytycznych BHP nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
za wykonanie Przedmiotu umowy.

2  WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania dotyczace prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje:

- pozyskanie i aktualizacje map do celéw projektowych (jesli wymagane);

— wystgpienie o warunki przytaczeniowe do operatora sieci elektroenergetycznej;

— wystgpienie o warunki przytaczeniowe do zarzadcy sieci elektroenergetycznej
(w przypadku gdy obiekt przytaczany bedzie do istniejgce sieci poza zarzadem
operatora) i do operatora sieci elektroenergetycznej (jezeli bedzie to wymagane);
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- zastosowanie sie do ww. warunkéw przytgczeniowych;

— wystgpienie i uzyskanie warunkéw przebudowy kolizji (jesli wystapiq)

— wykonanie opracowan projektowych dla zakresu robét w niezbednym zakresie,

— wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajacym projektu odtworzenia nawierzchni
chodnikéw oraz innych elementéw infrastruktury drogowej naruszonej w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajacy zastrzega, ze
wszelkie prace w obrebie nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ metodami bez jej
uszkadzania (np. przewiert).

- opracowanie materiatdw do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegolnymi,

— uzgodnienia wszystkich elementéw dokumentacji z Zamawiajacym oraz uzyskanie
wszelkich opinii, decyzji i uzgodnien pozwalajacych na wykonanie zadania w zakresie
objetym zamdwieniem;

— uzyskanie dokumentéw formalno-prawnych umozliwiajacych realizacje robét
budowalnych;

— wykonanie  projektu  wykonawczego, wraz ze wszystkimi opracowaniami
towarzyszacymi na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych,

— opracowanie, uzgodnienie i po uzyskaniu opinii Komendy Wojewddzkiej Policji
w Bydgoszczy przedtozenie do zatwierdzenia w GDDKIiA Oddziat w Bydgoszczy
kompletnego projektu statej organizacji ruchu

— opracowanie, uzgodnienie i po uzyskaniu opinii Komendy Wojewoddzkiej Policji
w Bydgoszczy przedtozenie do zatwierdzenia w GDDKIiA Oddziat w Bydgoszczy
kompletnych projektéw czasowej organizacji ruchu,

— opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

i przedmiaru
Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania robot zgodnie

Z wymaganiami Zamawiajacego. Wszelkie materialy wyjsciowe, opinie, decyzje
i uzgodnienia Wykonawca pozyskuje wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania na biezaco Zamawiajacemu
kserokopii wszelkich wystgpien i uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii w terminach
umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Wykonawca dotaczy do projektu os$wiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego
posiadajgcych stosowne uprawnienia, iz zostat on wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujgacymi przepisami, normami, wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Kompletna dokumentacja projektowa i technologia wykonywania robét musi by¢
zaakceptowana i zatwierdzona przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Ujawnione wady w opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi
niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

Zatwierdzenie jakiejkolwiek dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zawarte w niej rozwigzania i ewentualne btedy.

Szczegbétowe rozwigzania projektowe wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci
robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe (podane w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych rob6t moga ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej).

Dokumentacja projektowa powinna zawierac takze wszelkie ewentualne opracowania
niewymienione w niniejszym PFU, a wynikajace z uzyskanych uzgodnien.

2.1.1 Zakres wykonywanych robét

Zakres robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze;
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- wytyczenie geodezyjne elementdéw zakresu robot drogowych;

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenie prowadzonych robaét;

— wykonanie robét w niezbednym zakresie zgodnie z wymaganiami GDDKiA;

— wprowadzenie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome,
urzadzenia BRD), jezeli bedzie to koniczne w zwigzku z realizacjg zamoéwienia;

— roboty towarzyszace i wykoriczeniowe oraz prace porzadkowe;

— pomiar geodezyjny powykonawczy;

— przeprowadzenie odbioru z udziatem administratora drogi i Policji oraz wigczenie do
eksploatacji;

- przygotowanie wszelkich dokumentéw zwigzanych z oddaniem instalacji

— do uzytkowania wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji (jesli wymagane).

2.2 0Ogodlne wymagania dotyczace robét drogowych

Ostateczny zakres robdt drogowych oraz wykonania oznakowania pionowego i poziomego
ustalony zostanie po przedstawieniu opracowanego przez Wykonawce projektu docelowej
organizacji ruchu. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako oznakowanie
grubowarstwowe (o ile warunki pogodowe na to pozwolg). Wszystkie projektowane znaki
drogowe pionowe nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ zgodnie z wyzej wymienionym
rozporzadzeniem z zastosowaniem folii odblaskowej II generacji oraz witasciwej grupy
wielkosci znakéw dla danego ciggu drogi publicznej.

Opisane niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym roboty s orientacyjne i mogg
ulec zmianie. Wykonawca w celu prawidtowe] wyceny wszystkich prac objetych
przedmiotowym zamodwieniem moze dokonaé¢ wizji lokalnej i witasnych pomiardw.
Zamawiajacy nie wymaga bezwzglednego przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiajqcy
informuje, ze wszelkie nakfady czasowe i finansowe przeprowadzenia wizji przez oferenta
ponosi on sam. W mys| przepisom prawa zamoéwien publicznych zamawiajacy proponuje
wykonanie wizji lokalnej kazdemu z oferentéow, ktéry wyrazi chec¢ jej przeprowadzenia
w celu zachowania uczciwej konkurencji oraz réownego traktowania wykonawcow (art.16
ustawy Pzp). W zwigzku z powyzszym oferent, ktéry wyrazi che¢ na przeprowadzenie wizji
przed ztozeniem oferty, powinien dokonac¢ zgtoszenia (telefonicznie, e-mail, pismo)
przedstawicielowi Zamawiajacego celem ustalenia dogodnego dla obu stron terminu. Wizja
moze odbywaé sie indywidualnie, jak i zbiorowo, poniewaz nie ma przeszkdéd przed
poproszeniem wszystkich zainteresowanych oferentéw o przybycie w tym samym terminie.
W przeprowadzanej wizji kazdego z potencjalnych wykonawcédw uczestniczy przedstawiciel
zamawiajgcego i na jej okolicznos$¢ zostaje spisany protokot.

2.3 Wymagania dotyczace oswietlenia

2.3.1 Wytyczne ogdine

Oswietlenie przejscia dla pieszych powinno jednoczesnie zapewniaé¢: kierowcy wiasciwe
warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki pieszego, a pieszemu wtasciwe
warunki obserwacji otoczenia, przejscia dla pieszych i zblizajacych sie pojazdow.

W tym celu nalezy zapewnic¢ urzadzenia os$wietleniowe, ktére zapewniajg kontrast luminacji
postaci pieszego oraz tta za pieszym. Jednoczes$nie zaden z uzytkownikdédw nie powinien by¢
o$lepiony przez zrédia Swiatta.

Odlegtos¢ od przejscia dla pieszych i wysokos$¢ stupdw nalezy dobrac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta opraw os$wietleniowych.

Aby zmniejszy¢ ilos¢ konstrukcji zaleca sie zastosowa¢ tam gdzie bedzie to mozliwe
i uzasadnione konstrukcje zintegrowane (stupo-maszty) na ktérych zostang umieszczone
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sygnalizatory kotowe lub/i piesze, a na koncu stupéw umieszczone zostang dedykowane
oprawy doswietlajgce przejscia dla pieszych wraz ze strefg oczekiwania.

2.3.2 Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W zakresie budowy oswietlenia dedykowanego LED:

Nalezy stosowa¢ oprawy osSwietleniowe wyposazone w  zabezpieczenia
antywandalowe i posiadajace odpornosc na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-08
zgodnie z PN-EN 50102:2001 wraz z PN-EN 50102/AC:2011 z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych dostepnych na etapie opracowania rozwigzan w
tym zakresie,
Wszystkie oprawy osSwietleniowe proponowane przez Wykonawce do realizacji
inwestycji, muszg by¢ wykonane wytacznie jako typowe rozwigzania katalogowe, tym
samym nie beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego oprawy
wykonane jako rozwigzania: specjalne, indywidualne na zamdéwienie, itp..
Dla potrzeb zwigzanych z ww. os$wietleniem nie nalezy stosowa¢ opraw tzw.
parkowych.
Drogowe oprawy oswietleniowe wykonane w technologii LED (dalej: oprawy typu
LED). Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowaé sie miedzy innymi:
minimalizacjg kosztow w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwatoscig korpusu i
uktadéw zasilajacych, odpornoscia na czynniki atmosferyczne i by¢ odporne na
sttuczenie, pokrywa oprawy wykonana 2z aluminium, korpus oprawy (rama)
wykonany z niekorodujgcego odlewu aluminiowego. Oprawy powinny by¢ wykonane
w II lub I klasie ochronnosci. Oprawy muszg by¢ wyposazone w dedykowany do
zrédta typu LED uktad optyczny wykonany z wykorzystaniem technologii
soczewkowej lub odbtysnikowej albo mieszanej. W przypadku zastosowania opraw
typu LED wykonanych w technologii odbtysnikowej lub mieszanej tj. soczewkowo-
odbtysnikowej, odbty$nik oprawy musi by¢é wykonany z aluminium o wysokiej
czystosci albo innego szlachetnego metalu, takze o wysokiej czystosci. Ze wzgledéw
eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy:

— 0 konstrukcji zamknietej,

— 0 stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory optycznej
(uktadu optycznego) co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory
osprzetu elektrycznego, lub co najmniej IP 65 dla catej oprawy,

- wyposazone w uktad/urzadzenie ochrony przeciwprzepieciowej zapewniajgce
ochrone do poziomu nie mniej niz 10 kV,

- ograniczajace swiatto emitowane ponad horyzont (ULOR),

— posiadajace uktad kompensacji mocy biernej,

— posiadajace elektroniczne urzadzenie kontrolno-sterujace,

- z mozliwoscig regulacji strumienia S$wietlnego w zakresie umozliwiajagcym
sterowanie os$wietleniem drogowym odpowiednio dla klasy podstawowej
(projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w dot od podstawowej,

- wykonane wytgcznie jako typowe rozwigzania katalogowe.

Cata oprawa fgcznie z panelem albo panelami LED czy tez kloszem ochraniajacym

komore optyczng w zaleznosci od technologii musi by¢ wykonana jako posiadajgca

odporno$¢ na uderzenia, na poziomie co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN

50102:2001 wraz z PN-EN 50102/AC:2011. Wspotczynnik mocy okreslajacy kat (@)

pomiedzy wektorem napiecia elektrycznego i natezenia pobieranego pradu

elektrycznego nie moze przekraczaé okreslonej wielkosci. Wymaga sie, aby wartosc
funkcji tgep nie przekraczata wartosci 0,4 lub wartosci nizszej okreslonej przez
gestora sieci elektroenergetycznej do ktérej instalacja os$wietleniowa bedzie
przytaczona. Jednoczesnie warto$¢ wspotczynnika THD nie moze przekraczac
wielkosci 20 %, dla kazdej klasy oswietleniowe, na ustawienie ktérej pozwala system
sterowania os$wietleniem drogowym dla opraw typu LED tj. odpowiednio dla klasy
podstawowej (projektowej) oraz przynajmniej 2 klasy w dét od podstawowej. Dla
opraw typu LED nalezy poda¢ szczegdtowq procedure wymiany pojedynczego modutu
Swietlnego LED.
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Drogowe oprawy oswietleniowe muszg spetnia¢, w szczegdlnosci:

skutecznos¢ Swietlna oprawy > 140 Im/W (rozumianej jako iloraz strumienia
Swietlnego emitowanego na zewnatrz oprawy i mocy czynnej oprawy),

ULOR dla kompletnej oprawy optymalnie zamontowanej na stanowisku stupowym, na
poziomie nie wiekszym niz wskazano w ,Rozporzadzeniu Komisji (WE) nr 245/2009 z
dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu dla lamp
fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wytadowczych duzej
intensywnosci, a takze dla statecznikow i opraw oswietleniowych stuzacych do
zasilania takich lamp, oraz uchylajace dyrektywe 2000/55/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady ",

temperatura barwowa $wiatta emitowanego ze zrédta LED doswietlajgcego przejscie
dla pieszych powinna by¢ odmienna wzgledem oswietlenia ciggu drogi, przyjmujac
stosunek temperatur barowych 1:1,5-1:2,

trwato$¢ minimum 100 000 h Swiecenia przy spadku strumienia maksymalnie 10%
dla przynajmniej 90% populacji diod w panelu (L90B10),

maksymalny prad wysterowania oprawy < 850 mA,

wyposazone w ztgcze w standardzie ZHAGA

2.3.3 Poziom i cechy os$wietlenia

Wykonanie os$wietlenia, w tym oswietlenia dedykowanego przejs¢ dla pieszych, nalezy
zrealizowa¢ w oparciu o:

a)
b)

Zatacznik nr 3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-3),

Zatacznik nr 4 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4:
Projektowanie o$wietlenia przej$¢ dla pieszych (WR-D-41-4) - lipiec 2021 r.

Do projektu nalezy dotaczy¢ szczegotowe obliczenia fotometryczne.

2.3.4 Konstrukcje wsporcze

Nalezy

stosowa¢ bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowigce wyrob budowlany

w rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych, spetniajagcych minimalne wymagania
okreslone zgodnie z ponizg tabelq:

Lp. Kategoria drogi Wymagania wiasciwosci wg PN-EN 12767 ,Bierne
bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych Wymagania i metody badan”
Klasa predkosci Kategoria Poziom
pochtaniania bezpieczenstwa
energii uzytkownikow
pojazdu
1. Droga ekspresowa 100 NE 3
2. Drogi krajowe inne niz 70 LE, NE 1,2,3
droga ekspresowa i
drogi wojewddzkie
3. Drogi powiatowe i 50 LE, NE 1,2,3
gminne
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W przypadku gdy konstrukcja wsporcza jest ostonieta drogowg barierg ochronng tj. znajduje
sie w odlegtosci nie blizszej niz W [m], gdzie ,W” stanowi szerokos¢ pracujacq bariery,
dopuszcza sie zastosowanie konstrukcji pochtaniajacej energie w wysokim stopniu (HE).
Konstrukcje wsporcze (m.in. maszty, stupy, fundamenty i wysiegniki) muszg spetniac
wszelkie postanowienia obowigzujacych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze
wzgledu na wystepujaca w danym terenie strefe wiatrowq. Konstrukcje wsporcze z uwagi na
ochrone antykorozyjng powinny by¢ zabezpieczone dodatkowa powiokg malarska,
chemiczng lub réwnowazng w celu zwiekszeniach trwatosci na obszarze bezposredniego
oddziatywania $rodkow wykorzystywanych do utrzymania drdog. Stalowe stupy, maszty,
wysiegniki oraz wysiegniki opuszczane (korony mobilne) nalezy cynkowaé od zewnatrz i
srodka (wewnatrz) powtokg o grubosci minimum 80 mikrondéw zgodnie z normg PN-EN ISO
1461. Natomiast stupy, maszty i wysiegniki oraz wysiegniki opuszczane (korony mobilne)
wykonane ze stopow z aluminium nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez anodowanie.
Grubos$¢ powtoki anodowej stupow i masztow oswietleniowych oraz wysiegnikéw musi
wynosi¢ nie mniej niz 20 ym. Dodatkowo podstawe stupa wraz z otworami na S$ruby
mocujgce oraz czesci walcowanej stupa do wysokosci minimum dolnej krawedzi wneki
stupowej, lecz nie mniej niz 0,50 m (mierzone od gdérnej powierzchni fundamentu do ktérej
montowana jest stopa stupa lub masztu oswietleniowego), nalezy zabezpieczy¢ Scisle
przylegajacq do zewnetrznej powierzchni stupa powtoka wykonang z tworzywa sztucznego
odpornego na promieniowanie UV o grubosci minimum 0,8 mm. Na wszystkich
konstrukcjach wsporczych oswietlenia drogowego nalezy umiesci¢ tabliczki lub naklejki
ze znakiem ostrzegawczym oraz napisem ,Uwaga urzadzenie elektryczne”.

Ponadto:

1. Producent konstrukcji wsporczych do znakéw drogowych pionowych powinien posiadac
Certyfikat Zgodnosci WE lub Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych zgodnie z
normg PN-EN 12899-1 nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujacg. Producent
wystawia przez siebie Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych i oznacza wyrdb
oznakowaniem CE.

2. Producent konstrukcji wsporczych, ktére nie zostaty objete normg PN-EN 12899-1, lub
projektowanych indywidualne, takich jak, konstrukcje stupowe, wysiegnikowe
i bramowe, obowigzany jest zaprojektowac i wykonac¢ je zgodnie z normg PN-EN 1090-1
i PN-EN 1090-2 lub/i PN EN 1090-3, oraz posiada¢ Certyfikat Zakfadowej Kontroli
Produkcji lub Certyfikat Zgodnosci Zaktadowej Kontroli Produkcji w zakresie tych norm.
Producent wystawia dla tych konstrukcji Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznacza
wyréb oznakowaniem CE.

3. Producent konstrukcji bezpiecznych obowigzany jest posiadac certyfikat zgodnosci WE
lub Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych, lub posiadaé¢ sSwiadectwo z badan
zderzeniowych wykonanych przez akredytowang jednostke, okreslajace cechy
bezpieczenstwa biernego zgodnie z normg PN-EN 12767 i wystawia¢ Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych zgodnie z normg PN-EN 1090-1 do tych konstrukciji.
W dokumentach tych zawarte sg zapisy o spetnianych klasach predkosci, kategoriach
pochtaniania energii zderzenia i poziomach bezpieczenstwa.

2.3.5 Budowa linii kablowych i przepustéw kablowych

Linie kablowe (doziemne) nalezy wykonac¢ zgodnie z normg N SEP - E - 004:2014
wraz z N SEP-E-004:2014/A1:2019. W doziemnych liniach kablowych niskiego napiecia
nalezy stosowaé kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV, odpowiednio dla instalacji
jednofazowych trzyzytowe oraz dla instalacji trojfazowych czterozytowe lub o wiekszej ilosci
zyt w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z zatozen projektowych i jako rozwigzanie
podstawowe o zytach miedzianych w izolacji z polietylenu usieciowanego i zewnetrznej
powtoce z polwinitu
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2.4 0Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot projektowych i budowlanych

Zaméwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamodwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, wymaganiami
Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy budowlanej. Jesli opinia Konserwatora Zabytkéw
wykaze konieczno$¢ prowadzenia robdét pod nadzorem archeologiczno-konserwatorskim
Wykonawca swoim kosztem uzyska niezbedng decyzje oraz zapewni nadzér archeologiczny.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone wszystkich elementéw pasa
drogowego w tym istniejacych obiektéw budowlanych, organizacji ruchu, elementow
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zieleni drogowej w tym drzew, instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
w czasie wykonywanych prac.

W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia
podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajgcemu i witascicielowi sieci celem uzyskania
odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Szczegbtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robdét stanowi ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

2.4.1 Wymagania dotyczace wykonywania i odbioru opracowan projektowych

2.4.1.1 Dokumentacja Projektowa Wykonawcy.

Po podpisaniu Umowy Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowg w zakresie
branzy elektrycznej i drogowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami
w ilosci:

e branza elektryczna i konstrukcyjna - 4 egz.
e branza drogowa i usuniecie kolizji - 4 egz.
e branza inzynierii ruchu - 4 egz.

Ponadto Zamawiajagcemu nalezy przekaza¢ wersje elektroniczne wykonanych
projektéw:

e rysunki powinny by¢ zapisane w formacie *.dwg

e wszystkie materiaty tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne nalezy zapisa¢ w postaci
plikédw docx lub xlIsx;

e catos¢ opracowania nalezy przygotowac i przekaza¢ w formacie *.pdf

e cato$¢ opracowanie nalezy skompletowacé i zapisa¢ w formacie pdf po uzyskaniu
zezwolenia na prace budowlane

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania projektu w zakresie koniecznym do
uzgodnienia z operatorem sieci o$wietleniowej oraz w zakresie niezbednym do wykonania
robot budowlanych objetych niniejsza Umowag. Projekt opracowany zostanie przez osoby
posiadajgce uprawnienia do projektowania w zakresie zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane i doswiadczenie w zakresie projektowania. Osoby opracowujgce dokumentacje
projektowg powinny wykaza¢ i przedstawi¢ dowody przynaleznosci do wiasciwej Izby
Inzynierow Budownictwa oraz wykaza¢ odpowiednie ubezpieczenie.

Dla potrzeb realizacji robot Wykonawca opracuje i uzgodni projekt czasowej
organizacji ruchu na czas wykonywania robdét oraz dokumentacje technologiczne
odtworzenia naruszanych nawierzchni.

2.4.2 Wyroby budowlane
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Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
w specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze
spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg
Wykonawce.

2.4.3 Kontrola wykonywanych robét

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot.
Kontroli Zamawiajacego bedg poddane w szczegdlnosci:
e rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem

do realizacji robdét budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami umowy;
e stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw

potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w opracowaniach projektowych;
e sposOb wykonania robdét budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa,
obowigzujgacymi normami i sztukg budowlang;
e jakosc¢ wykonania robét i doktadno$é montazu;
e prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie upowaznionej
osoby do zarzadzania realizacjg umowy.

2.4.4 Odpowiedzialno$¢ prawna Wykonawcy

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
prowadzonej dziatalnosci w ramach realizacji inwestycji w zakresie:
e organizacji robot budowlanych;
zabezpieczenia intereséw 0soéb trzecich;
ochrony $rodowiska;
warunkow bezpieczenstwa pracy;
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowag;
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob trzecich.

2.4.5 Potencjat kadrowy

Wg odrebnego dokumentu.

2.4.6 Wymagane terminy

Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegdtowym harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Harmonogram w terminie do 7 dni od daty
podpisania Umowy.
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Harmonogram winien obejmowac wszystkie czynnosci (prace projektowe i roboty
budowlane) niezbedne do wykonania przedmiotowego zamierzenia budowlanego w terminie
okresSlonym w umowie, w szczegdlnosci: opracowanie kompletnej dokumentaciji
projektowej, realizacja robdét budowlanych i przekazanie poszczegdlnych obiektéow do
uzytkowania Zamawiajacemu.

Za termin wykonania Robot uznaje sie dzieh zgtoszenia zakoniczenia robot przez Wykonawce
i gotowosci do ich odbioru ostatecznego potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

2.4.7 Odbiér robét budowlanych

Obmiar robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z zatwierdzong Dokumentacjg projektowa. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po powiadomieniu GDDKIiA Oddziat w Bydgoszczy o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Obmiary robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem z udziatem przedstawiciela GDDKiA Oddziat
w Bydgoszczy.

Odbioér robot
Ustala sie nastepujgce terminy odbiorow:
1. odbioér ostateczny robodt zostanie rozpoczety w terminie do 7 dni roboczych od daty
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci robdét do odbioru,
0 ktérym mowa w punkcie 2.4.6 Wymagane terminy.,
2. odbiér przed uptywem okresu rekojmi robot zostanie rozpoczety na 21 dni robocze
przed uptywem okresu rekojmi,
3. odbiér pogwarancyjny robdt zostanie rozpoczety na 21 dni robocze przed uptywem
okresu gwarancyjnego.
Gotowos$¢ do odbioréw czesciowych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca
bedzie zgtaszal na pismie. Zamawiajacy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych robot
w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania pisma.
W dniu odbioru ostatecznego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg oraz operat kolaudacyjny zawierajagcy m. in.: niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, protokoty odbioréw
technicznych, instrukcje obstugi i eksploatacji, protokoty badan i sprawdzen, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, o$wiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1
pkt. 2 lit. ,a" i ,b" ustawy Prawo Budowlane.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postepu robdét. Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
Odbiér robdt ostatecznych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonywania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot
i gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce poprzez pisemne
zawiadomienie Zamawiajgcego.

2.4.8 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami,

Wyniki pomiaréw i badan,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

Sprawozdanie kierownika budowy wraz z o$wiadczeniem o zakonczeniu robdt,
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Protokoty odbiorow czesciowych i robét zanikajacych (podlegajacych zakryciu),
Wersje cyfrowq projektu na ptycie CD/DVD (pliki pdf., jpg.),

Wszystkie niezbedne uzyskane decyzje i opracowania,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow.

2.4.9 Ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur VAT zgodnie
Z ponizszym:
a) Tabela Elementow Zryczattowanych - Tom I.
za wykonanie zakresu okres$lonego w zadaniu - TOM I poz. I.1 - 1.3 Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci okreslonej dla danej pozycji
w Tabeli Elementéw Zryczattowanych, ptatne na podstawie faktury VAT wystawionej
przez Wykonawce. Podstawg wystawienia faktury VAT jest sporzadzony przez
Zamawiajacego i podpisany przez obie Strony protokotu odbioru;
b) Tabela Elementéw Zryczattowanych — TOM II.
za wykonanie zakresu okreslonego w poz. II.1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokosci okreslonej w pozycji II.1. Tabeli Elementdw Zryczattowanych, ptatne na
podstawie faktur VAT wystawionych co miesiac przez Wykonawce. Podstawq
wystawienia faktury jest sporzadzony przez Zamawiajgcego i podpisanego przez obie
Strony protokdt odbioru. Ilos¢ miesiecy w pozycji II.1 dotyczy utrzymania zasilania
dla 1 lokalizacji przez okres maksymalnie dwdoch miesiecy. Podstawg realizacji prac
jest wydane polecenie Zamawiajacego odnosnie koniecznosci zapewnienia
rezerwowedo zrodta zasilania dla danej lokalizacji. Zamawiajacy zleci zapewnienie
zasilania rezerwowego w przypadku braku zrealizowania przytgcza przez operatora
energetycznego.

2.5 Plac budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 10 dni od podpisania umowy
w zakresie umozliwiajacym realizacje robét objetych niniejszym zamowieniem.

Przed przystgpieniem do robdét budowalnych nalezy zabezpieczyé teren budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy pomieszczen
socjalno-technicznych na terenie budowy. Podczas prowadzenia prac Wykonawca
zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie
gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych terendw. Po zakonczeniu
budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do przywrdcenia zajmowanego terenu do stanu
pierwotnego i usuniecia odpadéw budowlanych (zgodnie z ustawg o odpadach)

Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd (zaopatrzenie,
stuzby komunalne, samochody komunikacji zbiorowej itp.) i dojsScia do wszystkich obiektéw
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie
obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektow.
Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownikow tych sieci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdnos¢ i bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu
drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjg
ruchu. Wykonawca w czasie realizacji zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac
utrzymaniowych (na wiasny koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach
przebiegajacych przez teren budowy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi dodatkowe ubezpieczenie od
skutkdéw ww. wypadkow i szkéd powstatych w trakcie wykonania przedmiotu umowy.
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Wykonawca jest wytwdrca i posiadaczem wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na Wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz.
779).

W przypadku pozyskania podczas realizacji umowy materiatdw z rozbidrki, Zamawiajacy
kazdorazowo oceni ich stan i zdecyduje o ich dalszym zagospodarowaniu. Materiat uznany
za nie nadajacy sie do dalszego wykorzystania przez Zamawiajacego zagospodarowuje
Wykonawca. Dodatkowo, materiat podlegajacy utylizacji, zgodnie z zapisami ustawy
o odpadach, musi zosta¢ zutylizowany przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego utylizacje przeprowadzong
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie Materiat przydatny do dalszego
wykorzystania przez Zamawiajgcego pozostaje jego wiasnoscia. Materiat ten nalezy
zmagazynowac na terenie Obwodu Drogowego wiasciwego dla danego odcinka drogi pod
wzgledem utrzymania.

Przedsiebiorcy, niebedacy wytwdrca odpadow powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy, ktérzy bedg transportowac odpady sg zobowigzani do posiadania wpisu do rejestru
zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub zezwolenia na transport odpadéw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wlasnym zakresie (przed
przystgpieniem do robdét budowlano-montazowych) wszelkich materiatéw niezbednych do
wykonania robdét. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215)
oraz w SST. Wbudowane materialy muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) odpowiadac
Normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

2.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy/robét

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgqcych
obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy/prac, w okresie od przejecia Placu Budowy poprzez okres realizacji poszczegdlnych
robét, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego tych robét.

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym odbywac¢ sie bedzie zgodnie
z zatwierdzonym  Katalogiem typowych schematéw oznakowania robdét zgodnie
z Zarzadzeniem nr 18 Generalnego Dyrektora Drdég Krajowych i Autostrad z dnia
26.07.2022 r. w sprawie typowych schematéw oznakowania robot oraz pomiaréw
diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym.

W przypadku koniecznosci opracowania dodatkowych projektéw organizacji ruchu
obowigzek ich opracowania spoczywa na Wykonawcy robdt. Kazda zmiana w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp. - zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pieszych i kotowych uczestnikow
ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg odpowiada¢ warunkom
zamieszczonym w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2003 r., Nr 220 poz. 2181 z pézn. zm.) i bedg akceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy/robdt oraz jego oznakowania w zakresie zgodnym
z ww. schematami nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w Cene
Oferty.

3 CzZESC INFORMACYINA

a. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymogami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

b. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w istniejgcym pasie
drogowym drog krajowych nr 25 i 91 lub Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
uzyska

od wiasciciela/zarzadcy drogi innej kategorii zgode na dysponowanie terenem do
celdw budowlanych zwigzanych z realizacja zaméwienia

c. Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane, (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 z
poézn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.1609 z pézn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r.
Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.).

[4] Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.10.2020 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. z 19 11.2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.) .

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U. z 2016r. poz.124 z p6zn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz.U. z 2003 r. Nr 120, p0z.1126 (z p6zn. zm.).

[7] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamodwieniach publicznych. (Dz. U. z 2019 r .,
poz. 2019 z pézn zm.).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z dn. 2013 r.
poz. 1129 z pézn zm.).

[9] Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 2021 r. poz. 450
z pézn. zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.wrzesénia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz.784 z pézn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach. Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.2181.

[12] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych - tekst jednolity z dnia
03 pazdziernika 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 2068 z pézn. zm.).

[13] Ustawa z 03.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko. (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z pézn. zm.).

[14] Norma PN-EN 12464-2 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czeé¢
2: Miejsca pracy na zewnatrz. Tablica 5.1.

[15] Norma PN-EN 13201-1 Os$wietlenie drog. Czes¢ 1: Wybdr klas oswietlenia.

[16] Norma PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.

[17] Norma PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla
urzadzen drogowych -- Wymagania i metody badan

[18] Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. ( Dz.U. z 2021 . poz. 716 z
pézn. zm.).

d. Zalaczniki:
[1] Zatacznik nr 1 — Zarzadzenie nr 18 Generalnego Dyrektora z dnia 2022-07-26
w sprawie typowych schematéw oznakowania robét oraz pomiaréw

diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym,

[2] Zatacznik nr 2 — Wytyczne BHP ROBOTY DROGOWE Roboty ziemne i prace pod
ruchem.

[3] Zatacznik nr 3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.
Czes¢ 3: Projektowanie przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-3).

[4] Zatacznik nr 4 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.

Czes$¢ 4: Projektowanie os$wietlenia przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-4) - lipiec
2021 r.
[5] Zatacznik nr 5 - Wymagania Zamawiajgcego v.1.9 - Standardy elementéw

wykonywanych na drogach realizowanych przez GDDKIiA O/Bydgoszcz
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