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Opis przedmiotu zamowienia

obejmujacy realizacje zadan w zakresie dostepnosci architektonicznej

l. Opis ogolny

1. Przedmiot zamo6wienia obejmuje §wiadczenie na rzecz Zamawiajacego przez Wykonawce
ustug wsparcia specjalistycznego oraz wsparcia merytorycznego, obejmujacego wytworzenie,
wypracowanie i dostarczenie merytorycznych produktow Projektu w zakresie specjalizacji
dostepnosci architektonicznej. Zadania objete przedmiotem umowy beda realizowane
w ramach prac Zespotlu Doradczego. Zespot Doradczy, zwanego dalej ,,ZD” bedzie sktadat si¢
z grupy ekspertow zapewnianiajacej specjalistyczne i merytoryczne wsparcie dla projektu.
W sktad Zespotu Doradczego oprocz Wykonawcy wejda eksperci o nastgpujacych

specjalnosciach:
e ekspert ds. konstrukcyjno-budowlanych,
e ekspert ds. szkolen,
e ekspert — przedstawiciel kadry orzeczniczej sadow,
e ekspert ds. funkcjonowania administracyjnego sagdow,
e ekspert ds. potrzeb 0sob z niepelnosprawnosciami ruchowymi,
e ekspert ds. potrzeb osob ghuchych,
e ekspert ds. potrzeb 0sob niewidomych i stabowidzacych,
o ekspert ds. potrzeb 0sob z niepetnosprawnoscia intelektualna,
e ekspert ds. komunikacji.

2. Zesp6t Doradczy, w sktad ktorego wejdzie Wykonawca, bedzie odpowiedzialny za:
1) stworzenie uniwersalnego i stopniowalnego Modelu Dostepnego Sadu (zwanego dalej
»MDS”),

2) wybor sadow do udziatu w czgsci doposazeniowej projektu,

3) sporzadzenie listy doposazenia dla danego sadu uczestniczacego w projekcie,
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4) opracowanie ram programowych szkolen dla pracownikéw wymiaru sprawiedliwosci,
5) zaopiniowanie materiatow szkoleniowych przekazanych przez Zamawiajgcego,

6) sporzadzenie raportu koncowego z merytorycznej realizacji Projektu (dalej zwanego

,Raportem koncowym?),
- dalej zbiorczo zwanymi ,,Produktami projektu”.

3. Zadania objete przedmiotem zamoéOwienia realizowane be¢dg w ramach Projektu
LZapewnienie dostepu do wymiaru sprawiedliwosci dla 080b
z niepetnosprawnosciami”, realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwos$ci (nr decyzji
POWR.02.17.00-00-0002/20-00) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwdj, Dziatanie 2.17 ,,Skuteczny wymiar sprawiedliwosci” i wspoétfinansowanego ze
srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego (EFS), zwanego

dalej ,,Projektem”.

4. Gtowny cel Projektu ogniskuje si¢ na poprawie dostepnosci do wymiaru sprawiedliwosci dla
0s0b z niepetnosprawnosciami (dalej: ,,O0zN”). Poprawa dost¢pnosci dokona si¢ rownolegle

na dwoch plaszczyznach:

1) w zakresie dostgpnosci informacyjno-komunikacyjnej: poprawa i zwigkszenie
dostepnosci do wymiaru sprawiedliwosci zostanie zrealizowana poprzez podniesienie
kompetencji pracownikow wymiaru sprawiedliwosci, w zakresie wiedzy zwigzanej ze

szczegdlnym potrzebami OzN oraz kontaktu i komunikacji z OzN;

2) w zakresie dostepnosci architektonicznej: poprawa i zwigkszenie dostepnosci do
wymiaru sprawiedliwosci zostanie zrealizowana poprzez czg¢sciowa likwidacjg barier
architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych na skutek doposazenia
I przeprowadzenia prac adaptacyjno-budowlanych w 35 wybranych sadach (sposrod
maksymalnie 55 sadow,) rekomendowanych przez Prezesoéw Sadoéw Apelacyjnych),
w ktorych przeprowadzone zostang zewngtrzne, wstepne audyty dostepnosci,

obrazujace faktyczny poziom dostgpnosci sagdow.
5. Osiagnigcie celu Projektu w zakresie poprawy i zwigkszenia dostgpnosci do wymiaru

sprawiedliwo$ci bedzie mozliwe poprzez:
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1) przeprowadzenie szkolen stacjonarnych dla 3.400 pracownikow sadow i 100 przedstawicieli
zawodow prawniczych (tacznie 3.500 oséb), w tym grup docelowych skladajacych sig
z Prezeséw/ZastepcoOw Prezesow sadow (ok. 300 osob), orzecznikow (Sedziow, Referendarzy
sagdowych, Asesorow, Asystentow Sedziego (0k. 1.500 osob), koordynatorow do spraw
dostepnosci (ok. 300 osob), pracownikow administracyjnych (ok. 1.000 osob), wybranych
pracownikow petnigcych funkcje osoby wspierajacej osoby z niepelnosprawnosciag (ok. 300
0sOb), oraz ok. 100 przedstawicieli zawodow prawniczych (Dziekandéw oraz Kierownikow
szkolen w Izbach i Radach), odpowiedzialnych za tresci programowe szkolen w ramach swoich

samorzadow zawodowych;

2) doposazenie 35 sagdow wybranych przez ZD i zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
wymagajacych wsparcia w procesie dostosowywania swojej dostgpnosci dla OzN
w udogodnienia zapewniajgce interesariuszom projektu wymagang przepisami prawa
dostgpnos$¢ oraz przeprowadzenie niezbednych (wskazanych przez ZD) prac adaptacyjno-
budowlanych;

3) stworzenie stopniowalnego MDS uwzgledniajacego obszary dostepnosci architektoniczne;j,
informacyjno-komunikacyjnej, ktory bedzie zawieral rozwigzania stanowigce wytyczne
w zakresie poprawy funkcjonowania i dostosowania sadow do potrzeb oraz mozliwosci OzN.
MDS bedzie dokumentem zawierajagcym ujednolicone zasady i wytyczne, wprowadzajace
jednolity standard dostepnosci dla sadoéw powszechnych, dzieki ktéoremu instytucja sadu
spetniajacego wyjatkowa rolg w przestrzeni publicznej bedzie mogta w pelni realizowac idee
dostepnosci oraz zaspokojenia potrzeb OzN w przestrzeni sprawiedliwosci. MDS bedzie
okreslal konkretne wymogi, jakie powinien spetnia¢ budynek sadu, na kazdym z trzech
poziomdéw dostepnosci (minimalnym, $rednim i maksymalnym) w zakresie m.in. dostosowania
architektonicznego, komunikacji poziomej i pionowej, pomieszczen higieniczno-sanitarnych
1 korzystania z nich, organizacji ciggdéw komunikacyjnych 1 ich oznakowania, dodatkowego
wyposazenia ulatwiajacego orientacje w budynku oraz rozwigzan w zakresie nalezytego
przekazu informacji dostosowanego do potrzeb OzN. MDS ze wzglgdu na niepowtarzalng
specyfike podmiotu publicznego, jakim jest sad, b¢dzie miat charakter unikatowy, a jednolito$¢
zawartych w nim rozwigzan 1 wytycznych, bedzie charakteryzowata si¢ mozliwoscig ich

praktycznej implementacji takze przez inne sady, nie uczestniczace w projekcie. Tak
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skonstruowany dokument bgdzie pomocny do opracowywania zatozen biezacych i przysztych
modernizacji infrastruktury sgdowniczej. W ten sposob wszystkie sagdy beda w stanie
samodzielnie podnosi¢ poziom swojej dostepnosci i przystosowania do potrzeb OzN. ZD
opracuje  MDS wuzyteczny dla o0s6b o rdznej sprawnosci i z rdéznym rodzajem

niepelnosprawnosci, prosty w uzytkowaniu oraz prezentujacy czytelne informacie;

4) opracowanie i udostepnienic materiatlow e-learningowych na platformie szkoleniowej
Ministerstwa Sprawiedliwosci do samodzielnej, zdalnej nauki (przeznaczonych m.in. dla
nowozatrudnionych pracownikéw sgdow, oraz tych pracownikow, ktorzy nie uczestniczyli
w szkoleniach), dotyczacych podniesienia kompetencji w zakresie wiedzy zwigzanej ze
szczegOlnym potrzebami OzN oraz kontaktu 1 komunikacji z OzN. Materiaty te bedg stanowic
kompendium wiedzy 2z zagadnien omawianych podczas szkolen stacjonarnych,

umozliwiajacych podniesienie kompetencji w indywidualnie wybranym czasie.

I1. Zakres prac merytorycznych Wykonawcy

1. Wramach prac ZD, Wykonawca w zakresie specjalizacji dostepnosci architektonicznej
(tak jak kazdy inny Wykonawca wchodzacy w sktad ZD, w ramach swojej specjalno$ci)
bedzie odpowiedzialny za opracowanie:

1) wktadu merytorycznego (dot. specjalizacji dostepnosci architektonicznej) do MDS.
Wkiad merytoryczny to pisemne opracowanie opisujace zagadnienie w zakresie

specjalizacji Wykonawcy, okreslone w pkt V ust.1, zatwierdzane przez Zamawiajgcego,

2) wktadu merytorycznego (dot. specjalizacji dostgpnos$ci architektonicznej) w zakresie
usprawnienia dostgpnosci dla OzN w sadach powszechnych,
do opracowywanych przez ZD ram programowych szkolen, zawierajacych zatozenia
1 wytyczne szkoleniowe dla wszystkich grup docelowych z uwzglednieniem ich

specyficznej roli,

3) wkladu merytorycznego w zakresie wyboru 35 sadow do udzialu w Projekcie,
obejmujacego opracowanie wytypowanych przez siebie sadow, a nastepnie udzial

w glosowaniu w trakcie spotkania monitorujacego ZD, nad ujednoliceniem
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1 ostatecznym wytypowaniem kompletnej listy sadéw na podstawie wynikow

wstepnych audytow dostgpnosci przeprowadzonych w maksymalnie 55 sadach;

4) wkiladu merytorycznego dot. specjalizacji dostepnosci architektonicznej do
opracowywanej przez ZD listy sadow oraz zakresu zakupow i prac adaptacyjno-

budowlanych, jaki zostanie zrealizowany w tych sadach;

5) udzialu w procesic opiniowania i zatwierdzania materiatbw szkoleniowych
opracowanych i przygotowanych przez Wykonawce zewngtrznego na podstawie
opracowanych uprzednio przez ZD ram programowych szkolen (w zakresie

specjalizacji dostgpnosci architektonicznej);

6) wktadu merytorycznego (z zakresu specjalnosci Wykonawcy) do sporzadzanego przez
ZD Raportu koncowego z merytorycznej realizacji wskaznikéw projektu. Poprzez
powyzsze nalezy rozumie¢ przygotowanie zbiorczej informacji podsumowujacej
dotychczasowe dziatania Wykonawcy w projekcie, ze szczegdlnym uwzglednieniem
stopnia realizacji Projektu, opisem stanu koncowego po realizacji dziatan projektowych
(w wymiarze szkoleniowym oraz doposazeniowym), wnioskow koncowych oraz

dalszych rekomendacji),

7) wykonanie innych obowigzkow wskazanych w punktach 1, 3-7, 9-12
w pkt I1l. Obowigzki Wykonawcy (zakres zadan).

2. Prace wszystkich Wykonawcow wchodzacych w sktad ZD bedg koordynowane przez
Gléwnego Analityka Projektu oraz Kierownika Merytorycznego Projektu
(wchodzacych w sktad ZD z ramienia Zamawiajacego). W tym zakresie Wykonawca
bedzie obowigzany do stosowania si¢ do przekazywanych przez Zamawiajacego
polecen i wytycznych w zakresie procesu, metodyki, sposobu i zakresu tworzonych
wktadow merytorycznych do produktow projektu, w celu zachowania jednolitej

1 przejrzystej struktury opracowywanych dokumentow.

I11. Obowiazki Wykonawcy (zakres zadan):

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany do:
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1. udziatu w spotkaniu inauguracyjnym (stacjonarnym) oraz w spotkaniach monitorujacych
(tryb zdalny co dwa tygodnie — Zamawiajgcy przewiduje tacznie pie¢ spotkan
monitorujagcych w Etapie I oraz trzy spotkania monitorujgce w Etapie II, o ktorych mowa
jest w pkt VVI. Ogolny harmonogram prac Wykonawcy). Spotkanie inauguracyjne odbedzie
si¢ w terminie tygodniowym od dnia, w ktérym zostang zawarte umowy ze wszystkimi
Wykonawcami bedgcymi cztonkami ZD (tj. od dnia, w ktérym zostanie zawarta ostatnia
umowa z ostatnim Wykonawcom z ZD), za$ pierwsze spotkanie monitorujace odbg¢dzie w
terminie dwoch tygodni od daty spotkania inauguracyjnego. W trakcie spotkania
inaugurujacego Wykonawca wezmie udzial w wypracowaniu zakresu przedmiotowego
MDS =z podzialem na wklady merytoryczne, ktoére zostang przygotowane przez

poszczegolnych ekspertow wchodzacych w sktad ZD);

2. przygotowania wktadu merytorycznego (opracowania wraz z rekomendacjami
odnoszacymi si¢ do trzech poziomdéw zaawansowania: minimalnego, optymalnego,

zaawansowanego) do MDS z obszaru dost¢pnosci architektoniczneyj;

3. przygotowania zatozen konspektu do wktadu, co begdzie pierwsza czynnosciag Wykonawcy
w procesie opracowywania wktadu merytorycznego do MDS. Konspekt do wktadu

merytorycznego zostanie przekazany zgodnie z pkt VI,

4. uwzglednienia zgloszonych przez Zamawiajacego uwag i zastrzezen dotyczacych formy,

stopnia szczegotowosci i obowigzkowych elementow MDS w danym obszarze;

5. uwzglednienia w tworzonych wktadach merytorycznych (wskazanych w pkt I1. Zakres prac
merytorycznych Wykonawcy wzgledem wszystkich Produktow projektu) obowigzujgcych
norm prawnych oraz wytycznych z zakresu dostepnosci, w tym: ustawy PB; rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami; ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostgpnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami, Konwencji ONZ o Prawach Osob
Niepetnosprawnych z 13 grudnia 2006 roku, zaktualizowanych ,,Standardow dostepnosci
budynkow dla 0sob z niepetnosprawnosciami”. Wykonawca zobowigzany jest ponadto
uwzgledni¢ rozwigzania zawarte w ,,koncepcji uniwersalnego projektowania — poradnik”
opracowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju; Zalgczniku nr 2 ,,Standardy
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10.

11.

dostepnosci dla polityki spojnosci 2014-2020” do Wytycznych w zakresie realizacji zasady
rownosci  szans i niedyskryminacji, w tym  dostepnosci dla  osob
z niepelnosprawnos$ciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i megzczyzn w ramach

funduszy unijnych na lata 2014-2020 PO WER,;

przekazania Zamawiajagcemu opracowanej, zredagowanej i ujednoliconej wersji wktadu
merytorycznego do MDS, zgodnie z uwagami i zastrzezeniami zgloszonymi przez

Zamawiajgcego oraz przekazania wktadu merytorycznego do ram programowych szkolen;

udziatu w kolegialnym wyborze przez ZD: sagdéw do udziatlu w cz¢sci doposazeniowej
projektu (opracowanie wtasnej propozycji, a nastepnie udziatu w gtosowaniu nad wyborem
35 sadow w gronie ZD), sporzadzenia wlasnej propozycji listy zakupow/doposazeniowej
dla kazdego sadu, a nastgpnie do udziatu w glosowaniu nad sktadnikami kazdej takiej listy,
przy czym glosowania i wybory objete glosowaniem odbgda si¢ na jednym ze spotkan
monitorujacych, a w razie niemoznosci zwotania spotkania, procedura nastapi w trybie
obiegowym za posrednictwem poczty e-mail, decyzje podejmowane s3 wickszoscia

glosow;

udziatu w sporzadzeniu Raportu koncowego z realizacji Projektu (sporzadzenie wktadu

merytorycznego do Raportu);

zaopiniowania roboczej wersji MDS, ram programowych szkolen, listy sadow, listy
zakupow, Raportu koncowego — polegajacego na sporzadzeniu pisemnej opinii z zakresu
wlasnej specjalizacji w odniesieniu do roboczej wersji MDS (oraz pozostatych produktow)
na temat oceny zgodnosci dokumentu z ustalonymi zaloZzeniami 1 celami, oceny
adekwatnosci przyjetych rozwigzan w konteksScie potrzeb wszystkich interesariuszy oraz z

aktualnym stanem wiedzy w danej dziedzinie (specjalizacji architektonicznej);

ustosunkowania si¢ do uwag Zamawiajacego dotyczacych wkladow merytorycznych
sporzadzonych przez Wykonawce (wskazanych w pkt Il. Zakres prac merytorycznych
Wykonawcy wzgledem wszystkich Produktow projektu) opracowywanych przez niego oraz
uwag pochodzacych z zewnegtrznych konsultacji i uzupelnienie Stworzonego przez

Wykonawce wktadu merytorycznego);
realizacji innych wytycznych Zamawiajacego, o ktorych mowa jest w pkt. 1l ppkt 2;
7
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12. stosowania si¢ do ogdlnego harmonogramu prac okreslonego w pkt VI;

13. zadania wymienione powyzej beda realizowane w terminach  okreslonych

w przedmiotowym dokumencie.

IVV. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za zaproponowane w opracowanych
(w ramach Przedmiotu zamowienia) wktadach merytorycznych rozwigzania dotyczace
poprawy dostepnosci architektonicznej w wybranych przez ZD sadach oraz zgtoszone
rekomendacje dotyczace w szczegdlnosci zakresu niezbednych prac w celu poprawy
dostepnosci architektoniczne;.

2. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy w przypadku niewykonania lub nienalezytego

wykonania obowigzkéw wynikajacych z umowy zostal okreslony w § 6 Umowy.

V. Efekty pracy Wykonawcy
Efekty pracy Wykonawcy obejmuja:

1. wktad merytoryczny do MDS z obszaru specjalizacji Wykonawcy w zakresie dostgpnosci
architektonicznej, w postaci merytorycznego opracowania wraz z rekomendacjami
odnoszacymi si¢ do trzech poziomow zaawansowania: minimalnego, optymalnego,
zaawansowanego, zagadnien zwigzanych z dost¢pnoscig architektoniczng budynku oraz
instytucji publicznej jaka jest Sad. Wktad dotyczacy opracowania standardow 1 wytycznych
dla sadu w zakresie specjalizacji dostepnosci architektonicznej sadu (rozwigzan
architektonicznych) swojg zawarto$cig musi wpisywac si¢ w minimalng zawarto§¢ MDS

(standardow). MDS bedzie sktadat si¢ co najmniej z opisow:

1) dostepnosci otoczenia i dojscia do budynku sadu, w tym lokalizacji, nawierzchni,
wymiarow, oznakowania i dostgpu z chodnika do stanowisk postojowych dla OzN
w Sadzie (parking wewngtrzny i zewngtrzny-publiczny), wyposazenie i urzadzenia

utatwiajgce orientacje oraz przekaz informacji w strefie dojscia do budynku;
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dostepnosci wejscia do budynku, w tym domofon, drzwi wejsciowe i drzwi wewngtrzne
oraz elementy szklane, oswietlenie strefy wejsciowej, oznaczenia nawierzchni,
informacji o systemie oznaczen fakturowych, inne dodatkowe elementy wyposazenia

w strefie wejsciowej do budynku;

dostepnosci komunikacji poziomej budynku sagdu, w tym szerokos$¢ i wysoko$é ciagow
komunikacyjnych, miejsca odpoczynku 1 postoju, wykonczenie powierzchni

podiogi/posadzki, oswietlenie;

dostepno$ci komunikacji pionowej budynku, w tym schody, stopnie, nawierzchnia,
oznaczenia, balustrady i porecze, pochylnie, urzadzenia wspomagajace OzN, dzwigi
osobowe/windy, kabina i jej wyposazenie oraz strefa oczekiwania na winde¢ i panel

sterowania w kabinie, platformy i podnos$niki, o$wietlenie;

dostepnosci elementow stolarki drzwiowej 1 okiennej w strefach stuzacych

komunikacji, w tym kontaktéw, wiacznikow i innych mechanizmow;
dostepnosci sali rozpraw wraz z jej wyposazeniem;

dostepnosci Biura Obslugi Interesanta oraz czytelni sagdowej oraz dostepnosé

informacyjno-komunikacyjna w obstudze interesanta;
dostepnosci pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych oraz toalet;

nawigacji po budynku sadu (informacja tekstowa, graficzna, glosowa i dotykowa,
rodzaje widocznej i czytelnej informacji), komunikacja przestrzenna i komunikacja
z OzN;

10) dobrych praktyk w odniesieniu do poruszanych w MDS zagadnien oraz zalecanych do

wprowadzenia usprawnien, jak rowniez rozwigzan i oznaczen ulatwiajagcych oraz

umozliwiajacych osobom ze szczegdlnymi potrzebami poruszanie si¢ po budynku sadu;

11) dostgpnosci w odniesieniu do bezpieczenstwa przeciwpozarowego i ewakuacji OzN;

12) stownika poj¢¢ i definicji uzywanych w MDS;

13) wymogéw szkoleniowych kadr wymiaru sprawiedliwosci w zakresie podnoszenia

wiedzy, $wiadomosci 1 kompetencji z zakresu dostepnosci i komunikacji z osobami
z niepetnosprawnoscia;
9
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14) organizacji pracy i funkcjonowania administracyjnego sadu oraz koordynacji dziatan
w obszarze dostepnosci (w tym odniesieniu do wewngetrznych procedur, zapewnienia
wyposazenia sgdu w niezbedny sprzet poprawiajacy dostepnos¢ dla interesantow
i pracownikéw sadow z niepelnosprawnos$ciami oraz dostepnych w sadzie

alternatywnych form wsparcia);

15) organizacji i metodyki pracy s¢dziego w konteksScie kontaktu i prowadzenia czynnos$ci

procesowych z udziatem OzN;
16) przyjaznej i dostepnej formy komunikacji z interesantami z niepelnosprawnoscia.

2. wktad dot. specjalizacji dostgpnosci architektonicznej do opracowywanych przez ZD ram
programowych szkolen zawierajacych zatozenia i wytyczne szkoleniowe dla wszystkich
grup docelowych z uwzglednieniem ich specyficznej roli w procesie usprawniania
dostepnosci dla OzN w wymiarze sprawiedliwo$ci. Stworzenie ram programowych szkolen,
w ktorych ZD okresli pelny zakres potrzeb szkoleniowych pracownikow wymiaru
sprawiedliwosci oraz w sposob szczegotowy okresli wymagania oraz czgsci sktadowe, ktore
beda musiaty zosta¢ odzwierciedlone w trakcie tworzenia przez Wykonawce szkolen
metodyki, programu oraz materiatow szkoleniowych, bedzie punktem wyjscia
do opracowania przez Wykonawce szkolen kompleksowego programu szkolen. Program
szkolenia bedzie formalnym dokumentem przedstawiajacym szczegdlowy merytoryczny
kontekst kazdego obszaru szkoleniowego (dostosowany do danej grupy docelowej), majacy
na celu  wyksztalcenie lub  wzmocnienie u  uczestnikOw  umiejetnosci
1 nawykow praktycznych zwigzanych z obszarem niepelnosprawnosci oraz kontaktem
z OzN (doskonalenie umiejg¢tnosci i podnoszenie poziomu wiedzy). Program szkolenia
bedzie wiec rozbudowanym dokumentem zawierajacym kompleksowy opis przebiegu
szkolenia. Opracowany do programu scenariusz szkolenia, odzwierciedlajacy cele szkolenia
1 zawierajacy opis zasobu przekazywania wiedzy jak rowniez plan szkolenia, bedzie

wskazywal m.in. na nastepujace kwestie:

1) wprowadzenie do tematyki niepelnosprawnosci (stereotypy dot. OzN; opis dyskusji na
temat OzN bedacych interesantami sadu; opis sposobu przedstawienia perspektywy
OzN i sposobu postrzegania $wiata oraz innych ludzi przez OzN; przedstawienie
¢wiczenia majgcego na celu wejScie w role osoby z niepelnosprawnos$cig oraz
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zaprezentowania wnioskdOw po wykonanym ¢wiczeniu; przedstawienie analizy

problemow 1 barier z ktérymi spotykajg si¢ osoby z niepelnosprawnoscia);

rozwinigcie tematyki i poje¢ zwigzanych z niepelnosprawnoscig (wyjasnienie réznic
miedzy inwalidztwem a niepelnosprawno$cig; przedstawienie  spotecznych
I medycznych modeli niepetnosprawnosci, sposobu omowienia aktéw prawnych

dotyczacych OzN a takze rodzajow i stopni niepetnosprawnosci);

Sposob komunikowania si¢ z OzN (omowienie znaczenia zachowan werbalnych
1 niewerbalnych z procesie komunikacji, komunikacji z osobami o réznych rodzajach
niepetnosprawnosci wzroku, stuchu oraz mowy, ruchu, intelektualnej, choroby
psychicznej, choroby neurologicznej; przedstawienie sposobow utatwienia komunikacji
mimo np. braku znajomosci jezyka migowego, a takze przeprowadzenie ¢wiczen

praktycznych w grupach oraz rozméw z OzN);

Sposob postepowania z OzN bedacej interesantem sadu (standardy obowigzujace
w sadzie, rozwigzania organizacyjne w sadzie, prawa osoby z niepetnosprawnoscia,
nawigzanie kontaktu i rozmowa wstepna, identyfikacja 1 weryfikacja charakteru sprawy
do zatatwienia, rola stanowisk informacyjnych i recepcyjnych w urzedzie, dostosowanie
sposobu obstugi do konkretnego klienta z niepelnosprawnoscia, budowanie zyczliwego
kontaktu pomimo barier, wlasciwe zakonczenie obstugi osoby

Z niepelnosprawnoscia,
savoir-vivre wobec interesantow z niepetnosprawnoscia;

niepenosprawnos¢ u oso6b dorostych a niepelnosprawnos¢ u dzieci (obstuga dorostej
0soby z niepetnosprawnoscia, obstuga dorostej osoby z niepetnosprawnosciag bedacego
wraz z opiekunem, obstuga osoby dorostej przychodzacej z dzieckiem/dzie¢mi

z niepetnosprawnoscia);

rownowaga w obstudze interesanta z niepetnosprawnoscia (dyskryminacja negatywna,

dyskryminacja pozytywna);

asertywno$¢ w kontakcie z interesantem z niepetnosprawnoscia sadu (cechy asertywnej

komunikacji, sposob tworzenia komunikatu asertywnego, rozpoznawanie manipulacji
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ze strony osoby z niepelnosprawnos$cia, sposoby jak poradzi¢ sobie z manipulacja,

omowienie zaobserwowanych procesOw oraz trudnosci);

9) dostepnosci  architektonicznej obiektow instytucji publicznych w  $wietle
obowigzujacych wymagan prawnych, a takze w kontekscie 0sob z réoznym rodzajem
niepetnosprawnosci (np. ghuchych, niewidomych, poruszajacych si¢ na wozku) oraz

w $wietle zasad Uniwersalnego projektowania,

3. wktad merytoryczny dot. wyboru 35 sagdéw do udzialu w projekcie (opracowanie przez
Wykonawce z zakresu specjalizacji dost¢pnosci architektonicznej oraz pozostatych
ekspertow wchodzacych w sklad ZD listy typowanych saddéw, a nastgpnie udziat
w glosowaniu ZD w trakcie spotkania monitorujacego nad ujednoliceniem i ostatecznym
wytypowaniem kompletnej listy sadow) na podstawie wynikéw wstgpnych audytow
dostepnosci przeprowadzonych w maksymalnie 55 sadach oraz ankiet wypetnionych przez
sady;

4. wktad merytoryczny do tworzonej przez ZD listy oraz zakresu zakupow
i prac adaptacyjno-budowlanych, jaki zostanie wykonany w poszczegdlnych sadach
(pisemne wskazanie propozycji Wykonawcy z zakresu specjalizacji dost¢pnosci
architektonicznej w konteks$cie indywidualnych potrzeb kazdego z 35 sadoéw

uczestniczacych w czesci doposazeniowej projektu);

5. zatwierdzenie materialow szkoleniowych opracowanych 1 przygotowanych przez
wykonawce szkolen na podstawie opracowanych uprzednio przez ZD ram programowych
szkolen (w zakresie zagadnien zwigzanych ze specjalnoscia Wykonawcy w zakresie

dostepnosci architektonicznej oraz pozostatych ekspertow wchodzacych w sktad ZD);

6. wktad merytoryczny (z zakresu specjalizacji  dostgpnosci  architektonicznej)
do sporzadzanego przez ZD Raportu koncowego z merytorycznej realizacji wskaznikéw
projektu, czyli zbiorczej informacji podsumowujacej wynik merytorycznych dziatan
w projekcie, ze szczegblnym uwzglgdnieniem stopnia realizacji wskaznikow projektu,
opisem stanu koficowego po realizacji dziatan projektowych (w wymiarze szkoleniowym

oraz doposazeniowym), wnioskéw koncowych oraz dalszych rekomendacji, przy czym
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schemat raportu zostanie ustalony przez ZD na spotkaniu monitorujagcym w ramach prac nad

Etapem Il w 2023 r., o ktorym mowa jest w Ogdélnym harmonogramie prac Wykonawcy).

VI. Ogolny harmonogram prac \Wykonawcy

1. Zadania beda realizowane etapami (dalej Etap). Zamawiajacy przewiduje realizacje
w ramach 2 (dwoéch) Etapoéw. Przy czym poszczegdlne zadania objete danymi Etapami moga
by¢ realizowane réwnoczesnie.

2. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w spotkaniu inauguracyjnym ZD, majgcym na
celu opracowanie Regulaminu ZD, wypracowanie koncepcji oraz uszczegotowienie zakresu
przedmiotowego MDS oraz pozostalych Produktéw projektu (ram programowych szkolen,
listy sadow, list doposazeniowych/zakupowych). Spotkanie odbedzie si¢ w trybie
stacjonarnym w terminie 1 tygodnia od dnia zawarcia ostatniej umowy z Wykonawca —
cztonkiem ZD, w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwosci w Warszawie, przewidywany
czas trwania spotkania to maksymalnie 6 godzin zegarowych. O terminie spotkania
Zamawiajacy przekaze informacje w drodze elektronicznej, na co najmniej 3 dni robocze
przed terminem spotkania. Informacja zostanie przekazana na adres e-mail wskazany przez
Wykonawcg.

3. Wykonawca jest obowigzany w trakcie obowigzywania przedmiotowej umowy by¢
dostepnym dla Zamawiajacego poprzez utrzymywanie statego kontaktu telefonicznego lub

e-mailowego.
W zakres Etapu I wchodzg nastepujace zadania:

A. Zadania Wykonawcy w zakresie Opracowania MDS (zadania beda realizowane

maksymalnie 3 miesiace od dnia spotkania inaugurujacego) obejmuja:

1. przygotowanie przez Wykonawce konspektu do wktadu merytorycznego (przez ktory
nalezy rozumie¢ dokument okreslajacy, co bedzie znajdowato si¢ w ramach
szczegblowych zagadnien poruszanych w opracowywanym wktadzie merytorycznym
z uwzglednieniem stopniowalnego charakteru MDS, tj. poziomu minimalnego,
optymalnego i maksymalnego) w zakresie specjalizacji dostepnosci architektonicznej

1 przekazanie Zamawiajagcemu drogg elektroniczng w terminie do 1 tygodnia od dnia
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spotkania inauguracyjnego. Zamawiajacy dokona analizy przekazanego konspektu
i zglosi Wykonawcy uwagi do ww. dokumentu drogg elektroniczng w terminie 3 dni

roboczych od dnia otrzymania konspektu;

udziat Wykonawcy w spotkaniach monitorujagcych (w trybie zdalnym online)
odbywajacych sie z czgstotliwo$cig co najmniej raz na 2 tygodnie, (przewidywany czas
trwania spotkania to maksymalnie 3 godziny zegarowe). W przypadku braku
mozliwo$ci udzialu w spotkaniu monitorujagcym, Wykonawca obowigzany jest do
indywidualnego spotkania monitorujgcego z Kierownikiem Projektu po uprzednim

uzgodnieniu terminu;

ujednolicenie konspektu do wkiadu merytorycznego poprzez wprowadzenie
niezbednych poprawek przez Wykonawcg, zgtoszonych zgodnie z pkt. 1 i rozpoczgcie
pracy nad wilasciwa merytorycznie wersja wkltadu do MDS — w terminie 3 dni

roboczych od dnia otrzymania uwag Zamawiajacego zgodnie z pkt. 1,

przygotowanie przez Wykonawce wktadu merytorycznego z zakresu dostgpnosci
architektonicznej w terminie 3 tygodni od dnia ujednolicenia konspektu zgodnie z pkt.
3 1 przekazanie go Zamawiajgcemu drogg elektroniczng. Zamawiajacy dokona analizy
przekazanego wktadu merytorycznego i zgtosi Wykonawcy uwagi do ww. dokumentu

droga elektroniczng w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania tego wktadu;

przekazywanie Zamawiajacemu droga elektroniczng cotygodniowych informacji na
temat postgpu realizacji zadania w celu umozliwienia monitorowania jako$ciowych
postepow w pracach Wykonawcy nad tworzeniem wktadu w okresie trwania prac nad

opracowaniem MDS;

ujednolicenie wktadu merytorycznego poprzez wprowadzenie niezbednych poprawek
przez Wykonawce zgltoszonych zgodnie z pkt. 4. i przekazanie poprawionej wersji
wkladu Zamawiajagcemu — w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania uwag
Zamawiajacego zgodnie z pkt. 4.;

analiza uwag przez Wykonawcg zgloszonych w trakcie konsultacji prowadzonych przez
Zamawiajacego (z podmiotami zewngtrznymi, w tym z Rada Dostepnosci dziatajaca

przy ministrze wtasciwym do spraw rozwoju regionalnego), i wprowadzenie poprawek
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przez Wykonawce do wkladu merytorycznego po akceptacji Zamawiajgcego —
w terminie 1 tygodnia od dnia przekazania uwag, przez Zamawiajacego i przekazanie

wktadu w formie elektronicznej Zamawiajacemu;

zatwierdzeniec MDS przez Zamawiajgcego poprzez podpisanie Protokotu odbioru

produktu.

Skompilowanie przez Zamawiajgcego roboczej wersji MDS nastgpi w terminie 3 dni roboczych

od otrzymania wszystkich wktadéw merytorycznych od wszystkich ekspertow bioracych udziat

w Projekcie.

Zadania opisane w pkt od 1-8 beda realizowane maksymalnie przez okres 3 miesigcy od dnia

spotkania inaugurujacego.

B.

Zadania Wykonawcy w zakresie sporzadzenia listy sadow objetych doposazeniem

w ramach projektu oraz prace nad listami zakupowymi obejmuja:

1. analiz¢ ankiet, raportow i rekomendacji wynikajacych z audytéw dostepnosci

przeprowadzonych w 55 sadach, sporzadzenie przez Wykonawceg listy 35 sadow
rekomendowanych do objecia doposazeniem w ramach Projektu (o najwickszych
potrzebach 1 mozliwos$ciach adaptacyjnych) oraz przekazanie listy droga elektroniczng
Zamawiajagcemu w terminie 1 tygodnia od dnia przekazania raportow Wykonawcy

przez Zamawiajacego;

udziat w glosowaniu nad wyborem przez ZD na spotkaniu monitorujagcym zwolanym
w terminie 1 tygodnia od dnia przekazania wszystkich list rekomendowanych sadéw
zgodnie z pkt. 1. ostatecznej listy 35 sgdow rekomendowanych do objecia
doposazeniem w ramach projektu i przekazanie jej Zamawiajagcemu. Akceptacja listy
zakupow, o ktorej mowa w pkt. 3, z prawem modyfikacji przez Zamawiajacego, nastapi

w terminie 1 tygodnia od jej przekazania przez ZD droga elektroniczna;

przygotowanie przez Wykonawce (oraz pozostatych ekspertow) na dysku wspolnym
udostepnionym cztonkom ZD, listy zakupow doposazeniowych dla wybranych do

Projektu 35 sagdow na podstawie raportow z audytéw sadéw, ankiet oraz dostepnych
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srodkow z budzetu Projektu, w terminie 1 tygodnia od dnia przeslania przez

Zamawiajgcego zaakceptowanej listy sadow zgodnie z pkt. 2.

Zadania opisane w pkt 1-3 bedg realizowane maksymalnie 4 tygodnie od terminu
podpisania Protokotu odbioru raportéw z audytow sadéw biorgcych udzial w Projekcie —

o odbiorze raportdow Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia ZD;

C. Zadania Wykonawcy w zakresie opracowania Ram programowych szkolen

obejmuja:

1. przygotowanie przez Wykonawce wkiadu merytorycznego do ram programowych
szkolen z zakresu specjalizacji dostgpnosci architektonicznej i przekazanie go droga

elektroniczng Zamawiajagcemu w terminie 1 tygodnia od spotkania inauguracyjnego;

2. analize przez Zamawiajacego przygotowanego wkiladu, o ktorym mowa w pkt. 1
i zgloszenie Wykonawcy uwag do ww. dokumentu drogg elektroniczng — w terminie 1
tygodnia od dnia otrzymania przez Zamawiajacego wktadu merytorycznego, o ktorym
mowa jest w pkt. 1;

3. ujednolicenie wktadu merytorycznego do ram programowych szkolen poprzez
wprowadzenie niezbednych poprawek przez Wykonawce zgtoszonych zgodnie z pkt.
2— w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag Zamawiajacego zgodnie
z pkt. 2;

4. opracowanie przez Zamawiajacego roboczej wersji ram programowych szkolen
w formie elektronicznej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wktadéw od
wszystkich Wykonawcow;

5. zaopiniowanie przez cztonkéw ZD projektu ram programowych szkolen w ramach
spotkania monitorujagcego zwotanego w terminie 1 tygodnia od dnia opracowania
roboczej wersji ram programowych zgodnie z pkt. 4. i zgtoszenie na spotkaniu uwag do

ww. dokumentu;

6. naniesienie niezbednych poprawek przez Wykonawcg w zakresie wktadu z obszaru
dostepnosci architektonicznej, na podstawie uwag ZD wniesionych zgodnie z pkt. 3,
w terminie 3 dni roboczych od dnia spotkania monitorujacego, o ktorym mowa w pkt.

5;
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po zakonczeniu procedury wylonienia wykonawcy szkolen, Wykonawca, wraz
z pozostatymi cztonkami ZD opiniuje 1 zatwierdza w trybie obiegowym za
posrednictwem poczty e-mail materialy szkoleniowe stworzone przez Wykonawce
szkolen na podstawie ram programowych szkolen przygotowanych przez ZD —
w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania materialow przez Wykonawcg; (decyzje ZD
podejmowane beda wickszoscig glosow, w przypadku niemozliwosci ustalenia

stanowiska przez Wykonawcow, decydujacy glos nalezy do Zamawiajgcego);

w przypadku braku zatwierdzenia przez ZD materiatow szkoleniowych, o ktorych
mowa w pkt. 7, Wykonawca sporzadza uwagi w formie pisemnej do materiatow
szkoleniowych 1 przekazuje droga elektroniczng Zamawiajagcemu w terminie

wskazanym w pkt. 6;

zatwierdzenie przez ZD materialow szkoleniowych po wprowadzeniu poprawek przez

wykonawce szkolen zgodnie z uwagami wskazanymi w pkt. 3.

Zadania opisane w pkt 1 — 6 beda realizowane w terminie 7 tygodni od spotkania

inauguracyjnego, a pkt 7-9 w terminie nie dluzszym niz 4 tygodnie od dnia otrzymania

materiatow szkoleniowych przez Wykonawce.

ETAP II bedzie realizowany maksymalnie przez okres 2 miesi¢cy lacznie, i bedzie

realizowany w Il kwartale 2023 r.

W ramach Etapu Il Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji nastgpujacych zadan

zwigzanych z opracowaniem Raportu koncowego obejmujacych:

1.

2.

udziat w  spotkaniu  monitorujgcym  zwolanym  przez = Zamawiajacego
z dwutygodniowym wyprzedzeniem 1 ustalenie przez ZD gtéwnych zatozen Raportu
koncowego, tj. dokumentu podsumowujacego i opisujacego merytoryczne dziatania
projektowe w zakresie opisu i oceny dziatan doposazeniowych, przeprowadzonych

szkolen oraz poziomu wdrozenia MDS w 35 w sadach;

sporzadzenie przez Wykonawce wkladu merytorycznego do Raportu koncowego

w zakresie dostepnosci architektonicznej, w terminie 2 tygodni od spotkania
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Monitorujacego; o ktérym mowa w pkt 1) oraz przekazanie go droga elektroniczng
Zamawiajacemu. Zamawiajacy dokona analizy przekazanego wktadu merytorycznego
i zgtosi Wykonawcy uwagi do ww. dokumentu drogg elektroniczng w terminie

1 tygodnia od dnia otrzymania tego wktadu,

udzial Wykonawcy w spotkaniu monitorujagcym ZD w celu dyskusji 1 zaopiniowania
projektu roboczego Raportu koncowego, w terminie 1 tygodnia od dnia przekazania
przez Zamawiajacego czitonkom Zespotu Doradczego projektu roboczego Raportu

koncowego;

sporzadzenie przez Wykonawce pisemnych uwag do projektu roboczego Raportu
koncowego w terminie jednego tygodnia od spotkania monitorujacego, o ktérym mowa

w pkt. 3;

naniesienie przez Wykonawcg uwag zaakceptowanych przez Zamawiajacego, o ktorych
mowa W pkt 4 oraz naniesienie niezbednych poprawek (w zakresie swojego wktadu),
w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania uwag od Zamawiajgcego; zatwierdzenie

poprawionego wktadu przez Zamawiajacego poprzez podpisanie Protokotu odbioru.

VI1. Sposéb realizacji zadan (w zakresie ww. 2 Etapow)
Wykonawca zobowigzany jest do:

podania Zamawiajagcemu adresu e-mail oraz ztozenia oswiadczenia, ze jest wytacznym
uzytkownikiem powyzszego adresu i jest on zabezpieczony w sposob uniemozliwiajacy
dostep do tej skrzynki adresowej przez inna osobe. Przekazanie tych danych nastapi
W terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym w trybie roboczym,;

przekazanie dokumentacji projektowej nastapi w terminie 3 dni od zawarcia Umowy na
adres e-mail wskazany przez Wykonawcg;

realizowania zadan obje¢tych przedmiotem umowy na zasadach oraz w terminie
okreslonym w harmonogramie prac Wykonawcy;

wykonywania obowigzkow zgodnie z Regulaminem prac ZD ustalonym na spotkaniu

inaugurujacym przez cztonkow ZD;

18

Projekt wspotfinansowany ze srodkoéw Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj



5)

6)

7)
8)

9)

Fundusze

ki Rzeczpospolita SPRAWIEDLIWOSCI Unia Europejska
EI...ll'OpeJSk.le . - Polska Europejski Fundusz Spoteczny
Wiedza Edukacja Rozwoj

do bezzwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajacego o zdarzeniach mogacych
mie¢ wpltyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia oraz na konieczno$¢ wprowadzenia
Zmian w umowie;

bezkonfliktowej 1 sprawnej wspotpracy ze wszystkimi cztonkami ZD, w tym na
poziomie kontaktow roboczych odbywanych za posrednictwem wideokonferencii,
potaczen telefonicznych, korespondencji e-mailowej, spotkan itp. (przy czym za
kontakty robocze rozumie si¢ wszelkie kontakty miedzy poszczegdlnymi
Wykonawcami istniejagce 1 prowadzone w ramach wykonywania prac nad
opracowywaniem wktadow merytorycznych do poszczegoélnych produktéw projektu,
ktére odbywaja si¢ poza spotkaniami monitorujacymi i bez udzialu Zamawiajacego);
komunikowania si¢ zgodnie z ustalonymi przez ZD zasadami (udziat
w  wideokonferencjach w aplikacjach np. TEAMS/ ZOOM, kontakt
e-mailowy, kontakt telefoniczny);

udziatu w pracach ZD w trybie obiegowym, w razie niemozno$ci zwotania spotkania
monitorujacego lub w przypadkach nadzwyczajnych (w tym m.in. przekroczenia czasu
trwania spotkania), za posrednictwem kontaktu e-mailowego;

przestrzegania wyznaczonych termindw realizacji prac oraz terminowego

przedktadania wkladow.

VIIl. Wymagania:

Wykonawca realizujacy wuslugi w zakresie specjalizacji dostepnosci
architektonicznej musi posiada¢ kompetencje, wiedze, wyksztalcenie oraz
doswiadczenie w zakresie dostosowania przestrzeni publicznej lub budynkow
uzytecznosci publicznej do potrzeb OzN, w obszarze architektonicznym Ilub
projektowania uniwersalnego, wraz z obowigzujacymi w tym zakresie regulacjami
(m.in. ustawag z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz. 1696); Konwencja ONZ o Prawach Oséb
Niepelnosprawnych z 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm) ;

zaktualizowanymi ,,Standardami dost¢pnosci budynkow dla OzN uwzgledniajac
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koncepcj¢ uniwersalnego projektowania — poradnik” opracowanymi przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).

Spelnienie wymagan okreslonych w pkt. 1 musi zosta¢ potwierdzone przez
Wykonawce na etapie procedury wyboru Wykonawcy.

Wykonawca musi spelnia¢ lacznie nastepujace wymagania:

1) wyksztalcenie wyzsze kierunkowe o profilu architektura lub architektura i urbanistyka

2)

3)

(specjalnos¢ architektoniczna) — ukonczone studia jednolite magisterskie lub studia

Il stopnia;

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen (W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020r., poz. 1333- dalej ,,ustawa PB”), wraz rozporzadzeniami wykonawczymi;
nalezy rozumie¢ przez to réwniez odpowiadajgce im wazne (aktualne na dzien
sktadania ofert) uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio
obowigzujacych przepisow prawa lub odpowiednich przepisow prawa panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw
cztonkowskich Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktorzy nabyli prawo do wykonywania
okreslonych zawodéw regulowanych lub okreSlonych dzialalnosci, jezeli
te kwalifikacje zostaty uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

Uzyskanie doswiadczenia, w terminie nie wczesniej niz 5 lat przed dniem publikacji

ogloszenia, w zakresie:

e przeprowadzenia co najmniej 3 audytow dostepnosci (weryfikujacych stan
zapewniania dostgpnosci oraz identyfikujacej bariery dla osob ze szczegdlnymi
potrzebami) obejmujacych przynajmniej 3 budynki uzytecznosci publicznej
0 powierzchni powyzej 1000 m? powierzchni catkowitej kazdy (gdzie jeden

audyt obejmowat co najmniej jeden budynek)

oraz
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udziat w pracach grupy lub zespotu roboczego, w co najmniej jednym
opracowaniu standardow/wytycznych lub zalecen zwigzanych z dostgpnoscia
architektoniczng budynkow uzytecznosci publicznej do potrzeb 0sob z réznymi

rodzajami niepetnosprawnosci;

4) autorstwo lub wspoétautorstwo minimum jednej/jednych:

a)

b)

publikacji ~ (opracowania,  artykulu,  badania) —  opublikowanej
w czasopis$mie branzowym dotyczacym barier i ulatwien w korzystaniu

z budynkow uzyteczno$ci publicznej lub zasad uniwersalnego projektowania
lub

ekspertyzy —  uwzgledniajacej  aspekt  zapewniania  dostgpnosci
architektonicznej, w tym dotyczacych barier i ulatwien w korzystaniu

z budynkow uzytecznos$ci publicznej lub zasad uniwersalnego projektowania.
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