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JUZOR UMOWY/
UMOWA NR

zawarta W dniu ..ceeeeececceeneenns w Bucharzewie pomiedzy:

Skarbem Panstwa Paninstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Panstwowe Nadlesnictwo
Sierakdw, z siedzibg w Bucharzewie, Bucharzewo 153, 64-410 Sierakdéw, NIP: 7870007165,
REGON: 632196548, zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:

Aleksandre Naparty - Nadlesniczego Nadlesnictwa Sierakdw

W wyniku dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartosci
zamowienia nizszej od progdw unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) strony zawierajq

umowe o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamierzenie budowlane pn.
,Budowa nowej czesci budynku z salg konferencyjng przy budynku siedziby
Nadle$nictwa Sierakow w Bucharzewie — Etap II” opisane szczegdétowo w Umowie jak
rowniez zobowigzuje sie w okresie Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady do usuniecia
wad, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty Wynagrodzenia.

2. Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia
robét, geodezyjnego wyznaczenia obiektow w terenie przed wybudowaniem i

sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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3. Szczegbétowy opis przedmiotu zamodwienia okreslajg zatagczone projekty budowlane i
wykonawcze oraz przedmiary robét. — zatacznik nr 2.1, 2.2 oraz 2.3 do SWZ

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami, normami, w tym wymogami BHP i p.poz. oraz ochrony
srodowiska.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy wtasnym sprzetem i z
materiatdw wtasnych. Materiaty budowlane muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych (t. j.: Dz. U. 2021 r. poz. 1213), muszg posiadac
odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z norma, aprobate techniczna.

§ 2 Zbadanie dokumentac;ji projektowej

1. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy otrzymat i przeanalizowat
dokumentacje projektowa i uznaje, ze na jej podstawie mozliwe jest wykonanie
przedmiotu umowy oraz wszystkich natozonych na Wykonawce obowigzkdéw.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie o niemozliwosci
wykonania przedmiotu umowy na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej, a
takze o tym, ze wykonanie robdét budowlanych zgodnie z dostarczong dokumentacja
projektowg spowoduje powstanie wadliwego obiektu.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikie z naruszenia obowigzku,
wskazanego w ust. 2.

4. Wykonawca os$wiadcza, iz przed ztozeniem Oferty zweryfikowat Dokumentacje
Projektowg, przez ktérg rozumie sie zbiér dokumentow, w ktérym podany jest sposéb
rozwigzywania zagadnied technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. Poza
podaniem wszystkich szczegdétow wykonania obiektu, stanowi podstawe do ustalenia i
zatwierdzenia srodkéw materialnych sit i innych elementéw niezbednych do realizacji
inwestycji. Na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przeprowadza sie
rowniez analize i kontrole prawidtowosci technicznej inwestycji, ekonomicznosci zuzycia
i Srodkéw finansowych, a nastepnie kontrole dziatalnosci eksploatacyjnej obiektu. oraz

sprawdzit jej kompletnos¢ oraz prawidtowos¢ ze starannoscig wymagang na podstawie
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Umowy. Wykonawca oswiadcza, iz Dokumentacja Projektowa jest odpowiednia do
realizacji Przedmiotu Umowy i akceptuje jej tresé bez zastrzezen.

5. Jezeli okaze sie to niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, to Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia sporzadzi dodatkowg dokumentacje celem realizacji $wiadczen
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy (w tym w szczegdlnosci dokumentacji
warsztatowej lub projektéw montazowych) Wykonawca sporzadzi dodatkowa
dokumentacje projektowg na wtasny koszt.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystywa¢ Dokumentacje Projektowg wytgcznie do
realizacji Przedmiotu Umowy.

7. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawce
opracowan, dokumentacji, rysunkdéw, opiséw technicznych itp. ktére bedg stanowié
utwér w rozumieniu przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(,Utwory Wykonawcy”), to:

1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majgtkowe do stworzonych Utworéw
Wykonawcy na Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych w dalszych
postanowieniach Umowy,

2) Strony postanawiajg, iz Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych do Utworéw Wykonawcy zawiera sie w Wynagrodzeniu,

3) przejscie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utwordéw
Wykonawcy oraz wtasnosci egzemplarzy nosnikdw na ktérych bedg utrwalone
nastgpi z chwilg przekazania Utworu Wykonawcy Zamawiajgcemu,

4) Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do Utwordw Wykonawcy.

8. Prawa autorskie do Utwordw Wykonawcy nie bedg ograniczone pod wzgledem
czasowym czy terytorialnym i przechodzg na Zamawiajgcego na nastepujgcych polach
eksploataciji:

1) w zakresie uzywania - wykorzystywanie w catosci lub w cze$ci w dowolny sposéb, w
tym dokonywanie niezbednych adaptacji i przerdbek, na cele zwigzane z realizacjg
Zadania Inwestycyjnego oraz jego przebudowg, remontem, modernizacjg,
rozbiérka badz eksploatacja,

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu - zamieszczanie w catosci lub

w cze$ci w dokumentach zamdwienia w rozumieniu PZP i innych zwigzanych z
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zawieraniem umow przez Zamawiajgcego, jak rowniez we wnioskach do organéw
wtadzy publicznej badZz wnioskach do instytucji finansujgcych lub mogacych
finansowaé¢ dziatalno$¢ Zamawiajgcego, wprowadzanie do pamieci komputera,
wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowej i internetowej;,
wykorzystywanie w  materiatach  wydawniczych w tym promocyjnych,
informacyjnych i szkoleniowych, korzystanie z opracowan w catosci lub w czesci
oraz ich tgczenie z innymi utworami lub dzietami,

3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg, w tym
technika drukarska reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg -
opracowywanie poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje,
ttumaczenie na rdézne jezyki, zmiany wielkosci i tresci catosci lub ich czesci,

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

5) w zakresie rozpowszechniania w sposoéb inny niz okreslony w pkt (4) -publiczne
wykonanie,  wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) opracowywanie poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje,
ttumaczenie na rézne jezyki, zmiany wielkosci i tresci catosci lub ich czesci,

7) udostepniania osobom trzecim, w szczegdlnosci podmiotom upowaznionym do
przeprowadzania czynnosci kontrolnych.

9. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze S$wiadczenia wchodzace w zakres
Przedmiotu Umowy nie naruszg zadnych praw wilasnosci intelektualnej lub
przemystowej oséb trzecich.

10. Jezeli zostanie zgtoszone do ktérejkolwiek ze Stron roszczenie, ze jakiekolwiek
Swiadczenie wchodzgce wktad Przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa wtasnosci
intelektualnej lub przemystowej, to wowczas Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje
otym fakcie Wykonawce, jezeli zgtoszenie zostato skierowane do Zamawiajgcego,
a Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt podjgé wszelkie dziatania majgce na celu
odparcie tego zarzutu, chyba, ze uzna zarzut za zasadny

11. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajagcemu powddztwo w zwigzku

z zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa wtasnosci intelektualnej lub przemystowe;j,
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Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem o przystgpienie do
postepowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrdcenia Zamawiajgcemu
rownowarto$¢ zasgdzonych naleznosci (wraz ze wszelkimi naleznosciami ubocznymi)
oraz poniesionych przez Zamawiajgcego kosztdw procesu (z kosztami zastepstwa
procesowego wigcznie). Zamawiajgcy nie podejmie zadnych dziatan bez pisemnego
zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcg konsultacji dotyczacych dalszego
postepowania.

12. W przypadku wskazanym w ustepie poprzednim Wykonawca niezwtocznie uzyska na
wiasny koszt odpowiednie prawo wtasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby
trzeciej lub niezwtocznie na swdj koszt zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednig czesc¢
Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszata ona praw witasnosci intelektualnej lub
przemystowej o0sob trzecich, z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to pogorszenia
uzgodnionej w Umowie jakos$ci danej czesci Przedmiotu Umowy. Wykonawca pokryje
straty Zamawiajgcego powstate w zwigzku z dokonywang modyfikacja Przedmiotu

Umowy.

§ 3 Obowigzki Zamawiajgcego

1. W ramach zawartej Umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest:

1) przekazaé dziennik budowy;

2) przekazac protokolarnie plac budowy;

3) wspotpracowaé z Wykonawcg w celu nalezytej realizacji zamdwienia oraz
sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy, wspétdziataé z Wykonawca
w podejmowaniu wszelkich czynnosci koniecznych do wykonania Przedmiotu
Umowy, usuwac zaistniate przeszkody i trudnosci w realizacji Przedmiotu Umowy,
w tym w szczegdlnosci udziela¢ Wykonawcy wszelkich informacji i wyjasnien
koniecznych do wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) informowaé Wykonawce o istotnych sprawach moggcych mie¢ wptyw na realizacje

Przedmiotu Umowy;
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5) udziela¢ Wykonawcy na jego zgdanie wszelkich petnomocnictw, niezbednych do
dokonania czynnosci, do ktérych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
Wykonawca jest zobowigzany na podstawie Umowy;

6) dokonywac terminowo odbioréw prac zrealizowanych nalezycie przez Wykonawce;

7) dokonywaé zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na

warunkach okreslonych w Umowie;

§ 4 Obowigzki Wykonawcy

1. W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) Sporzadzenie, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot;

2) Wykonawca, od momentu przekazania mu Terenu Budowy, przez ktéry rozumie
sie, przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Na tym terenie znajdujg sie
zaréowno budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki

administracyjne i socjalne, sktady materiatow, drogi tymczasowe, warsztaty, itd.

3) Wykonawca obowigzany jest utrzymywacé Teren Budowy w czystosci, a odpady
powstajgce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zagospodarowywaé zgodnie z
przepisami o odpadach. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki, aby
chroni¢ srodowisko oraz zapobiegaé szkodom i ograniczac ich skutki i ucigzliwosci
dla ludzi i mienia, a takze szkodom w s$rodowisku naturalnym, wynikajagcym z

zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.

4) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, instalacji, zaplecza
budowy. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac na swdj koszt
prowadzone roboty przez umieszczenie w widocznym miejscu tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. Wykonawca jest zobowigzany dbac o stan techniczny i
prawidtowo$é oznakowania przez caty okres realizacji umowy. Wykonawca ponosi

petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

Strona | 6



Numer sprawy: SA.270.1.2.2023 Zatqcznik nr 9 do SWZ

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem, utrzymaniem
i eksploatacjg placu budowy;

5) Wspodtpraca ze stuzbami Zamawiajgcego i koordynacja prac realizowanych przez
podwykonawcow;

6) Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen; dziennik budowy musi by¢ przechowywany w
taki sposéb, zeby byt zabezpieczony przed kradziezg i zniszczeniem;

7) Zgtaszanie obiektow i robét do odbioru na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej
umowy oraz przystgpienie do dalszych prac dopiero po uzyskaniu pisemnej
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, a nadto przeprowadzenie
wymaganych przepisami prawa préob i sprawdzenia instalacji, urzadzen
technicznych.

8) Wykonywanie przedmiotu umowy z wykorzystaniem o0sdb posiadajgcych
uprawnienia wymagane w SWZ i sprzetu spetniajgcego wymagania norm
technicznych;

9) Kazdorazowo przedstawianie Zamawiajgcemu, przed ich wbudowaniem,
pisemnego  zestawienia  materiatbw wraz z podaniem  producenta,
charakterystycznych parametréow technicznych i oSwiadczeniem o ich zgodnosci z
projektem budowlanym. W przypadku gdy Zamawiajgcy w terminie 5 dni
roboczych, liczac od otrzymania pisemnego zestawienia oraz prébek, nie zgtosi
sprzeciwu, materiaty mogg byé wbudowane;

10) Przedstawianie na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentow
potwierdzajgcych jakos$¢ i bezpieczeAstwo materiatdw, wyrobdw oraz urzadzen
przed ich wbudowaniem lub zamontowaniem oraz przeprowadzenie badan i
sprawdzen w razie zgtoszenia watpliwosci przez Zamawiajgcego;

11) Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

12) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzgdkowanie
terenu bezzwtocznie po zakonczeniu prac, przed dokonaniem odbioru koncowego;

13) Sktadanie Zamawiajgcemu aktualnej listy podwykonawcéw z podaniem ich nazw
albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do

kontaktu z nimi;
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14) Sporzadzanie na biezgco dokumentacji fotograficznej wykonywanych robot
budowlanych w formie papierowej i elektronicznej z jednoczesng inwentaryzacjg
przewoddéw i instalacji przed robotami tynkarskimi z wyraznym oznaczeniem
pomieszczen, ktérych zdjecia dotyczg, oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu wraz z

pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego;

§ 5 Terminy wykonania

=

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy terminie do dnia ........ (120

dni).

2. Rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni liczac
od przejecia Terenu Budowy przez Wykonawce od Zamawiajgcego, przy czym wydanie i
przejecie terenu budowy winno nastgpi¢ nie pdzniej niz 7 dnia roboczego, liczac od
podpisania umowy

3. Wydanie przez Zamawiajgcego i przejecie przez Wykonawce terenu budowy nastgpi

protokolarnie.

4. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposdb, ktéry stwarza
zagrozenie dla dotrzymania termindéw okreslonych w Umowie lub Harmonogramie lub
zapewnienia jakosSci Swiadczen wykonywanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma
prawo poleci¢ Wykonawcy podjecie odpowiednich dziatann celem przyspieszenia tempa
realizacji Przedmiotu Umowy (w tym w szczegdlnosci zadaé zwiekszenia ilosci
zatrudnionego personelu, ilosci uzywanego sprzetu, zwiekszenia wydajnosci poprzez
prace na wydtuzonym dniu, prace wielozmianowg, prace w dni ustawowo wolne od
pracy, itp.) oraz poprawienia jakosci Swiadczen.

5. Niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 4, Zamawiajgcy moze zazadac¢ od
Wykonawcy opracowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
odpowiedniego planu naprawczego opisujgcego podjecie dziatarn majgcych na celu
dotrzymanie przez Wykonawce termindéw okreslonych w Umowie (,Program

Naprawczy”).
6. Jesli Wykonawca:

1) nie dotrzymat ktéregokolwiek z terminéw wskazanych Harmonogramie,
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2) wykonuje Przedmiot Umowy w sposdéb, ktéry stwarza zagrozenie dla dotrzymania
termindw okreslonych w Umowie lub Harmonogramie lub zapewnienia jakosci

Swiadczen wykonywanych przez Wykonawce,

3) w wyznaczonym terminie nie przedtozy Programu Naprawczego, ktory
gwarantowatyby nadrobienie opdzinien lub poprawe jakosci Robét, przez ktére
rozumie sie jako wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- to w ktérejkolwiek z takich sytuacji Zamawiajgcy jest uprawniony powierzyé
dokonczenie Przedmiotu Umowy osobie lub osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez  konieczno$ci  uzyskiwania  upowaznienia  sgdowego

(, Wykonawstwo Zastepcze”).

7. Jezeli pomimo zaakceptowania przez Zamawiajgcego Programu Naprawczego,
Wykonaweca nie podejmie stosownych dziatan okreslonych w Programie Naprawczym lub
nie usunie skutkéw opdznien lub skutkéw nieprawidtowej jakosci Przedmiotu Umowy w
terminie okreslonym w zaakceptowanym Programie Naprawczym, to w takiej sytuacji

Zamawiajgcy jest uprawniony skorzysta¢ z Wykonawstwa Zastepczego.

8. Koszty poniesione przez Zamawiajgcego zwigzane z Wykonawstwem Zastepczym
Zamawiajgcy jest uprawniony potraci¢ z jakikolwiek ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub

zaspokoié¢ z Zabezpieczenia.

§ 6 Podwykonawstwo

1. RODOtY W ZAKIESI® ..uvriiiieiieeiee et ee e e e e e e e e e e Wykonawca
bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcéw.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajagcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takie projekt jej
zmiany. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane, a takze kopie jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.
Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania.

4. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt
umowy o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projekt jej zmiany, przy czym podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z projektem. Wykonawca lub
podwykonawca jest rowniez zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie jej zmiany. Do trybu zawierania
umoéw o dalsze podwykonawstwo majg odpowiednie zastosowanie postanowienia ust.
2-3.

5. Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg oraz z dalszym podwykonawcg musi w
szczegolnosci okreslac: zakres robot budowlanych lub dostaw, ustug, wysokos$¢ i termin
zaptaty wynagrodzenia (nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy faktury lub rachunku), termin wykonania przedmiotu umowy,
obowigzek usuwania wad na zgdanie Zamawiajgcego. Ewentualny zakres i okres
odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady wykonanych robét nie moze byé mniejszy
od zakresu i okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi
za wady okreslonego w niniejszej umowie.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw.

7. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Wytaczenie, o
ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50 000 zt.
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8. Zamawiajagcy moze dokonac¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy
wyltgcznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy.
10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7
zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleinej zaptaty lub podmiotu,

ktédremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc

takiej zaptaty.
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11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy moze potraci¢ kwote
wynagrodzenia wyptaconego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
Wynagrodzenia lub zaspokoi¢ roszczenie o zwrot tej kwoty z Zabezpieczenia.

12.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartos$ci Wynagrodzenia

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

13.Wykonawca zobowigzany jest spowodowal, ze umowa o podwykonawstwo dalsze
zawierana pomiedzy dalszymi podwykonawcami bedzie spetnia¢ wymagania
przewidziane dla tych umdéw wynikajace z Dokumentédw Zamodwienia, przez ktore
rozumie sie sg to dokumenty sporzagdzone przez zamawiajgcego lub dokumenty, do
ktorych zamawiajgcy odwotuje sie, inne niz ogtoszenie, stuzace do okreslenia lub
opisania warunkéw zamoéwienia, w tym specyfikacja warunkédw zamowienia oraz opis

potrzeb i wymagan.

14.W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowigzany jest zawiadamiac¢ o
wszelkich zmianach o danych kontaktowych Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych, a takze przekazywac informacje na temat nowych Podwykonawcéw,

ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

15.Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Wykonaweca
odpowiada jak za dziatania i zaniechania wtasne.
16.Brak zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uznaje sie za nienalezyte

wykonanie Umowy.

§ 7 Odbiory

1. Odbiér koncowy odbedzie sie po wykonaniu przez Wykonawce catego przedmiotu
umowy .
2. Odbiorom czesciowym bedg podlegaty:
1) roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu,
2) wykonanie co najmniej 60% zakresu robdt
3. Zamawiajgcy powota specjalng komisje i dokona odbioru czesciowego robdt w terminie

7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce ich wykonania. Kierownik budowy

Strona | 12



Numer sprawy: SA.270.1.2.2023 Zatqcznik nr 9 do SWZ

kazdorazowo potwierdzi wykonanie robdt wpisem do Dziennika budowy oraz przedtozy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci
Swiadectwa jakosci, certyfikaty, sSwiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robdt oraz kosztorys powykonawczy wykonanych elementéw
robot potwierdzony przez kierownika budowy.

4. Kierownik budowy stwierdza wpisem do Dziennika budowy, iz wszystkie roboty
budowlane zostaty zakonczone i ze przedmiot umowy wykonano w catosci, a takze ze
przeprowadzono z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia. Inspektor
nadzoru inwestorskiego dokonuje wpisu do Dziennika budowy, ktérym potwierdza lub
nie potwierdza zgodnosci ze stanem faktycznym wpisu kierownika budowy.

5. Zamawiajacy powota specjalng komisje, ktéra dokona odbioru koricowego. Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie realizacji inwestycji (gotowos¢ do odbioru) wpisem
do Dziennika budowy oraz odrebnym pismem. Wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci
do odbioru koricowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kompletne niezbedne
dokumenty (chyba ze Zamawiajacy jest juz w posiadaniu ktorego$ z tych dokumentéw),
a w szczegblnosci dokumentacje budowy, architektoniczng inwentaryzacje
powykonawczg budynku wraz z zestawieniem powierzchni uzytkowej pomieszczen,
Swiadectwa jakosci, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, certyfikaty jakosci i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeAstwa, gwarancje
jakosci na materialy i urzadzenia wbudowane, inwentaryzacje architektoniczng
powykonawczg, dokumentacje fotograficzng, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen zwigzanych z obiektem (z kottownig), kosztorys
powykonawczy wykonanych robdt potwierdzony przez kierownika budowy,
oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami sztuki budowlanej i zasadami wiedzy technicznej, o$wiadczenia
kierownika budowy o uporzgdkowaniu terenu budowy oraz terendw sgsiednich,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie
czynnosci odbioru w ciggu 7 dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci

do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
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6. W czynnosciach odbioru czesSciowego i koncowego powinien uczestniczyé rowniez
Wykonawca lub jego przedstawiciele, podwykonawcy oraz jednostki, ktérych udziat
nakazujg odrebne przepisy. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw, przy pomocy ktérych wykonywat roboty budowlane o
terminie rozpoczecia odbioru koficowego. Majg oni prawo bra¢ udziat w czynnosciach
odbiorowych.

7. Z czynnosci odbiorow cze$ciowych i odbioru koricowego zostanie sporzagdzony protokodt,
ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru, w
szczegolnosci Zamawiajacy wyznaczy terminy usuniecia wad stwierdzonych podczas
odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdad usuniecia wad,
wyznaczajgc odpowiedni dodatkowy termin; fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia wad,

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazagdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan,

b) obnizyé wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stosownie do utraconej wartosci w
szczegblnosci:  uzytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej lub
ekonomicznej,

C) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajac jednoczesnie o tym witasciwe organy,

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad wskazanych w protokole z czynnosci
odbioru koncowego w uméwionym terminie, Zamawiajgcy wzywa go pisemnie do ich
usuniecia, wyznaczajagc mu dodatkowy termin, nie krétszy niz 7 dni, z jednoczesnym
zagrozeniem, ze po jego bezskutecznym uptywie powierzy usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy; po usunieciu wad przez inny podmiot
Zamawiajgcy wyznacza termin rozpoczecia odbioru koncowego i zawiadamia o nim
Wykonawce.

10. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane

niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié¢ te badania. Badania

Strona | 14



Numer sprawy: SA.270.1.2.2023 Zatqcznik nr 9 do SWZ

zostang wykonane przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robot
jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W
przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

11. W sytuacji, w ktérej Wykonawca, mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru
czesciowego i koricowego nie bedzie brat udziatu w czynnosciach odbioru, Zamawiajacy

dokona tych czynnosci bez udziatu Wykonawcy.

§ 8 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe ogdtem w wysokosci:

Brutto stownie

z zastrzezeniem ust. 3.

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

3. W razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, do wynagrodzenia netto
okre$lonego w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT wedtug stawki obowigzujgcej w
dniu wystawienia faktury.

4, Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek

§ 9 Warunki ptatnosci
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1. Zamawiajacy dopuszcza wystawienie jednej faktury czesciowej po wykonaniu co
najmniej 60% zakresu robdt. Podstawg do wystawienia faktury stanowi protokot
czesciowego odbioru robodt, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 pkt 2, i protokét korncowego
odbioru robot.

2. Wynagrodzenie jest ptatne w terminie 14 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo sporzadzonej faktury, przelewem na podany w fakturze nr rachunku
bankowego.

3. Zatacznikiem do faktury zarowno czeSciowej jak i korncowej bedzie potwierdzenie
dokonania przelewu wynagrodzenia podwykonawcom oraz oswiadczenie Wykonawcy
oraz podwykonawcéw o tym, ze wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z
wykonanymi robotami dotyczgcymi przedmiotu zamdwienia zostaty uregulowane.

4. W razie uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, naleznego na podstawie umowy
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, w terminie 30 dni od dnia odbioru czesciowego
lub koricowego robdt. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu kwoty
wynagrodzenia zaptaconego przez Zamawiajgcego podwykonawcy. Zamawiajacy jest
uprawniony do potrgcenia kwoty wynagrodzenia zaptaconego podwykonawcy z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie wynagrodzenia
bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021
r. poz. 685).

6. Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, o ktérym mowa w niniejszym
paragrafie nastgpi ze wskazaniem:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt
37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury
jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spdétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT

Wykonawcy.
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7. Wykonawca przy realizacji umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Narodowy Bank Polski (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2027 z pdzn. zm.) zawartym w
wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardéw i ustug.

8. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci, przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci

wynikajgcej z umowy.

§ 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

2. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony postanawiajg, ze okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu Rekojmi za Wady odpowiada okresowi udzielonej przez niego

gwarancji jakosci.

3. Zabezpieczenie zabezpiecza w szczegdlnosci zaspokojenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym w szczegdlnosci roszczen o
zaptate kar umownych, roszczen odszkodowawczych, o zwrot kosztéow Wykonawstwa
Zastepczego, o zwrot wynagrodzenia zaptaconego Podwykonawcy oraz roszczen z tytutu

Rekojmi za Wady oraz Gwaranc;ji Jakosci.

4. W przypadku przedtuzenia okresu wykonywania Przedmiotu Umowy lub okresu Rekojmi
za Wady badz Gwarancji Jakosci, to w takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedfuzenia terminu waznosci Zabezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ przedtuzone Zabezpieczenie nie pdzniej niz 14 dni przed uptywem waznosci
obowigzujgcego Zabezpieczenia. Nieprzedfuzenie przez Wykonawce terminu waznosci
Zabezpieczenia uprawnia Zamawiajgcego do zadania wyptaty odpowiedniej kwoty z
Zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej celem ustanowienia Zabezpieczenia na przedtuzony okres
wykonywania Przedmiotu Umowy albo zaspokojenia roszczenia o przedtuzenie terminu

waznosci Zabezpieczenia z wptaconej kwoty.
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5. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy Zabezpieczenia, to Zamawiajgcy bedzie miat prawo do
utworzenia Zabezpieczenia poprzez potrgcenie z ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego powyzszych potrgcen.

6. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone w nastepujgcy sposéb:

1) 70 % kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy po odbiorze koricowym
Przedmiotu Umowy bez wad istotnych, w terminie 30 dni po ostatnim wskazanym
zdarzeniu,

2) 30 % kwoty Zabezpieczenia bedzie stanowito zabezpieczenie wykonania
zobowigzan Wykonawcy w okresie Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci oraz w
czasie usuwania wad stwierdzonych w tym okresie i zostanie zwrécone Wykonawcy
po uptywie okresu Rekojmi za Wady i Gwarancji Jakosci oraz potwierdzonym
protokolarnie usunieciu wad stwierdzonych w tym okresie, w terminie 15 dni po

ostatnim wskazanym zdarzeniu.

§ 11 Gwarancja i rekojmia

1. Na wykonany przedmiot umowy (roboty) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
Gwarancji Jakosci na okres .......... lat, poczgwszy od dnia nastepujgcego po odbiorze
koicowym robdét budowlanych, na warunkach okreslonych w karcie gwarancyjnej
stanowigcej zatgcznik do umowy.

Na materiaty i urzadzenia gwarancja wg producenta.

2. Jezeli Wykonawca, w ramach Rekojmi za Wady lub Gwarancji Jakosci, nie usunie wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
Wykonawcy zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i optaci naleznos¢ z
zatrzymanego zabezpieczenia.

3. Przed uptywem okresu gwarancji wskazanego w ust. 1, strony dokonajg
pogwarancyjnego odbioru robdét budowlanych. Zamawiajacy pisemnie zawiadomi
Wykonawce o terminie odbioru.

4. Strony ustalajg, iz okres Gwarancji Jakosci i Rekojmi za wady wydtuza sie o czas
naprawy, liczony od dnia pisemnego zgtoszenia wady do czasu wykonania naprawy lub

wymiany, przy czym dotyczy to wytgcznie wad, ktére uniemozliwiajg catkowite
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uzytkowanie budynku. Wykonanie naprawy lub wymiany strony dokumentujg
protokotem.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przeglagddéw gwarancyjnych i serwisu zamontowanych
w obiekcie urzadzen, co do ktérych taki wymodg stawia producent — czynnosci te bedg
wykonywane zgodnie z ustaleniami producenta i przez okres przez niego wskazany w

okresie trwania gwarancji i rekojmi.

6. Wszystkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie Gwarancji Jakosci lub Rekojmi za

Wady obcigzajg Wykonawce.

7. Zamawiajacy bedzie zawiadamiat Wykonawce o wykryciu wady telefonicznie, e-mailem

lub pisemnie.

8. Usuniecie wad uznaje sie za skuteczne z chwilg podpisania przez Strony protokotu

usuniecia wad.

9. Uptyw okresu Rekojmi za Wady lub Gwarancji Jakosci nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady, jesli zostaty zgtoszone Wykonawcy przez uptywem tego

okresu.

§ 12 Nadzor

1. Nadzdér z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzié

bedg inspektorzy nadzoru inwestorskiego tj.

1) inspektor branzy budowlanej - koordynator inspektoréw

p. - ;
e-mail ,
tel. kom. + 48

2) inspektor branzy elektrycznej

p. - ;
e-mail ,
tel. kom. + 48

3) inspektor branzy sanitarnej
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p. - ;
e-mail ,
tel. kom. + 48

Inspektor nadzoru dziata w zakresie okreslonym w art. 25 i art. 26 ustawy Prawo
budowlane.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z
jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy. Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji powodujacych zmiane przedmiotu umowy lub niosgcych skutki
finansowe wykraczajagce poza zakres robdt objetych projektem i powodujgcych
zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych
zyciu lub zdrowiu oséb lub grozacych powstaniem straty o znaczacych rozmiarach w
mieniu Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze w zadnym przypadku nie dotyczy to
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Nadzoér autorski sprawuje projektant: ... e
2. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt powotac osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje
kierownika robét budowlanych w specjalnosci:

1) Konstrukcyjno —budowlanych........cccocoveverereinnnnas

p. - ;
e-mail ,
tel. kom. + 48

2) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

p- - ;

e-mail )

tel. kom. + 48

3) Instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wodociggowych i kanalizacyjnych...................

p. - ;
e-mail ,
tel. kom. + 48
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Kierownicy budowy sg zobowigzany prowadzi¢ Dziennik budowy, majg za zadanie
wypetnia¢ wszystkie obowigzki, o ktérych mowa w art. 22 Prawa budowanego oraz
obowigzkowo muszg przebywaé na terenie budowy w trakcie wykonywania roboét
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

3. Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawcy zmiany kierownika budowy jezeli uzna, ze
nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ tej zmiany w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego.

4. W terminie 3 dni roboczych od zmiany kierownika budowy lub kierownika robdt,
Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu dokumenty, o ktérych mowa w rozdziale XX ust. 3

pkt 1 SWZ, dotyczace tych oséb.

§ 13 Konsorcjum

1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdujg zastosowanie, jezeli Umowa zostata
zawarta z Wykonawcami, o ktérych mowa w art. 58 ust. 1 PZP (facznie: ,Konsorcjanci”).
2. Wszelkie oswiadczenia ztozone w jakiekolwiek sprawie zwigzanej z Umowg przez
Zamawiajgcego petnomocnikowi Konsorcjantow sg skuteczne wzgledem Konsorcjantdow.
Powyzisze nie uchybia uprawnieniu Zamawiajgcego do skfadania oswiadczen
bezposrednio kazdemu z Konsorcjantdw. Oswiadczenia ztozone przez Zamawiajgcego
ktédremukolwiek z konsorcjantéw sg skuteczne réwniez wzgledem pozostatych
konsorcjantow.
3. Konsorcjanci w terminie 7 dni od zawarcia Umowy:
1) powiadomig pisemnie Zamawiajgcego o wyznaczeniu petnomocnika do ich
reprezentowania przed Zamawiajgcym we wszelkich sprawach zwigzanych
z realizacjg Umowy,
2) powiadomia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry lub ktérzy sposrdéd nich beda
wystawiac faktury i odbiera¢ zaptate Wynagrodzenia,
- do czasu wykonania jednego lub obu ww. obowigzkéw Zamawiajgcy moze
powstrzymaé sie od wszelkich $wiadczen na rzecz Wykonawcy, co nie bedzie

stanowito zwtoki ani opdznienia Zamawiajgcego
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4. Zaptata dokonana na rzecz Konsorcjanta, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2 zwalnia

1.

Zamawiajgcego z odpowiedzialnos$ci w stosunku do wszystkich Konsorcjantow.

W okresie realizacji Umowy, za zgodg Zamawiajagcego moze nastgpi¢ zmiana
Konsorcjantéw wystawiajgcych faktury i odbierajgcych wynagrodzenie. Zmiana, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy.

Niezaleznie od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2 Zamawiajacy moze
dokonac¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego danemu Konsorcjantowi za wykonywane
przez niego $wiadczenia wchodzace w skfad Przedmiotu Umowy bezposrednio temu

Konsorcjantowi.

§ 14 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) za kazdy dzien zwtoki w stosunku do ustalonego w § 5 ust. 1 terminu realizacji
inwestycji w wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 1;

2) za kazdy dzien zwtoki w stosunku do ustalonego w protokole odbioru czesciowego
lub korcowego terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci
0,3% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1;

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w tym na podstawie art. 456 ust. 1 pkt. 2 lit. b)
ustawy Prawo zamowien publicznych - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o
ktdrym mowa w § 8 ust. 1;

4) za brak aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia - w wysokosci
1000,00 zt brutto;

5) za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1;
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6) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany - 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1;
7) za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1;
8) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty - 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.
2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy,
nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1 umowy.
3. Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne.

§ 15 Zmiana umowy

1. Zakres robdt i sposéb ich wykonania moze ulec zmianie w przypadku:

1) jezeli bedzie to niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub w razie
aktualizacji rozwigzan projektowych ze wzgledu na postep technologiczny lub
zmiane obowigzujgcych przepisdw — strony zmodyfikujg zakres robdét lub sposéb
ich wykonania zgodnie z zaleceniami projektanta, protokotem koniecznosci lub
przepisami prawa; wykonanie robot dodatkowych bedzie poprzedzone
sporzgdzeniem przez Wykonawce kosztorysu szczegdétowego;

2) zaistnienia okolicznosci niezaleznych od zadnej ze stron, uniemozliwiajacej lub w
istotny sposéb utrudniajgcej wykonanie przedmiotu zamédwienia w przewidzianym
zakresie lub w przewidziany sposdb — strony odstgpig od wykonania odpowiedniej
czesci zaméwienia na podstawie wspdlnie sporzagdzonego protokotu
potwierdzajgcego wystgpienie okolicznosci o takim charakterze;

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania robdét zamiennych w stosunku do robodt
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany materiatéow
budowlanych, urzadzen i rozwigzan, pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajgcego badz bedg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Zmiany korzystne dla Zamawiajgcego to w szczegdlnosci takie, ktére bedg sie wigzaé ze
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zmniejszeniem kosztéw wykonania przedmiotu umowy, podniesieniem jakosci lub
innych parametrow charakterystycznych dla danego elementu robdét budowlanych,
zwiekszeniem sprawnosci, wydajnosci lub bezpieczerdstwa, aktualizacjg rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny lub zmiang obowigzujgcych przepiséw
prawa. Strony ustalg zakres robdét zamiennych na podstawie opinii projektanta.
Wykonanie robdt zamiennych bedzie poprzedzone sporzadzeniem przez Wykonawce
kosztorysu szczegdétowego tych robdt.

3. W przypadku, gdy zmiany umowy okreslone w ust. 1 i 2 bedg wymagaty zmian w
dokumentacji projektowej, zmiany te zostang wprowadzone do dokumentacji na koszt
Zamawiajgcego.

4. Za wykonane przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego, roboty dodatkowe
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone kosztorysem powykonawczym, przy
zastosowaniu stawek okreslonych w kosztorysie ofertowym.

5. W przypadku wykonania przez Wykonawce robdét zamiennych — rozwigzan zamiennych
nastgpi wyfaczenie tych elementéw z wynagrodzenia ryczattowego i rozliczenie ich w
formie wynagrodzenia kosztorysowego.

6. Termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie (wydtuzeniu) w przypadku:
1) przerw w realizacji robét powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego;
2) zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych;
3) dokonywania zmian w dokumentacji projektowej;

4) ,sity wyiszej”, przez ktdrg rozumieé sie bedzie zdarzenie zewnetrzne wobec
taczacej strony wiezi prawnej o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony
nie mogty przewidzieé, i ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci i zaistnienia koniecznosci wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
Umowy na skutek zaistnienia ,sity wyzszej ,za site wyzszg”, warunkujgcg zmiane
umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, pandemie zwigzang z wystepowaniem
covid-19 w stopniu wyzszym niz w chwili ogtoszenia przetargu lub innych

ograniczen natozonych przez organy publiczne.

5) wystgpienia nieprzewidzianych warunkdéw geologicznych, archeologicznych lub

terenowych.

Strona | 24



Numer sprawy: SA.270.1.2.2023 Zatqcznik nr 9 do SWZ

Zmiana terminu zakonczenia robot moze nastgpic, jezeli na skutek wystgpienia jednej z
wyzej wymienionych okolicznosci nie jest mozliwe wykonanie umowy w przewidzianym
terminie. W przypadku wystgpienia tych okolicznosci, termin zakorczenia robdt moze
zostaé przedtuzony o czas ich trwania. Wystgpienie wyzej wymienionych okolicznosci i
czas ich trwania zostanie udokumentowany przez inspektora nadzoru wpisem do

Dziennika budowy.

7. dopuszczalna jest zmiana wysokosci Wynagrodzenia w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub innych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest
konieczne albo w przypadku ograniczenia zakresu robdét przewidzianych w
Umowie,

2) zmiany technologii wykonania robdt lub materiatéw zastosowanych do ich
realizacji,

3) spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Umowy, o ktérych
mowa W niniejszym paragrafie Umowy i jezeli majg one wptyw na wysoko$é
wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w
zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy

8. W odniesieniu do zwiekszenia Wynagrodzenia w nastepstwie zmiany, o ktérych mowa w
ust. 7 ustalenie zwiekszenia nastgpi w oparciu o ceny wskazane w Uproszczonym
Kosztorysie Ofertowym lub na podstawie szczegétowej kalkulacji kosztorysowej
Wykonawcy z zastrzezeniem, iz zastosowanie do zmiany Umowy znajdzie wycena
przedstawiajgca najnizszg wartos¢ nowej stawki lub ceny. Ustalenie zmienionej kwoty
wynagrodzenia zostanie przedstawione w aktualizacji Uproszczonego Kosztorysu
Ofertowego.

Szczegdtowa kalkulacja kosztorysowa Wykonawcy, o ktérej mowa powyzej zostanie
wykonana w formie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowsy, przy zastosowaniu

nastepujgcych nosnikéw cenotwdrczych:

- stawka roboczogodziny R - Srednia dla wojewddztwa

zawartych w publikacji

aktualna na dzien sporzadzania kosztorysu,
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- koszty posrednie Kp (R+S) — srednie wg publikacji ... aktualnego na dzien

sporzgdzania kosztorysu,

- zysk kalkulacyjny Z (R+S+Kp) — sSredni wg publikacji ... aktualnego na dzien

sporzgdzania kosztorysu,

ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (tgcznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug S$rednich cen rynkowych dla wojewddztwa

zawartych w publikacji

aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny
materiatdw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych
katalogéw, w tym réwniez cen dostawcéw na stronach internetowych, ofert

handlowych, itp.
- naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

9. Inicjatorem zmian w Umowie moze by¢ kazda ze Stron, z tym, ze ostateczna decyzja, co
do wprowadzenia zmian i ich zakresu nalezy do Zamawiajgcego. Wystgpienie
ktorejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowaé zmiane umowy, nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze
stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczerh Wykonawcy do ich dokonania.

10. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia
drugiej Stronie wniosku o zmiane Umowy, ktdry powinien zawieraé co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany;

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z postanowien
Umowy;

4) informacje i dowody potwierdzajgce, Zze zostaly spetnione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy.

11. Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, Strony dopuszczajg mozliwosé (i)
zmian redakcyjnych Umowy oraz (ii) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach

publicznych, niestanowigcych zmiany, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 PZP.

§ 16 Odstgpienie od umowy
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1. Oprdcz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu cywilnego oraz art. 456
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia

od umowy w catosci lub w czesci w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zawieszenia lub zakonczenia prowadzenia dziatalnosci gospodarczej lub
ztozenia wniosku o restrukturyzacje lub upadto$é przez Wykonawce;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu jednego
miesigca od dnia zawarcia umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego
na pismie;

4) Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesiac;

5) Wykonawca opdznia sie w realizacji elementow przedmiotu zamodwienia ponad 14
dni w stosunku do harmonogramu realizacji inwestycji, chyba ze opdzZnienie
powstato z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

6) jezeli Wykonawca w inny sposdb narusza postanowienia umowy, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

7) w przypadku trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonania
bezposrednich zaptat tego wynagrodzenia na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia
umownego (na podstawie art.465 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych);

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Odstgpienie od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 moze nastgpi¢ do konca
terminu wskazanego w § 5 ust. 1 umowy tj. do dnia ....... (120 dni).

5.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego i inspektora nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokot
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inwentaryzacji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzajgcy
zaawansowanie wykonanych roboét. Jezeli Wykonawca nie przystgpi w w/w
terminie do sporzadzenia protokotu inwentaryzacji, Zamawiajacy sporzadzi
protokot jednostronnie i bedzie on uwazany za prawidtowy i obowigzujacy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego;

4) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub
whniesione,

5) Zamawiajgcy przejmie protokdlarnie od Wykonawcy teren budowy pod swdj
dozér;

6) wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane nalezycie do dnia odstgpienia od
umowy zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu stawek
okreslonych w kosztorysie ofertowym;

6. Koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy, w szczegdlnosci koszty zabezpieczenia

przerwanych elementéw robdt ponosi strona odpowiedzialna za odstgpienie od umowy.

§ 17 Ubezpieczenie

1. Jezeli Dokumenty Zamdwienia nie stanowig inaczej to Wykonawca zobowigzany jest
przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy posiadac ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (,,Ubezpieczenie OC”), na sume

gwarancyjng 100 000,00 PLN.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowody posiadania Ubezpieczenia Robét,
Ubezpieczenia OC oraz Ubezpieczenia NNW najpdzniej w dniu wydania Wykonawcy
Terenu Budowy. W przypadku zaniechania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu

poprzednim Zamawiajacy jest upowazniony uzyskaé¢ dane ubezpieczenia samodzielnie, a
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koszty poniesione z tego tytutu, wedle swojego wyboru, zaspokoi¢ z Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub potraci¢ z jakiejkolwiek ptatnosci na rzecz

Wykonawcy.

3. W odniesieniu do uméw ubezpieczenia, ktére z Umowg obowigzany jest zawrzec
Wykonawca, Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé¢ Zamawiajgcemu, bez odrebnego
wezwania, dowdd przedtuzenia ubezpieczenia nie pdzniej niz 7 dni wygasnieciem
dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku zaniechania obowigzku, o
ktorym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy jest upowazniony uzyskaé dane
ubezpieczenie samodzielnie, a koszty poniesione z tego tytutu, wedle swojego wyboru,
zaspokoi¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub potraci¢ z jakiejkolwiek

ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajacego i 0sob trzecich za

wszystkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozyc
uwierzytelniong kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy, prowadzone roboty, za
bezpieczenstwo na terenie budowy, za przestrzeganie przepisow BHP i p.poz.
Wykonawca odpowiada za szkody wyrzadzone w zwigzku z realizacja umowy w
stosunku do Zamawiajgcego, osdb trzecich oraz osdb, z udziatem ktérych wykonuje
przedmiot umowy.

7. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania oséb trzecich i podmiotéw, z ktérych

pomocg zobowigzanie wykonuje.

§ 18 Komunikacja

1. Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy nalezy wysytac na adres:

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytaé na adres:

Nadlesnictwo Sierakéw, Bucharzewo 153, 64-410 Sierakow;

e-mail: sierakow@poznan.lasy.gov.pl
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O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa powyzej, strony obowigzane
sg informowad sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od dnia zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie

doreczona.

2. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)
strony niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, o ile taki wptyw
wystgpit lub moze wystgpic. Strony potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacji, o

ktérej mowa w zdaniu pierwszym, stosowne o$wiadczenia lub dokumenty.

§ 19 Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony
zobowigzujg sie rozwigzywaé w drodze wspdlnych negocjacji, a w przypadku
niemoznosci ustalenia kompromisu bedga rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. W sprawach, ktéorych nie reguluje niniejsza umowa, bedg mialy zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i ustawy
Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Integralng cze$s¢ umowy stanowig: SWZ i oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
kosztorys ofertowy.

4. Niniejszg umowe wraz z zatgcznikami sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,

po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron

Zataczniki:

1. karta gwarancyjna.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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