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Kody  według  Wspólnego  Słownika  Zamówień CPV :  

 

1. PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY: 

 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania   

 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej 

   i wodnej   

 71321000-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią 

elektryczną 

 74231540-4 Usługi nadzoru budowlanego 
 

2. REMONT POMIESZCZEŃ 

45000000-7 Roboty budowlane, 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

45410000-4 Tynkowanie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej   

 

3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

40400000-6 Energia słoneczna 

 09332000-5 Instalacje słoneczne 

 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

 45260000-7 Roboty  w zakresie wykonywania pokryć  i konstrukcji   

  dachowych  

 45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

       45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.1. SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ 

 

Zamawiający – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Stalowej Woli. 

Przedmiot inwestycji – Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, 

dostawa, montaż i instalacji fotowoltaicznej raz wykonanie remontu 

pomieszczeń Oddziału Laboratoryjnego w tym archiwum. 

Wykonawca – osoba fizyczna lub podmiot posiadający osobowość prawną, 

wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 

realizacji zadania  inwestycyjnego zgodnie realizowanego w formule zaprojektuj 

i wybuduj, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

W początkowej fazie zamówienia wykonawca realizuje prace projektowe, następnie 

zajmuje się ich wdrożeniem, wykonaniem, a także dostarczeniem, montażem i 

uruchomieniem instalacji na warunkach umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i 

Zamawiającym.  

Inspektor nadzoru – osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez 

Zamawiającego do kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) – opracowanie opisujące zamówienie, 

którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zostają 

w nim opisane wymagania i oczekiwania Zamawiającego dotyczące zadania 

inwestycyjnego w zakresie zaprojektowania i wykonania instalacji, minimalne 

wymagania techniczne dla urządzeń i instalacji, wymagania techniczne, 

ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne. PFU stanowi podstawę 

do przygotowania oferty cenowej dla wykonania zadania, oszacowania 

ryczałtowych kosztów wykonania inwestycji oraz wyceny i wykonania prac 

projektowych. 

 

 

 

 

 



 

 

St
ro

n
a7

 

1.2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 

  

Podstawą wykonania PFU (programu funkcjonalno – użytkowego) jest Ustawa z 

dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane”  (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 243 poz. 1623z późniejszymi  zmianami) oraz 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014 – 2020.  

PFU ponadto uwzględnia zapisy zawarte w krajowych, regionalnych i lokalnych 

strategiach rozwoju. Głównymi dokumentami o zasięgu krajowym są: Strategia 

Rozwoju regionalnego do roku 2030. Podstawowymi dokumentami o znaczeniu 

regionalnym i lokalnym są:, Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego do 

roku 2030. 

 Bazą wyjściową dla opracowania PFU było przeprowadzenie weryfikacji 

technicznych możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej i remontu 

pomieszczeń  budynku PSSE w Stalowej Woli  

 

1.3. CELE I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

 

 Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 , Oś priorytetowa IX REACT-EU 

 Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ochrony 

zdrowia po pandemii oraz wzmocnienie jego długofalowej odporności i 

przygotowanie na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne.  

Unowocześnienie infrastruktury Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w 

Stalowej Woli, jako istotnego elementu systemu ochrony zdrowia przyczyni się do 

zwiększenia bezpieczeństwa społecznego jak i pracowników państwowej inspekcji 

sanitarnej, szczególnie w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, w kontekście 

pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałaniu jej skutków zdrowotnych i społecznych. 

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystywana będzie na potrzeby własne budynków  

i laboratoriów  PSSE w Stalowej Woli  
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1.4. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie : 

  

1. mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej  około 40,00 kWp na 

dachu budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej 

Woli. 

 

Energia pozyskiwana będzie na potrzeby własne PSSE w Stalowej Woli. Panele 

słoneczne nie emitują zanieczyszczeń. Jest to czyste źródło energii odnawialnej. 

Zastosowane rozwiązanie to kwestia wartości odpowiedzialności za środowisko i 

przyszłe pokolenia. Zakończenie zadania będzie równoznaczne z włączeniem do 

użytku paneli fotowoltaicznych do eksploatacji, bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów. 

 

2 Remont pomieszczeń Oddziału Laboratoryjnego  

Pomieszczenia laboratoryjne są w bardzo złym stanie technicznym, nie spełniają 

wymogów pomieszczeń laboratoryjnych. 

Planowane przedsięwzięcie wpłynie na: 

1) poprawę warunków pracy,  

2)pomieszczenia będą spełniać warunki techniczne jakim powinny odpowiadać ze 

względu na bezpieczeństwo użytkujących je ludzi, 

 3) poprawi się funkcjonalność i estetyka wewnętrzna laboratorium.  

Zakończenie zadania będzie równoznaczne z eksploatacją  pomieszczeń Oddziału 

Laboratoryjnego bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

 

W tym remont pomieszczenia Archiwum Zakładowego Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli  

Celem nadrzędnym prac remontowych jest, aby pomieszczenie spełniało założenia 

 i oczekiwania w zakresie realizacji zadań i funkcji archiwum – szczególnie 

dotyczącego bezpiecznego, długotrwałego i ekonomicznego przechowywania 

zbiorów w postaci tradycyjnej zapewniając odpowiednie parametry klimatyczne 

wewnątrz pomieszczenia. Usprawnienie obiegu dokumentów w Stacji, co wpłynie 

bardzo pozytywnie na wydajność pracy. 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE   PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

1.5.1. Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz 

 

 W celu sporządzenia wymaganej prawem dokumentacji projektowej 

instalacji, które zaplanowane są do wykonania zadania, należy wykonać wszelkie 

niezbędne i wymagane inwentaryzacje, ekspertyzy oraz uzgodnienia z urzędami, 

instytucjami i zakładem energetycznym. 

Wymagania formalne: 

− Inwentaryzacje, ekspertyzy lub orzeczenia techniczne, które będą miały na 

celu sprawdzenie wszelkich istotnych elementów konstrukcyjnych na 

dodatkowe obciążenia, które zostaną wywołane przez dobudowanie szybu 

windy winny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane 

. 

− Indywidualny projekt, poszczególnych instalacji należy wykonać w oparciu 

o aktualnie obowiązujące polskie i europejskie normy lub równoważne oraz 

w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r. nr 75, poz.690 z późn. zm.). 

− Wstępne koncepcje i rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione 

z Zamawiającym oraz  zatwierdzone przed ich ostateczną realizacją przez 

Inspektora Nadzoru.  

− Wszelkie uzgodnienia projektowe winny mieć formę pisemną (protokół 

uzgodnień) pod rygorem nieważności. 

− Projekty winny być wykonane w czterech egzemplarzach w formie 

papierowej oraz utrwalone na nośniku elektronicznym i przekazane 

Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą inwestycji. 

− Wykonawca projektów technicznych przenosi prawa autorskie na 

Zamawiającego na warunkach opisanych w umowie. 
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 Projekty budowlane i wykonawcze zostaną opracowane przez osoby 

uprawnione, posiadające uprawnienia do projektowania oraz udokumentowane 

doświadczenie w zakresie wykonywania projektów przewidzianych do wykonania w 

niniejszym zadaniu. Za osoby uprawnione, uważa się osoby posiadające 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i w specjalnościach: 

− Konstrukcyjno-budowlanej 

− Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych 

− Instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, ciepłowniczych, klimatyzacji 

i wentylacji 

 

 Projekty muszą uwzględniać wykonanie zaplanowanych instalacji na 

czynnych obiektach bez przerw w ich  funkcjonowaniu. Wszelkie wyłączenia energii 

elektrycznej powinny być uzgodnione z zarządcami budynków.   

 

1.5.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 

 

 Wykonawca przygotowujący i wykonujący projekty, zobowiązany jest 

uzyskać wszelkie zgody i pozwolenia wymagane prawem dla realizacji zadania. 

Wykonawca uzyskując zgody i pozwolenia będzie działał na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego będącego załącznikiem do 

umowy. 

 

1.5.3. Wymagania stawiane materiałom i urządzeniom 

 

 Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykonania 

zadania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, w możliwie 

najwyższej klasie jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające aktualne 

wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Muszą być objęte gwarancją 

fabryczną producenta. Dokumenty potwierdzające właściwości techniczne 

urządzeń i materiałów, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty – Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć z ofertą cenową do oferty przetargowej, w celu oceny czy 
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materiały spełniają minimalne wymagania techniczne opisane w PFU i specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

 

1.5.4. Wymagania dotyczące sprzętu 

 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania określonych robót musi być 

sprawny technicznie i musi posiadać stosowne przeglądy i badania techniczne jeżeli 

są wymagane. Powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 

gotowości do pracy. W przypadku rusztowań powinny one posiadać wymagane 

dopuszczenia. Wznoszenie i rozbieranie rusztowań musi być powierzone osobom 

posiadającym uprawnienia i doświadczenie. 

 

1.5.5. Wymagania dotyczące środków transportu 

 

 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

transportowanych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem .  

 

1.5.6. Wymagania dotyczące wykonania robót 

 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno – użytkowym, 

harmonogramem robót. 

 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez 

Wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na własny koszt bez 

dodatkowego wynagrodzenia. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. 
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1.5.7. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót  budowlanych 

 

 W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP 

i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane 

i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 

1.6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

 Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). 

Z obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika ponadto, że 

inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. 

Wszystkie urządzenia i instalacje montowane w ramach niniejszego zadania będą 

posiadały wymagane atesty, certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki 

certyfikujące, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności z obowiązującymi 

normami a także będą dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonanie montażu instalacji odbywać się będzie wewnątrz budynku. Zatem 

zasięg oddziaływania tego przedsięwzięcia nie wykroczy poza granice budynku i 

posesji będących w dyspozycji Zamawiającego. Stąd oddziaływanie na środowisko 

ograniczy się do wpływu na ludzi, którzy będą przebywać w budynkach i na 

posesjach, gdzie  prowadzone będą prace budowlano – instalacyjne. Niekorzystne 

oddziaływanie na ludzi może polegać na czasowym obniżeniu komfortu 

zamieszkania i pracy, wskutek hałasu i zapylenia wywołanego przez pracę 

urządzeń mechanicznych (np. wiercenie otworów w ścianach i stropach). To 

oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi z chwilą zakończenia prac budowlano-

montażowych. 

W związku z tym nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć 

chroniących środowisko.  

 Na etapie eksploatacyjnym będziemy mieli do czynienia z pozytywnym 

oddziaływaniem na środowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do 
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atmosfery (ograniczenie niskiej emisji) i redukcję emisji CO2. Ponadto zmniejszy się 

zapotrzebowanie na energię pierwotną budynku.  

 

1.7. UWARUNKOWANIA FORMALNO – PRAWNE 

 

 Podstawą opracowania jest zbiór obowiązujących przepisów prawa, 

a w szczególności: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane”  (Dz. U. 1994 Nr 

89 poz. 414, tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 243 poz. 1623 

z późniejszymi  zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz 

części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu 

oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 

2009r. nr 43, poz. 346). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 

funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z póz. 

zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 

z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków 

i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2001 r. Nr 109  

poz.719). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

24.07.2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz.1030) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

16.06.2003 roku, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
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względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 

poz.1137 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 

poz.1126).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” 

(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.  Nr 25, poz.150 z późniejszymi 

zmianami).  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku 

w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko  (Dz..U. z 2010, Nr 213, poz.1397).   

• · Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. 

U. nr 19, poz. 177) 

• · Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. 

nr 92, poz. 881) 

• · Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. nr 62, poz. 628 

z późn. zmianami) 

• · Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(Dz. U. 

nr 62, poz. 627) 

• · Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 

oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209, poz. 1779) 

• · Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. nr. 47, poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
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oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389) 

• · Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie określenia zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz ,programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2042) 

 

 Wszystkie inne niewymienione,  a aktualnie obowiązujące akty prawne. 

 

1.7.1. Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane 

 

 Zamawiający posiada prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomościami 

objętymi projektem. Ponadto w okresie trwałości projektu Zamawiający będzie miał 

dostęp do instalacji w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjno- 

serwisowych, przeglądów instalacji oraz wykonywania niezbędnych regulacji 

umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie instalacji. Dostęp do obiektów będzie 

dotyczył również wszelkich czynności kontrolnych. 

 

 

1.7.2. Uwarunkowania w zakresie prawa budowlanego i planistyczno-

 przestrzenne 

 

 Budynki objęte zadaniem inwestycyjnym nie są wpisane do rejestru zabytków 

i nie podlegają ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

1.7.4. Uwarunkowania lokalizacyjne 

 

 Zadanie inwestycyjne realizowane będzie na terenie należącym do PSSE w 

Stalowej Woli. Inwestycja zlokalizowana w Stalowej Woli , przy ul. Niezłomnych 66, 

na działce ewidencyjnej nr działka nr 148 obręb 181801_1.0003 Stalowa Wola. 

Działka stanowi własność skarbu Państwa, w trwałym zarządzie PSSE w Stalowej 

Woli. Na ww. działce zlokalizowany jest kompleks budynków tworzących Powiatową 

Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Stalowej Woli.  
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Tabela  Informacje dotyczące lokalizacji projektu 

Nr działki  Obręb 

ewidencyjny  

Jednostka 

ewidencyjna 

Powierzch

nia działki 

Nr księgi 

wieczystej 

148 

(181801_1.0003.148) 

Stalowa 

Wola 

Centrum 

Stalowa 

Wola 

Centrum 

0,3183 ha KW  

TB1S/000038

065/7 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

2. SZCZEGÓŁOWE  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – 

UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

 

2.1 TECHNOLOGIA  
 

Zastosowane zostaną moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne z ramkami 

z aluminium . Obciążenie konstrukcji instalacją fotowoltaiczną dachu nie większe 

niż 10 kg/m2. 

 Dane ogólne dla modułów 

•  

• Moc pojedynczego modułu powinna być nie mniejsza niż 450 W 

• Sprawność pojedynczego modułu powinna wynosić min. 19,7 % 

• Tolerancja wymiarów modułu: +1 5mm / -30 mm. Należy wziąć pod uwagę 

wymagane korekty w rozmieszczeniu, systemie montażowym 

i dostosowanie do układu konstrukcyjnego dachu. Waga modułu nie może 

przekraczać 30 kg. 

• Na etapie produkcji  moduły PV winny być poddane  w 100 % kontroli 

wydajności, wykrycia ewentualnych wad ukrytych oraz pomiarów izolacji 

według normy norma IEC 61215/61730 lub równoważnej. 
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• Moduły powinny przejść z wynikiem pozytywnym badania na grad 

symulowane uderzeniem kuli lodowej.  

• Moduły powinny posiadać tolerancję dodatnią mocy (+5 W / -0 W). 

• Moduły powinny posiadać specjalne pokrycie powierzchni zewnętrznej 

modułu/szyby tworzące  trwałą warstwę samoczyszczącą ułatwiającą 

spływanie wody i obniżającą przylegania kurzu, pyłu. 

 Moduły powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w roku  2022 lub 

w roku w którym wykonywany jest montaż.  

 Parametry modułów oraz ich komponenty powinny spełniać wymagania norm 

i powinny być potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależną uprawnioną 

jednostkę certyfikująca. Certyfikaty powinny być dołączone do oferty wykonawcy 

wraz z ofertą w celu zweryfikowania czy proponowane rozwiązania są zgodne z 

PFU: 

• EN 61730-1 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 

1: Wymagania dotyczące konstrukcji lub równoważnej. 

• EN 61730-2 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 

2: Wymagania dotyczące badań lub równoważnej. 

• EN 61215 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do 

zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata lub 

równoważnej. 

• EN 61646 Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) -

Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu lub równoważnej. 

• EN 62108 Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym 

środowisku mgły solnej lub równoważnej. 

• EN 50521 Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych 

- Wymagania bezpieczeństwa i badania lub równoważnej. 

 Powyższe wymagania powinny być potwierdzone stosownymi  certyfikatami, 

które  wraz z załącznikami winny być dostarczone do dokumentacji  (wg. IEC 61215/ 

61730) lub równoważnej. 

 Należy dobrać systemowy zestaw montażowy, przeznaczony do danego 

typu paneli, wykonany z elementów niekorodujących, tj. aluminium,  stali 

nierdzewnej zalecany przez producenta paneli fotowoltaicznych.  Przytwierdzenie 

paneli wraz z zestawem montażowym do podłoża będzie zrealizowane przy użyciu 
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osobnych elementów łączących, uwzględniających rodzaj samego podłoża, miejsce 

i sposób montażu.  

 System montażowy powinien umożliwić zamontowanie modułów zgodnie 

z ich instrukcją montażu podawaną przez producenta modułów. 

 

2.1.7. Inwertery 

 

 Inwerter sieciowy przetwarza prąd stały generowany przez moduły PV na 

prąd przemienny o parametrach zgodnych z parametrami sieci 

elektroenergetycznej, do której jest przyłączony. Należy zastosować inwertery 

trójfazowe o następujących parametrach minimalnych: 

• dopuszczalny prąd wejścia nie niższy niż 55 A dla inwertera trójfazowego  

• dopuszczalne napięcie wejściowe nie niższe niż 1000 V dla inwertera 

trójfazowego  

• napięcie startowe nie wyższe niż 180 V dla inwertera trójfazowego  

•  napięcie zakresu MPPT pełnej mocy  nie niższe niż 540 V dla inwertera 

trójfazowego, 

• robocze napięcie zakresu MPPT nie niższe niż 180 V dla inwertera 

trójfazowego  

• trzy układy śledzące punkt maksymalnej mocy  (MPPT) w przypadku 

inwertera trójfazowego. 

• Urządzenie powinno posiadać wbudowany licznik energii elektrycznej 

umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych oraz powinno 

posiadać możliwość podłączenia modułu komunikacyjnego do przesyłania 

danych.  

• Wydajność minimum 98,60% 

 Inwerter musi posiadać potwierdzoną zgodność z wymaganiami standardów: 

PN-EN 61000-3-2: 2007, PN-EN 61000-3-3: 2011, PN-EN 50438 lub 

równoważnych oraz posiadać deklarację zgodności. 

 

2.1.8. Kable, przewody, osprzęt łączeniowy 
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 Pomiędzy panelami fotowoltaicznymi a inwerterem, wewnątrz budynku 

w łatwo dostępnym miejscu zamontować rozłącznik lub rozłączniki prądu stałego – 

żaden łańcuch paneli nie może być bezpośrednio podłączony do inwertera bez 

zastosowania rozłącznika. Po stronie DC zastosować przewody fotowoltaiczne 

prądu stałego w podwójnej izolacji, odporne na promieniowanie ultrafioletowe 

i temperaturę do 120oC, jednożyłowe, o żyle roboczej miedzianej o przekroju 

minimum 4 mm2 (linka). Wszystkie połączenia po stronie prądu stałego będą 

realizowane za pomocą przeznaczonych do tego celu konektorów w standardzie 

MC4. Wszystkie przewody, zarówno po stronie DC jak i po stronie AC, będą 

prowadzone wzdłuż linii prostych, równolegle i prostopadle do krawędzi ścian. 

W zależności od zastosowanego inwertera, jednofazowego lub trójfazowego, 

przewodem zmiennoprądowym AC będzie odpowiednio przewód o trzech żyłach (L, 

N, PE) lub przewód o pięciu żyłach (L1, L2, L3, N, PE), każdorazowo 

o przekroju minimum 2,5 mm2.  

 Należy zastosować zabezpieczenie przepięciowe klasy B + C.  

 Z kolei po stronie AC należy dobrać jednobiegunowy wyłącznik nadprądowy 

o prądzie znamionowym wyższym niż maksymalny prąd wyjściowy inwertera.  

 Elementy zabezpieczające po stronie DC zgrupować w jednej lub kliku 

rozdzielnicach klasy IP 65 a po stronie AC w rozdzielnicach klasy niższej. 

 

2.1.9. Urządzenia ochronne, rozdzielcze i sterownicze 

 

 Aparaty powinny spełniać wymagania PN-EN 60947 (Aparatura rozdzielcza 

i sterownicza niskonapięciowa lub równoważnej.Typy aparatów zgodne z 

dokumentacją projektową przygotowaną w fazie projektowej zadania 

 

2.1.10. Urządzenia pomiarowe  

 

 Urządzenia i układy pomiarowe muszą spełniać wymagania określone 

przepisami odnośnie pomiarów energii dla odnawialnych źródeł energii (OZE) –

mikroinstalacji (do 50 kW) wg ustawy Prawo Energetyczne. Ponadto należy 

stosować wymagania operatora sieci dystrybucyjnej.   
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2.1.11. Konstrukcja nośna 

 

 Wymagania odnośnie konstrukcji: 

• stosować lekkie konstrukcje systemowe przeznaczone do montażu modułów 

fotowoltaicznych na dachach odpowiedniego rodzaju, 

• stosować  elementy wsporcze, szyny, klemy, haki, kotwy, śruby z jednego 

wybranego systemu montażowego, 

• należy zastosować system montażowy zapewniający odporność na parcie 

wiatru w strefie wiatrowej II a. 

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową przygotowaną w ramach fazy 

przygotowawczej zadania. Rodzaje/typy urządzeń, osprzętu i materiałów 

pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne 

z podanymi w dokumentacji projektowej.  Zastosowanie do wykonania instalacji 

innych rodzajów/typów urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji 

projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru 

oraz z jednostką projektową. 

 Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów/typów urządzeń 

i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 

w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru  

 Przy projektowaniu i wykonaniu instalacji należy zwrócić szczególną uwagę 

na: 

• Zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej – mającej zabezpieczyć 

wewnętrzną instalację elektryczną przed skutkami wyładowań 

atmosferycznych.  

• Zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej umożliwiającej szybkie 

i skuteczne odłączenie od sieci zasilającej – przez zaprojektowanie 

i zainstalowanie wyłączników różnicowo-prądowych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
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• Wykonanie instalacji odgromowej zabezpieczającej przed działaniem 

wyładowań atmosferycznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 Przed włączeniem instalacji fotowoltaicznej do istniejącej sieci 

elektroenergetycznej należy uzyskać warunki przyłączeniowe z rejonu 

energetycznego obsługującego dany teren. 

 Wykonawca uzyska wszystkie wymagane prawem uzgodnienia 

i pozwolenia oraz zaprojektuje, wykona i uruchomi instalację. W ramach zadania 

Wykonawca ma obowiązek przeszkolić wyznaczonych pracowników 

Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji zainstalowanych 

urządzeń. Do protokołu odbioru końcowego załączona będzie dokumentacja 

powykonawcza zawierająca schemat instalacji oraz wszystkie inne wymagane 

dokumenty, certyfikaty i atesty.  

 

2.1.12. Opomiarowanie wyprodukowanej energii elektrycznej  

 

 Każda instalacja powinna być wyposażona w dodatkowy licznik energii 

elektrycznej pozwalający na zliczanie wyprodukowanej energii elektrycznej. Jeżeli 

inwerter wraz z osprzętem będzie dawał możliwość określenia  całkowitej ilości 

wyprodukowanej energii, stosowanie oddzielnego licznika nie będzie konieczne. 

Licznik ma mieć możliwość komunikacji za pośrednictwem protokołu 

komunikacyjnego RS485 

 

 

2.1.13. roboty remontowe  

  

• posadzki-demontaż istniejącej warstwy podłogowej, zagruntowanie i 

zaizolowanie, ułożenie płytki ceramicznej, -190m2  

• ściany- wyłożenie płytkami ceramicznymi, pozostałą powierzchnię ścian 

malowanie emulsją akrylową, -220m2 

• naprawa ewentualnie uszkodzonej powierzchni tynków  

• drzwi wewnętrzne-demontaż drzwi i wykucie ościeżnic, instalowanie nowych 

drzwi wewnętrznych, sztuk -24 szt., 123mb 
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• pomieszczenia sanitarne-demontaż istniejących instalacji sanitarnych i 

instalowanie nowych, szt. 2, w tym kabina prysznicowa 1szt., m 15 

• wymiana oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach, sztuk- 24 szt. 

• założenie klimatyzacji w pomieszczeniach laboratoryjnych w celu zachowania 

odpowiednich warunków środowiskowych w pomieszczeniach 

diagnostycznych, - 4 szt. x moc ok 3,5 KW 

• malowanie ścian farbą,  120m2 

• zabudowa rur grzewczych, ilość – 6 m.b. 

• zakup i montaż systemu alarmu przeciwpożarowego, 1 szt. docelowo archiwum, 

• Montaż ogniotrwałych drzwi – 1 szt.  

• zakup urządzenia kontrolującego temperaturę i wilgotność powietrza 1 szt. 

docelowo archiwum,  

 

2.1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót instalacyjnych  

 

 Instalacje zostaną wykonane z wyłącznie nowych materiałów, posiadających 

wymagane atesty i certyfikaty, zgodnie ze sztuką budowlaną 

i wykonanymi w fazie przygotowawczej zadania projektami. 

 

 

2.1.3. Materiały  

 

 Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji  windy powinny 

odpowiadać parametrom technicznym wyspecyfikowanym 

w dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych oraz wymaganiom 

odpowiednich norm i aprobat technicznych. 

 

 

 

2.1.4. Odbiór materiałów na budowie 

 

 Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze  świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce 
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budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających 

się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy 

przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny 

robót. 

 

2.1.5. Składanie materiałów na budowie 

 

 Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami 

producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 

atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 

ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego.  

 

 

2.1.9. Urządzenia ochronne, rozdzielcze i sterownicze 

 

 Aparaty powinny spełniać wymagania PN-EN 60947 (Aparatura rozdzielcza 

i sterownicza niskonapięciowa) lub równoważnej. Typy aparatów zgodne z 

dokumentacją projektową przygotowaną w fazie projektowej zadania 

 

 

2.1.11. Konstrukcja nośna 

 

 Wymagania odnośnie konstrukcji: 

• stosować lekkie konstrukcje systemowe stalowe przeznaczone do montażu 

modułów, 

• stosować  elementy wsporcze, szyny, klemy, haki, kotwy, śruby z jednego 

wybranego systemu montażowego, 

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową przygotowaną w ramach fazy 
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przygotowawczej zadania. Rodzaje/typy urządzeń, osprzętu i materiałów 

pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne 

z podanymi w dokumentacji projektowej.  Zastosowanie do wykonania instalacji 

innych rodzajów/typów urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji 

projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru 

oraz z jednostką projektową. 

 Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów/typów urządzeń 

i osprzętu niż wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 

w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru  

 Przy projektowaniu i wykonaniu instalacji należy zwrócić szczególną uwagę 

na: 

• Zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej – mającej zabezpieczyć 

wewnętrzną instalację elektryczną przed skutkami wyładowań 

atmosferycznych.  

• Zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej umożliwiającej szybkie 

i skuteczne odłączenie od sieci zasilającej – przez zaprojektowanie 

i zainstalowanie wyłączników różnicowo-prądowych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 Przed włączeniem instalacji windy do istniejącej sieci elektroenergetycznej 

należy uzyskać warunki przyłączeniowe z rejonu energetycznego obsługującego 

dany teren. 

 Wykonawca uzyska wszystkie wymagane prawem uzgodnienia 

i pozwolenia oraz zaprojektuje, wykona i uruchomi instalację. W ramach zadania 

Wykonawca ma obowiązek przeszkolić wyznaczonych pracowników 

Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji zainstalowanych 

urządzeń. Do protokołu odbioru końcowego załączona będzie dokumentacja 

powykonawcza zawierająca schemat instalacji oraz wszystkie inne wymagane 

dokumenty, certyfikaty i atesty.  
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3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

3.1. Wymagania ogólne 

 

 Oferta złożona przez Wykonawców winna obejmować komplet dostaw 

i usług koniecznych do kompleksowego wykonania zadania, aż do przekazania 

Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszym programem 

funkcjonalno-użytkowym. 

 

 Wykonawca zobowiązany jest ująć w swojej ofercie również te 

dodatkowe roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione 

w programie funkcjonalno-użytkowym, a są ważne i niezbędne do 

prawidłowego i poprawnego funkcjonowania, stabilnego działania oraz 

wymaganych prac konserwacyjnych jak również dla spełnienia gwarancji 

sprawnego i bezawaryjnego działania.  

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

programem funkcjonalno- użytkowym, harmonogramem robót. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu w wykonaniu zadania spowodowane przez Wykonawcę, 

zostaną przez niego poprawione na własny koszt, z tego tytułu nie będzie się on 

mógł ubiegać o żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przygotowania i przedłożenia do 

oceny koncepcji projektowej przedstawiającej zaproponowane rozwiązania. 

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 

uwzględnienia. Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie ewentualnych 

decyzji administracyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym niezbędne będzie 

uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla rozwiązań projektowych zawartych 

w projekcie Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków 

wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 

umowy i programu funkcjonalno-użytkowego.  

 Zamówieniem objęty jest cały zakres prac związany z zaprojektowaniem, 

wykonaniem i odbiorem robót . Wszystkie urządzenia i instalacje wykonane 

w ramach realizacji niniejszego zadania muszą spełniać wymagania w zakresie 

BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. Ponadto wszystkie urządzenia 

i instalacje muszą charakteryzować się wysokim poziomem technicznym 

i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy.  

 Wymagany czas usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym wynosi 48 godzin 

od momentu prawidłowego zawiadomienia Wykonawcy i potwierdzenia przez niego 

przyjęcia zgłoszenia. 

 Wymagany okres trwałości inwestycji wynosi 5 lat od momentu ostatecznego 

odbioru przedmiotu zamówienia.  

 

3.2. Kryteria wykonawcze 

 

 Przy wykonywaniu prac należy uwzględnić zapisy zawarte w następujących 

dokumentach: 

• Umowa z Zamawiającym, 

• Program funkcjonalno – użytkowy - PFU, 

• Pisemne uzgodnienia  z Zamawiającym  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku, 

w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 

z późniejszymi zmianami) 

• Inne przepisy szczególne, normy  i zasady wiedzy technicznej związane 

z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.  

Zakres  zamówienia  dotyczący niniejszego zadania obejmuje : 

• Inwentaryzację obiektów w stopniu umożliwiającym  wykonanie instalacji 

i jej projektu.  

• Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, 

pozwoleń i decyzji administracyjnych. 
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• Wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie projektów 

i specyfikacji technicznych  

• Opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dla wykonanych instalacji 

w języku polskim. 

• Opracowanie dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, 

świadectwami dopuszczenia, i informacją o udzieleniu gwarancji).  

• Przeprowadzenie rozruchu technologicznego i przekazanie instalacji do 

użytkowania.  

• Przeszkolenie użytkowników instalacji w zakresie prawidłowej i bezpiecznej 

obsługi, eksploatacji i  konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń i 

instalacji.  

 

3.3. Elementy konstrukcyjne i technologiczne 

 

 Ogólnie roboty będą wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie 

stosowaną praktyka inżynierską . Instalacja windy będzie  zaprojektowana  i 

wykonane zgodnie z Polskimi Normami , które w większości są odpowiednikami 

norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN) lub 

równoważnej. W  przypadku  jeżeli Normy Unii  Europejskiej będą zapewniać 

wyższą jakość, niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo. 

 Przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji pod instalację windy należy 

zwrócić szczególną uwagę na istniejącą konstrukcję stropu i zastosować 

rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo konstrukcji ze względu na obciążenia. 

Przy wykonaniu instalacji należy szczególnie zabezpieczyć podłogi przed 

uszkodzeniem . Zastosowane elementy konstrukcyjne do montażu muszą 

zapewniać długotrwałe i  bezpieczne posadowienie instalacji. Połączenia śrubowe 

muszą być wykonane przy użyciu elementów ze stali nierdzewnej. Wszelkie 

elementy konstrukcyjne muszą posiadać stosowne certyfikaty i atesty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

 

3.4. Wykończenie 
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 Wykończenie zewnętrzne powinno być trwałe, odporne na korozję i warunki 

atmosferyczne. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Nie dopuszcza się 

stosowania blach zewnętrznych ocynkowanych nie pokrytych żadną dodatkową 

powłoką zewnętrzną. Przy wykonaniu instalacji należy zwrócić szczególną uwagę 

na wykończenie przejść przez konstrukcję. Przejścia mają być szczelne, a materiały 

użyte do ich wykonania odporne na warunki atmosferyczne i zapewniające 

długotrwałe bezawaryjne działanie oraz  ochronę przeciwpożarową obiektu. 

 

3.5. Zagospodarowanie terenu  

 

 Jeżeli w trakcie prowadzenia prac  związanych z wykonaniem  zadania 

konieczna będzie ingerencja w aktualne zagospodarowanie trenu, wykonawca 

dołoży wszelkich starań, aby ta ingerencja była jak najmniejsza, a po zakończeniu 

prac na własny koszt przywróci stan pierwotny. W trakcie prowadzenia prac należy 

zabezpieczyć wszelkie elementy zagospodarowania terenu przed uszkodzeniami 

i zabrudzeniem.  

 

4. OGÓLNE  WARUNKI WYKONANIA   ROBÓT 
 

 Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie 

w niniejszym opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 

zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wszelkie materiały jak również wykonanie 

robót na podstawie zawartej umowy muszą spełniać wymagania Polskich Norm 

i przepisów. Wykonawca będzie stosował się do przepisów Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( 

Dz.U.2022 r poz.1710 ze zm.). Bez uzyskania pisemnej zgody inspektora nadzoru 

nie wolno zamawiać żadnych materiałów ani usług według zamiennych norm. W 

przypadku kiedy inspektor nadzoru określi, że proponowane odstępstwa od norm 

nie zapewniają równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do 

norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie również 

zaakceptowany jeśli naraża on Zamawiającego na zwiększenie kosztów zadania. 
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4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować i wykonać wszelkie 

wymagane prace związane z przygotowaniem i prowadzeniem budowy tj.:  

• Rozbiórkę zbędnych istniejących elementów zagospodarowania trenu 

budowy. 

• Wykonania na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną, 

instalację do poboru wody i odprowadzania ścieków jeżeli będą tego 

wymagać potrzeby wynikające z realizacji robót.  

• Przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze budowy. 

• Zaplanować, przygotować i wykonać wszelkie prace związane z realizacją 

robót będących przedmiotem Umowy.  

• Dostarczyć na własny koszt wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt 

potrzebny do prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od 

następstw i wyników działalności w zakresie: 

• Organizacji robót budowlano – montażowych,  

• Ochrony środowiska naturalnego,  

• Zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

• Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z budową,  

• Zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

 

4.2. Organizacja robót budowlanych 

 

 Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować i wykonać wszelkie 

wymagane prace związane z przygotowaniem i prowadzeniem budowy tj.:  

• Rozbiórkę zbędnych istniejących elementów zagospodarowania trenu 

budowy. 

• Wykonania na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną, 

instalację do poboru wody i odprowadzania ścieków jeżeli będą tego 

wymagać potrzeby wynikające z realizacji robót.  

• Przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze budowy. 
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• Zaplanować, przygotować i wykonać wszelkie prace związane z realizacją 

robót będących przedmiotem Umowy.  

• Dostarczyć na własny koszt wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt 

potrzebny do prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od 

następstw i wyników działalności w zakresie: 

• Organizacji robót budowlano – montażowych,  

• Ochrony środowiska naturalnego,  

• Zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,  

• Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z budową,  

• Zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

 

4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

 

 Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia odpowiedzialności cywilnej za 

następstwa i wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Uwzględniając fakt, że roboty budowlane i instalacyjne będą prowadzone w 

obiektach czynnych wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować 

uciążliwości z tym związane. W przypadku konieczności okresowego wyłączenia 

dostaw energii elektrycznej Wykonawca zawiadomi wszelkich zainteresowanych 

o tym fakcie, w celu uniknięcia strat mogących powstać w wyniku przerwy 

w dostawie energii elektrycznej. 

 

4.4. Ochrona środowiska  

 

 Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów i wymagań w zakresie ochrony środowiska , a w szczególności 

wynikających z normy PN-EN ISO 14001:2005 lub równoważnej. 

 Wykonawca zobowiązany jest do: 

• Opracowania planu BIOZ. 

• Ustawienia na budowie pojemników na selektywną zbiórkę wytwarzanych 

odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. 
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• Do wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan 

środowiska naturalnego.  

• Przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących na terenie Parków 

Narodowych, Parków Krajobrazowych, Rezerwatów Przyrody oraz obszarów 

prawnie chronionych, w tym Obszarów Natura 2000.   

 

4.5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

 Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi 

przepisami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z normą PN-N-

18001:2004 lub równoważnej. 

 W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał prac 

w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej 

gotowości i sprawności urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież ochronną dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy pracownicy 

Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania 

przez wyznaczonego przez Wykonawcę kierownika robót budowlanych. Kierownik 

robót budowlanych będzie powiadamiał inspektora nadzoru o szczegółach 

wypadków tak szybko jak to będzie możliwe. Inspektor nadzoru będzie również 

odpowiedzialny za przechowywanie informacji i sporządzanie raportów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 W trakcie realizacji zadania Wykonawca zapewni co najmniej: 

• Środki pierwszej pomocy,  

• Osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy,  

• Odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,  

• Sprzęt monitorujący,  

• Sprzęt ratowniczy,  

• Sprzęt przeciwpożarowy,  

• Łączność ze strażą pożarną,  pogotowiem ratunkowym i policją. 
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 Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane 

w pełnej sprawności technicznej i użytkowej. Na placu budowy winien być dostępny 

rejestr prowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. Osobiste wyposażenie 

ochrony  pracowników powinno być dostępne na  placu budowy 

i używane stosownie do potrzeb. 

 

4.6. Zaplecze budowy dla potrzeb Wykonawcy 

 

 Zaplecze budowy powinno posiadać estetyczny wygląd. Wykonawca 

zapewni czystość pomieszczeń szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia, w których 

przebywać będą  ludzie muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki 

regularnie usuwane. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia na zapleczu 

budowy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Po likwidacji zaplecza 

budowy teren musi zostać uporządkowany. Koszty związane z wykonaniem 

i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w całości Wykonawca.   

 

4.7. Dane dotyczące placu budowy 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności wszelkich 

otrzymanych informacji. Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do 

wykonywanych robót. Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadzi 

szczegółową inspekcję placu budowy i zapozna się z jego stanem w aspekcie 

ogólnego położenia, typu gleby, istniejących warunków terenowych, istniejących 

urządzeń i ich działania oraz wszelkich innych czynników mogących mieć wpływ na 

projekt, budowę i metody wykonania robót. W rezultacie Wykonawca oszacuje 

swoje stawki za wykonanie kontraktu w sposób realny. W szczególności 

Wykonawca przeanalizuje warunki dojazdu na Plac Budowy, wszelkie ewentualne 

niedogodności i w miarę możliwości zapozna się z wszelkimi przeszkodami, które 

może napotkać na terenie budowy, a które mogą przeszkadzać w wykonywaniu 

robót. Uznaje się, iż Wykonawca przeanalizuje warunki drogowe w rejonie Placu 

Budowy oraz oszacuje potrzeby odnośnie dróg tymczasowych i objazdów oraz ich 

wpływ na wykonanie robót. Zakłada się, iż wszystkie koszty z tym związane zawarte 

są w cenie zadania zaoferowanej przez Wykonawcę . 
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4.8. Inwentaryzacja stanu przed rozpoczęciem robót 

 

 Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych Wykonawca 

przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji placu budowy, budynków, chodników, itp., 

które przylegają do miejsca wykonywania robót lub na które roboty będą 

w jakikolwiek sposób oddziaływać. To samo dotyczy również terenów przyległych 

do placu budowy. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać i sfotografować. Zapis taki należy przekazać inspektorowi 

nadzoru w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem robót na placu budowy. 

Jeżeli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru na 

piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

działań na placu budowy, również i w tym przypadku z załączonymi fotografiami. 

Wykonawca zapewni obecność swoich przedstawicieli i wszystkich innych 

zainteresowanych stron w wizji lokalnej.  

 Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane ale zauważone podczas 

lub po wykonaniu robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt 

Wykonawcy przy czym należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy, aby 

uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru, właściciela terenu i instytucji 

przeprowadzającej inspekcję. 

 

4.9. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

 

 Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które będą służyły 

zapobieganiu uszkodzeniom nawierzchni dróg, placów, chodników, terenu, 

własności prywatnej i państwowej, drzew i innych elementów przyrody. Podczas 

realizacji kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do szybkiego reagowania na 

skargi właścicieli lub użytkowników.  

 Tam, gdzie jakakolwiek część robót znajduje się w pobliżu, przecina bądź 

przechodzi pod urządzeniami Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej lub Zarządu 

Dróg bądź też innych jednostek, Wykonawca tymczasowo zabezpieczy te 

urządzenia i będzie pracował w ten sposób aby uniknąć uszkodzeń, przecieków lub 

innych niebezpieczeństw i tak aby zapewnić ich nieprzerwaną pracę. 
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W przypadku odkrycia jakiegokolwiek uszkodzenia Wykonawca w prawidłowy 

sposób natychmiast zawiadomi Inspektora, Zarząd Dróg lub zainteresowanego 

użytkownika i dołoży wszelkich starań aby naprawić lub wymienić na nowe 

uszkodzone urządzenie. 

 

4.10. Porządek na placu budowy 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie Placu Budowy 

i Robót. Materiały i urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane 

i składowane w odpowiedni sposób, tak aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody 

w realizacji robót i były jak najmniej uciążliwe dla pracowników Zamawiającego 

(prace na czynnym obiekcie) oraz dla okolicznych mieszkańców i pracowników 

sąsiednich zakładów pracy. Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania aby 

środki transportu maszyny i urządzenia na placu budowy nie przenosiły błota 

i innych substancji na powierzchnie dróg i chodników. W przypadku powstania 

zanieczyszczeń dróg i chodników Wykonawca zobowiązany jest do ich 

natychmiastowego usuwania.  

 

4.11. Końcowe uporządkowanie terenu 

 

 Po zakończeniu robót (lub ich określonej części) i wykonaniu niezbędnych 

prób Wykonawca usunie z placu budowy odpady, nadmiar urobku oraz wszelkie 

tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, rusztowania, materiały, dostawy 

i urządzenia budowlane, które były używane przez Wykonawcę, jego 

Podwykonawców do wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

uporządkowania robót i zostawienia porządku na placu budowy. Jeżeli Wykonawca 

nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi porządku na 

drogach, placach i chodnikach według powyższych wymagań wówczas 

Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci i robót tymczasowych, 

oczyścić powierzchnie drogowe, place i chodniki. Kosztami wykonania tych prac 

obciąży Wykonawcę lub potrąci te koszty z kwoty ryczałtowej ustalonej w umowie. 

Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do zaprowadzania porządku na 

placu budowy. 
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4.12. Istniejące uzbrojenie terenu  

 

 Wykonawca skonsultuje się z wszystkimi odpowiednimi władzami przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek robót ziemnych i upewni się co do dokładnej pozycji 

istniejącego uzbrojenia terenu, które może mieć wpływ na przebieg robót lub na 

działanie których mogą mieć wpływ przeprowadzone roboty. Wykonawca jest 

zobowiązany do podjęcia wszelkich działań, które mogą być wymagane przez 

zainteresowane władze odnośnie zabezpieczenia i podparcia wszelkich 

wodociągów, rurociągów kanalizacyjnych, kabli telefonicznych, kabli 

energetycznych i innego uzbrojenia terenu, które występować będzie na placu 

budowy i na własny koszt naprawi wszelkie uszkodzenia uzbrojenia terenu 

spowodowane robotami budowlanymi. W przypadku kiedy Wykonawca uszkodzi 

linie wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną lub inne elementy 

uzbrojenia terenu, bez względu czy były one oznaczone czy nie, Wykonawca 

natychmiast zawiadomi o tym na piśmie użytkownika (operatora) uzbrojenia terenu 

z kopią do wiadomości Inspektora Nadzoru. 

 Wszelkie uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane przez Wykonawcę 

zostaną przez niego naprawione i przywrócone do stanu pierwotnego lub lepszego 

na własny koszt. 

 

5. DOKUMENTY  BUDOWY 
 

5.1. Dziennik budowy 

 

 Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy, w imieniu którego działa Kierownik Budowy. 

Zapisy w  Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 
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prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji 

i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Wpisy powinny być 

wykonywane w sposób trwały i czytelny, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Protokoły związane z budową, 

a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy dołączyć w sposób trwały do 

dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w Dzienniku 

Budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. 

 Dziennik Budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 108, poz.953 z późniejszymi zmianami). 

 

5.2. Pozostałe dokumenty budowy 

 

 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na terenie budowy innych 

dokumentów wymaganych do jej prowadzenia, w szczególności są to: 

• Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym. 

• Zgłoszenie wykonania robót jeżeli do wykonania prac nie jest wymagane 

pozwolenie na budowę.  

• Protokoły przekazania terenu budowy.  

• Umowy cywilno – prawne.  

• Protokoły odbioru robót.  

• Operaty geodezyjne.  

• Protokoły z narad i ustaleń. 

• Korespondencję dotyczącą budowy. 

 

5.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym przed zaginięciem i dostępem osób 

nieuprawnionych. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
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konieczność jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na każde żądanie Zamawiającego. 

 

6. ODBIORY  ROBÓT – RODZAJE ODBIORU ROBÓT 
 

6.1. Rodzaje odbiorów robót 

 

 W zależności  od odpowiednich  ustaleń roboty  podlegają  następującym 

etapom odbioru dokonywanym  przez  Inspektora Nadzoru przy udziale wykonawcy. 

Odbiory robót podlegających zakryciu, odbiory robót częściowe (wykonanie etapu 

lub rodzaju roboty budowlanej), odbiór końcowy – ostateczny, odbiór 

pogwarancyjny. 

 

6.2. Odbiór częściowy 

 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części 

robót. Mogą to być wyodrębnione etapy robót budowlanych lub instalacyjnych 

stanowiące funkcjonalną część zadania lub tzw. roboty podlegające zakryciu, 

w których po wykonaniu dalszej części zadania nie będzie można dokonać 

weryfikacji wykonania poprzedniego etapu. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

 

6.3. Odbiór ostateczny końcowy 

 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym Inspektora 

Nadzoru. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
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i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami STWiOR.  W toku ostatecznego odbioru 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót 

w poszczególnych elementach nieznacznie odbiega od wymaganej 

w dokumentacji projektowej i programie funkcjonalno – użytkowym 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i jego bezpieczeństwo komisja  dokona potrąceń oceniając pomniejszoną 

wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy.  

 Dokumenty odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową jeśli została ona sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

• Program funkcjonalno-użytkowy będący integralna częścią umowy na 

wykonanie robót i ewentualne dokumenty uzupełniające lub zamienne (jeżeli 

powstały w trakcie realizacji  zadania), 

• Ustalenia technologiczne poczynione pomiędzy Zamawiającym 

i Wykonawcą przed przystąpieniem do realizacji zadania  

• Dziennik Budowy, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

• Deklaracje zgodności, certyfikaty, zgodności lub odpowiednie wymagane 

atesty  wbudowanych materiałów, 
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• Rysunki (pełna dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. 

przełożenie istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

• Protokoły z przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi 

i konserwacji  zainstalowanych urządzeń i instalacji. 

 W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy 

wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.   

 

6.4. Odbiór pogwarancyjny 

 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz zaistniałych 

w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

 

 

7. SZCZEGÓŁOWE  WYMAGANIA  W ZAKRESIE  

PRZESZKOLENIA   UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI 
 

 Wykonawca inwestycji ma obowiązek przeszkolenia wyznaczonych 

użytkowników obiektów użyteczności publicznej w zakresie prawidłowej  

i bezpiecznej eksploatacji i obsługi zamontowanych instalacji i urządzeń. 

Wykonawca przeszkoli również użytkowników w zakresie prowadzenia 

podstawowych samodzielnych czynności obsługowych (czyszczenie i konserwacja 
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urządzeń), które powinny być wykonywane samodzielnie przez użytkowników 

instalacji.  

 Dla instalacji wykonawca opracuje schemat funkcjonalny z opisem urządzeń 

oraz skróconą instrukcję obsługi instalacji i urządzeń które będą zamontowane w 

budynkach użyteczności publicznej biorących udział w projekcie.  

Potwierdzeniem przeprowadzenia przeszkolenia będzie protokół podpisany 

przez użytkownika stwierdzający przeprowadzenie szkolenia , przekazanie 

skróconych instrukcji obsługi  urządzeń oraz instrukcji eksploatacji i obsługi 

poszczególnych urządzeń załączonych przez producentów. Wszystkie 

instrukcje i dokumenty będą przygotowane w języku polskim.  

 

8. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA 
 

8.1. Przepisy prawne 

 

 Podstawę prawną do wykonania niniejszej inwestycji stanowią następujące 

przepisy główne prawne: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 

2016 z póz. zm.), 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 

2015 poz. 478 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji 

i remontów (Dz. U. 2008, nr 223 poz. 1459), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu 

remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu ozeny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009r. nr 43, poz. 346), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z póz. zm.), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2003 nr 153 

poz. 1504 z póz. zm.), 
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• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 

120, poz. 1133), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 z póz. zm.), 

• Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

• Ponadto obowiązują wszelkie przepisy prawne nie wymienione 

w niniejszym  opracowaniu i do zachowania tych przepisów wykonawca jest 

zobowiązany. 

 

8.2. Obowiązujące normy polskie, dyrektywy UE i inne dokumenty 

 normatywne 

 

 Zasady obliczeń obciążenia budowli: 

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne ,lub równoważna. 

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń ,lub 

równoważna 

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości ,lub równoważna 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe ,lub równoważna 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne ,lub 

równoważna 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe ,lub równoważna 

PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Obciążenia pojazdami ,lub równoważna. 

PN-80/B-02010 Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie śniegiem i oblodzeniem ,lub równoważna. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem ,lub 

równoważna. 
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PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe ,lub 

równoważna.  

PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem ,lub równoważna. 

PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe ,lub 

równoważna.  

  

 Grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty: 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne ,lub równoważna. 

PN-S-02205 Roboty ziemne. Drogi samochodowe. Wymagania i badania ,lub 

równoważna. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów ,lub 

równoważna. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli ,lub 

równoważna. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli ,lub 

równoważna. 

 Obliczenia statyczne i projektowanie: 

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 

,lub równoważna. 

PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia 

i projektowanie ,lub równoważna. 

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na 

budynki ,lub równoważna. 

Wytyczne I.T.B. nr 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podłoża 

gruntowego oraz sporządzania dokumentacji i opinii geotechnicznych ,lub 

równoważna. 

WTWO – H1 Roboty ziemne. CUGW 1966 r ,lub równoważna. 

WTWO-H2  Warunki techniczne wykonywania i odbioru umocnień; CUGW 1966 r. 

,lub równoważna. 

Włókniny w konstrukcjach drenaży i umocnień budowli ziemnych. Wytyczne 

projektowania i wykonywania; COBR Bud. In.. „Hydrobudowa”, 1986 r. 

 Konstrukcje stalowe: 
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PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie ,lub 

równoważna. 

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe – Połączenia z fundamentami – Projektowanie 

i wykonanie ,lub równoważna. 

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonani i odbioru. 

Wymagania podstawowe ,lub równoważna. 

PN-92/H-01107 Stal. Rodzaje dokumentów kontrolnych ,lub równoważna. 

PN-85/H-83152 Staliwo węglowe konstrukcyjne. Gatunki ,lub równoważna. 

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca. Gatunki ,lub 

równoważna. 

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki ,lub 

równoważna. 

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

,lub równoważna. 

PN-89/H-84023/07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki ,lub 

równoważna. 

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 

,lub równoważna. 

  

 Warunki techniczne dostawy: 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych ,lub 

równoważna. 

i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania ,lub równoważna. 

PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. 

Ogólne wymagania i badania wentylacja i ogrzewanie ,lub równoważna. 

BN-77/8971-07 Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym ,lub równoważna. 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami  wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania ,lub równoważna. 

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji  ogrzewań wodnych 

Wymagania ,lub równoważna. 

PN-B-02421.2000Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury ,lub równoważna. 
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 Wymagania i badania przy odbiorze: 

PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne ,lub 

równoważna. 

PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 

rozpoznawczych dla przesyłanych czynników ,lub równoważna. 

WTW i Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

 Pozostałe normy i przepisy branżowe – budownictwo: 

INSTRUKCJA NR 305 Instytutu Techniki Budowlanej. Zabezpieczenie przed 

korozją stalowych konstrukcji budowlanych. 

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie ,lub 

równoważna. 

PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie ,lub 

równoważna. 

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie ,lub 

równoważna. 

PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych 

,lub równoważna. 

 Obliczenia statyczne i projektowanie: 

PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. Belki zespolone ,lub równoważna. 

PN-82/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. Belki zespolone smukłe ,lub równoważna. 

PN-82/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. Słupy zespolone ,lub równoważna. 

PN-85/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze ,lub równoważna. 

 Cześć elektryczna 

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody ,lub 

równoważna. 

PN-87/E-01006 Maszyny elektryczne - Elementy automatyki – Terminologia ,lub 

równoważna. 

PN-89/E-01102 Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce  

Urządzenia energetyczne i elektronika ,lub równoważna. 

PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych ,lub równoważna. 
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PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym ,lub równoważna. 

PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne - Oświetlenie elektryczne 

obiektów energetycznych ,lub równoważna. 

PN-75/E-02109 Silniki elektryczne małej mocy - Znamionowe moce i prędkości 

obrotowe ,lub równoważna. 

PN-78/E-02560 Osprzęt urządzeń piorunochronnych ,lub równoważna. 

PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne - Metody badań - Postanowienia ogólne 

,lub równoważna. 

PN-92/E-04160.72 Przewody elektryczne - Metody badań - Próby napięciowe ,lub 

równoważna. 

PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary oporności 

izolacji ,lub równoważna. 

PN-88/E-04222  Liczniki indukcyjne energii elektrycznej - Badania odbiorcze ,lub 

równoważna. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach ,lub równoważna. 

 Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych: 

PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 

budowlanych ,lub równoważna. 

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego ,lub równoważna. 

PN-E-05111:1999 Normalizacja wymiarów zacisków aparatury rozdzielczeji 

sterowniczej wysokiego napięcia ,lub równoważna. 

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne 

badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia 

wewnętrznego ,lub równoważna. 

PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Bezpieczeństwo 

pożarowe i/lub wybuchowe - Wymagania ogólne ,lub równoważna. 

PN-E-05302:1999 Elektryczne przewoźne zespoły napędowe - Bezpieczeństwo 

użytkowania - Wymagania i badania ,lub równoważna. 

PN-90/E-06103 Odgromniki zaworowe prądu stałego ,lub równoważna. 

PN-68/E-06109 Wyzwalacze pierwotne nadprądowe prądu przemiennego - Ogólne 

wymagania i badania ,lub równoważna. 
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Niewymienienie w spisie jakiejkolwiek obowiązującej normy nie zwalnia 

Wykonawcy z ich stosowania.  

 

. 


