Zatgcznik nr 2
Projektowane Postanowienia Umowy

Umowa nr SA.271.1. ... .2022

zawarta w dniu . ....2021 r. w Smardzewicach, pomiedzy:

1) Skarbem Panstwa - Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem LeSnym Lasy
Panstwowe Nadlesnictwem Smardzewice ul. Gtéwna 1a, 97-213 Smardzewice NIP
7730013438, REGON 590019229 zwanym w dalszej treSci umowy ,Zamawiajagcym”,
reprezentowanym przez:

Nadlesniczego Nadlesnictwa Smardzewice — Marek Dysko

a
2) (w przypadku oséb prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawney)

UL ey e B e
wpisang do rejestru przedS|eb|orcow Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w
............................................................. pod NUMErem ........cccvveviiiiiiieinanennnn.

zwang dalej ,,Wykonawc3g”,

lub

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarcze))

o przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg
..................... , posiadajgcym NIP: ..................... oraz REGON ...........................
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolltej
Polskiej zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcga”, dziatajgcg/ym osobiscie

za$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zamawiajgcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamdéwieh publicznych
(Dz. U.z 2021 r. poz. 2021, dalej : ,ustawa Pzp”), w przedmiocie

»Prace remontowe w budynku mieszkalnym ul. Tomanka 3 m.1, 97 — 213 Smardzewice”,
dokonat wyboru oferty Wykonawcy, w zwigzku z powyzszym Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Wykonanie prac remontowych w budynku mieszkalnym obejmujgcych remont fazienki oraz
remont schodéw wejsciowych i filarbw wsporczych balkonu od strony potudniowej oraz schodéw
wejsciowych od strony zachodniej budynku.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
umowy, z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét stanowigce zatgczniki do niniejszej umowy:
a) Dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 2 do umowy;



b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) —
zatacznik nr 3 do umowy;
c) Przedmiar robét — zatgcznik nr 4 do umowy .

Roboty budowalne, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi” nalezy wykonaé zgodnie
z ofertg Wykonawcy stanowigcg Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i powszechnie obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa,
w terminie okreslonym umowa. Integralng czescia oferty jest kosztorys ofertowy wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie takze wykonaé inne obowigzki wynikajgce z zapiséw niniejszej
umowy..

2.

3.

10.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentacjg
projektowg oraz STWIORB, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdinione
lub przekraczajg ilosci przedmiaru robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
i wynikajg z dokumentacji projektowej m. in. projektu budowlanego, projektu wykonawczego
i/lub STWIORB. Wykonanie tych robét nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Rozliczenie ewentualnych robdt, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot
nastgpi na podstawie kosztorysu, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie tych robét w oparciu
0 ceny przyjete w kosztorysie ofertowym, wycenionego w oparciu o ceny z SEKOCENBUD
(lub inny cennik robét budowlanych zaakceptowany przez Zamawiajgcego) - srednie ceny
materiatow, sprzetu i robocizny obowigzujgce w dniu sporzgdzenia protokotu koniecznoéci na
te roboty. Narzuty kosztéw posrednich i zysku zostang przyjete na poziomie kosztorysu
ofertowego zlozonego w postepowaniu o zamowienie publiczne ktérego wynikiem jest
zawarcie niniejszej umowy [dalej : kosztorys ofertowy]. O koniecznosci wykonania robot, ktére
nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robdét Wykonawca pisemnie — protokotem
koniecznosci powiadamia Zamawiajgcego wraz z dotgczeniem kosztorysu. Zamawiajgcy
w terminie 7 dni od daty otrzymania protokotu konieczno$ci, po sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, zawiadamia Wykonawce o decyzji w sprawie zatwierdzenia protokotu
koniecznosci. Po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg zmiany umowy.
Wzér protokotu konieczno$ci wykonania robot dodatkowych/zamiennych stanowi zatgcznik nr
5 do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢é wykonane jedynie prace niezbedne

z wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

W przypadku gdy ilo§¢ faktycznie wykonanych prac bedzie odbiegata od ilosci prac
wynikajgcych z przedmiaru rob6t bedgacych podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone
lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym o
ktorym mowa w ust. 4 powyze;.

. Za roboty niewykonane, jako zbedne, a objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie

przystuguije.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robo6t budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizaciji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 16 umowy.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowié
bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem
robot zamiennych. WartoS¢ robot zamiennych zostanie wyceniona w oparciu o ceny z
SEKOCENBUD (lub inny cennik rob6t budowlanych zaakceptowany przez Zamawiajgcego) -
srednie ceny materiatéw, sprzetu i robocizny obowigzujgce w dniu sporzgdzenia kosztorysu
zamiennego. Narzuty kosztow posrednich i zysku zostang przyjete na poziomie kosztorysu
ofertowego. O koniecznos$ci wykonania robét zamiennych Zamawiajacy powiadamia
wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzgdza kosztorys
réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu réznicowego
oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Strony dokonajg zmiany umowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi ma
prawo wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegodlnosci poprzez zmniejszenie lub
zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu
umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdét budowlanych, opisanych w dokumentacii
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projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana ta nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego.

11. Roboty zamienne mogg byc¢ takze wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, lub na zgdanie Zamawiajgcego.

12. Zamawiajgcy, w zwigzku z wykonaniem robot, o ktérych mowa w ust 3 i ust. 8 dopuszcza
zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy w maksymalnym zakresie do 15% wartoSci
okreslonej w §9 ust. 1.

13. Dochodzenie roszczeh zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w zakresie koniecznosci wykonania rob6t zamiennych,
- nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zgdania Zamawiajgcego w zakresie wykonania robot zamiennych.

§2.
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w umowie.

2. Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej.

3. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i mogg byc¢
wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentaciji
projektowej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wytgcznie w przypadku, gdy koniecznosé wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
jest nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

6. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy (wzér protokotu przekazania
terenu budowy/robot stanowi zatgcznik nr 6 o umowy),

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania umowy,

e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajgcych 10 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow, z
zastrzezeniem ust. 8,

g) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy,

I) udziatu w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robot w przypadku odstgpienia od
umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, badz w przypadku rozwigzania umowy.

7. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowg do odbioréw:

a) robdt ulegajgcych zakryciu,

b) robdt zanikajgcych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robdt,

e) gwarancyjnych — jesli wystgpi koniecznos¢ ich przeprowadzenia,

f) pogwarancyjnego.

8. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 14 dni
roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia na adres Zamawiajacego przez Wykonawce
zakonczenia roboét.

9. Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robét i dokonywac odbioréw
robot w terminach wynikajgcych z umowy.

=
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Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig zgodnie

z SWZ, umowa, ofertg i dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz

przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg

umowy, w szczegolnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub smieré oséb oraz

ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy,

chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za

jakoé¢ zastosowanych do robo6t materiatow.

. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnoéci okreslonych szczegétowo w

postanowieniach umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania na wtasny koszt geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot,

b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizaciji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

c) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wkasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdot budowlanych oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

d) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIORB,

e) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

f) wspétdziatania z osobami upowaznionymi przez Zamawiajgcego oraz osobami
wykonujgcymi czynnosci nadzoru,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robat,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji jakosci,

i) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

j) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do ,dziennika budowy”, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy,

[) dostarczania materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami umowy,

m) jesli konieczne, na wezwanie Zamawiajgcego, wykonania dla uzytych materiatow badan
laboratoryjnych wykonanych przez laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,

n) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

a) dziennik budowy, (w przypadku braku wydanego dziennika budowy prowadzony bedzie
wewnetrzny dziennik budowy zgodnie z zatacznikiem nr 7)
b) protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, o ktérych mowa w §2 ust.
7 pkt. a-b

c) protokoty odbioru roboét, o ktérych mowa w §2 ust. 7 pkt. c-d na wzorach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego wraz z dokumentami laboratoryjnymi jesli
wystepuja,

d) protokot finansowego czesciowego/koncowego rozliczenia robét (wzor protokotu stanowi
zatacznik nr 9 do umowy)

e) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robdét,

b) dokumentacji powykonawczej,

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wpisem do dziennika budowy oraz dodatkowo w
sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym telefonicznie, wiadomoscig elektroniczng lub pisemnie,
Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i komisji powotanej przez Zamawiajgcego sprawdzenie
kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu nastepuje wpisem do dziennika budowy oraz protokotem odbioru robét zanikowych i
ulegajgcych zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét i
usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy jak za swoje wtasne dziatania i/lub zaniechania.
Od daty odbioru koncowego do daty sporzadzenia protokotu odbioru pogwarancyjnego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot umowy i za ktérg ponosi odpowiedzialno$é
na zasadach ogdélnych (ti. w oparciu o udzielong gwarancje jakosci oraz na podstawie
przepiséw kodeksu cywilnego o rekojmi za wady), a spowodowanej:
a) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot umowy;
b) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;
¢) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktore ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robaot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robdt oraz odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych
odbiorom czesciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w
trakcie obowigzywania niniejszej umowy.
Wykonawca na kazdym etapie robot na witasny koszt zobowigzany jest do wywozenia i
utylizacji wszelkich odpadow powstatych w trakcie wykonywania umowy, w szczegdlnosSci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (Dz.U. z 2020
r., poz. 797) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia z
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm.).

§4.
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy.

§5.

Materialy i urzadzenia
Materiaty i urzgdzenia niezbedne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewnia we
wtasnym zakresie.
Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
materialy uzyte do wykonania umowy. Zastosowanie konkretnego rozwigzania w zakresie
stosowanych materiatéw i urzgdzen wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajacy
niezaleznie od zapiséw dokumentacji projektowej i STWIORB zastrzega prawo do wyboru
cech wizualnych materiatéw i urzgdzeh, w szczegolnosci w zakresie koloru, faktury itp.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215 ze zm. ) oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw i obcigzen osoéb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca na wtasny koszt jest zobowigzany przeprowadzac pomiary i badania materiatéw

oraz robét budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w

odrebnych przepisach oraz STWIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzaé¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowg polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez tego Inspektora Zamawiajgcy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni
roboczych - ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z

wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakosc

materiatdw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce wpisem w dzienniku budowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami okreslonymi w ust. 8 i 9 obcigzajg

odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w ust. 18 ponize;j.

W  przypadku wykorzystania do realizacji robo6t budowlanych przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego materiatéw, ktére nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego

moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie materiatami
zaakceptowanymi.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy mogg na wniosek Zamawiajgcego by¢ poddawane

badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w ust. 12 Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wiasny koszt.

Biezgce pomiary i badania materiatéw oraz robo6t budowlanych powinny by¢ prowadzone w

miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,

urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatow i robot

budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane prébki materiatéw przed ich wykorzystaniem.

Badania materiatbw mogg byC¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza

miejscem wyprodukowania i terenem budowy w placéwce badawczej zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczgcych materiatéw lub robét
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan, o ktérych mowa w ust. 17 wykazg, ze: materiaty bgdz roboty budowlane
nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg
odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan
wykazg, ze materialy bgdz roboty sg zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi
normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§6.

Przedstawiciele stron
Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego jest:
ZamawiajgCy WYZNacZa «.ccvvevvervarnarannnnnnns do petnienia obowigzkow Inspektora nadzoru
inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do: biezgcej koordynacji robdét
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbiorow robét wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i
petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosic¢
Zamawiajgcemu na pismie w terminie do 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego. Czynnosci lub polecenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany dokumentacji
projektowej lub wykonania zwiekszonej ilosci robét w stosunku do projektu budowlanego lub
w inny sposob powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce.
Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.
Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: .........
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki kierowania pracami i ustanawia kierownika
budowy w osobie .......... (zgodnie ze zlozong oferta), posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr .......... , bedgcego cztonkiem Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa nr
Kierownik budowy jest uprawniony do dziatania w granicach okreslonych art. 22 ustawy
Prawo Budowlane.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej rwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na
warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w ust. 13 — 15 ponize;j.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowalnych stanowigcych przedmiot umowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana Kierownika
budowy, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany
oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przeditozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 13 nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu



Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakohczenia robaot.

15. Zmiana osoéb, o ktorych mowa w ust. 13, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie
wymaga zmiany umowy.

§7.
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 w terminie
40 dni od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia prac od wykonania remontu tazienki bedagcego
czescig przedmiotu umowy w terminie 14 dni zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym, o ktérym mowa w pkt. 7.

3. Wykonawca zobowigzuje sie ograniczy¢é do minimum ucigzliwo$¢ wynikajgcg z prac
remontowych i umozliwi korzystanie z tazienki dla osdb zamieszkatych w budynku w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.

4. Rozpoczecie robot objetych umowg przez Wykonawce nastgpi po podpisaniu umowy
i przekazaniu placu budowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji usung¢ wszystkie
wady ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy.

6. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz STWIORB i po protokolarnym przejeciu
terenu budowy przez Kierownika budowy.

7. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci oraz dziennik budowy i ksigzke
obmiaréw po podpisaniu umowy.

8. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, okresla harmonogram
rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w §4.

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu kompletu dokumentow,
ktére bedg dotgczone do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z wymogami przepisow Prawa Budowlanego.

§8.
Odbiér robot

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzednigj
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych, wpisem do dziennika
budowy oraz dodatkowo w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym telefonicznie, wiadomoscig
elektroniczng lub pisemnie, przez Wykonawce roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
niezwtocznie i potwierdza odbidr robot wpisem do dziennika budowy.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania tych robét,
a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

6. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany za uprzednig zgodg Zamawiajgcego w celu
prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty i przeprowadzany jest komisyjnie
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru
I upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
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Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia pisemnie o gotowosci
do odbioru na adres Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru komisyjnego czesciowego
robét (wzér protokotu stanowi zatgcznik nr 10 do umowy) na podstawie kosztorysu
powykonawczego oraz protokotu finansowego czesciowego rozliczenia robét sporzgdzonych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kosztorys powykonawczy, o ktorym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych
i odebranych robaot.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu wpisem do dziennika
budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru. Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego pisemnie na adres Zamawiajacego.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: dziennik budowy, protokoty odbioréow technicznych, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne, kosztorys powykonawczy oraz protokot finansowego
koncowego rozliczenia robét sprawdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (ust. 8i 9
powyzej stosuje sie odpowiednio) oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawiciel
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze =zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz w ciggu 14
dni roboczych od dnia pisemnego zgloszenia rob6ét do odbioru na adres
Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub korncowego zostanie stwierdzone, Zze roboty
budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwa¢ odbior czesciowy lub koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonosé
techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru czesciowego lub
koncowego.

Komisja sporzgdza protokét odbioru komisyjnego koncowego robét (wzér protokotu stanowi
zatgcznik nr 10 do umowy). Podpisany protokdt odbioru komisyjnego koncowego robot jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w spos6b ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Za chwile wykonania robot (przedmiotu umowy) ustala sie date sporzadzenia
bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego lub koncowego odbioru.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy),
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkow wynikajgcych z umowy.

Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji
protokot odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
o ktérych mowa w ust. 21, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiér
pogwarancyjny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji
(i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji).
Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego, do uptywu ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usung¢ wady.

§9.

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki ptatnosci

. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie

z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto .... zt (stownie: .... .... /100) wraz
z podatkiem ..... % VAT w wysoKoSCi ...... zt (stownie: ..... ..... /100), co tgcznie stanowi kwote
brutto w wysokosci ..... zt (stownie: ..... ..... /100), dalej: ,wynagrodzenie umowne”.

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy uméwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa.

Zamawiajgcy dopuszcza, za jego uprzednig zgodg, aby wynagrodzenie umowne rozliczane
byto fakturami czesciowymi wystawianymi nie czesciej niz raz na dwa miesigce za elementy
robot ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 niniejszej umowy
i fakturg konncowa.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie zatwierdzony przez Zamawiajgcego
protokdt odbioru komisyjnego czesciowego robdt, do ktérego Wykonawca zatgczy m. in.
protokot finansowego rozliczenia robét, w tym tabelaryczne zestawienie warto$¢ wykonanych
robét, narastajgco od poczgtku trwania umowy i dokumenty potwierdzajgce jako$é
wbudowanych materiatéw. Protokdt finansowego rozliczenia robét podpisany bedzie przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty
nastgpi w oparciu o fakture koricowa, wystawiong na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru komisyjnego robot koncowego dotyczgcego przedmiotu
umowy (bez uwag ze strony Zamawiajgcego).

Wszystkie ptatnosci za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotow komisyjnego odbioru robdt, w terminach
okreslonych umowg na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie umowy bedg
realizowane w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie
z podatkiem od towaréw i ustug (dalej: VAT) oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane
z wykonywaniem robdt.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na firmowy
rachunek bankowy Wykonawcy:

lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce
lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku
10



10.

11.

12.

13.

lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce. Pfatnosé¢ wynagrodzenia bedzie realizowana przy uzyciu mechanizmu
podzielonej ptatnosci [split payment], zgodnie z art. 108a — 108d ustawy z dnia 11.03.2004 r.
0 podatku od towardéw i ustug. Tym samym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz
Zamawiajacy przy zaptacie wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm. z pdzn. zm.). Zaptata: kwoty
odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury bedzie
dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2020 z p6zn. zm.), a
zaptata kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. Dokonanie zaptaty na
rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z
pdzn. zm.) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w
stosunku do wszystkich czionkéw konsorcjum zgodnie z przepisem art. 367 kodeksu
cywilnego . Dodatkowo Strony oswiadczajg, ze sg czynnymi podatnikami podatku od towaréw
i ustug (VAT) a ich dane, w tym numery rachunkow bankowych wiasciwych do dokonywania
ptatnosci figurujg w rejestrze podatnikéw prowadzonym przez Krajowg Administracje
Skarbowg — [dalej :Biata Lista], z zastrzezeniem, ze postanowien umowy dotyczacych
obowigzkoéw zwigzanych z Bialg Listg nie stosuje sie do przypadkéw, gdy Strona nie ma
prawnych mozliwosci zamieszczenia numerdéw rachunkéw bankowych na tej Liscie. Strony
zobowigzujg sie, ze taki stan bedzie sie utrzymywat przez caty okres obowigzywania umowy.
W przypadku gdy rachunek bankowy Strony zostanie zmieniony lub wykreslony z Biatej Listy
niezwtocznie poinformuje ona o tym drugg Strone wskazujgc aktualny rachunek bankowy
znajdujacy sie na Biatej Liscie. Strony zobowigzujg sie takze do aktualizowania na biezgco
informaciji, czy oferowane towary lub ustugi nalezg do kategorii, ktérych dotyczy mechanizm
podzielonej ptatnosci (MPP) oraz zobowigzujg sie prawidtowo oznaczaé na fakturach
informacje dotyczace podzielonej ptatnosci. W przypadku naruszenia zobowigzan opisanych
w tym ustepie umowy - Strona winna tego naruszenia zobowigzuje sie pokry¢ drugiej Stronie
wszelkie szkody, koszty lub wydatki wywotane tym naruszeniem, w tym w szczegolnosci
wywotane brakiem mozliwosci zaliczenia wydatku do kosztéw uzyskania przychodu, brakiem
mozliwosci odliczenia VAT lub koniecznosci poniesienia solidarnej odpowiedzialnosci za
zobowigzania podatkowe (w przypadku ustalenia solidarnej odpowiedzialnosci za
zobowigzania podatkowe Strona ma prawo do zwrotu cato$ci wydatku na to zobowigzanie -
prawo regresu). Strony zgodnie ustalajg, ze wszelkie ptatnosci wynikajgce z Umowy bedg
dokonywane wytgcznie na rachunki bankowe Stron figurujgce w Biatej Liscie (chyba, ze dana
Strona nie ma prawnych mozliwosci zamieszczenia rachunku na tej Lidcie). W przypadku
gdyby Strona wskazata do zaptaty rachunek bankowy, ktéry nie figuruje w Biatej Liscie to
Strona zobowigzana do dokonania ptatnosci ma prawo wstrzymac sie z wykonaniem swojego
zobowigzania do czasu usuniecia przez drugg Strone przeszkéd w tym dokonywaniu
ptatnosci. Strony sg takze uprawnione (ale nie zobowigzane) do skorzystania z innych
narzedzi prawnych w celu ograniczania swojego ryzyka podatkowego, czyli z podzielone;j
ptatnosci i/lub zawiadomienia wtasciwego organu podatkowego w trybie przewidzianym w
Ordynacji podatkowej i/lub do dokonania zapfaty na inny jej rachunek bankowy, ktéry jest
ujawniony w Biatej Liscie.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od
towardw i ustug [VAT] obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy.

Z wnioskiem o odbiér czesciowy lub koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robét.

Platnosci sg realizowane w terminie nie diuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia muszg potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o0

podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem

zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu Zzgdania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia

doreczenia wezwania Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16,

podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem Zzgdania, o ktérym mowa w ust. 19, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT oraz

dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie

okreslonym w ust. 16 i 17 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

ztozonej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawg wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedg wystawione przez

Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego zakonczonego etapu robét, w ktéorym bedg
wyszczegolnione wydzielone elementy robdot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw lub do ktérego bedg zatgczone protokoty
odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robdt,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcoéw,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcéw w tym zakresie.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 20, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce wszystkich stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 20, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek za zwtoke
w zaptacie.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwilocznych
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami
o ptatnosc.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérym mowa w ust. 16 i 17,
zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wplyw na wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co
do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnoscé.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i 17 i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktorych mowa w ust.
16 i 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i 17 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w ust. 16
i 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.
Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
wykonanych robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia i bedzie dotyczy¢
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci
do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy uznania przez Zamawiajgcego pfatnosci bezposredniej za
uzasadniong.
Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy w zakresie objetym zdeponowang kwota.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z umowy.
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32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

N

o gk

W przypadku roznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
umowg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych niniejszg umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koncows.

Sumaryczna wartos¢ kwot brutto naleznych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikajgcych z
umow podwykonawczych nie moze przekroczy¢ wysokosci kwoty brutto okreslonej w ust. 1.
Za date zaptaty strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia

za kazdy dzien zwtoki.

Bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej i zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci — Wykonawcy nie wolno dokonywac¢ przelewow jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawcg bedzie konsorcjum w rozumieniu przepisu art. 58 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych - wszelkie ptatnosci dokonywane bedg przez Zamawiajgcego
na rzecz wskazanego przez Wykonawce czionka Konsorcjum ze skutkiem zwalniajgcym
Zamawiajgcego od obowigzku wyptacania jakichkolwiek kwot wynagrodzenia pozostatym
cztonkom konsorcjum [ tj. na zasadzie wynikajgcej z art. 367 kodeksu cywilnego

— solidarnos¢ wierzycieli].

Zamawiajacy na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666) jest obowigzany do odbierania
od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przestanych za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania (PEF). Wykonawca na podstawie art. 4 ust. 2 wyzej
wymienionej ustawy nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do zamawiajgcego za posrednictwem platformy (PEF).

§10.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote réwng 3 % ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. na kwote .... zt (stownie: ......
..../100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w formie ..... :
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
o zaptate kar umownych wobec Wykonawcy.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majag lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
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11

12.

13.

14.

15.

Kwota w wysokosci .... zt (stownie: ... .../100) PLN stanowigca 70 % zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia odbioru
koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszgca 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, {j. .... zt (stownie:
........ /100) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust.
7 i ust. 8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy Srodki  pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§11.
Podwykonawstwo
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: weverrnnnens a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: ........cccvcvieininnnens

Wprowadzenie nowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego na wprowadzenie
nowego Podwykonawcy, zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazone;j
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci,

iZ:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz okreslony w niniejszej umowie termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcyg i ktére zostaty szczegotowo
opisane,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czeSciach,
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10.

na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentaciji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowa¢ personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu ha jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnieh dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

h) zakazane bedzie dokonywanie przelewdw wierzytelnosci z umowy podwykonawczej bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego [zastrzezonej od rygorem niewaznosci |,

i) nie bedg przewidziane zadne formy pienieznych zabezpieczen wierzytelnosci
wykonawcy w stosunku do podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieh:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpic¢ wytgcznie po akceptaciji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robo6t i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych

przedstawionych w ofercie Wykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania
robot, ktére majg byC realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze

wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce Iub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na

zasadach okreslonych w ust. 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezonej pod

rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikdéw do
umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit. f).

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
7,
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C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego Ilub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany niniejszg umowg dla tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczern za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego lub utrudniajgcego rozliczenie tych roboét pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy.,

g) projekt umowy podwykonawczej jest sprzeczny z przepisem art. 463 Pzp.

11.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy
w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeh do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

13. Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia
w przypadkach okreslonych w ust. 9. Sprzeciw o ktorym mowa wyzej, ztozony przez
Zamawiajgcego Wykonawcy i Podwykonawcy i/lub dalszemu Podwykonawcy - wywotuje takze
skutki wskazane w przepisie art. 6471 § 1 kodeksu cywilnego chyba, Zze zostanie w cato$ci
uwzgledniony przez wykonawce i podwykonawce i/lub dalszego podwykonawce.

14. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej sprzeciwu sporzgdzonego w formie pisemne;j.

15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie do 7 dni od
dnia jej zawarcia.

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

17. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego Ilub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajagcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

19. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadanh okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptaciji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13 powyzej.

20. Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 — 13 powyzej.
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21. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

22. Zamawiajgcy, moze zgada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych niniejszg umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robd6t. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

§12.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ...... lat od daty odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w zatgczniku nr 11 do umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, nieodptatnej gwarancji jakosci na okres ....... lat, liczgc od daty odbioru komisyjnego
koncowego robét na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 11 do umowy.

4. W okresie gwaranciji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw
na trwatos¢ gwaranciji producenta.

5. W dacie zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest doreczyc¢
Zamawiajacemu podpisany dokument gwarancyjny zgodny z zalgcznikiem nr 11 do
umowy. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w przypadku niedoreczenia powyzszego
dokumentu Wykonawca i tak zwigzany bedzie warunkami gwarancji jakosci tam
opisanymi, ktore stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob

nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu

cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

© N

§13
Kary i odszkodowania
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z nastepujgcych
tytutow:

1) za zwioke w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy — w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki liczony od dnia
zakonczenia robot okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, nie wiecej jednak niz 30%
wynagrodzenia umownego brutto;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rekojmi lub
gwarancji — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety
dzien zwioki liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie
wad, nie wiecej jednak niz 30% wynagrodzenia umownego brutto;

3) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczgcych
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

4) w przypadku niewykonania umowy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy — w wysokosSci
10% wynagrodzenia umownego brutto;

5) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 500,00 zt. za kazdy rozpoczety dzien zwioki od dnia wymagalnosci
Swiadczenia pienieznego do dnia zaptaty;
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6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt. za
kazdy nieprzedfozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt. za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robdét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg
—w wysokosci 1 000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek;

9) w przypadku stwierdzenia, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzytim do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy
i zgody Zamawiajgcego, lub

b) czes$¢ lub cato$¢ robodt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci
500,00 zt.

. Jezeli warto$¢ szkody Zamawiajgcego przekracza wysokos¢ kary umownej zastrzezonej w

niniejszej umowie Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogolnych, wynikajacych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Jezeli opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunieciu wad przekroczy 14 dni,

Zamawiajgcy ma prawo — niezaleznie od naliczenia kar umownych — powierzy¢ wykonanie

robot lub usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ma prawo

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do odstgpienia od umowy, naliczenia kar umownych

oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, jezeli opéznienie w wykonaniu

przedmiotu umowy i/lub usunieciu wad przekroczy 30 dni.

. Kary umowne bedg ptatne w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce

wezwania do ich zapfaty, przy czym strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy ma prawo

potrgcenia wszelkich kar umownych z naleznej do zaptaty faktury Wykonawcy

i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Kary umowne mogg by¢ dochodzone przez Zamawiajgcego takze w przypadku odstgpienia

od niniejszej umowy.

Ustala sig, ze tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych wynosi 30% wynagrodzenia

umownego brutto.

§14.

Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy
w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub, gdy
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach oraz w innych przypadkach i na zasadach
wskazanych w przepisie art. 456 Pzp
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci i zawierac¢ uzasadnienie.

§15.
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Rozstrzyganie sporéw
Ewentualne spory, mogace wynikng¢ na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony bedg staraly
sie zatatwi¢ polubownie, a w przypadku niemoznosci osiggniecia porozumienia, bedg
rozpatrywane na drodze sgdowej przez Sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego
I zgodnie z prawem polskim.

§16.

Zmiany postanowien umowy

1. Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna
bedzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp [w tym art. 455 tej ustawy] oraz w
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie. Strony umowy sg uprawnione do
wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych, niz zmiany zdefiniowane w art. 454
ustawy Pzp.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajgcy, w
szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robat,

b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne (udokumentowane w dzienniku budowy
i trwajgce powyzej 3 dni) uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, w szczegoélnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, STWIORB, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

c) gdy wystgpi konieczno$¢é wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg¢,

e) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie odnoszgcym sie do:
materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i
zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatow, ktore mogg skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia zdarzenia o charakterze sity wyzszej uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 2 powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdbw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust.
3 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do pisemnego przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany.
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Whniosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§17.
Umocowanie prawne
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie w szczegdlnosci
przepisy:
a) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
ze zm.),

b) Kodeksu cywilnego.
W okresie obowigzywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej rekojmi za wady i
gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego niezwtocznego zawiadamia
Zamawiajgcego o:
* zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
» wszczeciu w stosunku do niego postepowania upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego;
» wszczeciu w stosunku do niego postepowania likwidacyjnego;
» zawieszeniu dziatalnosci przedsigbiorstwa Wykonawcy;
* zmianach w skfadzie osob reprezentujgcych Wykonawce.
Przedstawicie Stron podpisujgcych niniejszg umowe o$wiadczajg, ze sg w petni umocowani
do jej podpisania i ich umocowanie to nie jest w zaden sposéb ograniczone.

§18.
Integralne zataczniki umowy

Integralng czesciag niniejszej umowy sg postanowienia zawarte w SWZ oraz nastepujace
zatgczniki:

1.
2.
3.

No ok

© ®

10.
11.
12.
13.

1.

Zatgcznik nr 1 do umowy — Kopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.
Zatgcznik nr 2 do umowy — Dokumentacja projektowa.

Zatgcznik nr 3 do umowy — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB).

Zatgcznik nr 4 do umowy — Przedmiar robdét.

Zatgcznik nr 5 do umowy — Wzor protokotu koniecznosci robot dodatkowych/zamiennych.
Zatgcznik nr 6 do umowy — Wzér protokotu przekazania terenu budowy/robot.

Zatgcznik nr 7 do umowy — Wzér wewnetrznego dziennika budowy Lasow Panstwowych —
prowadzony w przypadku gdy nie zostat wydany Dziennik budowy przez organ administraciji
architektoniczno-budowlanej

Zatgcznik nr 8 do umowy — Wzér ksigzki obmiaru robot.

Zatgcznik nr 9 do umowy — Wzér protokotu finansowego czesciowego/koncowego
rozliczenia robot.

Zatgcznik nr 10 do umowy — Wzér protokotu odbioru komisyjnego robot czesciowy/korncowy.
Zatgcznik nr 11 do umowy — Wzér dokumentu gwarancyjnego

Zatgcznik nr 12 do umowy — Wzor wniosku materiatowego.

Zatgcznik nr 13 do umowy — Klauzula informacyjna RODO

§19
Postanowienia koncowe

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze Stron.
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2. Niniejszg umowg Strony sg prawnie zwigzane od chwili jej podpisania.
3. Do umowy stosuje sie prawo polskie.

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatagcznik nr 5 do umowy

Protokot

koniecznosci wykonania robét dodatkowych/zamiennych?
(3] R 4« | 1| F- R r.

SPISaNY NA ODIEKCIE c.ovvviiiiiiiiiee
(nazwa, adres — lokalizacja)

4= 4 E= T -

LA AT (oL =T o T

[\ F VA T T 2 Ve F- T o T - TP

L LT 0 1Y L=Y 01 = V2= T

Przedstawiciel Zamawiajgcego:

(imie i nazwisko) (stanowisko)

W obecnosci:

Kierownika budowy/robot!:

Przy wspétudziale

Inspektora nadzoru:

(imie i nazwisko) (stanowisko)

L niepotrzebne skresli¢
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(imie i nazwisko)

Wyzej wymienieni stwierdzajg konieczno$¢ wykonania nastepujacych roboét
dodatkowych / zamiennych?:

Szczegotowe wyliczenie wartosci robét wykonawca przedstawi w kosztorysie ofertowym,
a po jego weryfikacji i akceptacji przez zamawiajgcego, zostanie sporzgdzony i podpisany
aneks do umowy bgdz odrebna umowa okreslajgca zakres wprowadzonych zmian. Podpisany
aneks do umowy badz odrebna umowa stanowi¢ bedzie przestanke do rozpoczecia robot.
Kwota wynikajgca z zatwierdzonego kosztorysu ofertowego zostanie uwzgledniona w

rozliczeniu pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Uwaga:
Protokét koniecznosci wykonania robét nie upowaznia Wykonawcy do rozpoczecia

wykonania robét dodatkowychlzamiennych1 i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za

nie wynagrodzenia.
Wykonawca moze przystapi¢ do rozpoczecia rob6t w ww. zakresie po dwustronnym

podpisaniu aneksu lub otrzymaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego na wykonanie tych

roboét, co gwarantuje Wykonawcy otrzymanie za nie wynagrodzenia.

Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Podpisy cztonkéw Komisji: Podpisy Wykonawcy:
T L
2 2
S
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Podpis inspektora nadzoru: Podpis kierownika budowy/robot?:

Zapoznatem sie:

1 niepotrzebne skresli¢

(pieczec firmy)




Zatgcznik nr 6 do umowy.

Protokét przekazania terenu budowy/robot*

spisany dnia .................. Wi w sprawie przekazania terenu budowy/robét*
w celu wykonania zaméwienia pn.:

(tytut zadania inwestycyjnego)

realizowanego na podstawie UMOWY Nr: ..........cccvevevvnnnee. (zwanej dalej Umowg), zawartej
dnia ......coveieiien r.

Numer inwentarzowy: .............ccoooeviiiiineinnnns

Protokot zostaje spisany pomiedzy Stronami:

AWYKONaWCa robOt: ... .o

Przedstawiciele strony przekazujgcej (Zamawiajgcego):

(imie i nazwisko, funkcja)

Strona przyjmujgca teren budowy - Kierownik budowy/robot:

(imie i nazwisko)

. Po dokonaniu ogledzin terenu przeznaczonego na wykonanie robét budowlanych—

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy teren budowy/robaot:

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz
robot budowlanych, oznaczenie dziatki wedtug ewidencji gruntéw i budynkow)

Ill. Ustalenia stron:

1.

2.

Teren budowy obejmuje przestrzeh, w ktdrej bedg prowadzone roboty budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Wraz z przejeciem terenu budowy/robét*, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnos¢ cywilng
oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow, dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich,
ktore to wypadki moga powstac
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

Zamawiajacy wskazat nastepujgce miejsca objete ochrong siedliskowa i gatunkowa:
(ZAtaCZNIK MAPOWY™). ..o
Zamawiajgcy poinformowat, ze na danym terenie wystepuje ochrona czasowa/brak ochrony
czasowej* wynikajgca z decyzji Srodowiskowej (podaé termin obowigzywania)

Zamawiajgcy przyjat oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow przez Kierownika budowy/roboét*.
Kierownik budowy/robot* zobowigzany bedzie do koordynowania realizacji
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zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w zakresie
okreslonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
przed rozpoczeciem realizacji zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami ,

6. Zamawiajgcy wskazuje drogi dojazdowe oraz miejsca stuzgce jako tymczasowe miejsca
sktadowania materiatdw: ... (wskazana dok.
zdjeciowa).

7. Przejmowany teren budowy jest w stanie umozliwiajgcym wykonywanie robot budowlanych
zgodnie z zawartg Umowa.

8. Wykonawca zobowigzuje sie nie uszkodzi¢ nastepujgcych obiektow i urzgadzen, ktére
znajdujg sie na przekazywanym terenie budowy:

©

Przejety teren Wykonawca bedzie wykorzystywat jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy
i zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oznakuje i zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami zabezpieczy przed wejSciem o0séb nieupowaznionych
uwzgledniajgc specyfike robot oraz znajdujgce sie na nim urzgdzenia techniczne, bedzie dbat
0 nalezyty stan i porzadek na terenie budowy/robét*, Od chwili protokolarnego przejecia
terenu, az do usuniecia wad i usterek wykazanych w protokole koncowego odbioru robot
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu objetego
robotami, obiekty i roboty, w tym za przestrzeganie przepisébw bhp i przeciwpozarowych,
dotyczy to terenu bedgcego wilasnoscig Zamawiajgcego, jak i terendw obcych w zwigzku z
prowadzeniem robdt,
10. Zamawiajacy przekazat, a Kierownik budowy/robot* przyjat nastepujgcg dokumentacje:
a) pozwolenie na budowe/zgtoszenie* robot nr.............oii :
b)  dziennik budowy/robot* wydany przez.............ooooiiiiiiiiiie ,
C)  dOK. PrOJEKIOWA. ... et ,
d)  ksigzka obmiardW....... ..o
11. Strony  uzgodnity, Zze miejscem przechowywania dokumentow wymlenlonych
w punkcie 10 bedzie:.........cooeiiiiii i dokumenty te bedg dostepne dla
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru. Osobg odpowiedzialng za przechowanie dokumentow
bedzie Kierownik budowy/robot*.
(W zatgczeniu wydruk z mapy gospodarczej z zaznaczonymi koniecznymi ustaleniami wg.
potrzeby)

12. Zamawiajgcy wskazuje/nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:

B) WO Y ettt :
D) BNEIgiir .

13. Koszt podtgczenia i uzytkowania wody obcigza/nie obcigza* Wykonawce (na podstaW|e
wodomierza zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z trescig zawartej Umowy.

14. Koszt poditgczenia i uzytkowania energii obcigza/nie obcigza* Wykonawce (na podstawie
licznika energii elektrycznej zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z trescig
zawartej Umowy.

15. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy/robo6t* mozliwosci powstania
zagrozenia, zobowigzany jest on do  wstrzymania robét  budowlanych
i bezzwtocznego zawiadomienia o tym wiasciwego organu i Zamawiajgcego.

16. Wykonawca zgtasza nizej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy/robét*:

17. Zamawiajacy ustala szczegdlne warunki wykorzystania terenu budowy/robot* i zaplecza (np.
dot. robét na terenie czynnego zaktadu pracy, warunkow wejscia na teren sgsiedni, zaplecza
budowy, zakwaterowania pracownikéw, ochrony zieleni, sktadowania odpadow, ew. ich
zagospodarowania):
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18. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca w terminie 7 dni powinien na wiasny koszt usungé¢

z terenu budowy wszystkie urzgdzenia, resztki materiatébw, odpadow i przywréci¢ go do stanu
poczatkowego. Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcemu nastgpi protokolarnie w
terminie nie pdézniejszym, niz termin odbioru koncowego robét i usuniecia wad oraz usterek.

Na tym protokot zakonczono i podpisano:

Przedstawiciele Zamawiajgcego Przedstawiciele Wykonawcy
(kierownik budowy/robét")
PRZEKAZUJACY: PRZYJMUJACY:
L B e
2

(imie i nazwisko, funkcja)
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Zatagcznik nr 7 do umowy

pieczec jednostki organizacyjnej LP

WEWNETRZNY DZIENNIK BUDOWY

LASOW PANSTWOWYCHY

NR / r.

wydany dnia r.

Inwestor/

Zadanie/rodzaj

Adres budowy

Zgtoszenie robot niewymagajgcych pozwolenia na
budowe* z dnia r. Nr

1) Wewnetrzny dziennik budowy ma zastosowanie réwniez do rob6t rozbiérkowych, montazowych i specjalnych
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Wewnetrzny dziennik budowy / r. oryginat/kopia*
A. Wykonawca
1)
(adres)
2)
(adres)
3)
(adres)
4)
(adres)

B. Kierownik budowy

posiadajgcy uprawnienia budowlane numer

w specjalnosci

podejmuje sie petni¢ obowigzki kierownika budowy ze swiadomoscig

odpowiedzialnosci karnej i zawodowej w dniu

C. Kierownicy roboét

podpis

] ] o ] Numer, specjalnosc i zakres . i
Lp. Rodzaj robot Tytut zawodowy, imie, nazwisko rzeczowy uprawnien Data i podpis
1
2
3
D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
o ] Numer, specjalnosc¢ i zakres rzeczowy i bodni
Lp. Tytut zawodowy, imie, nazwisko uprawnien budowlanych Data i podpis
1.
2.
3.
E. Inspektorzy nadzoru autorskiego
Tviut g o sk Numer, specjalnosc¢ i zakres rzeczowy Data i podpi
Lp. ytut zawodowy, imig, nazwisko uprawnier budowlanych ata i podpis
1.
2.
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Wewnetrzny dziennik budowy

/ r. oryginat/kopia*

Data wpisu

Imie i nazwisko oraz stanowisko
dokonujgcego wpisu

Uwagi, stwierdzenia, polecenia upowaznionych organoéw,
jednostek i oséb

~podpis
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Wewnetrzny dziennik budowy / r. oryginat/kopia*

OSWIADCZENIE
kierownika budowy

Stwierdzam, ze wykonano obiekt budowlany:
a) - zgodnie ze sztukg budowlang, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami*
- niezgodnie z projektem budowlanym, wprowadzajgc zmiany w toku wykonania roboét, ktére
zostaty uzgodnione z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego*
b) - po czym teren budowy, jego otoczenie, a takze, w przypadku korzystania: ulice sasiednig nieruchomos¢
budynek, lokal* doprowadzajgc do nalezytego stanu i porzgdku

c) -uwagi
podpis inspektora nadzoru podpis projektanta* podpis kierownika
inwestorskiego budowy/rob6t*
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Wewnetrzny dziennik budowy / r. oryginat/kopia*

W dniu r. nastgpit zgodnie z art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. odbiér obiektu
zrealizowanego w sposéb zgodny z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zapisami
niniejszego dziennika budowy i stwierdzono:

1) jego zdatnos$c¢ do uzytkowania bez zastrzezen*

2) jego zdatnos¢ do uzytkowania pod warunkiem™:

3) niewykonanie czesci robot wykohczeniowych lub innych robét budowlanych zwigzanych z obiektem, a
wymienionych nizej*:

Podpisy uczestnikéw procesu budowlanego
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Zatagcznik nr 8 do umowy

Ksigzka obmiarow robét nr ....................

za okresod ............... do............

Kierownik budowy/robOt™: ... .

(imig i nazwisko)

niepotrzebne skresli¢
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Piecze¢ jednostki

organizacyjnej

Strona

(Petna nazwa obiektu)

Symbol obiektu

Wykonanie
Symbol w technicznych
I t Techn. UWAGI —
Data Element obiektu (rodzaj roboty) — elementu echn jednostkach obmiaru .
. ) ) : obiektu jedn. adnotacje
zapisu nazwa oraz wyliczenia szczegotowe (rodzaj | obmiaru | w okresie |od poczatku | kontrolujgcych
roboty) sprawoz- robot
dawczym
Sporzadzit: Zaakceptowat:
data czytelny podpis data czytelny podpis
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Piecze¢ jednostki
organizacyjnej

(Petna nazwa obiektu)

Symbol obiektu

Strona

Wykonanie
lSymboI Tech w technicznych
. . _ elementu echn. . . UWAGI —
Da.ta Element oblell<.tu (rr?dzaj robo'f)*/) obiektu jedn. jednostkach obmiaru adnotacje
zapisu nazwa oraz wyliczenia szczegétowe (rodzaj |obmiaru | w okresie |od poczatku | kontrolujgcych
roboty) sprawoz- robot
dawczym
Sporzadzit: Zaakceptowat:
data czytelny podpis data czytelny podpis
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Zatgcznik nr 9 do umowy

Protokot finansowego czesciowego/koncowego* rozliczenia robét

Nazwa zadania:

Obiekt: nrinw.:
Realizowany na podstawie [nr..., zdnia aneksu/ |nr...,zdnia ...........
UMOWY R. -OW R.

Rozliczenie roboét nr ...

w okresie od dnia:

do dnia:

sporzadzony dnia:

przy udziale
przedstawicieli:

Zamawiajgcego:

Generalnego wykonawcy:

Podwykonawcy:

Innych uczestnikow
procesu budowalnego:

Stwierdzono co
nastepuje:

1. Zakres wykonywanych robét objetych niniejszym protokotem jest zgodny z zapisami w

obmiaru robaét.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce prace (Tabela nr 1):

Tabelanr 1
. | Wartosé robét Potracenia w Jakosé . -
Nazwa i rodzaj kosztorysie Uwagi i zastrzezenia
L.p. . wg. kosztorysu wykonanych
rob6t budowalnych wykonawczym z X stron
wykonawczego tytutu wad trwatych robot
1 2 3 4 5 6
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
-zt -zt
Ogotem: | Razem: | - zt Razem: zt - -

Roboty ujete w kolumnach 1-5 (powyzej), zostaly wykonane zgodnie z umowg (projektem i kosztorysem)

Ogolny stan i wartos¢ robot wykonanych na dzien sporzgdzenia protokotu okresla wartos¢ robot
wykonanych od poczatku budowy (Tabela nr 2)

Tabelanr 2

L.p. Nazwa i rodzaj | Wartos¢ robot | Wartos¢ roboét Wartos¢ roboét Wartos¢é Stopien
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robé6t budowalnych | wg. kosztorysu aktualnie rozliczonych robot zaawan
ofertowego / rozliczonych wedtug rozliczonych | sowanial
umowy netto poprzedniego | od poczatku | robétw
protokotu budowy %
1 2 3 4 5 6 7
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
#DZIEL/
-zt -zt -zt -zt 0!
i - raze #DZIEL/
Ogoétem -zt razem 2t razem | _ m — ol
*niepotrzebne
skresli¢
Inspektor
nadzoru branzy*
....... Kierownik robot branzy™ ..........
podpis podpis
Inspektor ) ) Przedstawiciel
. Kierownik budowy: .. .
nadzoru: Zamawiajacego:
Miejscowos¢ i Data: ...
podpis podpis podpis
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Zatgcznik nr 10 do umowy

Protokét .
odbioru komisyjnego robét (czesciowy/koncowy)
[ | SN A « | 1 - R r.
4= T4 F= T = T
WYKONAWCA: ....ceiiiiiiiiii e e e Nazwa zadania:
Nrinwentarza: ..........cocoviiiiiiiiiinnnnnns
NaAZWE INWENEAIZA: ... cucuieiieieriii it s s s r s e s s s s e e s e s sa s rannns
Komisja powotana na podstaW|e Zarzadzema/Decyzp Nadlesmczego (3] S zdnia ... r., w
sprawie odbioru robot... .
................................................................................................................. wykonanych przez
N ODIEKCIE. ..ot
napodstawiezawartej umowynr.............. r.zdnia........coocoeiiiii
ianeksow nr ................. zdnia ..o r.
Komisja odbioru w sktadzie:
Przedstawiciele Zamawiajgcego:
1.Przewodniczgcy Komisji: ......ccoouiiiiiiie
(imie i nazwisko)
2
(imie i nazwisko) (stanowisko)
OO P P OU PP TR
(imie i nazwisko) (stanowisko)
oraz przy udziale
Przedstawicieli Wykonawcy:
PO T T P PSP TP PSP OTPUPPPPON
(imie i nazwisko) (stanowisko)
P T TP TP PPV PRUPPOPPPPPPPPPRIN
(imie i nazwisko) (stanowisko)
W obecnosci:
Kierownika budowy/robot:
SRR UPR PR UPROPRUPR
(imie i nazwisko) (stanowisko)
PSP O PRSP
(imie i nazwisko) (stanowisko)
Przy wspétudziale
Inspektora nadzoru:
T T P T PSP U P PSP OTP PPN
(imie i nazwisko) (stanowisko)
OSSOV PRSP PRPPRPRN
(imie i nazwisko) (stanowisko)
Orzeczenie komisiji:
Komisja po zapoznaniu sie z aktami budowy i doktadnym zbadaniem zakresu rob6t wykonywanych do dnia ................ r
., Wg zapisow w dzienniku budowy/wewnetrznym dzienniku budowy* nr ..................... stwierdzita:
1) Data zakonczenia robot: .................. r.
2) Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/wewnetrznego dziennika budowy WANiU oo r
Jpisemnym zgtoszeniem zakonczenia prac z dnia .............cocoiiiiiiiin. .* powiadomit Zamawiajgcego o

zakonczeniu robot budowlanych i zgtosit gotowos¢ do odbioru.
3) Odbidr nastgpit po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora/-éw nadzoru wpisem do dziennika

budowy/wewnetrznego dziennika budowy* zdnia ...................lL r. oraz pisemnym zawiadomieniem®
Zamawiajgcego zdnia.... .....ocoiiiiiiinnnn. r.

4) Wykonawca przekazat dokumenty dotyczgce budowy :wymienione w zatgczniku nr 1 do niniejszego
protokotu.

Nlepotrzebne skresli¢
Wplsac dokument, na podstawie ktérego dziata komisja
Jezeli nie dotyczy nalezy wykresli¢ pkt 4
4 Mogag to by¢ m.in. nastepujace dokumenty: atesty, certyfikaty, deklaracje wbudowanych materiatéw,
dokumentacja techniczna — powykonawcza, Dziennik budowy, oédwiadczenia kierownika budowy,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza itp. Spis wszystkich dokumentéw przekazanych
Zamawiajgcemu stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego protokotu.
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5) Roboty budowlane zostaty wykonane pod wzgledem technicznym w sposdb wiasciwy/niewtadciwy*, z
odpowiednich/nieodpowiednich* materiatow, bez usterek/z usterkami* pozwalajgcymi na uzytkowanie obiektu,
a tym samym na dokonanie odbioru robét. Stwierdzone usterki zostaty wyszczegdélnione w zatgczniku nr 2 do
niniejszego protoko’ru i zostang usuniete przez Wykonawce do dnia:

......................... r.*

6) Pozostate uzgodnienia  dotyczgce  usunigcia stwierdzonych usterek w  zafgczniku nr
4 PPN

7) Komisja nie stwierdzita wad/w zwigzku ze stwierdzeniem wad przerywa czynnosci odbiorowe i odmawia

dokonania odbioru koncowego.*
W przypadku przerwania odbioru pozostatg czes¢ protokotu od pkt. 8 do 18 nalezy skresli¢, a protokdt

podpisac.

Powdd przerwania odbioru:

a) obiekt jest niekompletny (wymieni€ braki)*:..........ccoooiiii ,

b) obiekt nie jest zdatny do uzytku (z powodu)™:.........ccoiiiiiiiiii ,

c) uzytkowanie obiektu zagraza bezpieczenstwu os6b korzystajacych
(Z POWOU): e ,

d) teren budowy/robot* nie zostat doprowadzony do nalezytego stanu

i porzadku oraz przy obiektowe sktadowiska zostaly uprzatniete/nieuprzatniete®,

€) iNnenizwyzZejwyszczegolnione. ... ......ocivuiii i

f)  nowy termin odbioru zostanie wyznaczony po usunieciu przez wykonawce ww. wad uniemozliwiajgcych
bezpieczne uzytkowanie obiektu i ponownym pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru.

8) Termin gwarancji wykonanych rob6t uptywa z dniem ... r.

9) Termin uptywu rekojmi na wykonane roboty uptywa z dniem ...................... r.

10) W zwigzku ze stwierdzeniem, ze roboty budowlane zostaty zakonczone, dokumentacja wskazana w pkt 4)
zostata przekazana i nie stwierdza sie wad
w zakresie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy z dniem ............... r. dokonuje koncowego

odbioru robot budowlanych.

11) Niniejszy protokot, tacznie ze sprawdzonymi kosztorysami powykonawczymi
i fakturami stanowi podstawe do rozliczenia miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcag po uprzednim spetnieniu warunkow ptatnosci okreslonych

w zawartej umowie na roboty budowlane.

12)  Niniejszy protokot stanowi podstawe do zwrotu, okreslonej w umowie, czgsci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

13)  Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polegat bedzie na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek
zaistniatych w okresie gwarancji/rekojmi.

14)  Protokét ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego stanowit bedzie podstawe do zwolnienia przez
Zamawiajgcego pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie
roszczen z tytutu rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

15)  Inne uwagi Komisji:

............................................................................................................................... Czynnosci odbiorowe komisja
zakonczyta wdniu .........oooiiiiiniin r.
16) Czynnosci odbiorowe trwaty ........ dniizwigzanebylyz ...l

17)  Przedstawiciele Wykonawcy odnosnie postanowien komisji wnosza/nie wnosza
4= 1] 1 7= 0| = T PP

18)  Na tym protokdt zakonczono i podpisano:

Podpisy cztonkow Komisiji: Podpisy Wykonawcy

Wprowadzit(@):......ccoevvviriiiiiiiiaanen
Numer adresowy:........ccovvviiiieiiiiiieennnn.
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Zatgczniki:

1.

2.

Spis dokumentéw przekazanych inwestorowi

Spis usterek i wad

Zapoznatem sig:

(kierownik jednostki, data)

Zalacznik nr 1 — Spis dokumentéw przekazanych inwestorowi:

a)

b)
c)

d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
k)
1)

m)

n)

p)

Q)
r

kompletna dokumentacja powykonawcza: — tak/nie*, (nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowg z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét),

dziennik budowy — tak/nie*,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — tak/nie*, — wymieni¢ brakujace
protokoty odbioréw czesciowych — tak/nie*,

protokoty koniecznosci — tak/nie*,

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, uszczegétowiajgce dokumentacje projektowg — tak/nie*, (w miare
potrzeby),

ksigzka obmiaru — tak/nie*,

kosztorys powykonawczy — tak/nie*,

operaty geodezyjne — tak/nie*,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — tak/nie*, (potwierdzenie ztozenia dokumentaciji), wraz z
zestawieniem ilosci wykonanych prac,

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzgdzenia — tak/nie*, — wymieni¢ brakujgce:

karta gwarancyjna — tak/nie*,

wymagane zaswiadczenia i protokoty z przeprowadzanych prob i badan, sprawdzen przez wykonawce (np. w
przypadkubudowyobiektumostowego)—tak/nie*,—wymienicbrakujace:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami prawa budowlanego i wiedzg techniczng, W przypadku wprowadzenia
nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej oswiadczenie Kierownika budowy
powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jesli zostat ustanowiony,

oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiedniej nieruchomosci, w razie korzystania z niej podczas rob6t budowlanych — tak/nie*,

wyniki z wyrywkowych pomiaréw dokonanych przez komisje odbiorowg w trakcie prowadzenia czynnosci
odbiorowych — .............. szt. (jesli takie byly przez komisje dokonywane),

iNNe — tak/nNie*,- WYMIENIC: ... ... e e

Zatacznik nr 2 — Spis usterek i wad:
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Zatacznik 11 do umowy

Karta gwarancyjna 5

OBIEKTU BUDOWLANEGO WYKONANYCH
ROBOT W OKRESIE GWARANCJI
sporzadzona w dniu .........eeeeeeeeeeeeeeeennenen. r.
1. Strony:
ZAMAWIBJGCY ++veteeiiuuteeeeeeatttt e e e ettt ee e e ettt e e s sttt e e e ek bbb e e e e e e bbee e e e e e anr e e e e e e b b re e e e e anee

Gwarant zwany dalej WYKONAWCE .........coiiuuiriiiiiiiiee e

2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane urzadzenia

zawarte w przedmiocie umowy (Umowy)

] S z dnia.............ooll r.oraz zawartych aneksow o]

zdnia ... r

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu, gwarancji zostata okreslona
w Umowie

4. Data bezusterkowego1 odbioru koncowego: .................cceeenn. r.

5. Ogoélne warunki gwarancji jakosci:
5.1 Wpykonawca o$wiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany zgodnie z

warunkami pozwolenia na budowee’ umowa, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych roboét.

5.3  Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczeh z tytutu gwaranciji i rekojmi jest Zamawiajgcy. Zgtoszenia takie
kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie nanrtel. .........................

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po
odbiorze koncowym.

6. Okres gwarancji

Okres gwarancji Wynosi ................... miesiecy na caty przedmiot Umowy, liczac od dnia odbioru koncowego lub daty
usuniecia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy

7.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — niezwtocznie tj. w
terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu stron, (termin usunigcia
usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia miedzy stronami umowy w przypadkach, kiedy
usuniecie usterki moze byé szczegdlnie trudne i czasochtonne).

usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.2  Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz
wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢
rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej.

5 Stanowigca integralny zatgcznik do umowy/ dokumentac;ji przetargowe;j
6 Niepotrzebne skresli¢
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

W innych przypadkach termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie mogt korzystac z przedmiotu gwaranciji lub, gdy korzystanie to
bedzie utrudnione
Jesli wada fizyczna elementu budynku o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu
elementach.
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad
i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w terminie
okreslonym wyzej, badZz usunie je nieskutecznie [i bez koniecznosci uzyskiwania w tym zakresie zgody
wiasciwego Sadu powszechnego].
Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony uznaja: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk generalny;

normalnego zuzycia budynku lub jego cze$ci;

szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania

budynku/ budowli w sposdb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploataciji i uzytkowania.

\W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usunigcia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentac;ji
powykonawczej i protokotu przekazania budynku do uzytkowania.
Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub usterki, a takze
odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy.
Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwhoki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto
unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

Wykonawca  jest odpowiedzialny za  wszelkie szkody i straty,  ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robét budowlanych. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady fizyczne wykonanych
robét budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji oraz rekojmi takze po uptywie okresu gwaranciji
i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia

9.1

9.2.

9.3.

W okresie gwarangciji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:
zmianie adresu do doreczen ,
zmianie os6b reprezentujgcych strony,
ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy lub o wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego,
ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg postanowienia umowy o
roboty budowalne nr ... z dnia .... r., przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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Nazwa zadania: .cccvvveeriiieriieiinereinsrnnnens

Zatgcznik nr 12 do umowy

Zamawiajgcy: Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Smardzewice ul. Gtéwna 1 a, 97-213 Smardzewice

Wykonawca:

Nr umowy z wykonawca

Whiosek o zatwierdzenie materialéw/urzadzen Nr ... z dnia .....

Niniejszym zwracam sig o:
* wprowadzenie zmian

+ dokonanie odbioru

* zatwierdzenie

» zezwolenie na rozpoczecie

Materiatow/urzgdzen:

Zatgczniki:
Na przyktad:

. Deklaracja zgodnoscinr ..................

. Atesty

DTR

. Karty techniczne

. Certyfikaty

. Aprobaty

. Instrukcje

. Zdjecia, rysunki. szkice
. Inne

CONOUTAWN P

Koordynator/Inspektor nadzoru:

—uwagi do wniosku:

Wykonawca Koordynator/Inspektor nadzoru

(data i podpis) (data i podpis)

Przedstawiciel Zamawiajgcego

(data i podpis)
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Zatgcznik nr 13 do umowy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz. UE L 119z 4.05.2016 r, str. 1 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz w zwigzku z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych [Dz.U. z 2018 r., poz. 1000. ] informujemy, ze :

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skarb Panstwa - Panstwowe
Gospodarstwo Les$ne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Smardzewice ul. Giéwna 1a, 97-213
Smardzewice, e-mail: smardzewice@lodz.lasy.gov.pl ;

inspektorem ochrony danych osobowych w Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Smardzewice jest ................. , e-mail:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu wykonania zawartej z nami umowy;
Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbednos¢ do
wykonania umowy, ktérej strong jest osoba, ktérej dane dotyczg oraz wypetnienie
obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze;

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ udostepniane odbiorcom dla wypetnienia
obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze;

Pana dane osobowe bedg przetwarzane w zakresie zawartej umowy o roboty
budowlane oraz w zwigzku ze swiadczonymi ustugami zwigzanymi z tg umowa;
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa nie duzej jednak nich terminy przedawnienia roszczeh;

ma Pani/Pan prawo do zgdania od administratora danych dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania;

ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnos¢ z
prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem;

10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iz

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy ogélnego
rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

11) podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest niezbedne do wykonania umowy.
12) Pani/Pana dane nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany w tym réwniez w

formie profilowania.

data i podpis administratora danych osobowych
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