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Znak postepowania S.270.15.2021

Wzor umowy Zatacznik Nr 2 do SWZ
UMOWA Nr
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
zawartaw dniu .................. 2021 .
pomiedzy:

Skarbem Panstwa

Panstwowe Gospodarstwo LeSne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Ujsoly

z siedziba w Ujsolach

ul. Sw. Huberta 2, 34-371 UJSOLY

NIP: 5530007248, REGON: 071001978

reprezentowane przez:
Nadles$niczego — dr inz. Piotra OLESIAK

zwanym w dalszej czg¢éci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

(w przypadku 0sob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,,Wykonawca)
ul. wpisana do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem NIP ,
REGON , wysokos¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub

(w przypadku 0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg W

ul (,,Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i

Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny

NIP ; REGON

dziatajacym osobiscie
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
dziatajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)
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wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie
(tacznie ,,Wykonawcy™):

1) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON

2) p. prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza pod
firmag z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 1 Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ;
REGON

FEPreZENtOWANG PIZEZ: ....ove et
zwang w dalszej czg¢sci umowy ,, WYKONAWCA”

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

Zwazywszy, ze LZAMAWIAJACY, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia
z 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zmian.), w przedmiocie Remonty drég lesnych — usuwanie szkod powodziowych na terenie
Nadlesnictwa Ujsoly w zakresie

Czesci 1 Usuwanie szkody powodziowej na drodze lesnej Koscielec, lesnictwo Okrggte™
Czesci 2 Naprawa szkody powodziowej na drodze lesnej nr 10 w lesnictwie Gawlowskie*
Czes¢ 3 Usuwanie szkod powodziowych na drodze lesnej nr 16 w lesnictwie Gawlowskie™

Czesci 4 Szkoda powodziowa - naprawa uszkodzonego korpusu drogi lesnej nr 41 w lesnictwie
Morgi*

Czesci 5 Przebudowa drogi nr 45 w [esnictwie Morgi*

CzesCi 6 Usuwanie szkoéd powodziowych na drodze ,, Wzdluz toréw” w lesnictwie Kiczora*®

dokonat wyboru oferty WY KONAWCY, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

Spis tresci umowy

Postanowienia 0golne

Przedmiot Umowy

Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe
Terminy

Obowiazki ZAMAWIAJACEGO
Obowiazki WYKONAWCY 10
Potencjat WYKONAWCY 12

N g bk~ 0w N
© © N o w
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8. Personel WYKONAWCY 12
9. Kierownik budowy 15
10. Podwykonawcy 15
11. Sita wyzsza 19
12. Procedury bezpieczenstwa 19
13. Ubezpieczenie WYKONAWCY 19
14. Utrzymanie Terenu budowy 20
15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich 21
16. Zawiadamianie o szczego6lnych zdarzeniach 21
17. Ochrona $rodowiska 22
18. Naprawa uszkodzen 22
19. Kontrola jakos$ci 23
20. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot 25
21. Odbiory 25
22, Wynagrodzenie i warunki ptatnosci 27
23. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci 34
24, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 35
25, Zmiana Umowy 35
26. Odstgpienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO 38
27. Odstapienie od Umowy przez WYKONAWCE 39
28. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku z odstapieniem od Umowy 39
29. Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy 40
30. Kary umowne 41
31. Ochrona danych osobowych 43
32. Procedury rozstrzygania sporéw 44
33. Zataczniki do umowy 44

1. Postanowienia ogoélne

1.1. Tlekro¢ w tresci niniejszej Umowy wskazano akty prawne nalezy przyjaé, ze zostaty one
przywolane w brzmieniu aktualnym na dzien wszczecia przedmiotowego postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego.

1.2. Skroty

1.2.1. Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
1.2.2. Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
1.2.3. Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1.2.4. Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych

1.2.5. SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia.
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1.3. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych
pojec:
1.3.1. Odbiér kencowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

1.3.2. Odbiér ostateczny — odbidor po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

1.3.3. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez
WYKONAWCE ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

1.3.4. Protokél odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior robot w zakresie
wykonania usuni¢cia przez WYKONAWCE Wad powstatych w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

1.3.5. Protokot odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez WYKONAWCE catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

1.3.6. Protokél odbioru ostatecznego robdét — dokument potwierdzajacy odbidr robot po
usunigciu  przez  WYKONAWCE wszystkich Wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

1.3.7. Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY niec maja wplywu; wystgpieniu, ktorej
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystagpienia, WYKONAWCA ani
ZAMAWIAJACY, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz
ktora nie moze by¢  zasadniczo  przypisana WYKONAWCY  ani
ZAMAWIAJACEMU.Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sa roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia Zaplecza budowy.

1.3.9. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego
WY KONAWCA zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.3.10. Wada — jawne lub ukryte whasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obniZenie
jako$ci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ rowniez
sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci WY KONAWCY albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

1.3.11. Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe WY KONAWCY wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez WYKONAWCE materialow, sprzetu, itp.

1.4. Interpretacje

1.4.1. Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.
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1.4.2.

1.4.3.

1.44.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.54.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy.

Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

1) Umowa

2) Przedmiary robot,

3) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktorych
mowa w pkt 1.4.4. ZAMAWIAJACY jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé
informacje na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbieznos$ci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentoéw, o ktorej mowa
w pkt 1.4.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiefi umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach 1 miesigcach odnosza si¢ do dni,
tygodni 1 miesi¢gcy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sa zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczeg6lnosci:

1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub droga elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w niniejszej Umowie.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu
niezwlocznie fakt ich otrzymania drogg elektroniczng.

Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione 1 beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.5.1.
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1.5.5. Strony zobowigzane s3 do powiadomienia si¢ o zmianach adresu wskazanego do

dorgczen, a niewykonanie tego obowiagzku powoduje, ze dorgczenie dokonane na adresy
podane w niniejszej umowie beda skuteczne z datg pierwszego awizo.

1.5.6. Strony zobowigzane sg do niezwlocznego powiadomienia si¢ 0 zmianach adresu e mail.

1.5.7. Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu ZAMAWIAJACEGO,

ZAMAWIAJACY wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie
Pani/Pana ..........coooiiiiiiiii

Tel. .o, , e-mail: ...

1.5.8. WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objgtego

niniejszg umowa w osobie Pana ...

Tel: oovieeeiiii. e-mail: ..o

1.5.9. Kazda ze Stron o$wiadcza, ze reprezentujace ja osoby wymienione w pkt. 1.5.7. 1 1.5.8.

2.1.

2.2.

sa umocowane przez druga Stron¢ jedynie do dokonywania czynnos$ci faktycznych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy 1 nie s3 upowaznione do dokonywania
czynnosci, ktore mogtyby powodowaé zmiany w umowie.

2. Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy objety jest zamowieniem publicznym Nr S.270.15.2021 Nadle$nictwa
Ujsoty pod nazwa Przebudowa drogi lesnej oraz mostu na drodze lesnej w Nadlesnictwie
Ujsoly w zakresie

Czesci 1 Usuwanie szkody powodziowej na drodze lesnej Koscielec, lesnictwo Okrggle™
Czgsci 2 Naprawa szkody powodziowej na drodze lesnej nr 10 w lesnictwie Gawlowskie*

Cze$¢ 3 Usuwanie szkod powodziowych na drodze lesnej nr 16 w lesnictwie
Gawlowskie*

Czesci4  Szkoda powodziowa - naprawa uszkodzonego korpusu drogi lesnej nr 41
W lesnictwie Morgi*

Czesci 5 Przebudowa drogi nr 45 w lesnictwie Morgi*

CzegsCi 6 Usuwanie szkod powodziowych na drodze ,, Wzdiuz toréw” w lesnictwie
Kiczora*

ZAMAWIAJACY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania, roboty
budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowg obiektu, pod nazwa:

- Usuwanie szkody powodziowej na drodze lesnej Koscielec, lesnictwo Okrggte™
- Naprawa szkody powodziowej na drodze lesnej nr 10 w lesnictwie Gawltowskie*
- Usuwanie szkod powodziowych na drodze lesnej nr 16 w lesnictwie Gawlowskie*

- Szkoda powodziowa - naprawa uszkodzonego korpusu drogi lesnej nr 41 w lesnictwie
Morgi*

- Przebudowa drogi nr 45 w lesnictwie Morgi*

- Usuwanie szkod powodziowych na drodze ,, Wzdtuz torow” w lesnictwie Kiczora™
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2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

zgodnie z Oferta WY KONAWCY stanowiacg zatacznik Nr 2, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okre§lonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane SWZ roboty budowlane,
niezb¢dne do realizacji przedmiotu Umowy w zakresiec umozliwiajgcym osiggnigcie
zatozonych celow, tj. eksploatacji drogi lesnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja techniczna.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie
z dokumentacja techniczng i osiggnigcia zaktadanego efektu robot budowlanych zachodzi
konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, co do ilosci w przedmiarze robot
przedstawionym przez ZAMAWIAJACEGO, ale okreSlonych 1 wycenionych
w kosztorysie ofertowym przez WYKONAWCE, WYKONAWCA zobowigzany jest
wykona¢ konieczne roboty dodatkowe, przy zachowaniu tych samych norm, parametréw,
standardow 1 cen, co roboty objete kosztorysem ofertowym.

Wykonanie robdot budowlanych, ktore nie zostalty wyszczegdlnione w przedmiarze robot
a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy.

W przypadku, gdy wystapia roboty dodatkowe innego rodzaju niz w przedmiarze robot
opracowanym i dostarczonym przez ZAMAWIAJACEGO, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamodwienia, roboty te rozliczone be¢da na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez WYKONAWCE, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz ZAMAWIAJACEGO.

Kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 3.4. opracowane bedg w oparciu o zasady okreslone
w pkt. 22.2. Umowy.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa
w pkt 3.1, pkt 3.2., pkt 3.3. i pkt 3.4. ma prawo wydawania WYKONAWCY na pismie
uzgodnionych z ZAMAWIAJACYM polecen a WYKONAWCA jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci
robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pomini¢cie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej,
jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktorym mowa w pkt 3.6. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robot budowlanych, w szczegolnosci:

3.8.1.gdy roboty ujete w dokumentacji technicznej nie zostaly wyszczegdlnione
W przedmiarze robo6t lub

Strona 7 z 44



PGL LP Nadlesnictwo Ujsoly

Znak postepowania S.270.15.2021

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

4.1.

4.2.

4.3.

3.8.2.gdy roboty nie ujete w przedmiarze robot, a ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

3.8.3. w przypadku konieczno$ci zaniechania robdt budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez WYKONAWCE zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie
Protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokot
koniecznosci powinien zawiera¢ opini¢ projektanta.

Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest Protokot
z negocjacji z WYKONAWCA lub upowaznionym jego przedstawicielem dotyczacy
wyceny robot zatwierdzony przez ZAMAWIAJACEGO.

Bez zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu koniecznosci 1 Protokotu
z negocjacji WYKONAWCA nie moze rozpoczaé wykonywania robdot dodatkowych
Z zastrzezenie pkt. 3.12.

Bez uprzedniego zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotlu koniecznosci
wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez WYKONAWCE polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 3.7., Protokofu koniecznosci,
0 ktorym mowa w pkt. 3.9. lub Protokotu negocjacji, o ktorym mowa w pkt 3.10., nie
zwalnia. WYKONAWCY 2z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

ZAMAWIAJACY zastrzega mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania cz¢$ci robot objetych
Przedmiotem Umowy przewidzianych w Przedmiarze robot. Roboty takie w dalszej czgsci
Umowy nazywane s3 ,,robotami zaniechanymi”. Warto$¢ robot zaniechanych nie moze
przekroczy¢ 10,0% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w pkt. 22.1.1. Umowy

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji Robdt zamiennych w stosunku do Robot
opisanych w Przedmiarze robot, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Sposéb wyliczenia wartosci robot zaniechanych, zamiennych 1 dodatkowych okresla
pkt. 22.2. Umowy.

4.  Terminy
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony i wchodzi w Zycie w dniu jej zawarcia
(podpisania).

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, tj. faktycznego
wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania ZAMAWIAJACEMU
kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie 1 (jednego) miesigca od dnia
zawarcia umowy.

Termin zakonczenia ustalony w pkt. 4.2. moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia
okolicznosci 1 na warunkach okre§lonych w pkt. 24. Umowy.
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Za termin wykonania wszystkich robdt objetych umowa oraz przekazania
ZAMAWIAJACEMU kompletnej dokumentacji powykonawczej uwaza si¢ date
wskazang W podpisanym Protokotu odbioru koricowego robot.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi wynoszacym
36 miesiecy oraz w okresie gwarancji wynoszacym ...... miesi¢cy, od dnia Odbioru
koncowego, usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych przez WYKONAWCE nastapi po dniu
przekazania przez ZAMAWIAJACEGO Dokumentacji projektowej i po protokolarnym
przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY Teren budowy w catosci w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci do
Odbioru koncowego, WYKONAWCA ma obowigzek przekazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentow, ktorych dotaczenia do zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy wymagajg przepisy Prawa budowlanego.

S. Obowigzki ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do zgloszenia robdt budowlanych wlasciwemu
organowi nadzoru budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym.

ZAMAWIAJACY jest takze zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania WYKONAWCY Terenu budowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcie umowy,

2) nieodptatnego udostgpnienia WYKONAWCY terenu pod Zaplecze budowy,

3) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 3 dni roboczych od dnia
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o gotowosci do
odbioréw,

4) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

5) terminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:
1) koncowego catosci robot,

2) gwarancyjnych,

3) ostatecznego.

ZAMAWIAJACY dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli WYKONAWCY, przystepujac do odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez WYKONAWCE zakonczenia robdt. Odbior koncowy
zostanie zakonczony w ciggu 3 dni roboczych.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany przystgpowaé do odbiorow robdt i dokonywaé
odbioréw robot w terminach wynikajacych z Umowy.
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5.1.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Od dnia przekazania Terenu budowy WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO do
dnia sporzadzenia Protokotu odbioru koncowego robot, LAMAWIAJACEGO obcigzaja
koszty:

1) zaspokojenia roszczen wynikajacych z nieszcze$liwych wypadkow lub szkdd,
spowodowanych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez osobg przez niego zatrudniong
albo przez podmiot dziatajacy na mocy innej zawartej z nim umowy,

2) zwigzane z wystapieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastgpstwem przyczyn
lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO, w tym bledu ZAMAWIAJACEGO lub
Wady ukrytej w Dokumentacji projektowej, w Materiatach, maszynach Iub
urzadzeniach dostarczonych przez ZAMAWIAJACEGO,

3) usunigcia Wad lub uszkodzen, nie wynikajacych z nienalezytego wykonania robot przez
WYKONAWCE, powstatych w jakiejkolwiek czeSci wykonanych przez
WYKONAWCE robét, ktore zostaly przyjete przez ZAMAWIAJACEGO do
uzytkowania.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

ZAMAWIAJACEGO obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie,

ktérego dotyczy przedmiot Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

1) Wadg tkwiacg w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia
robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnosciami WY KONAWCY po dniu Odbioru koncowego.

6.  Obowiazki WYKONAWCY

WYKONAWCA ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta
starannoscig zgodnie z Umowa 1 Oferta, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
ZAMAWIAJACEGO, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ osOb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osOb trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
ZAMAWIAJACY [Iub osoba trzecia, za ktora ZAMAWIAJACY ponosi
odpowiedzialno$c¢.

WYKONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na
zgloszone szkody.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

WYKONAWCA jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdétowo

w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3) przekazywania ZAMAWIAJACEMU informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, W tym z zakresu bezpieczenstwa
I higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

5) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
ZAMAWIAJACEGO lub WYKONAWCE,

6) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

7) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

8) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

9) stosowania si¢ do polecen ZAMAWIAJACEGO potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

10) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

11) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli WYKONAWCA
dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

13) sporzadzenia na zgdanie ZAMAWIAJACEGO planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjac

WYKONAWCA moze prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy od
godziny 6:00 do godz. 22:00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od
poniedziatku do soboty wilacznie, chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na
wykonywanie okreslonego rodzaju robot.

ZAMAWIAJACY potwierdza brak mozliwosci wykonywania robot w godzinach od 6:00
do 22:00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu
okolicznosci uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robdt. W przypadkach
prowadzenia rob6t na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone
w godzinach okreslonych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez stosowny organ.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robat,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22:00 — 6:00, przy
czym WYKONAWCA przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbgdne kroku w celu
zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA nie jest uprawniony do wykonywania
rob6t w godzinach 22:00 — 6:00.

WYKONAWCA jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot,

3) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkéw WY KKONAWCY nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
ZAMAWIAJACEMU do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

1) projektu organizacji robot,

2) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawczej.

W  przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia Podwykonawcom,
WYKONAWCA bedzie pethit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. WYKONAWCA odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokofu odbioru ostatecznego,
WYKONAWCE obcigzaja koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstalej] w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktoérg ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogolnych a spowodowane;j:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistnialtym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnosciami WYKONAWCY na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

WYKONAWCA pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez WYKONAWCE lub inne podmioty, za ktore
ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

WYKONAWCA przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana
ZAMAWIAJACEMU w wersji papierowej i elektronicznej w 1 egzemplarzu, w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia zgloszenia robot przez WYKONAWCE do
Odbioru koncowego.

7. Potencjal WYKONAWCY

WYKONAWCA oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

WYKONAWCA o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8. Personel WY KONAWCY

Zgodnie z art. 95 Prawa zamowien publicznych WYKONAWCA zobowiazuje sie (lub
podwykonawcy w rozumieniu art. 7 pkt 27) Prawa zamowien publicznych), ze wszystkie
osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktore wykonywac beda czynnos$ci faktycznie
operatoréw sprzetu budowlanego oraz robotnikow drogowych zwigzane z przedmiotem
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8.2.

8.3.

zamoOwienia opisane w Przedmiarze robdt zostaly zatrudnione na podstawie umowy
oprac¢ w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy — Obowigzek zatrudnienia
z zastrzezeniem, ze powyzszy wymog nie dotyczy osob wykonujacych czynnosci
nadzoru i dozoru realizowanych robdt budowlanych. Osoby wymienione w zdaniu
pierwszym nie mogga wykonywac zadnych czynnosci na Terenie budowy bez zatrudnienia
na umowe o prace¢ u WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
Robot.

W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez WYKONAWCE,

Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcé4w wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 8.1. czynno$ci - Obowigzku

zatrudnienia. ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W  trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedlozy
ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE,
Podwykonawcg lub Dalszego Podwykonawcg 0sob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenic WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci, ktoérych
dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegb6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu WY KONAWCY, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow
0 pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob  zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytulu niespelienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w pkt. 8.1. czynnosci ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w Umowie.
Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO
terminie zgdanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez WYKONAWCE, Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w pkt. 8.1.
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, ZAMAWIAJACY
moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku o0sob, o ktorych mowa w pkt. 8.1. zatrudnionych wedtug przepisow innego
panstwa WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajace dokumentom,
0 ktérych mowa w pkt. 8.3. z wlasciwego panstwa.

W przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia osob, o ktorych mowa w pkt 8.1.
na podstawie umowy o prace lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takich osoby w terminach okre§lonych w wezwaniu
skierowanym zgodnie z pkt. 8.2., WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU karg
umowng w wysokosci 1 000,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek. W przypadkach okreslonych w zdaniu pierwszym WYKONAWCA,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robot bedzie zobowigzany w terminie 5 dni
od dnia wezwania przez ZAMAWIAJACEGO dokona¢ zatrudnienia wskazanej osoby
na umowe¢ o pracg oraz przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w pkt 8.7. w zdaniu
drugim w terminie w nim okreslonym WY KONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU
kar¢ umowng w wysokosci 2 000,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek.

Uporczywe uchylanie sig¢ WYKONAWCY od wykonywania naloZzonych na niego
Umowa obowigzkéw, o ktorych mowa w pkt. 8.1. — 8.7. moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z winy WYKONAWCY.

W przypadku powtarzajacych si¢ przypadkoOw niewywigzania si¢ z obowigzku
wskazanego w pkt. 8.5. lub 8.6. lub zmiany sposobu zatrudnienia osdb wskazanych
w wykazie o ktorym mowa w pkt. 8.4. ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY i naliczy¢ kary umowne
okreslone w pkt. 29 za odstgpienie od Umowy.
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9.1

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Q. Kierownik budowy

WYKONAWCA ustanawia Pana/Pania ...
posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowe;j
bez ograniczen lub z ograniczeniami, jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 Prawa
budowlanego.

WY KONAWCA ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobg¢ o odpowiednich kwalifikacjach, po poinformowaniu o zamiarze zmiany
ZAMAWIAJACEGO i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy co najmniej w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

WYKONAWCA jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda ZAMAWIAJACEGO na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJACEGO na pismie w ciggu 3 dni od dnia
zawarcia Umowy o nazwach firm Podwykonawcow, z ktérym zamierza powierzy¢
realizacje robot wraz ze wskazaniem czesci robot powierzanych poszczegolnym
Podwykonawcom.

WYKONAWCA, zlecajac Podwykonawcom roboty budowlane zobowigzany jest
przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 647" Kodeksu cywilnego.

WYKONAWCA zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow oraz dalszym podwykonawcow.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic¢
W szczegllnoscei, 1z

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czeSci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomigdzy ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji

Strona 15 z 44



PGL LP Nadlesnictwo Ujsoly

Znak postepowania S.270.15.2021

przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla WYKONAWCY, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbiorow cze¢sciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) w przypadku uchylania si¢ przez WYKONAWCE od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag przez
ZAMAWIAJACEGO Umowg¢ o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub przedtozong ZAMAWIAJACEMU Umowe o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ZAMAWIAJACY zaptaci bezposrednio
Podwykonawcy kwot¢ naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z tre$cig Umowy o podwykonawstwo,

5) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie WYKONAWCY,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy WYKONAWCY wobec
ZAMAWIAJACEGO,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
ZAMAWIAJACEMU na jego zadanie dokumentdéw, oswiadczen i1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

10.8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od WYKONAWCY lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenia
WYKONAWCY lub odpowiednio od zaptaty przez WYKONAWCE wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCE Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO.

10.9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez ZAMAWIAJACEGO, a przystagpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez ZAMAWIAJACEGO.

10.10. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia ZAMAWIAJACEMU, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng, wraz
z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktore majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie
p6zniej niz 3 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda WY KONAWCY na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

w terminie 3 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.
Za dzien przedtozenia projektu przez WYKONAWCE uznaje si¢ dzien przediozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt. 10.12.

ZAMAWIAJACY zgtosi w terminie okreslonym w pkt. 10.13. pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
W szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 10.9.

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
WYKONAWCE,

3) niespetniania przez Podwykonawcg warunkéw okreslonych w SWZ dla
Podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te
roboty w Ofercie WYKONAWCY,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO lub
odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez WYKONAWCE za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez ZAMAWIAJACEGO zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreSlonym w pkt 10.15. WYKONAWCA,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia ZAMAWIAJACEGO.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO
zastrzezen do tego projektu, WYKONAWCA, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca przedtozy ZAMAWIAJACEMU poswiadczona za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

ZAMAWIAJACY zglosi WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt 10.12.
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10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY w terminie
5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

WYKONAWCA, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej] Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia WY KONAWCY, oraz
Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa: prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy itp., ustugi geodezyjne, ustugi geotechniczne, ustugi ochrony mienia,
dostawe wody 1 energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpadow i dostawy,
ushugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe,
catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami
budowlanymi, uslugi pocztowe przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 20 000 ztotych.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY niezwlocznego usunigcia
Z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata
zawarta Umowa 0 podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO, lub

moze usung¢ takiego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce na koszt
WYKONAWCY.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badZz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia
do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji ZAMAWIAJACEGO w trybie
okreslonym w pkt. 10.12. — 10.18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WYKONAWCA, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
w tej umowie.

ZAMAWIAJACY, moze zada¢ od WYKONAWCY zmiany lub odsunigcia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rgkojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
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zadanie ZAMAWIAJACEGO Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

10.24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa
W jezyku obcym, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
aw przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysi¢gte umowy na
jezyk polski.

11.  Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Umowa, WYKONAWCA
niezwlocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zaptlaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych.

12.  Procedury bezpieczenstwa

WYKONAWCA podczas wykonywania rob6t jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

WYKONAWCA jest zobowigzany, jezeli jest to wymagane przepisami prawa opracowaé
i przedtozy¢ ZAMAWIAJACEMU Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia robot.

13. Ubezpieczenie WYKONAWCY

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej
niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) WYKONAWCY z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem
robot budowlanych 1 innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizsza niz Cena ofertowa brutto.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Umowa ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt. 13.1. powinna zapewniaé wyplate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa w pkt. 13.1. w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci WY KONAWCA.

WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie
pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi ZAMAWIAJACY ma prawo wstrzymaé si¢
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez WYKONAWCE.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt. 13.1.- 13.4., przedstawiajac
ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
W tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie
przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt.
13.1.-13.4. lub nieprzedtozenia przez WYKONAWCE odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w pkt 13.4., ZAMAWIAJACY w imieniu i na
rzecz WYKONAWCY na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w pkt. 13.1.-13.4., a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z
najblizszej faktury wystawionej przez WYKONAWCE.

WYKONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pi$mie.

14.  Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw WYKONAWCY nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkéw shuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia ZAMAWIAJACEMU, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu

budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, WYKONAWCA jest zobowigzany utrzymywaé Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé
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wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach
i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

WYKONAWCA na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji
I budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody
wynikajgce z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych WY KONAWCA jest zobowigzany uporzadkowac
Teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie ZAMAWIAJACEMU najp6zniej do
dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt
14.5, ZAMAWIAJACY ma prawo polecic WYKONAWCY doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez ZAMAWIAJACEGO do WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ WYKONAWCE (wykonanie zastgpcze).

15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

WYKONAWCA jest zobowigzany zastosowac¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony
drog i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowac roboty, transport lub sprzet WYKONAWCY, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialdw i sprzetu na Teren

budowy i z Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez WYKONAWCE przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazddéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.

16. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot WYKONAWCA natrafi na nieprzewidziane

przeszkody fizyczne jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ma obowigzek na biezaco informowaé ZAMAWIAJACEGO
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
moga mie¢ wpltyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia WY KONAWCY lub na
Termin zakonczenia robot.

Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w pkt. 16.1.
lub przekazania informacji, ktéorej mowa w pkt. 16.2., WYKONAWCA przedtozy
ZAMAWIAJACEMU ocen¢ ich wplywu na Termin wykonania robo6t oraz przedstawi
wycene robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.
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WYKONAWCA opracuje i przedstawi ZAMAWIAJACEMU do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na
wykonanie Umowy.

Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktorych mowa w pkt. 16.1., ktére nie powstaty
z winy WYKONAWTCY i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w
wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia
robot przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez
WYKONAWCE dodatkowych kosztow, WYKONAWCA jest uprawniony do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot i do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek
zaistnienia tych okolicznosci.

17. Ochrona srodowiska

WYKONAWCA w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjac¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody
na Terenie budowy 1 wokét Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywoOz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie
sciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy
oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposdb zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

WYKONAWCA jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach zwanej dalej ustawa o odpadach.

WYKONAWCA jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

WY KONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do
przejecia  odpowiedzialnosci z  tytulu  zobowigzan  prywatnoprawnych  lub
publicznoprawnych, ktore moga by¢ dochodzone od ZAMAWIAJACEGO z powodu
naruszenia przez WYKONAWCE przepisoéw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

18. Naprawa uszkodzen

WYKONAWCA jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru
koncowego robdt, z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych  przez
ZAMAWIAJACEGO do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt. 18.1.
WYKONAWCA jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ robot i materiatdbw z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami,
I obowigzujacymi przepisami prawa.
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Jezeli uszkodzenia w materialach lub robotach, o ktorych mowa w pkt. 18.2. powstaly
wskutek okolicznosci stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz
wydtuzenia Terminu wykonywania robét, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
op6znienia.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialnosci WYKONAWCY za Wady, wskutek okolicznos$ci, za ktore
odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

19. Kontrola jakosci

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakos$ci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

WYKONAWCA przedlozy ZAMAWIAJACEMU kopie wymaganych zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty
uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez WYKONAWCE w celu wykonania przedmiotu Umowy

powinny w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

WYKONAWCA ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej
Umowa jako$ci 1 prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okre§lenia warunkéw dostaw Materiatdw zapewniajacych dochowanie
termindw realizacji robot okres§lonych Umowa.

WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz
robdt budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i1 robot okreslonymi w
odrebnych przepisach.

ZAMAWIAJACY moze zobowigza¢c WYKONAWCE do:

1) usunigcia materiatow nie odpowiadajgcych normom jakoSciowym okreslonym w pkt
19.4. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
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2) ponownego wykonania roboét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie
speiniajg wymagan lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli WYKONAWCA nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen
ZAMAWIAJACEGO w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ZAMAWIAJACY, po bezskutecznym wezwaniu WYKONAWCY do wykonania tych
polecen w terminie 3 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania
przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie zastgpcze) i potracié
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia WY KONAWCY.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli ZAMAWIAJACY ustali, ze jakos¢
Materiatow nie odpowiada wymaganiom okre§lonym w pkt. 19.4. niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie WYKONAWCE.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy  Podwykonawca  zastosuje
zakwestionowane przez ZAMAWIAJACEGO Materiaty do robot budowlanych dopiero
wowczas, gdy WYKONAWCA udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone
w pkt 19.4., po uzyskaniu pisemnej akceptacji ZAMAWIAJACEGO.

Wszystkie koszty zwigzane =z tymi czynnoSciami obcigzaja odpowiednio
WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO, na zasadach okreslonych w pkt 19.8.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych
ZAMAWIAJACEGO Materialow, ktore nie sg zgodne z pkt. 19.4., ZAMAWIAJACY
moze polecic WYKONAWCY niezwloczny ich demontaz i usuni¢cie oraz zastagpienie
zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez ZAMAWIAJACEGO lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom shuzacym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w Programie zapewnienia jakosci robot WYKONAWCA jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary 1 badania Materiatoéw oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i iloSci
Materialow 1 robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt ZAMAWIAJACEMU
wymagane probki materialow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robot.

Badania Materiatéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i1 koszt WYKONAWCY

poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJACEGO placéwce badawcze;j.

ZAMAWIAJACY moze zazagda¢ od WYKONAWCY wykonania badan dodatkowych
lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem
budowy dotyczacych Materialéw lub robot budowlanych, ktore budza uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne
Z wymaganiami odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych
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badan ponosi¢ bedzie WY KONAWCA, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze Materialy
badZ roboty sg zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciaza ZAMAWIAJACEGO.

20. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot
20.1.

W  przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
WYKONAWCE Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy,
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania usunigcia przez WYKONAWCE
stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuni¢cia nieprawidtowosci lub Wad
ponosi WYKONAWCA.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, ZAMAWIAJACY moze polecic WYKONAWCY dokonanie tych
czynnosci na koszt WY KONAWCY.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot,
ZAMAWIAJACY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 20.1,
ZAMAWIAJACY moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
WYKONAWCY (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia WY KONAWCY.

21. Odbiory

WYKONAWCA ma obowigzek umozliwi¢ ZAMAWIAJACEMU sprawdzenie kazdej
roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez WYKONAWCE catosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy, po zgloszeniu przez
WYKONAWCE zakonczenia robot 1 zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego WYKONAWCA przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
ZAMAWIAJACEGO wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udziat
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO w probach i sprawdzeniach.

W  celu  dokonania  odbioru  koncowego WYKONAWCA  przedstawia
ZAMAWIAJACEMU komplet dokumentow pozwalajacych na oceng prawidiowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych jednostek 1 organow, $wiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikaty 1 aprobaty
techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi zamianami dokonanymi

w toku budowy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO, w tym ZAMAWIAJACEGO i upowaznionych
przedstawicieli WYKONAWCY. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
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O terminie odbioru WYKONAWCA ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dhuzszym niz 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
ZAMAWIAJACY moze przerwa¢ Odbior koncowy, wyznaczajagc WY KONAWCY
termin do wykonania robdt, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania
czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokol odbioru koncowego robot. Podpisany Protokot odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tre$ci protokotu termin 1 sposéb usunigcia Wad. Jezeli WY KONAWCA
nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego robot,
ZAMAWIAJACY, po uprzednim powiadomieniu WYKONAWCY, jest uprawniony
do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WY KONAWCY.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robot.

Bieg terminu zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w pkt. 4.2 ppkt 2 ulega zawieszeniu na

czas dokonywania czynno$ci odbioru koncowego robdt pod warunkiem, ze czynnos$ci

odbioru koncowego robot potwierdza, ze:

1) wszystkie objete umowa roboty zostaly wykonane bez wad i usterek na dzien
zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci odbioru robot,

2) przekazana ZAMAWIAJACEMU dokumentacja powykonawcza jest kompletna
| prawidtowa.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest na 30 dni roboczych przed uptywem okresu
rekojmi 1 okresu gwarancji jakoS$ci.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ~ZAMAWIAJACEGO i  WYKONAWCY.  Nieobecnos¢
WYKONAWCY nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a ZAMAWIAJACY jest
wowczas zobowigzany przestaé WYKONAWCY protokot przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
ZAMAWIAJACEGO terminie.

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, uwzgledniajacym
mozliwosci  techniczne lub  technologiczne  dotyczace  usuniecia  Wady,

ZAMAWIAJACY, po uprzednim zawiadomieniu WY KONAWCY, jest uprawniony do
zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WYKONAWCY .
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21.17.

21.18.

21.19.

21.20.

21.21.

21.22.

Odbioér gwarancyjny bedzie przeprowadzany w okresie gwarancji jakosci i W okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jako$ci i okresu
rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i upowaznionych  przedstawicieli
WYKONAWCY.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigcia Wad,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji
jakosci.

Odbior ostateczny shuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich Wad ujawnionych
W okresie rekojmi I gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad
i potwierdzenia wypetnienia przez WYKONAWCE wszystkich obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji
Protokoét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady,
co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, ZAMAWIAJACY przerywa Odbiér ostateczny za$
WYKONAWCA jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji o okres
przedtuzenia gwarancji. ZAMAWIAJACY wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uplywu ktorego WY KONAWCA jest zobowigzany usung¢ Wady.

22.  Wynagrodzenie i warunki platnosci

22.1. Zasady ogdlne

22.1.1. Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenic WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta WY KONAWCY, na kwote w wysokosci
22.1.1.1. netto ........oeevenenn.. (Stownie: ..o ) ztotych
22.1.1.2. wraz z podatkiem ...% VAT w wysokosci .......... (stownie: ... ............. )
ztotych,
co lacznie stanowi
22.1.1.3. kwote brutto w wysokosci .............. (stownie: ... ) ztotych.
22.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i:

1) odpowiada kwocie ceny oferty zlozonej przez WYKONAWCE oraz kwocie
wyliczonej przez WYKONAWCE w Kosztorysie ofertowym w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego;

2) odpowiada zakresowi robot przedstawionemu przez ZAMAWIAJACEGO
W Przedmiarze robot, ktory byl zatagcznikiem do SWZ,

3) zawiera wszystkie koszty wymienione w pkt. 2.12.3.5. SWZ.
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22.1.3.

22.1.4.

22.1.5.

22.1.6.

22.1.7.

22.1.8.

22.1.9.

22.1.10.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY umowione Wynagrodzenie wyliczone
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznaja iloczyn ilo$ci odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Ofertg cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czg¢sciowych i faktury VAT koncowe;j.

Wszystkie ptatno$ci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéow odbioru robdt, w terminach
okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT
Z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot,
zgodnie z Protokotem odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnos$ci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez ZAMAWIAJACEGO w zlotych polskich.

Wynagrodzenie WYKONAWCY uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce
podatki, lacznie z VAT oraz oplaty celne 1 inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za  wykonane roboty budowlane begda  wplacane przez
ZAMAWIAJACEGO na konto bankowe WYKONAWCY, lub odpowiednio
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez WYKONAWCE, lub
odpowiednio przez Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku
lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCE, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

Wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia WY KONAWCY w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

22.2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym.

22.2.1.

Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie rob6t budowlanych, o ktorych mowa
w pkt 3.1. zostanie ustalone z zastosowaniem nast¢pujgcych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z pkt 3.1. Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji

w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, WYKONAWCA jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda 1 przedlozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z pkt 3.1. z zastosowaniem metody,

0 ktorej mowa w pkt 22.2.1. ppkt 1), WYKONAWCA powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot
Zz uwzglednieniem cen czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Kp, Z) nie wyzszych od
srednich publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla
wojewodztwa $laskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesige, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana.
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22.2.2.

22.2.3.

Naktady rzeczowe dla wyceny robdt nie wynikajacych z oferty nalezy ustala¢ na
podstawie katalogéw naktadow rzeczowych (KNNR, KNR, KNP). Dla pozycji nie
ujetych w katalogach WYKONAWCA po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego moze wyceni¢ pozycje w drodze wyceny indywidualnej. Koszty zakupu
nalezy uyjmowa¢ w cenie materiatu.

WYKONAWCA dokona wyliczen, o ktorych mowa w pkt 22.2.1. oraz przedstawi
ZAMAWIAJACEMU za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w pkt 3.1. Umowy
przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli  kalkulacja przedtozona przez WYKONAWCE do zatwierdzenia
ZAMAWIAJACEMU bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
22.2.1., ZAMAWIAJACY wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w
pkt 22.2.1.

22.3. Rozliczenia czesciowe

Strony nie przewidujg rozliczen czgsciowych.

22.4. Rozliczenia koncowe

22.4.1.

22.4.2.

22.4.3.

22.4.4.

22.4.5.

22.4.6.

22.4.7.

22.4.8.

Z wnioskiem o Odbiér koncowy WYKONAWCA przedstawia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego  szczegotowe  rozliczenie = wynagrodzenia  przystugujacego
WYKONAWCY.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych rob6t i potwierdza
kwote nalezng do zaptaty WYKONAWCY w terminie 14 dni roboczych od daty
otrzymania szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia WY KONAWCY.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa WYKONAWCE do zlozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia WYKONAWCY w przypadku
uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidlowosci.

WY KONAWCA sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 22.4.3. oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez WYKONAWCE po korektach,
0 ktoérych mowa w pkt 22.3.4. bedzie nadal nieprawidtowe, ZAMAWIAJACY ustali
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego WY KONAWCY.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do Protokotu odbioru korncowego robot.

Podstaw¢ do zwolnienia zatrzymanej przez ZAMAWIAJACEGO czgsci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru
koncowego robot.

W  przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez
ZAMAWIAJACEGO z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY na okres dluzszy
niz 30 dni, ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznosci
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie do
stopnia zaawansowania robot ustalonego komisyjnie protokolem przerwania robot
Z udziatem Stron.
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22.5. Platnosci

22.5.1.

22.5.2.

22.5.3.

22.5.4.

22.5.5.

22.5.6.

22.5.7.

Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO wystawionych przez WYKONAWCE faktur
VAT z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci wykonanych robot,
zgodnie z Protokotem odbioru koricowego robot.

Za datg zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO. Termin
uwaza si¢ za zachowany, jesli obcigzenie rachunku ZAMAWIAJACEGO nastgpi
najpdzniej w ostatnim dniu terminu platnosci.

Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury be¢dzie dokonywana na rachuneck VAT WYKONAWCY, w rozumieniu
art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,

2) kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury
jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT
WYKONAWCY.

WYKONAWCA winien wystawi¢ faktury w nastgpujacy sposob:

Nabywca: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Ujsoty
34-371 UJSOLY, ul. $w. Huberta 2, NIP: 5530007248

Odbiorca: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Ujsoty,
34-371 UJSOLY, sw. Huberta 2

WYKONAWCA jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem kazdego
naleznego mu wynagrodzenia czesciowego lub koncowego, o$wiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznos$ci, ktorych termin uptynal.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajacych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy
0 podwykonawstwo wraz z zalagczonymi do niej dokumentami stanowi zalacznik do
Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO Umowie
0 podwykonawstwo, WY KONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi WYKONAWCE o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
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22.5.8.

22.5.9.

22.5.10.

22.5.11.

22.5.12.

dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢gczenia WYKONAWCY
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktorych mowa w pkt. 22.5.5.,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
WY KONAWCA wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa
w pkt. 22.5.4., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturg VAT oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot,
a WYKONAWCA nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 22.5.5. uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z tytutu uchybienia terminowi zapftaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, ZAMAWIAJACY potraci z wynagrodzenia
naleznego WYKONAWCY.

Podstawa wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia, bedzie wystawiony
przez WYKONAWCE: faktura VAT, o ktorych mowa w pkt. 22.5.1., przedstawione
ZAMAWIAJACEMU wraz:

1) z Protokotem odbioru koncowego robot, W ktorym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw
I Dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru
czgsci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcéw za
wykonane przez nich roboty, dostawy 1 ustugi,

3) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze
sporzadzonymi nie wigcej niz S5 dni przed uplywem terminu platnosci
o$wiadczeniami Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu
Z platnosciami wobec nich przez WYKONAWCE lub przez Podwykonawcow,

4) aw przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru
koncowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne — wraz z o§wiadczeniami
Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w pkt 22.5.9., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
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22.5.13.

22.5.14.

22.5.15.

22.5.16.

22.5.17.

22.5.18.

22.5.19.

wstrzymania, do czasu przedtozenia przez WYKONAWCE stosownych dokumentow,
wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia w czg¢sci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dokumentow.

Wstrzymanie przez ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypeknienia przez
WYKONAWCE wymagan, o ktorych mowa w pkt. 22.5.8., nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez ZAMAWIAJACEGO terminu platnosci i nie uprawnia
WYKONAWCY do zadania odsetek.

WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o
ktorych mowa w pkt. 22.5.9.,, ZAMAWIAJACY jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez
WYKONAWCE stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypehienia przez WYKONAWCE
wymagan, o ktorych mowa w pkt. 22.5.8., nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
ZAMAWIAJACEGO terminu ptatnosci i nie uprawnia WYKONAWCY do zadania
odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania i uzyskania od WYKONAWCY
niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw
sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$¢.

WY KONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktorych mowa
pkt 22.5.9. zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
I charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawcg, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia
przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wptyw na t¢ wymagalnos$¢.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy i do wyplaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia, jezeli WYKONAWCA zgtosi uwagi,
0 ktorych mowa w pkt. 22.5.5. 1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
WYKONAWCA nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt. 22.5.5., a Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnoscei.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA zglosi uwagi, o ktoérych mowa
w pkt. 22.5.12. i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli WY KONAWCA nie
zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt. 22.5.12.,, a Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez WYKONAWCE Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz Z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez
WYKONAWCE lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wylacznie nalezne
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22.5.20.

22.5.21.

22.5.22.

22.5.23.

22.5.24.

22.5.25.

22.5.26.

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdznienia w zaplacie
naleznego wynagrodzenia przez WYKONAWCE lub Podwykonawce i1 bedzie
dotyczy¢é  wylgcznie  naleznoSci  powstalych  po  zaakceptowaniu  przez
ZAMAWIAJACEGO Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej WYKONAWCY od ZAMAWIAJACEGO z tytulu
wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

ZAMAWIAJACY moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos$¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwota zobowigzania ZAMAWIAJACEGO wzgledem
WYKONAWCY.

Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku r6znic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg ZAMAWIAJACY
uzna 1 wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od ZAMAWIAJACEMU ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT i WYKONAWCA zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace tg
okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
WYKONAWCA dotaczy o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

Warunkiem zaplaty faktur wystawionych przez WYKONAWCE bedzie zataczenie do
kazdej faktury nie pozniej niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci pisemnych
o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu naleznych
im wynagrodzen za roboty objete ptatnoscia.
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22.6 Zaliczki

22.6.1. ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielania WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania zaméwienia.

22.7. Wierzytelnosci

22.7.1. WYKONAWCA nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczego6lnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej
czesci, jak roéwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

22.7.2. W przypadku WYKONAWCY bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do
ZAMAWIAJACEGO o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa
w pkt. 22.8.1., wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

22.7.3. ZAMAWIAJACY nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre§lonej w pkt. 22.7.1.
dopoki WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

22.7.4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemne;j
zgody ZAMAWIAJACEGO, s3g wzgledem ZAMAWIAJACEGO bezskuteczne.

23. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

23.1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi za wady
wynosi 36 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie ........ miesiecznej gwarancji jakosci za wady
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.3. Dokumenty gwarancyjne WY KONAWCA zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do Protokotu odbioru koricowego robot.

23.4. Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresach
udzielonej gwaranciji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak 1 powstatych w okresie gwarancji.

23.5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady 1 usterki powstate wskutek:
1)  dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
WY KONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci,
2)  normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
3)  winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

23.6. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do usunigcia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika
wad 1 usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w ciggu
5 dni kalendarzowych.

23.7. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, WY KONAWCA jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
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23.8.

23.9.

23.10

21.11

21.12

23.13

23.14

21.15

23.16

ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci  technologicznych 1 sztuki  budowlanej. Niedotrzymanie przez
WYKONAWCE wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako odmowa
usuni¢cia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony WYKONAWCY lub nie
wywigzywaniu si¢ z termindéw, o ktorych mowa w pkt 23.6., ZAMAWIAJACY zleci
usunigcie tych wad Iub wusterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
WYKONAWCE.

Na okoliczno$¢ wusunigcia wad lub wusterek spisuje si¢ protokot z udziatem
WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO.

. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o dokonaniu naprawy.

. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, WY KONAWCA zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wad lub usterek, okres gwarancyjny
zostanie wydluzony o okres pomiedzy data zawiadomienia WYKONAWCY
0 stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

. WYKONAWCA nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu
go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto
unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono WYKONAWCE o zaistniatej usterce.

. Odbiodr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek
ZAMAWIAJACEGO i zostanie przestany do WYKONAWCY na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji lub r¢kojmi.

. ZAMAWIAJACY dokona przegladu z tytulu rgkojmi lub gwarancji z udzialem
WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek WYKONAWCA
zobowiazuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu,
0 ile bedzie to technologicznie mozliwe. ZAMAWIAJACY umozliwi dostep do obiektu
W celu usuni¢cia wady lub usterki.

. Po uplywie okresu gwarancji jako$ci, w dniu nast¢pujacym po ostatnim dniu jej trwania
strony podpiszg Protokot odbioru pogwarancyjnego, 0 ile na WYKONAWCY nie
bedzie cigzyt obowiazek usunigcia wezesniej wad. W takim przypadku Protokdt odbioru
pogwarancyjnego zostanie podpisany dopiero po ich usunigciu. Z dniem podpisania
Protokét odbioru pogwarancyjnego dojdzie o zamknigcia realizacji umowy.

24. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

25.1.

25.  Zmiana Umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakofczenia robot,
W nastgpujacych sytuacjach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

25.2.

1)

2)

jezeli przyczyny, z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem  okolicznosci, za ktéore odpowiedzialno$¢  ponosi
ZAMAWIAJACY, w szczego6lnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania
Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
wyzej wymienione okolicznosci miaty Iub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, potwierdzonych stosownymi wpisami ZAMAWIAJACEGO
w Dzienniku budowy, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystapig opoznienia w dokonaniu okre$lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za
ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od WY KONAWCY,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materialow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu 1 zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czg$ci robot, objete] przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych z rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowac
w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
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3)

4)

5)

6)
25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

25.10.

wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych z
rozpoznania terenu, w szczegdlno$ci napotkania niezinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia

tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt. 25.2.

Jezeli WYKONAWCA uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt. 25.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie
Materiatléw, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt. 25.2. lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt. 25.3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, zobowiazany jest do przekazania ZAMAWIAJACEMU wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt. 25.4. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktéorym
WYKONAWCA dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w pkt. 25.4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt. 31 i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

WYKONAWCA zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt. 25.4. ZAMAWIAJACY jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktore;j
mowa w pkt. 25.7. i wydania WYKONAWCY polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

WYKONAWCA jest zobowigzany do okazania do wgladu ZAMAWIAJACEMU
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt. 25.7. i przedlozenia na Zadanie
ZAMAWIAJACEGO jej kopii.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 25.4.
wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
ZAMAWIAJACY zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go
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ZAMAWIAJACEMU wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak
i akceptacji zadania zmiany.

25.11. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE
0 akceptacji zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

25.12. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy,
pod rygorem niewaznosci.

25.13. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

26. Odstgpienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO

26.1. ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
WYKONAWCA:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zagdaniu ZAMAWIAJACEGO,

bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO nie podjat
ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia WYKONAWCY dodatkowego
wezwania,

z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

nie realizuje zaakceptowanego przez ZAMAWIAJACEGO Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

pozostaje w zwtoce w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru o ponad 15 dni,

nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie waznej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

podzleca catos¢ robot Iub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody
ZAMAWIAJACEGO,

w razie konieczno$ci:
- 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO lub

- konieczno$ci dokonania bezposrednich platnosci na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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27.2.
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1)

zaszta konieczno$¢ znacznego — o ponad 20% podwyzszenia wynagrodzenia
WYKONAWCY w zwiazku z koniecznoscig wykonania robot dodatkowych.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie w przypadku
powtarzajacych si¢ przypadkow gdy WY KONAWCA dopuszcza do pracy przy realizacji
przedmiotu Umowy osoby wbrew ,,Obowigzkowi Zatrudnienia”, o ktorym mowa w pkt 8
Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku WYKONAWCA moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢sci Umowy.

WYKONAWCA udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstagpienie od Umowy nast¢puje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie WYKONAWCY za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez WYKONAWCE.

27. Odstgpienie od Umowy przez WYKONAWCE

WY KONAWCA bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku,

gdy:
zwloka ZAMAWIAJACEGO w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 7 dni;
zwloka ZAMAWIAJACEGO w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 7 dni;

WYKONAWCA nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokdt odbioru koricowego robot
w terminie 30 dni od uplywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen
W szczeg6lnosci z tytutu roszczen ZAMAWIAJACEGO lub kar umownych, na skutek
polecenia ZAMAWIAJACEGO dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub
op6znienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 14 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 14 dni.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie ZAMAWIAJACEGO za
pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu  przez
ZAMAWIAJACEGO.

28. Obowiagzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku
Z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA ma obowigzek:

natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majagcymi na celu ochrong¢ Zycia
| wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz

Strona 39 z 44



PGL LP Nadlesnictwo Ujsoly

Znak postepowania S.270.15.2021

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.
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29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najp6zniej w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO,

przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
ZAMAWIAJACEGO, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore WYKONAWCA
otrzymatl ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpézniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA zglosi
ZAMAWIAJACEMU gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru,
ZAMAWIAJACY ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

WY KONAWCA niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia
o0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i
urzagdzenia, niestanowigce wlasnosci ZAMAWIAJACEGO lub ustali zasady przekazania
tego majatku ZAMAWIAJACEMU.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od WYKONAWCY pod swoj dozor
Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypehienia przez WYKONAWCE powyzszego
obowigzku, ZAMAWIAJACY uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robdt
tymczasowych na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

WYKONAWCA ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w os$wiadczeniu
0 odstgpieniu polecen ZAMAWIAJACEGO dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

29. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA przy udziale
ZAMAWIAJACEGO, sporzadzi szczegbtowy protokot odbioru robot przerwanych
I robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez WY KONAWCE faktury lub rachunku.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJACEMU
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia.

WYKONAWCA sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY w celu zwrotu
kosztow ich nabycia.

Szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia
podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE odpowiedniej faktury VAT lub
rachunku.
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ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
ZAMAWIAJACEGO z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

30. Kary umowne
WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

za zwloke WYKONAWCY w stosunku do Terminu zakonczenia robdt w wysokos$ci
1,0% warto$ci brutto okre§lonej w pkt. 22.1.1.3. umowy za kazdy rozpoczgty dzien
zwloki, jaki uptynie pomigdzy Terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem
zakonczenia robot,

za zwlok¢ WYKONAWCY w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakos$ci — w wysokosci 1,0% wartosci
brutto okreslonej w pkt. 22.1.1.3. umowy, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad,

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY
W wysokosci  20%  wartosci  brutto  okreslonej w pkt. 22.1.1.3. umowy,
ZAMAWIAJACY zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5000 ztotych za kazde dokonanie przez ZAMAWIAJACEGO
bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 100 ztotych za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zapfaty,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 1 000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez ZAMAWIAJACEGO zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustlug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, w wysokosci 1 000 ztotych.

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz WY KONAWCA lub zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowg
- w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto,
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za zawinione przerwanie realizacji robdot przez WYKONAWCE trwajace powyzej
14 dni w wysokos$ci 0,1% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia WYKONAWCY i zaptacenia
sktadek zgodnie z pkt 13.1. Umowy a takze do okazania ZAMAWIAJACEMU
dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skladek
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1 000
ztotych, za kazde naruszenie,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadoéw zgodnie z pkt 17.1. Umowy
a takze zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 17.4. Umowy
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysoko$ci 1.000
zlotych, za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO — w wysokosci 0,1% Ceny
ofertowej brutto,

za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia —
w wysokosci 2 000 ztotych.

Limit kar umownych, jakich ZAMAWIAJACY moze zada¢ od WYKONAWCY
z wszystkich tytulow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% wartosci brutto
okreslonej w pkt. 22.1.1.3. umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 30.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kary umowne:

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO
W wysokosci 20% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od
Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 Prawa zaméwien publicznych,

za nieprzystapienie przez ZAMAWIAJACEGO do odbiorow robdt zgtoszonych do
odbioru przez WYKONAWCE w terminach okres§lonych Umowa w wysokosci 1 000
ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 30.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to WYKONAWCA moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajacego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwloki przyshuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki 1 jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie

wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zagdaé¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do potracenia z faktur VAT, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody WYKONAWCY, kwot wynikajacych z kar
umownych, na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez ZAMAWIAJACEGO.
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Zaptata kary przez WYKONAWCE lub potracenie przez ZAMAWIAJACEGO kwoty
kary z ptatno$ci naleznej WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z
Umowy.

31. Ochrona danych osobowych
Oswiadczenie ZAMAWIAJACEGO:

Nadle$niczy Nadle$nictwa Ujsoty zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem,
o$wiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwigzku z
realizacja Umowy od osoby bedacej jej strona, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnos$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adrese-mail ) ........cooevviiiniin e tell o

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzglednieniem
obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen z nig
zwiagzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

kategorie danych, ktore przetwarzane bedg w zwigzku z realizacja Umowy to podstawowe
dane identyfikacyjne zwiazane z prowadzong przez Strony wspOtpraca: imi¢ i nazwisko,
rodzaj pehlnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komorkowy, fax), adres i
miejsce pracy, ple¢ oraz adres e-mail,

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji mi¢dzynarodowej

dane osobowe beda przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzglegdem WYKONAWCY, a w przypadku skierowania sprawy
na droge sagdowa, do czasu zakonczenia postepowania sgdowego lub egzekucyjnego;

WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w tresci umowy - posiada prawo dostgpu do tresci
swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania lub
usuniecia, prawo zadania przeniesienia danych do innego Administratora, prawo do
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych —w dowolnym momencie,
a takze prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy
uzna, ze przetwarzanie przez ZAMAWIAJACEGO danych osobowych narusza przepisy
rozporzadzenia RODO.

Oswiadczenie WY KONAWCY:

WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustgpie Administratorem, oswiadcza, iz w
przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwigzku z realizacjag Umowy od osoby
bedacej jej strona, jest ich Administratorem;
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kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodno$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: ...........ccccecevvevernenne.
(adrese-mail ) ...........ccoevvivvveve e tels ,

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzglednieniem
obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen z nig
zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony WYKONAWCY - jednostki /
komorki organizacyjne odpowiedzialne za realizacj¢ i rozliczenie Umowy;

ponadto oprocz WYKONAWCY - instytucje upowaznione z mocy przepisOw prawa,
kancelaria / kancelarie prawne $wiadczace obstuge prawng, Biuro Informacji
Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczace w procesie realizacji i rozliczenia
Umowy oraz podmioty $wiadczace ustugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla
Administratora);

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
migdzynarodowej;

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzglgednieniem
obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen z nig
zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

ZAMAWIAJACY posiada prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo
wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna,
ze przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

32. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowag beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

33. Zalaczniki do umowy

Zatacznik nr 1 - Dane dotyczace Stron — adresy pocztowe i adresy poczty elektronicznej.
Zatgcznik nr 2 - Oferta WYKONAWCY,

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
WYKONAWCY i dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.
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