OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~Wykonanie archeologicznych ratowniczych badan
wykopaliskowych wraz z opracowaniem wynikéw badan w ramach
budowy drogi dla pieszych i zatok autobusowych na DK44 w
miejscowosci Spytkowice”

Krakow, lipiec 2026 r.
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I. USTALENIA OGOLNE

1.1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie archeologicznych ratowniczych badan
wykopaliskowych wraz z opracowaniem wynikéw tych badan w ramach realizowanej
inwestycji drogowej. Powyzsze zgodnie jest z wydang decyzjgq Matopolskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéow w Krakowie nr ZA-1.5183.252.2025 z dnia
17.10.2025 r. (zat. 1), ktora ustala zakres i rodzaj badan archeologicznych na terenie
przedmiotowej inwestycji.

Celem zamoéwienia jest przygotowanie terenu pod realizowang inwestycje drogowq
poprzez wykonanie prac ziemnych i geodezyjnych, eksploracje zabytkéow
archeologicznych, wykonanie dokumentacji, zabezpieczenie, konserwacje i przekazanie
zabytkoéw ruchomych do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej.

Grunty, na ktérych nalezy wykona¢ badania archeologiczne w liniach rozgraniczenia dla
przedmiotowej inwestycji drogowej, znajdujg sie w dyspozycji Zamawiajacego.
Wykonawca uzyska dostep do gruntéw po przekazaniu ich przez Zamawiajacego w dniu
podpisania umowy.

Tabela. 1. Archeologiczne badania wykopaliskowe nalezy wykona¢ w liniach
wyznaczonych decyzja ZRID inwestycji na stanowisku:
Nazwa i nr Powierzchnia
stanowiska . stanowiska . Chronologia/Kultura
L.p. Gmina L. Funkcja .
w w kolizji archeologiczna
miejscowosci [w arach]
Spytkowice 3 . Pracownia .
1 | (Azp 104-52/2) | SPYtkowice 1,5 krzemienna neolit

Tabela. 2. Pracochtonnos$¢ archeologicznych badan wykopaliskowych okreslono w sposéb
nastepujacy:

Nazwa i nr Powierzchnia
L.p. stanowiska Gmina stanow_ls_l_(a Modyfikatory Badania Opracowania | Razem
w w kolizji terenowe
miejscowosci [w arach]
1 Spytkowice 3 . 1,5
(AZP 104-52/2) Spytkowice A0,B1,C2,D2,E2,F2 772,63 257,54 1030,17
LACZNIE 1,5 772,63 257,54 1030,17
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1.2. Inwestor przedsiewziecia:
Generalna Dyrekcja Dréog Krajowych i Autostrad Oddziat w Krakowie.

1.3. Lokalizacja:
Przedsiewziecie polegajace na rozbudowie istniejacej drogi krajowej, znajduje sie w
wojewodztwie matopolskim, w pow. wadowickim, w gm. Spytkowice.

1.4. Cel zaméwienia:

Celem zamowienia jest wykonanie archeologicznych ratowniczych badan
wykopaliskowych w ramach realizowanej inwestycji drogowej wraz z opracowaniem
wynikéw tych badan pod katem wystepujacych zabytkoéw archeologicznych i z ich
udokumentowaniem tak, aby nie dopusci¢ do ich zniszczenia w trakcie budowy.

Ponadto, obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Matopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkédw (dalej: MWKZ) potwierdzenia o zakonczeniu i odbiorze
koncowym prac objetych zamowieniem w sposob umozliwiajacy rozpoczecie prac
budowlanych pod planowang inwestycje.

1.5. Uzasadnienie celowos$ci zaméwienia:
Celowos$¢ zamoéwienia wynika z przepisow Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840 ze zm.).

2. Zakres rzeczowy zamowienia:
Zamowienie obejmuje wykonanie archeologicznych ratunkowych badan wykopaliskowych
o tacznej powierzchni: 1,5 ara.

3. Zamowienie w szczego6lnosci obejmowac bedzie:

1) ztozenie wniosku do MWKZ oraz uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
archeologicznych ratowniczych badan wykopaliskowych;

2) W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw roslin i zwierzat oraz

ich siedlisk, nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia zgodne z art. 56 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2026 poz.
13, 426) oraz jezeli zajdzie taka koniecznos$¢ przeprowadzi¢ odpowiednie dziatania
ochronne m.in. opisane w pkt. I1.5.b.;

3) przeprowadzenie archeologicznych badan wykopaliskowych na obszarze
wymienionym w punkcie 1.1. w liniach obejmujacych teren w ramach decyzji ZRID
dla inwestycji, na ktdorym bedzie realizowane przedsiewziecie;

4) wykonanie prac ziemnych, do ktdrych naleza: wytyczenie granic stanowiska przez
upowazniong osobe, zdjecie warstwy humusu!, sktadowanie humusu,
zabezpieczenie terenu wykopodw oraz terenu wokdt prowadzonych prac,
rekultywacja terenu rozumiana jako zasypanie wykopdéw archeologicznych
materiatem ziemnym z tych obiektdw, uporzadkowanie (wyréwnanie) terenu po
zakonczeniu badan;

5) odwodnienie, zabezpieczenie, utrzymanie i dozoér stanowiska do czasu odbioru
prac przez Komisje Odbioru Zamawiajacego i MWKZ,

1 zdjety humus nalezy hatdowa¢ i sktadowaé w regularnych pryzmach, w granicach nieruchomoéci do ktérych

uzyskano dostep lub wydzierzawionych, w miejscu do tego przeznaczonym oraz nie dopusci¢ do przemieszania
go z wiasciwymi wyeksplorowanymi warstwami stratygraficznymi tzw. gruntem rodzimym badZz innym
materiatem.
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6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

sporzadzanie zatgcznikdw opisowo - rysunkowych do protokotow odbioru zgodnie
z zapisami punktu I.4. zatgcznika nr 3 do Zarzgdzenia nr 7 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. zmienionego Zarzadzeniem
nr 76 z dnia 9 grudnia 2011 r. w brzmieniu okreslonym (i obecnie obowigzujacym)
Zarzadzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie badan archeologicznych
w Generalnej Dyrekcji Dréog Krajowych i Autostrad,

magazynowanie, konserwacje i dozér pozyskanych dobr kultury i przekazanie ich
w uzgodnieniu z MWKZ do odpowiednich zbioréw muzealnych;

wykonanie sprawozdania z przebiegu prac terenowych zgodnie z zapisami punktu
1.3. zatacznika nr 3 do Zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych
i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. zmienionego Zarzadzeniem nr 76 z dnia
9 grudnia 2011 r. w brzmieniu okreSlonym (i obecnie obowigzujacym)
Zarzadzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie badan archeologicznych
w Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad,;

opracowanie wynikéw przeprowadzonych badan archeologicznych zgodnie
z zapisami pkt. II zatacznika nr 3 do Zarzgdzenia nr 7 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. zmienionego Zarzqadzeniem
nr 76 z dnia 9 grudnia 2011 r. w brzmieniu okreslonym (i obecnie obowigzujgcym)
Zarzadzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie badan archeologicznych
w Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad,;

uzyskanie od MWKZ potwierdzenia zakoniczenia i odbioru koncowego prac
objetych zamoéwieniem w sposdéb umozliwiajacy rozpoczecie prac budowlanych dla
budowy realizowanej inwestycji;

uzyskanie dla opracowania wynikdw badan dwodch niezaleznych recenzji
wykonanych przez samodzielnych pracownikéw naukowych;

uzyskanie od MWKZ potwierdzenia przekazania opracowan wynikow badan
w formie pisemnej;

uzyskanie dla opracowan wynikéw badan pozytywnej opinii Narodowego Instytutu
Dziedzictwa (dalej: NID).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo, w przypadkach uzasadnionych i popartych
pozytywna decyzja MWKZ do zwiekszenia? zakresu badan.

II.

ZADANIA WYKONAWCY

Zamowienie obejmowac bedzie nastepujgce zadania do wykonania przez Wykonawce:

1)

2)

3)

uzyskanie od MWKZ pozwolen na prowadzenie archeologicznych ratowniczych
badan wykopaliskowych (w przypadku kilku stanowisk - oddzielnie dla kazdego
stanowiska) w trybie art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 840 ze zm.).

uzyskanie innych koniecznych decyzji, postanowien, opinii, uzgodnien
i oSwiadczen, o ktére Wykonawca wystapi wtasnym staraniem i na wtasny koszt, z
upowaznienia i w imieniu Zamawiajacego;

geodezyjne wyznaczenie zasiegu stanowiska do badan przez upowazniong do tego
osobe oraz wykonanie planu warstwicowego;

2 zwiekszenie zakresu badan - rozumie sie przez to zwiekszenie powierzchni badan istniejacych stanowisk, jak
rowniez zwiekszenie powierzchni badan w wyniku potencjalnego odkrycia nowych, nie rozpoznanych wczesniej
stanowisk.
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4)

5)

6)

wykonanie robot ziemnych do ktérych naleza: zdjecie warstwy humusu z terenu,
sktadowanie humusu i zabezpieczenie go przed przemieszaniem z gruntem
rodzimym, odwodnienie, zabezpieczenie terenu wokdét prowadzonych prac oraz
rekultywacja terenu rozumiana jako przywrdcenie nieruchomos$ci co najmniej do
takich wartosci uzytkowych, jak przed rozpoczeciem badan (zasypanie wykopow
wraz z negatywami obiektdw, wyrdwnanie, uporzgadkowanie terenu), o ile

Zamawiajacy wraz z Wykonawcg robdét budowlanych nie podejmg innej decyzji

dotyczacej uporzadkowania terenu;

w trakcie prowadzenia badan archeologicznych Wykonawca jest zobowigzany

do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2026 poz. 13, 426). Dotyczy to

w szczegolnosci nastepujgcych dziatan:

a. w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, uzyskiwanie witasnym staraniem
i na witasny koszt niezbednych decyzji na chwytanie, przenoszenie,
niszczenie gatunkédw chronionych lub ich siedlisk oraz innych decyzji
zezwalajacych na odstepstwa od obowigzujgcych zakazéw zgodnych
z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity Dz. U. 2023 poz. 1336 ze zm.);

b. w miejscach, na ktorych prowadzone badania moze negatywnie
oddziatywa¢ na herpetofaune (gady, ptazy) tj.: miejsca pracy ciezkiego
sprzetu lub niezabezpieczonych gtebokich wykopow, nalezy wykonac
zabezpieczenia przed przedostawaniem sie chronionych gatunkéw oraz
zapewni¢ rozwigzania umozliwiajace wydostanie sie zwierzat z wykopow
i negatywow po obiektach. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli
przeprowadzonych dziatan zabezpieczajacych oraz wprowadzania zmian
wyhnikajgacych z kontroli;

C. powyzsze dziatania nie bedq stanowi¢ podstawy do zwiekszenia kosztéw
i zmiany terminu realizacji zamoéwienia;

d. za wszelkie ewentualne szkody przyrodnicze powstate w wyniku prac
archeologicznych wine ponosi Wykonawca;

e. wszelkie wykopy nalezy kontrolowa¢ pod katem obecnosci w nich

chronionych gatunkéw zwierzat, a w razie ich wystgpienia przeprowadzenie
odpowiednich dziatan zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
przeprowadzenie archeologicznych badan wykopaliskowych (eksploracja obiektow

i nawarstwien) na obszarze wymienionym w punkcie 1.1. niniejszego OPZ zgodnie

z wytycznymi MWKZ zawartymi w decyzjach i pozwoleniach na prowadzenie

badan oraz podstawowymi zatozeniami metodyki badan wykopaliskowych dla

stanowisk wielowarstwowych o proweniencji historycznej (miasta, grodziska,
terpy), w tym:

a. stosowanie metody stratygraficznej w eksploracji i dokumentacji, jako
najbardziej adekwatnej metody badan. W przypadku, gdy badacz nie
prowadzi eksploracji metodq stratygraficzng, przy eksploracji warstwami
mechanicznymi niezbedne jest rozdzielenie nawarstwien rzeczywistych
zgodnie z kolejnoscig ich powstawania w trakcie eksploracji kazdego
poziomu mechanicznego, sporzadzenie dokumentacji w odniesieniu
do rzeczywistych jednostek stratygraficznych (plany kolejnych poziomoéw
mechanicznych z wyznaczonymi granicami jednostek stratygraficznych;
zgodnos$¢ sytuacji stratygraficznej pomiedzy planami i profilami wykopu;
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

karty realnych jednostek stratygraficznych) oraz przyporzadkowanie
materiatu do poszczegdlinych wydzielonych warstw;

b. zachowanie immanentnego zwigzku reliktow architektury drewnianej
i murowanej z nawarstwieniami kulturowymi;
C. zastosowanie adekwatnego i mozliwie petnego opisu wszystkich jednostek

stratygraficznych (wlgczajac pojedyncze elementy drewniane, mury
czy inne konstrukcje) w potaczeniu z wymogiem zgodnosci wszystkich
elementéw i rodzajow dokumentacji;

d. stosowanie ciggtej numeracji wszystkich jednostek stratygraficznych
na stanowisku z uwzglednieniem stykow obiektowych;

e. wykonywanie dokumentacji graficznej w sposdéb mozliwie petny, oddajacy
zarejestrowany uktad jednostek stratygraficznych i interpretacje terenowe;

f. poprawne zarejestrowanie i opisanie relacji stratygraficznych w sposéb
pozwalajacy na zlokalizowanie pozycji stratygraficznej kazdej jednostki;

g. dopuszczalne jest zastosowanie sprzetu mechanicznego jedynie przy

zdejmowaniu warstwy humusu na terenie badahn oraz usuwaniu
wspotczesnych reliktéw zabudowy, takich jak mury i posadzki betonowe po
uprzedniej konsultacji i zgodzie MWKZ;

h. podczyszczanie plandw oraz eksploracje nawarstwien i obiektow
kulturowych nalezy wykonywaé recznie, przy czym w trakcie badan
niezbedne bedzie state uzycie wykrywaczy metali;

i. z uwagi na specyficzng budowe geologiczng regionu badan, po osiggnieciu
stropu nawarstwien uznanych za calec, zaleca sie wykonanie sondazy
o gtebokosci co najmniej 1 m w celu potwierdzenia braku wystepowania
gtebszych nawarstwien antropogenicznych;

wykonanie petnej dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej obiektow

i nawarstwien archeologicznych;

uzyskanie od MWKZ potwierdzenia zakonczenia i odbioru korncowego prac

terenowych objetych zamoéwieniem w sposéb umozliwiajagcy podjecie robdt

budowlanych na obszarze danego stanowiska archeologicznego;

przygotowanie danego stanowiska w sposob umozliwiajacy odbidr prac przez

komisje odbioru ze strony Zamawiajgcego (tacznie z ich odwodnieniem

i od$niezeniem);

inwentaryzacja, magazynowanie, dozor i konserwacja pozyskanych zabytkow

ruchomych oraz przekazanie ich w uzgodnieniu z MWKZ do muzeum lub innej

jednostki organizacyjnej, ktéra wyrazita wczesniej zgode na przyjecie zabytkow
archeologicznych;

sporzadzenie dokumentacji do odbioru wykonanych prac zgodnie z zapisami

Zarzgdzenia nr 7 zmienionego Zarzgdzeniem nr 76 w brzmieniu okreslonym

(i obecnie obowigzujgcym) Zarzgdzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie

badan archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad

(zatacznik nr 3 do OPZ);

wykonania sprawozdania z przebiegu prac terenowych zgodnie z zapisami

Zarzgdzenia nr 7 zmienionego Zarzgdzeniem nr 76 w brzmieniu okreslonym

(i obecnie obowigzujgcym) Zarzgdzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie

badan archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad

(zatacznik nr 3 do OPZ), ktére powinno zawierac:

a. kopie inwentarzy zabytkdéw, prébek, planow i fotografii;
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13)

informacje ogdlne o danym stanowisku (dane metrykalne stanowiska takie

jak: obszar AZP i zwigzana z tym numeracja oraz wspoétrzedne, kiedy

odkryte, dane o stanowisku przed podjeciem wykopalisk, sktad zespotu

badawczego, termin badan, zastosowane metody, potozenie stanowiska,

zbadana powierzchnia, stratygrafia pionowa i stan zachowania, ilos¢

i rodzaj obiektéw, ich chronologia, ogdlna ilos¢ materiatdéw ruchomych

w podziale na podstawowe kategorie),

charakterystyke kolejnych faz zasiedlenia (ilos¢ i rodzaj obiektéw,

charakterystyka najwazniejszych wraz z odniesieniami do ich fotografii),

aktualng karte stanowiska i wnioski konserwatorskie,

tabele:

= tabela 1: ogdlna charakterystyka funkcji zbadanych obiektéw
w rozbiciu na fazy zasiedlenia,

» tabela 2: charakterystyka form i rozmiaréw obiektéw nieruchomych,

» tabela 3: wykaz zawartosci obiektéw,

ryciny:

* ryc. 1: mapa lokalizacji stanowiska w skali 1:5000, z zaznaczonym
zasiegiem stanowiska,

= ryc. 2: plan warstwicowy stanowiska z zaznaczonymi liniami
rozgraniczenia inwestycji oraz siatkg wykopdw zgodnie
z zastosowanym podziatem (np.: hektary, odcinki) i numeracja,

» ryc. 3: rozplanowanie obiektow na tle siatki arowej (lub jej
ekwiwalentu) z oznaczeniem ich numerdw, chronologii i funkcji (tylko
w przypadkach szczegdlnych - np. groby) - plan w skali 1:200 (zarys
wszystkich  obiektéw  przedstawiony  realistycznie),  wykonany
w czesciach odpowiednio do zastosowanego podziatu na hektary,
odcinki, itp.,

* ryc. 4: fotografie wybranych obiektéw (ilustrujgce nie mniej niz 5%
zarejestrowanych obiektow),

* ryc. 5: rysunki i fotografie reprezentatywnych zabytkow.

opracowanie wynikow z przeprowadzonych badan ratowniczych zgodnie z zapisami
Zarzadzenia nr 7 zmienionego Zarzadzeniem nr 76 w brzmieniu okreslonym
(i obecnie obowigzujgcym) Zarzadzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie
badan archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych | Autostrad
(zatacznik nr 3 do OPZ), ktére powinno zawierac:

a.
b.

mape lokalizacji stanowiska archeologicznego w skali 1: 5000,

plan warstwicowy stanowiska archeologicznego (w skali 1:1000 Iub
doktadniejszy) z naniesiong siatkg arowa nawigzang do panstwowej sieci
osnowy geodezyjnej wraz z uproszczonym zobrazowaniem rozplanowania
obiektow i warstw,

graficzne przedstawienie rozplanowania obiektéw i warstw z obszaru badan
archeologicznych z zaznaczong siatkg i oznaczeniem ich chronologii w skali
1:200 lub doktadniejsze,

charakterystyke geomorfologiczna,

charakterystyke kulturowo-chronologiczng materiatéw ruchomych,
charakterystyke form, rozmiaréw, funkcji i chronologii obiektow
nieruchomych,

wyroznienie i charakterystyke faz zasiedlenia stanowiska,
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14)

15)
16)

17)

III.

1)

h. w uzasadnionych przypadkach, za pisemna zgoda Zamawiajacego wydang
na wniosek Wykonawcy, ekspertyzy przyrodnicze, fizykochemiczne lub
historyczne, ktore bedg stanowity podstawe do uwzglednienia modyfikatora
ilosci ekspertyz,

i ilustracje (rysunki i fotografie) reprezentatywnych dla danego stanowiska

obiektow nieruchomych i materiatéw zabytkowych,

archiwizacje danych o stanowisku w komputerowej bazie danych,

k. konserwacje i zabezpieczenie zbioréw (przekazanie zbioréw do muzeum
wskazanego w zezwoleniu na badania w formie wymaganej przez dane
muzeum - m.in. odpowiednie kartony, metryczki i karty katalogowe).

uzyskanie dla opracowania dwodch niezaleznych recenzji wydanych przez

samodzielnych pracownikéw naukowych, tj. posiadajacych przynajmniej stopien
naukowy doktora habilitowanego w zakresie archeologii

uzyskanie dla opracowania pozytywnej opinii NID

uzyskanie oswiadczenia muzeum (odpowiedniego do wydanego zezwolenia

na badania) o przejeciu materiatdw i dokumentacji z danego stanowiska,

stwierdzajace, ze zbiory zostaty zakonserwowane, majg obowigzujacq
dokumentacje muzealng i bedq przechowywane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami muzealnymi lub os$wiadczenie tego muzeum, ze materiaty

i dokumentacje przejmuje biorgc petng odpowiedzialno$¢ za ich zakonserwowanie,

wykonanie obowigzujgcej dokumentacji muzealnej i przechowywanie zgodnie

z obowigzujacymi przepisami muzealnymi

uzyskanie potwierdzenia odbioru ww. prac przez MWKZ (przekazania kompletnej

dokumentacji z badan wraz z opracowaniem).

—.

WARUNKI TERMINOWE WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamawiajacy wymaga, aby badania wykopaliskowe zostaly zrealizowane zgodnie
Z zapisami rozdziatu IV niniejszego OPZ.

Za date zakonczenia badan terenowych uznaje sie dzien podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego tych badan.

Zamawiajacy wymaga, aby opracowanie wynikéow badan dla stanowisk
archeologicznych zostato zrealizowane zgodnie z zapisami rozdziatu IV niniejszego
OPZ.

Za date wykonania opracowania wynikow badan uznaje sie dzien przekazania ww.
poprawnie wykonanych opracowan Zamawiajgcemu wraz z odpowiednimi
zaswiadczeniami i opiniami. Odbiér koncowy opracowan nastgpi po spetnieniu
wszystkich warunkéow dla Wykonawcy wymienionych w niniejszym OPZ oraz
Zarzadzeniu nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
23 marca 2009 r. zmienionym Zarzadzeniem nr 76 w brzmieniu okreslonym
(i obecnie obowigzujgcym) Zarzgdzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie
badan archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
(zatacznik nr 3 do OPZ).
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2) W przypadku wystgpienia jakichkolwiek wad przedmiotu zamédwienia Wykonawca
zobowigzany jest do ich poprawienia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego we witasnym zakresie i na wlasny koszt.

3) Wykonawca winien przystgpi¢ do realizacji badan wykopaliskowych niezwtocznie
po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

Wykonanie badan wykopaliskowych poprzedzonych zdjeciem warstwy humusu wraz
z przekazaniem sprawozdan ma zostac zrealizowane w terminie do 3,5 miesigca od daty
uzyskania dostepu do terenus3.

Opracowanie wynikédw badan archeologicznych po zakonczeniu prac terenowych
na poszczegdlnych stanowiskach w terminie ...... (3-5 miesiecy zgodnie z Oferta
Wykonawcy) od daty protokotu odbioru koncowego badan terenowych danego
stanowiska przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

Zamawiajacy dokona odbioru poprawnie wykonanych i zgodnych z zapisami OPZ
i umowy, opracowan w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od daty ziozenia
poprawnych opracowan spetniajacych wymogi okreslone w Zarzadzeniu nr 7 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. zmienionym
Zarzadzeniem nr 76 w brzmieniu okreslonym (i obecnie obowigzujacym) Zarzadzeniem
nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie badan archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad (zatacznik nr 3 do OPZ).

W przypadku stwierdzenia brakéw lub btedédw w wykonaniu przedmiotu umowy, za date
odbioru uwaza sie date przedtozenia poprawionego opracowania.

V. ZASADY PLATNOSCI
Zgodnie z trescig zawartej umowy.

VI. WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Wykonanie przedmiotu zamoéwienia powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
a. zatagcznikach Nr 2 i 3 do Zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drég

Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009, zmienionego Zarzadzeniem

nr 76 w brzmieniu okreslonym (i obowigzujacym) Zarzgadzeniem 19 z dnia

16.02.2015 r. w sprawie badan archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Drég

Krajowych i Autostrad (zatacznik nr 3 do OPZ);

Opisie Przedmiotu Zamoéwienia wraz z zatacznikami;

terminach okreslonych w niniejszym OPZ;

d. wydanych  przez MWKZ pozwoleniach na  prowadzenie badan

archeologicznych.

0o

2) Wykonawca wykona materiaty opisowo - rysunkowe w szacie graficznej, ktéra
spetnia nastepujace wymagania:
a. zapewnia czytelno$¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci;
b. cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze;
C. jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych;

3 Przez uzyskanie dostepu do terenu rozumie sie dzien podpisania umowy
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3)

4)

5)

6)

7)

VII.

1)

d. posiada format 210 x 297 mm;

e. kazda czes¢ opracowania [sprawozdanie z badan oraz czesSciowe
i ostateczne opracowanie wynikéw badan] bedzie oprawiona w twardag
oprawe, bedzie zawiera¢ spis tresci z podang numeracjg stron, a wszystkie
strony, arkusze, rysunki zostang ponumerowane;

f. oktadki i strony tytutowe opracowan winny zawiera¢ nastepujace
informacje:

* nazwe i adres Zamawiajqcego;

* nazwe i adres Wykonawcy;

* nazwe zamierzenia budowlanego;
*  tytut opracowania;

» imiona, nazwiska, daty i podpisy Kierownika badan oraz
przedstawiciela Wykonawcy;
g. dotgczone mapy, rysunki, szkice itp. winny zawiera¢ ponizsze informacje:

* nazwe obiektu badan;
*  tytut [nazwe], skale i numer rysunku, zatgcznika, szkicu;
= imie i nazwisko, date i podpis Kierownika badan;

Wszystkie zatgczone kserokopie, opinie i uzgodnienia winny posiadac

potwierdzenia zgodnosci z oryginatem.

W razie potrzeby, za dodatkowg zaptatg, Wykonawca sporzadzi zamowione przez

Inwestora dodatkowe egzemplarze sprawozdania lub opracowania wynikow

badan.

O konieczne decyzje, postanowienia, zezwolenia, warunki, opinie, uzgodnienia

i oSwiadczenia — zgody Wykonawca wystgpi wiasnym staraniem i na wtasny koszt

Z upowaznienia i w imieniu Inwestora.

Wszelkie uzyskane decyzje, postanowienia, zezwolenia, warunki, uzgodnienia,

opinie i oswiadczenia - zgody nalezy na biezaco przekazywa¢ Zamawiajgcemu,

w terminach pozwalajacych na ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Kompletng dokumentacje przebiegu badan nalezy opracowaé w estetycznej

edytorsko formie, w wymaganej liczbie egzemplarzy, tj.:

a. zatgczniki  opisowo - rysunkowe do protokotdw odbioru prac
archeologicznych i prac ziemnych - po 1 komplecie do kazdego protokotu
odbioru (minimum 3 komplety dla prac ziemnych i prac archeologicznych),

b. sprawozdanie z prac terenowych - po 3 egz. w wersji papierowej + 3 egz.
w formie elektronicznej edytowalnej oraz w PDF, zapisanych na nosniku
danych cyfrowych,

C. opracowanie wynikow badan - po 3 egz. w wersji papierowej + 3 egz.
w formie elektronicznej edytowalnej oraz w PDF, zapisanych na nosniku
danych cyfrowych,

d. Na kazdym nosniku elektronicznym powinno znajdowac sie opracowanie
wynikéw w formie edytowalnej oraz w formacie PDF, przy tym opracowanie
w formacie PDF powinno obejmowac jeden plik zawierajacy catos¢
opracowania.

Badania nalezy wykonac¢ wytgcznie w granicach linii wyznaczonej decyzjg ZRID

INNE USTALENIA:
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren niezbedny do wykonania
badan bedacych przedmiotem zamdwienia wraz z dniem podpisania umowy
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2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia do stanu poprzedniego drog i innych
elementdéw infrastruktury znajdujacych sie na terenie objetym badaniami
archeologicznymi.

Wykonawca uzyska wiasnym kosztem i staraniem mozliwos¢ dojazdu
i transportu sprzetu na stanowisko archeologiczne.

Niezaleznie od podanych w OPZ informacji zaleca sie, aby Wykonawca dokonat we
wlasnym zakresie wizji lokalnej, na obszarze objetym zamoéwieniem i zdobyt
wszelkie niezbedne wg niego informacje.

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia w terminie 5 dni roboczych od
podpisania umowy, harmonogramu prowadzenia prac objetych zamowieniem.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ modyfikacji harmonogramu prowadzenia prac
archeologicznych.

Wykonawca wykona samodzielnie kluczowe czeséci zamdwienia tj. wykonanie
badan w granicach linii wyznaczonej decyzja ZRID inwestycji oraz zgodnie z
warunkami okreslonymi w decyzji MWKZ.

VII. Zataczniki:

1)

2)

3)

4)
5)

1. Decyzja Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr ZA-
1.5183.252.2025.MBN z dnia 17.10.2025 .

Decyzja Wojewody Matopolskiego nr 22/2023 z dnia 21.09.2023 r. , O zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (zostanie udostepniona Wykonawcy w przypadku
wyboru Oferty).

Zarzadzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 23 marca 2009 r. zmienione Zarzadzeniem nr 76 w brzmieniu okreslonym
(i obecnie obowigzujacym) Zarzadzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie
badan archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.
Spytkowice 3 (AZP 104-52/2) - Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego

Plan sytuacyjny
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