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I.  USTALENIA OGÓLNE  

  

1.1.  Przedmiot zamówienia.  

  

Przedmiotem zamówienia jest:  

Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem 

wyników badań w m. Wola Lisowska na trasie budowy drogi ekspresowej S19 

Białystok – Lubartów, odc. Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - 

Lubartów w. „Lubartów Północ”. 

  

Celem zamówienia jest przygotowanie terenu pod realizowane inwestycje drogowe 

poprzez wykonanie prac ziemnych i geodezyjnych, eksplorację zabytków 

archeologicznych, wykonanie dokumentacji, zabezpieczenie, konserwację i przekazanie 

zabytków ruchomych do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej.  

  

  Powyższy obowiązek został nałożony zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2022, poz. 840) oraz z wydaną decyzją  

Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak:  IA.5143.3.1.2023 z dnia 

12.09.2023 r. 

 

 

1.2. Inwestor przedsięwzięcia:  

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany 

przez pełnomocników Oddziału GDDKiA w Lublinie, 20-151 Lublin, ul. Techniczna 4.  

  

1.3. Lokalizacja:  

Przedsięwzięcie polegające na budowie drogi S19 Białystok – Lubartów odc. Kock 

(koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - Lubartów w. „Lubartów Północ” znajduje się 

w województwie lubelskim, powiecie lubartowski, Firlej gmina wiejska, Lubartów 

gmina wiejska. 

 

Dotychczasowe opracowania oraz wydane dokumenty:  

  

 

a. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak: WOOŚ-

4200.2.2011.LP z dn. 19 października 2012 r. ustalająca środowiskowe 

uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 granica 

województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł Lubartów na obwodnicy m. Lublin 

(bez węzła) z wyłączeniem obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, Kocka i Woli 

Skromowskiej” dla wariantów rekomendowanych przez Inwestora – wariant 3 na 

odcinku granica mazowieckiego i lubelskiego do końca I etapu obwodnicy Lubartowa 

z wyłączeniem obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, Kocka i Woli Skromowskiej i 

wariant 5 na odcinku od m. Lubartów (koniec I etapu obwodnicy Lubartowa) do m. 

Lublin (początek węzła „Lubartów” w ciągu drogi ekspresowej S12/S17); 

b. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-

oa.I.4200.16.2012.18 z dnia 08. lipca 2015 r. uchylająca niektóre punkty Decyzji 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak: WOOŚ-

4200.2.2011.LP z dn. 19 października 2012 r. ustalającej środowiskowe 

uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 granica 

województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł Lubartów na obwodnicy m. Lublin 



3 

 

(bez węzła) z wyłączeniem obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, Kocka i Woli 

Skromowskiej”; 

c. Decyzja Wojewody Lubelskiego nr 3/26 (znak: IF-I.7820.14.2023.MM z dnia 

24.03.2026) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi 

ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock (oczątek obwodnicy) – Lubartów w. 

„Lubartów Północ”, odc. 2 Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) – w. 

Lubartów Północ (bez węzła) o dł. ok. 15,824 km; 

d. Decyzja LWKZ znak: IA.5143.1.2023 z dnia 12.09.2023 zmieniająca decyzję znak: 

IA.5143.9.1.2022 z dnia 17.03.2022 ustalającą zakres i rodzaj przeprowadzenia 

badań archeologicznych związanych z planowana inwestycją – budową drogi 

ekspresowej S19 Białystok – Lublin na odcinku: Radzyń Podlaski (węzeł Radzyń 2 

bez węzła) – Kock (początek obwodnicy) oraz Kock (koniec obwodnicy Woli 

Skromowskiej) – węzeł Lubartów Północ (bez węzła) w zakresie odcinka 

zlokalizowanego w powiecie lubartowskim (Zał. 1).  

 

Powyżej wymienione dokumenty są w posiadaniu Zamawiającego i będą 

udostępnione Wykonawcom do wglądu w siedzibie Oddziału w Lublinie,  ul. Techniczna 4, 

pok. 314, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu wizyty, od poniedziałku do piątku 

w godz. 7:30 – 15:30, tel. 81 528 44 02.  

 

Granice pasa drogowego zostały określone w decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia  

23.03.2026 (znak: IF-I.7820.14.2023.MM) - Decyzja nr 3/26 zatwierdzającej projekt 

budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad, Oddział w Lublinie, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin. 

Grunty, na których należy wykonać badania archeologiczne w  liniach rozgraniczenia 

przedmiotowej inwestycji drogowej, zostaną protokolarnie udostępnione Wykonawcy 

badań przez Zamawiającego i Wykonawcę robot budowlanych. 

 

1.4.  Cel zamówienia:  

Celem zamówienia jest wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych w m. 

Wola Lisowska, na trasie budowy drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock 

(koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - Lubartów w. „Lubartów Północ” wraz  z 

opracowaniem wyników tych badań pod kątem występujących zabytków 

archeologicznych i z ich udokumentowaniem tak, aby nie dopuścić do ich zniszczenia  

w trakcie budowy. Ponadto, obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Lubelskiego  

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzenia o zakończeniu i odbiorze 

końcowym prac objętych zamówieniem w sposób umożliwiający prace budowlane w 

związku z inwestycją.   

  

 

1.5.  Uzasadnienie celowości zamówienia:  

Celowość zamówienia wynika z przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840).  

  

2.  Zakres rzeczowy zamówienia:  

Zamówienie obejmuje wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych w liniach 

rozgraniczenia inwestycji o łącznej powierzchni 8 arów:   

  

a) w zakresie preliminowanym – wg Tabeli 1.1, 1.2;  
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 Tabela 1.1   

L.p.  

Nazwa i nr 
stanowiska w  

miejscowości  

  

Gmina  
Nr AZP  

Areał do 
badań  

[w arach]  

  

Funkcja  

Chronologia/Kultura 

archeologiczna  

1.  
Wola 

Lisowska 

Lubartów - 

8,0 mielerz nieokreślona 

 

 

Pracochłonność archeologicznych badań wykopaliskowych określono w sposób 

następujący:  

 
Tabela 1.2.  

L.p. 
Nazwa i nr 

stanowiska w 
miejscowości 

 
Gmina 

Nr AZP Modyfikatory 

Areał do 
badań 

[w 
arach] 

Badania 
terenowe 
[j.n.] 

Opracowanie 
[j.n.] 

Razem 
[j.n.] 

1. Wola Lisowska Lubartów - A0,B1,C2,D2,E1,F3 8,0 4 029,13 1 259,10 5 288,23 

Razem 8,0 4 029,13 1 259,10 5 288,23 

 

 

3. Zamówienie w szczególności obejmować będzie:   

1) przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych na obszarze 

wymienionym w punkcie 2. Zakres rzeczowy zamówienia, w liniach obejmujących 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. W przypadku miejsc 

określonych w decyzji WKZ jako przeznaczone do rozpoznania, badania należy 

przeprowadzić w taki sposób, by wykop rozpoznawczy o wskazanej powierzchni 

pozwolił na weryfikację istniejącej formy terenowej, natomiast w przypadku 

natrafienia na nawarstwienia  i obiekty archeologiczne należy przeprowadzić ich 

metodyczną eksplorację,  

2) wykonanie prac ziemnych, do których należą: wytyczenie granic stanowiska przez 

upoważnioną osobę, odhumusowanie1, składowanie humusu, zabezpieczenie 

terenu wykopów oraz terenu wokół prowadzonych prac,  

3) odwodnienie, zabezpieczenie, utrzymanie i dozór stanowiska do czasu odbioru 

prac przez Komisję Odbioru Zamawiającego i Lubelskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków,  

4) sporządzanie załączników opisowo – rysunkowych do protokołów odbioru zgodnie 

z zapisami punktu I.4. załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. zmienionym Zarządzeniem  

nr 76 z dnia 9 grudnia 2011 r. w brzmieniu określonym (i obecnie obowiązującym) 

Zarządzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie badań archeologicznych  

w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Załącznik 2 do OPZ);  

5) magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich 

w uzgodnieniu z LWKZ do odpowiednich zbiorów muzealnych;  

6) wykonanie sprawozdania z przebiegu prac terenowych zgodnie z zapisami punktu 

I.3 załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  

i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. zmienionym Zarządzeniem nr 76 z dnia  9 

 
1 Zgodnie z decyzją LWKZ znak: IA.5143.3.1.2023, z dnia 12.09.2023 odhumusowanie powierzchni badań należy wykonać 

ręcznie. Zdjęty humus należy hałdować i składować w regularnych pryzmach w granicach pasa drogowego w miejscu do tego 

przeznaczonym oraz nie dopuścić do przemieszania go z właściwymi wyeksplorowanymi warstwami stratygraficznymi tzw. 

gruntem rodzimym bądź innym materiałem.  
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grudnia 2011 r. w brzmieniu określonym (i obecnie obowiązującym) Zarządzeniem 

nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie badań archeologicznych  w Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;  

7) opracowania wyników przeprowadzonych badań archeologicznych zgodnie  

z zapisami pkt. II załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. zmienionym Zarządzeniem nr 76 

z dnia 9 grudnia 2011 r. w brzmieniu określonym (i obecnie obowiązującym) 

Zarządzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie badań archeologicznych  

w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;  

8) uzyskanie od LWKZ i Zamawiającego potwierdzenia odbioru częściowego prac 

objętych zamówieniem – w przypadku badań wykopaliskowych prowadzonych 

etapowo;  

9) uzyskanie od LWKZ potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac  objętych 

zamówieniem w sposób umożliwiający prace budowlane dla planowanej 

inwestycji;  

10) uzyskanie dla opracowań wyników badań dwóch niezależnych recenzji 

wykonanych przez samodzielnych pracowników naukowych;  

11) uzyskanie od LWKZ potwierdzenia przekazania opracowań wyników badań  

w formie pisemnej, najpóźniej do dnia odbioru opracowania przez Zamawiającego;  

12) uzyskanie dla opracowań wyników badań pozytywnej opinii Narodowego Instytutu 

Dziedzictwa.   

13) w razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz 

ich siedlisk, należy uzyskać stosowne zezwolenia zgodne z art. 56 ustawy  

o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.  

916) oraz jeżeli zajdzie taka konieczność przeprowadzić odpowiednie działania 

ochronne m.in. opisane w pkt. II.4;  

 

  

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w przypadkach uzasadnionych i popartych 

pozytywną decyzją LWKZ do zwiększenia2 zakresu badań.  

  

 

II.  ZADANIA WYKONAWCY: 

Zamówienie obejmować będzie następujące zadania do wykonania przez wykonawcę:  

1) uzyskanie koniecznych decyzji, postanowień, opinii i uzgodnień, o które Wykonawca 

wystąpi własnym staraniem i na własny koszt, z upoważnienia i w imieniu 

Zamawiającego;   

2) geodezyjne wyznaczenie zasięgów stanowisk do badań przez upoważnioną do tego 

osobę oraz wykonanie planu warstwicowego;  

3) wykonanie prac ziemnych:  

a) odhumusowanie w zależności od wskazań LWKZ (ręczne).   

b) hałdowanie, odwodnienie,    

c) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac badawczych  

d) nadzór z ramienia Zamawiającego w zakresie prowadzenia prac polegających na 

zasypaniu i uporządkowaniu terenu po badaniach archeologicznych 

będzie prowadził Zamawiający oraz Konsultant zarządzający i sprawujący nadzór 

 
2 zwiększenie zakresu badań – rozumie się przez to zwiększenie powierzchni badań istniejących stanowisk, jak  również 

zwiększenie powierzchni badań w wyniku potencjalnego odkrycia nowych, nie rozpoznanych wcześniej stanowisk.  
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w zakresie budowy drogi S19 Białystok – Lubartów, Kock (koniec obwodnicy Woli 

Skromowskiej) - Lubartów w. „Lubartów Północ”.  

4)  w trakcie prowadzenia badań archeologicznych Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst 

jednolity Dz. U. 2022 poz. 916) oraz warunków określonych w decyzji Decyzja 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak: WOOŚ-4200.2.2011.LP z 

dn. 19 października 2012 r. ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia 

pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – 

węzeł Lubartów na obwodnicy m. Lublin (bez węzła) z wyłączeniem obwodnicy 

Międzyrzeca Podlaskiego, Kocka i Woli Skromowskiej” dla wariantów rekomendowanych 

przez Inwestora – wariant 3 na odcinku granica mazowieckiego i lubelskiego do końca I 

etapu obwodnicy Lubartowa z wyłączeniem obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, Kocka i 

Woli Skromowskiej i wariant 5 na odcinku od m. Lubartów (koniec I etapu obwodnicy 

Lubartowa) do m. Lublin (początek węzła „Lubartów” w ciągu drogi ekspresowej S12/S17) 

oraz Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-

oa.I.4200.16.2012.18 z dnia 08. lipca 2015 r. uchylająca niektóre punkty Decyzji 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie znak: WOOŚ-4200.2.2011.LP z 

dn. 19 października 2012 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia 

pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – 

węzeł Lubartów na obwodnicy m. Lublin (bez węzła) z wyłączeniem obwodnicy 

Międzyrzeca Podlaskiego, Kocka i Woli Skromowskiej”. 

 

Dotyczy to w szczególności następujących działań:  

a) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, uzyskiwanie własnym staraniem i na 

własny koszt niezbędnych decyzji na chwytanie, przenoszenie, niszczenie 

gatunków chronionych lub ich siedlisk oraz innych decyzji zezwalających na 

odstępstwa od obowiązujących zakazów zgodnych z art. 56 ustawy o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 916);  

b) w miejscach, na których prowadzone badania mogą negatywnie oddziaływać na 

herpetofaunę (gady, płazy) tj.: miejsca pracy ciężkiego sprzętu lub 

niezabezpieczonych głębokich wykopów, należy wykonać zabezpieczenia przed 

przedostawaniem się chronionych gatunków oraz zapewnić rozwiązania 

umożliwiające wydostanie się zwierząt z wykopów i negatywów po obiektach. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przeprowadzonych działań 

zabezpieczających oraz wprowadzania zmian wynikających z kontroli;  

c) powyższe działania nie będą stanowić podstawy do zwiększenia kosztów i zmiany 

terminu realizacji zamówienia;  

d) za wszelkie ewentualne szkody przyrodnicze powstałe w wyniku prac  

archeologicznych winę ponosi Wykonawca;   

e) wszelkie wykopy należy kontrolować pod kątem obecności w nich chronionych 

gatunków zwierząt, a w razie ich wystąpienia przeprowadzić odpowiednie działania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5)   przeprowadzenie archeologicznych badań wykopaliskowych (eksploracja obiektów 

i nawarstwień) na stanowiskach wymienionych w punkcie 2. Zakres rzeczowy 

zamówienia niniejszego OPZ zgodnie z wytycznymi LWKZ zawartymi w decyzjach 

i pozwoleniach na prowadzenie badań oraz podstawowymi założeniami metodyki  

badań wykopaliskowych dla stanowisk wielowarstwowych o proweniencji historycznej 

(miasta, grodziska, terpy), w tym:  

a) wyznaczenie granic pola badań,  

b) założenie pomiarowej siatki arowej według magistrali N-S, W-E, 

c) ręczne odczyszczenie powierzchni odhumusowanych wykopów archeologicznych, 
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d) stosowanie metody stratygraficznej w eksploracji i dokumentacji, jako najbardziej 

adekwatnej metody badań. W przypadku, gdy badacz nie prowadzi eksploracji 

metodą stratygraficzną, przy eksploracji warstwami mechanicznymi niezbędne są 

rozdzielenie nawarstwień rzeczywistych zgodnie z kolejnością ich powstawania  

w trakcie eksploracji każdego poziomu mechanicznego, sporządzenie dokumentacji 

w odniesieniu do rzeczywistych jednostek stratygraficznych (plany kolejnych 

poziomów mechanicznych z wyznaczonymi granicami jednostek stratygraficznych; 

zgodność sytuacji stratygraficznej pomiędzy planami i profilami wykopu; karty 

realnych jednostek stratygraficznych) oraz przyporządkowanie materiału do 

poszczególnych wydzielonych warstw;  

e) zachowanie immanentnego związku reliktów architektury drewnianej i 

murowanej z nawarstwieniami kulturowymi;  

f) zastosowanie adekwatnego i możliwie pełnego opisu wszystkich jednostek 

stratygraficznych (włączając pojedyncze elementy drewniane, mury, czy inne 

konstrukcje) w połączeniu z wymogiem zgodności wszystkich elementów  

i rodzajów dokumentacji;  

g) stosowanie ciągłej numeracji wszystkich jednostek stratygraficznych na 

stanowisku z uwzględnieniem styków obiektowych;  

h) wykonywanie dokumentacji graficznej w sposób możliwie pełny, oddający  

zarejestrowany układ jednostek stratygraficznych i interpretacje terenowe;  

i) poprawne zarejestrowanie i opisanie relacji stratygraficznych w sposób  

pozwalający na zlokalizowanie pozycji stratygraficznej każdej jednostki;  

j) dopuszczalne jest zastosowanie sprzętu mechanicznego jedynie przy 

odhumusowaniu terenu badań oraz usuwaniu współczesnych reliktów 

zabudowy, takich jak mury i posadzki betonowe po uprzedniej konsultacji i 

zgodzie  LWKZ;  

k) podczyszczanie planów oraz eksplorację nawarstwień i obiektów kulturowych 

należy wykonywać ręcznie, przy czym w trakcie badań niezbędne będzie stałe 

użycie wykrywaczy metali;  

l) W przypadku odkrycia podczas eksploracji ludzkich szczątków kostnych należy 

zapewnić obecność na terenie badań antropologa, powiadomić właściwe służby 

– w szczególności Instytut Pamięci Narodowej oraz uzgodnić z LWKZ dalszy 

sposób postępowania ze szczątkami. Wykonawca zobowiązany jest w sposób 

należyty zabezpieczyć i przechować szczątki do czasu ponownego ewentualnego 

pochówku. Organizacja i koszty związane z pochówkiem leżą po stronie 

Wykonawcy;  

6) wykonanie pełnej dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej obiektów  

i nawarstwień archeologicznych;  

7) uzyskanie od LWKZ potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac terenowych 

objętych zamówieniem w sposób umożliwiający podjęcie robót budowlanych na 

obszarze wyznaczonego do badań stanowiska archeologicznego;  

8) przygotowanie stanowiska w sposób umożliwiający odbiór prac przez komisję odbioru 

ze strony Zamawiającego (łącznie z ich odwodnieniem i odśnieżeniem);  

9) inwentaryzacja, magazynowanie, dozór i konserwacja pozyskanych zabytków 

ruchomych oraz przekazanie ich w uzgodnieniu z LWKZ do muzeum lub innej 

jednostki organizacyjnej, która wyraziła wcześniej zgodę na przyjęcie zabytków 

archeologicznych;  

10) sporządzenie dokumentacji do odbioru wykonanych prac zgodnie z zapisami 

Zarządzenia nr 7 zmienionego Zarządzeniem nr 76 w brzmieniu określonym  

(i obecnie obowiązującym) Zarządzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie badań 

archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;  
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11) wykonania sprawozdania z przebiegu prac terenowych zgodnie z zapisami 

Zarządzenia nr 7 zmienionego Zarządzeniem nr 76 w brzmieniu określonym  

(i obecnie obowiązującym) Zarządzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie badań 

archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które powinno 

zawierać:  

a) kopię inwentarzy zabytków, próbek, planów i fotografii;  

b) informacje ogólne o stanowisku (dane metrykalne stanowiska takie jak: obszar 

AZP i związana z tym numeracja oraz współrzędne, kiedy odkryte, dane  

o stanowisku przed podjęciem wykopalisk, skład zespołu badawczego, termin 

badań, zastosowane metody, położenie stanowiska, zbadana powierzchnia, 

stratygrafia pionowa i stan zachowania, ilość i rodzaj obiektów, ich chronologia, 

ogólna ilość materiałów ruchomych w podziale na podstawowe kategorie),  

c) charakterystykę kolejnych faz zasiedlenia (ilość i rodzaj obiektów, charakterystyka 

najważniejszych wraz z odniesieniami do ich fotografii),  

d) aktualną kartę stanowiska i wnioski konserwatorskie,  

e) tabele:  

- ogólna charakterystyka funkcji zbadanych obiektów w rozbiciu na fazy 

zasiedlenia  

- charakterystyka form i rozmiarów obiektów nieruchomych  

- wykaz zawartości obiektów  

f) ryciny:  

- mapa lokalizacji stanowiska w skali 1:5000, z zaznaczonym zasięgiem 

stanowiska  

- plan warstwicowy stanowiska z zaznaczonymi liniami rozgraniczenia inwestycji 

oraz siatką wykopów zgodnie z zastosowanym podziałem (np.: hektary, odcinki) 

i numeracją  

- rozplanowanie obiektów na tle siatki arowej (lub jej ekwiwalentu)  

z oznaczeniem ich numerów, chronologii i funkcji (tylko w przypadkach 

szczególnych - np. groby) - plan w skali 1:200 (zarys wszystkich obiektów 

przedstawiony realistycznie), wykonany w częściach odpowiednio do 

zastosowanego podziału na hektary, odcinki, itp.  

- fotografie wybranych obiektów (ilustrujące nie mniej niż 5% zarejestrowanych 

obiektów)  

- rysunki i fotografie reprezentatywnych zabytków  

16) opracowanie wyników z przeprowadzonych badań zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 

7 zmienionym Zarządzeniem nr 76 w brzmieniu określonym  (i obecnie 

obowiązującym) Zarządzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie badań 

archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (załącznik nr 6 

do OPZ), które powinno zawierać:  

a) mapę lokalizacji stanowiska archeologicznego w skali 1: 5000  

b) plan warstwicowy stanowiska archeologicznego (w skali 1:1000 lub dokładniejszy) 

z naniesioną siatką arową nawiązaną do państwowej sieci osnowy geodezyjnej 

wraz z uproszczonym zobrazowaniem rozplanowania obiektów i warstw  

c) graficzne przedstawienie rozplanowania obiektów i warstw z obszaru badań 

archeologicznych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii w skali 1:200 

lub dokładniejsze  

d) charakterystykę geomorfologiczną  

e) charakterystykę kulturowo-chronologiczną materiałów ruchomych  

f) charakterystykę form, rozmiarów, funkcji i chronologii obiektów nieruchomych  

g) wyróżnienie i charakterystykę faz zasiedlenia stanowiska  
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h) w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego wydaną na 

wniosek wykonawcy, ekspertyzy przyrodnicze, fizykochemiczne lub historyczne, 

które będą stanowiły podstawę do uwzględnienia modyfikatora ilości ekspertyz  

i) ilustracje (rysunki i fotografie) reprezentatywnych dla danego stanowiska 

obiektów nieruchomych i materiałów zabytkowych  

j) w przypadku odkrycia podczas badań ludzkich szczątków kostnych należy 

w opracowaniu zamieścić analizę antropologiczną, zawierającą opis (m. in. stan 

zachowania, liczba, płeć, wiek)  

k) archiwizację danych o stanowisku w komputerowej bazie danych  

l) konserwację i zabezpieczenie zbiorów (przekazanie zbiorów do muzeum 

wskazanego w zezwoleniu na badania w formie wymaganej przez dane muzeum - 

m.in. odpowiednie kartony, metryczki i karty katalogowe)  

17)    dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z:  

a) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018  

r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich              

i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na  

Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych               

i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018, poz. 1609 ze zm.),  

b) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.  

w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej 

ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub 

wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. nr 113, poz. 661 ze zm.),  

c) „Standardami prowadzenia badań archeologicznych cz.2. Badania inwazyjne 

lądowe” oprac. Z. Misiuk, J. Wrzosek, A. Oniszczuk, M. Sekuła, M. Sabaciński, 

K. Czajkowski, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2019.  

18) dla całego obszaru badań należy sporządzić bazę danych oraz mapę w systemie 

informacji przestrzennej GIS zawierającą całość wyników wszystkich etapów badań - 

pliki w formacie GIS (*.shp) oraz dodatkowo w plikach *.dwg/*.dgn wykonane 

w aktualnie obowiązującym układzie współrzędnych geodezyjnych. Na mapy 

w elektronicznej wersji edytowalnej należy nanieść w szczególności: linie 

rozgraniczenia inwestycji, oś i kilometraż drogi, lokalizację stanowisk, wykopów 

archeologicznych, obiektów archeologicznych, warstw kulturowych, lokalizację 

wszystkich odkrytych artefaktów, obszar terenu przebadanego, numery działek. 

Powyższa dokumentacja powinna być na bieżąco aktualizowana;  

19) uzyskanie dla opracowania dwóch niezależnych recenzji wydanych przez 

samodzielnych pracowników naukowych, tj. posiadających przynajmniej stopień 

naukowy doktora habilitowanego w zakresie archeologii  

20) uzyskanie dla opracowania pozytywnej opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa  

21) uzyskanie oświadczenia muzeum (odpowiedniego do wydanego zezwolenia na 

badania) o przejęciu materiałów i dokumentacji z danego stanowiska, stwierdzające, 

że zbiory zostały zakonserwowane, mają obowiązującą dokumentację muzealną 

i będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami muzealnymi lub 

oświadczenie tego muzeum, że materiały  i dokumentację przejmuje biorąc pełną 

odpowiedzialność za ich zakonserwowanie, wykonanie obowiązującej dokumentacji 

muzealnej i przechowywanie zgodnie  z obowiązującymi przepisami muzealnym. 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie muzeum najpóźniej do dnia 

odbioru opracowania.  

22) uzyskanie potwierdzenia odbioru w/w prac przez właściwego WKZ (przekazania 

kompletnej dokumentacji z badań wraz z opracowaniem) – najpóźniej do dnia 

odbioru opracowania.  
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23) Potwierdzenie wykonania badań stanowić będzie zatwierdzony przez Dyrektora 

Oddziału/Zastępcę Dyrektora Oddziału protokół odbioru częściowego/końcowego  

  

III.  WARUNKI TERMINOWE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Zamawiający wymaga, aby badania wykopaliskowe zostały zrealizowane zgodnie  

z zapisami rozdziału IV niniejszego OPZ.  

  

Za datę zakończenia badań terenowych uznaje się dzień podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego tych badań.  

  

Zamawiający wymaga, aby opracowania wyników badań dla stanowisk 

archeologicznych zostały zrealizowane zgodnie z zapisami rozdziału IV oraz VI 

niniejszego OPZ.  

  

Za datę wykonania opracowania wyników badań uznaje się dzień przekazania 

opracowań Zamawiającemu wraz z odpowiednimi opiniami. Odbiór końcowy 

opracowań nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków dla Wykonawcy wymienionych 

w niniejszym OPZ oraz Zarządzeniu nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. zmienionym Zarządzeniem nr 76 w brzmieniu 

określonym (i obecnie obowiązującym) Zarządzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. 

w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  

 

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest do ich poprawienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

we własnym zakresie i na własny koszt.  

3. Wykonawca winien przystąpić do realizacji badań wykopaliskowych niezwłocznie po 

uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych .  

  

  

IV.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:   

 

 a)  Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych wraz ze sprawozdaniem:   

- w terminie: 30 dni od daty udostępnienia terenu.  

    

Zasypanie wykopów po przeprowadzonych badaniach archeologicznych  

należy wykonać w terminie do 14 dni od daty odbioru  prac terenowych, o ile Zamawiający 

pisemnie nie określi inaczej.  

 

b) Opracowanie wyników badań:  

- w terminie: 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego prac terenowych dla 

danego stanowiska.   

c) Złożenie przez Wykonawcę wniosku do LWKZ o wydanie decyzji pozwalających na 

przeprowadzenie badań:  

     - w terminie:  

• do 7 dni od dnia podpisania umowy 

d) Teren do badań zostanie udostępniony: 

- w terminie: 

• do 30 dni od dnia podpisania umowy  

e) Wykonawca ma obowiązek przedstawienia w terminie 7 dni od podpisania umowy, 

harmonogramu prowadzenia prac objętych zamówieniem. Zamawiający zastrzega 

możliwość modyfikacji harmonogramu prowadzenia prac archeologicznych  
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Zamawiający dokona odbioru poprawnie wykonanych oraz zgodnych z zapisami OPZ  

i umowy, opracowań w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia poprawnych 

opracowań spełniających wymogi określone w Zarządzeniu nr 7 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. zmienionym Zarządzeniem nr 76  

w brzmieniu określonym (i obecnie obowiązującym) Zarządzeniem nr 19 z dnia 

16.02.2015 r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad.  

  

   

V. ZASADY PŁATNOŚCI  

Zgodnie z treścią zawartych umowy.  

   

VI. WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

a.  wykonanie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać wymaganiom określonym 

w:  

1) załącznikach Nr 2 i 3 do Zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  

i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. zmienionym Zarządzeniem nr 76 w brzmieniu 

określonym (i obecnie obowiązującym) Zarządzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r.  

w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad (załącznik nr 2 do OPZ);  

2) Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami;  

3) terminach określonych w niniejszym OPZ;  

4) wydanych przez LWKZ pozwoleniach na prowadzenie badań archeologicznych.   

b. wykonawca wykona materiały opisowo - rysunkowe w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania:  

1) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści;  

2) część opisowa będzie pisana na komputerze;  

3) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych;  

4) posiada format 210 x 297 mm;  

5) każda część opracowania [załączniki opisowo-rysunkowe do odbiorów częściowych 

badań, sprawozdanie z badań oraz częściowe i ostateczne opracowanie wyników 

badań] będzie oprawiona w twardą oprawę, będzie zawierać spis treści z podaną 

numeracją stron, a wszystkie strony, arkusze, rysunki zostaną ponumerowane;  

6) okładki i strony tytułowe opracowań winny zawierać następujące informacje;  

▪ nazwę i adres Zamawiającego;  

▪ nazwę i adres Wykonawcy;  

▪ nazwę zamierzenia budowlanego;  

▪ tytuł opracowania;  

▪ imiona, nazwiska, daty i podpisy Kierownika badań oraz przedstawiciela 

Wykonawcy;  

7) dołączone mapy, rysunki, szkice itp. winny zawierać poniższe informacje:  

▪ nazwę obiektu badań;  

▪ tytuł [nazwę], skalę i numer rysunku, załącznika, szkicu;  

▪ imię i nazwisko, datę i podpis Kierownika badań;  

c. Wszystkie załączone kserokopie, opinie i uzgodnienia winny posiadać 

potwierdzenia zgodności z oryginałem.   

d. W razie potrzeby, za dodatkową zapłatą, Wykonawca sporządzi zamówione przez 

Inwestora dodatkowe egzemplarze sprawozdania lub opracowania wyników badań.  



12 

 

e. O konieczne decyzje, postanowienia, zezwolenia, warunki, opinie i uzgodnienia 

Wykonawca wystąpi własnym staraniem i na własny koszt z upoważnienia  

i w imieniu Inwestora.  

f. Wszelkie uzyskane decyzje, postanowienia, zezwolenia, warunki, uzgodnienia  

i opinie należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach 

pozwalających na ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.   

g. Kompletną dokumentację przebiegu badań należy opracować w estetycznej 

edytorsko formie, w wymaganej liczbie egzemplarzy, tj.:  

1) załączniki opisowo – rysunkowe do protokołów odbioru prac archeologicznych  - 

po 1 komplecie do każdego protokołu odbioru (protokół w dwóch egzemplarzach - 

minimum 2 komplety)  

2) sprawozdanie z prac terenowych - po 3 egz. w wersji papierowej + 4 egz.   

na nośniku danych w formie elektronicznej edytowalnej i PDF.  

3) opracowanie wyników badań - po 3 egz. w wersji papierowej + 4 egz.   

na nośniku danych w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formacie PDF  

w postaci jednego pliku.  

 

Na każdym nośniku elektronicznym powinno znajdować się opracowanie wyników 

w formie edytowalnej oraz w formacie PDF, przy tym opracowanie w formacie PDF 

powinno obejmować jeden plik zawierający całość opracowania.  

Dopuszczalne jest złożenie w pierwszej kolejności całości opracowania 

(zaopiniowanego przez NID) tylko w wersji elektronicznej,   

a następnie, po uwzględnieniu ewentualnych uwag NID i uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego, dostarczenie wydrukowanej wersji.  

  

h.  Badania należy wykonać wyłącznie w granicach linii rozgraniczających pas 

drogowy.  

   

VII. INNE USTALENIA: 

1. Wykonawca ma obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego dróg i innych 

elementów infrastruktury znajdujących się na terenie objętym badaniami 

archeologicznymi.  

2. Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem możliwość dojazdu  i transportu 

sprzętu na stanowiska archeologiczne.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich możliwych starań 

(organizacyjnych, kadrowych, sprzętowych, itp.) w celu jak najszybszego 

wykonania badań. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie 

badań zgodnie z zasadami i terminami określonymi w Umowie.  

4. Niezależnie od podanych w OPZ informacji zaleca się, aby Wykonawca dokonał we 

własnym zakresie wizji lokalnej, na obszarze objętym zamówieniem i zdobył 

wszelkie niezbędne wg niego informacje.   

5. Zamawiający nie dopuszcza zróżnicowania za 1 j.n. dla prac terenowych 

i opracowania.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania konsultanta badań archeologicznych 

posiadającego przynajmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie 

archeologii.  

7. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 

powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, a także za 

szkody wyrządzone przez osoby trzecie i osobom trzecim, wynikające z organizacji 

i sposobu prowadzenia badań.  
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8. W przypadku natrafienia na niewypały i niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest 

do działania zgodnie z Ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 

i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, Art. 130 [131] oraz do 

wezwania odpowiednich służb i zawiadomienia Zamawiającego. Koszty 

zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów ponosi 

Wykonawca;   

III. ZAŁĄCZNIKI DO OPZ  

1. Decyzja LWKZ znak: IA.5143.3.1.2023 z dnia 12.09.2023. 

2. Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 

marca 2009 r. zmienione Zarządzeniem nr 76 w brzmieniu określonym (i obecnie 

obowiązującym) Zarządzeniem nr 19 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie badań 

archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

 


