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WZORCOWE SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU
dla kontraktéw realizowanych w systemie ,Projektuj i Buduj”

(pieczeé¢ Wykonawcy/Wykonawcéw)

[nazwa zadania]

DANE KONTRAKTOWE

Uwaga: Wykonawcy powinni wypetni¢ miejsca wykropkowane

WYSZCZEGOLNIENIE Nr . DANE
Subklauzuli
Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég
Krajowych i Autostrad z siedzibg w Warszawie
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.
Nazwa i adres
Zamawiajgcego 1.1.30&1.3 Platnik:
Generalna Dyrekcja Drdog Krajowych i Autostrad,
Oddziat w [...]
ul. [...].
Nazwa i adres
Wykonawcy[nazwa i
adres Lidera 1.1.13&1.3 [...].
w przypadku Konsorcjum
lub Joint-Venture]
Inzynier zostanie wskazany przez Konsultanta -
Nazwa i adres Inzyniera 1.1.35&1.3 podmiot wytoniony w wyniku o@re_brllego p_ostepowania
zgodnego z ustawg Prawo zamowien publicznych, lub
przez Zamawiajacego.
Odcinek 1.1.76 [...]
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Czas na Ukonczenie

1.1.86 & 8.2

[...] miesiecy od Daty Rozpoczecia.

Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony
jako trzy miesigce.

Do czasu objetego projektowaniem (etap
projektowania) wlicza sie okresy zimowe.

Etap projektowania jest to okres liczony od Daty
Rozpoczecia do daty uzyskania przez Wykonawce
decyzji ZRID uprawniajacej do rozpoczecia Robot
minimum na trasie gtéwnej. Jezeli Data Rozpoczecia
przypada w okresie zimowym, wowczas etap
projektowania rozpoczyna sie w tej dacie.

Do czasu realizacji Robot (etap realizacji Robét) nie
wlicza sie okreséw zimowych.

Etap realizacji Robot jest to okres bezposrednio
nastepujacy po etapie projektowania.

Jezeli rozpoczecie etapu realizacji Robét przypada

w okresie zimowym, wowczas etap ten rozpoczyna sie
nastepnego dnia po tym okresie zimowym. Okres
miedzy poczatkiem etapu realizacji Robdt, a koricem
danego okresu zimowego liczony w dniach dodaje sie
do Czasu na Ukonczenie oraz Kamieni Milowych w
ktorych wystepuje etap realizacji Robot.

Jezeli etap realizacji Robdt uptynat w dniu w trakcie
okresu zimowego, wéwczas do wyzej okreslonej daty
dodaje sie okres trzech miesiecy.

Rekojmia za Wady

1.1.104 & 11.13

Okres Rgkojmi za Wady wynosi 60 miesigcy liczonych
od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia,

a w przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia

z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte

do wykonania w zakresie objetym Gwarancjq Jakosci,
dla Robot objetych zastrzezeniem od daty wskazanej
w protokole z przegladu realizacji robét zalegtych,
potwierdzajacym wykonanie roboty zalegtej.

Gwarancja Jakosci

1.1.105 & 11.12

Okres Gwarancji Jakosci - zgodnie z zapisami § 6
Aktu Umowy.

Komunikaty

1.3.

Zamawiajacy:

Kierownik Projektu

[..]

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat
w[...]

ul. [...]

tel. [...]

fax. [...]

e-mail: [...]

Wykonawca:

Adres korespondencyjny:
ul. [...]

tel. [...]

fax. [...]

e-mail: [...]
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Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczypospolitej
Polskiej.

Prawo i jezyk 1.4
Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
Jezykiem komunikatow jest jezyk polski.
Prawo dostepu do Placu 21 L.
Budowy
Kluczowe zadania do osobistego wykonania
przez Wykonawce:
(a) nawierzchnia trasy gtéwnej tacznie
z wytworzeniem i wbudowaniem oraz
wykonanie pozostatych warstw
konstrukcji nawierzchni powyzej gruntu
rodzimego (wykop) lub nasypowego
(nasyp), z wytgczeniem dostaw
materiatéw i ustug
Ogodlne zobowigzania 41 albo (do okreslenia przez Zamawiajgcego)

Wykonawcy

(b) roboty mostowe w zakresie roboét
betonowych, z wytaczeniem:
- robét palowych i innych
specjalistycznych technik posadowienia
posredniego, oraz
- wykonania prefabrykatéw
konstrukcyjnych (betonowych,
stalowych, kompozytowych), oraz
- robot wykonczeniowych oraz
- dostaw materiatow i ustug.
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Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania

4.2

Przed zawarciem Umowy, Wykonawca wnidst
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania w wysokosci:

(i) 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
albo
(i) co najmniej 3 % Zaakceptowanej Kwoty

Kontraktowej, z zastrzezeniem, iz pozostate
wowczas 7 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej zostanie potracone przez

Zamawiajqcego przez procentowe
potracenia z kazdej faktury VAT
Wykonawcy.

Potracenia rozpoczng sie od pierwszej faktury VAT (z
wytaczeniem faktury VAT z tytutu ptatnosci zaliczkowej)
wystawionej przez Wykonawce oraz bedq dokonywane
do czasu osiagniecia petnej wysokosci Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania, o ktérej mowa w punkcie (ii),
jednak nie pozniej niz do potowy okresu, na ktory
zostala zawarta Umowa (z zastrzezeniem wylgczenia
okresow zimowych, po zakonczeniu Etapu
projektowania).

Potrgcenia bedg dokonywane w wysokosci co najmniej
30% kwoty kazdej faktury VAT. Sposdb sptat zostanie
okreslony przez Wykonawce w harmonogramie
ptatnosci.

W przypadku nie osiggniecia petnej wysokosci
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania, Wykonawca
winien wnie$¢ brakujagcg cze$¢ Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania w terminie do potowy okresu, na
ktéry zostata zawarta Umowa (z zastrzezeniem
wytaczenia okreséw zimowych, po zakonczeniu Etapu
projektowania).

W przypadku nie osiggniecia petnej wysokosci
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania do potowy
okresu, na ktéry zostata zawarta Umowa (z
zastrzezeniem wylaczenia okreséw zimowych, po
zakonczeniu Etapu projektowania), Zamawiajacy jest
uprawniony do odstapienia, zgodnie z Subklauzulg 15.2
[Odstgpienie z winy Wykonawcy]].

Okres przegladu
lub zatwierdzenia
Dokumentéw Wykonawcy

1.1.71 & 5.2

21 dni, tacznie dla Inzyniera i Zamawiajqcego

od dnia otrzymania danego Dokumentu Wykonawcy
i powiadomienia zgodnie z Subklauzulg 5.2
[Dokumenty Wykonawcy].
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Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty co najmniej
przez 6 dni w tygodniu (od poniedziatku do soboty
wiacznie), chyba ze warunki atmosferyczne nie
pozwalajg na wykonywanie pewnego asortymentu
Robdt. Brak mozliwosci wykonywania Robét przez 6
dni w tygodniu musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu. Jesli wymaga tego technologia Robot,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robot

Godziny pracy 6.5 przez 7 dni w tygodniu przez catg dobe. W
przypadkach prowadzenia Robot na terenach
chronionych akustycznie, Roboty moga by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez
Zamawiajacego lub wiasciwy organ.

Zalecane jest prowadzenie Robdt od godziny 06:00 do
godziny 22:00 tj. przez 16 godzin dziennie.
Miejsce ztozenia materiatdw z rozbidrki w odlegtosci nie

Materiaty z rozbidrki 7.9 wigkszej niz 30 km od Placu Budowy.

Kary umowne 8.8 Zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 8.8 [Kary
umowne].

Wymagana Minimalna Ilos¢ Wykonania (Kamien
Milowy) stanowi:

Kamien Milowy nr 1 - zlozenie do wiasciwego
organu administracji publicznej w terminie 10 miesiecy
od Daty Rozpoczecia kompletnego wniosku

o0 ZRID.

Wymagana Minimalna

Ilos¢ Wykonania (Kamier’1 1.1.106 & 8.14 Kamien Milowy nr 2 - wykonane

Milowy) w terminie [...] miesiecy od Daty Rozpoczecia
i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulg 8.14
[Wymagana Minimalna Ilos¢ Wykonania], Roboty i
Materiaty o wartosci nie mniejszej niz [...] %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.
Kamien Milowy nr 3 - [okres$lony rzeczowo]

Do wskazania przez Wykonawce biuletyny
krajowe publikowane przez profesjonalnych

Wystgpowanie o 14.3 doradcéw analizujacych rynkowe ceny robét

Przejsciowe Swiadectwa ’ budowlanych i inzynieryjnych od minimum 5 lat:

Ptatnosci
[...1.

Korekty Wynikajace ze

zmian w Koszcie

II. Redukcja Ceny

ﬁ%%:gztﬁggzza 13.7 Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do dokumentu Dane

. ) Kontraktowe oraz Instrukcjg DP-T 14.

Parametrow

Gwarantowanych

III. Redukcja Ceny

Kontraktowej

SWK stan na 09.12.2022 r.




WZORCOWE SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU
dla kontraktéw realizowanych w systemie ,Projektuj i Buduj”

Zaliczka

14.2

Do wyboru przez Wykonawce wysokos¢ platnosci
zaliczkowej od 1% do 10% Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej:

Catkowita kwota ptatnosci zaliczkowej
- 0od 1% do 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej.

Liczba rat - od jednej do czterech rat wedtug
uznania Wykonawcy.

Terminarz rat - wedtug uznania Wykonawcy i po
spetnieniu warunkéw opisanych ponizej oraz w
Subklauzuli 14.2 [Zaliczka].

Wysokos$é rat - wediug uznania Wykonawcy w
granicach okreslonych ponizej.

Pierwsza rata - po przedtozeniu dokumentéw
okreslonych w Subklauzuli 14.2 [Zaliczka] w wysokosci
1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Druga rata - po uzyskaniu decyzji ZRID, ktéra
obejmie co najmniej 50% zakresu robdt, ujetych w
zatwierdzonej Tabeli Rozliczeniowej (TRoz) oraz po
przedtozeniu dokumentow okreslonych w
Subklauzuli 14.2 [Zaliczka] w wysokosci od 1% do
3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Trzecia rata - po wykonaniu i zaakceptowaniu
zgodnie z Subklauzula 8.14 [Wymagana Minimalna
Ilos¢ Wykonania], Robdt i Materiatdw o wartosci
niemniejszej niz 30% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, jednak nie wczesniej niz po sptacie
75% poprzednio wypfaconej raty zaliczki, oraz po
przedfozeniu dokumentoéw okreslonych w
Subklauzuli 14.2 [Zaliczka] w wysokosci od 1% do
4% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Czwarta rata - po wykonaniu i zaakceptowaniu
zgodnie z Subklauzula 8.14 [Wymagana Minimalna
Ilos¢ Wykonania], Robét i Materiatdw o wartosci
niemniejszej niz 60% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, jednak nie wczesniej niz po sptacie
75% poprzednio wyptaconej raty zaliczki, oraz po
przedtozeniu dokumentéw okreslonych w
Subklauzuli 14.2 [Zaliczka] w wysokosci od 1% do
2% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Ptatnosc

14.7

do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego
faktur VAT wystawionych na kwoty poswiadczone
w Swiadectwach Platnosci.

Termin przedfozenia
dowodow ubezpieczen i
kopii polis

19.1

(a) 14 dni od daty zawarcia Umowy;
(b) 14 dni od daty zawarcia Umowy.

Limit na koszty rozbidrki,
usuniecia pozostatosci po
szkodzie i honoraria
konsultantéw

19.2.1

Nie mnigj niz [...].
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Limit na mienie zastane

(klauzula 119 w 19.2.1 Nie mnigj niz [...].

ubezpieczeniu CAR/EAR)

Maksymalna kwota

franszyzy ubezpieczenia

Robodt, Urzadzen, 19.2.1 Nie wiecej niz [...] PLN (stownie: [...] ztotych).

Materiatow i Dokumentdéw

Wykonawcy

Minimalna kwota sumy

gwarancyjnej

Odpowiedzialnosci za

naruszenie obowigzkow

zawodowych - 19.2.3 Nie mniej niz [...] PLN (stownie: [...] ztotych)

Ubezpieczenie

odpowiedzialnosci

cywilnej zawodowej z

tytutu prac projektowych

Maksymalna kwota

franszyzy - Ubezpieczenie

odpowiedzialnosci 19.2.3 Nie wiecej niz [...] PLN (stownie: [...] ztotych).

cywilnej zawodowej z

tytutu prac projektowych

Minimalna kwota sumy

gwarancyjnej

ubezpieczenia 0sob 19.2.4 Nie mniej niz [...] PLN (stownie: [...] ztotych) na jedno i

trzecich - Ubezpieczenie - wszystkie zdarzenia bez ograniczenia liczby wydarzen

odpowiedzialnosci

cywilnej ogdlnej

Maksymalna kwota

grjgg‘ilyi/;éZiallJ:sézgleczen|e 19.2.4 Nie wiecej niz [...] PLN (stownie: [...] ztotych).

cywilnej ogdlnej
1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub
pozostajace w zwigzku z Umowg beda rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.
2. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu,
wynikajacego z niniejszej Umowy lub pozostajacego w

Rozstrzyganie sporow 21.2 zwiqz_ku z.Umowq, Stror)y mogq_podjqé prébe jego
rozwigzania poprzez ztozenie wniosku o
przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego
rozwigzania sporu do Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranego mediatora albo osoby prowadzacej inne
polubowne rozwigzanie sporu.

dnia 20 roku

(podpis Wykonawcy-Petnomocnika)
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