Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego nr POR-A.213.29.2022

Umowa nr .../2022 - projekt

zawarta w dniu ..........eueeee. 2022 r. w Krakowie

pomiedzy

Panstwowa Inspekcja Pracy Okregowym Inspektoratem Pracy w Krakowie, z siedzibg
przy pl. Szczepanskim 5, 31-011 Krakow, NIP 676-10-72-186 reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajacym,

a

....................... zamieszkaty w/z siedzibg w ....... prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg
pod nazwa...... Woiiiennn. wpisanym do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzone;j
przez ... pod numerem.../wpisanym do rejestru przedsiebiorcow KRS prowadzonego
przez... pod numerem..., o kapitale zakladowym......... (dotyczy spoétek prawa handlowego),

NIP.... REGON...reprezentowanym przez:

zwany dalej Wykonawca,

w wyniku zapytania ofertowego nr POR-A.213....2022 o udzielenie zaméwienia publicznego

o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest:

a. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sktad, ktorej wchodzi
dokumentacja opisana w § 3 ust. 1, dla rozbudowy systemu klimatyzacji
w siedzibie Zamawiajgcego przy pl. Szczepanskim 5 w Krakowie, na V i VI
pietrze oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu w wersji opisanej w § 4 zgodnie
z zakresem prac opisanym w § 3,

b. uzyskanie odpowiednich pozwolen, zgdd, uzgodnieh na podstawie wykonanej
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na roboty budowlane, prace
konserwatorskie i restauratorskie od odpowiednich organow,

c. petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych,
konserwatorskich i restauratorskich,

d. petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych

do zadania inwestycyjnego pn.. ,Rozbudowa  systemu  klimatyzacji

w pomieszczeniach biurowych budynku Panstwowej Inspekcji Pracy Okregowego
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Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego nr POR-A.213.29.2022

Inspektoratu Pracy w Krakowie przy pl. Szczepanskim 5.

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy zawiera § 3 niniejszej umowy.

§2.
Termin realizacji

1. Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania do dnia, kiedy nastgpi koncowy odbior
robét budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy. Zakonczenie robot
budowlanych planowane jest nie pdzniej niz na dzieh 30.11.2022 r.

2. Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowo —
kosztorysowg, wraz z wszystkimi pozwoleniami, o czym mowa w §1, ust. 1 pkt a, b,
do dnia 31.07.2022 r.

3. Datg wykonania dokumentacji bedzie data oznaczona na protokole, podpisanym
przez obie Strony bez uwag, jako data przyjecia tej dokumentacji projektowo —

kosztorysowej przez Zamawiajgcego.

§3.
Szczegotowy opis przedmiotu umowy
1. W ramach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy
systemu klimatyzacji, polegajgcej na montazu w siedzibie Zamawiajgcego na V
pietrze: 8 jednostek wewnetrznych, na VI pietrze: 11 jednostek wewnetrznych,
1 agregatu zewnetrznego na tarasie na VI pietrze od strony PIl. Szczepanskiego, 1 - 4
agregatu/agregatow zewnetrznego/zewnetrznych na tarasie na VI pietrze od strony
ul. Reformackiej, Wykonawca wykona:
projekt budowlany instalacji klimatyzacji i odprowadzenia skroplin — 2 egz.
projekt budowlany instalacji elektrycznych - 2 egz.
c. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych dot. branzy
budowlanej — 1 egz.
d. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych dot. instalacji
elektrycznej - 1 egz.
e. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych dot. instalacji
klimatyzacji i odprowadzenia skroplin - 1 egz.
f.  przedmiar robét - 1 egz.
g. kosztorys inwestorski - 1 egz.
h. informacje BIOZ - 1 egz.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca uzyska dla Zamawiajgcego wszystkie
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Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego nr POR-A.213.29.2022

wymagane przepisami opinie, oswiadczenia, sprawdzenia, pozwolenia, decyzje,

uzgodnienia, postanowienia oraz niezbedne uzgodnienia projektu konieczne

do uzyskania pozwolenia na budowe i przysztego uzytkowania, a przede wszystkim
uzyska:

a. pozwolenie od Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Krakowie na roboty
budowlane wykonywane w siedzibie Zamawiajgcego na V i VI pietrze zwigzane
z rozbudowg systemu klimatyzacji wraz z montazem agregatdéw zewnetrznych,

b. pozwolenie konserwatorskie zgodnie z art. 36 ust. 1, pkt. 1i 11 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.)
od Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie w oparciu o projekt
budowlany na ww. roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie.

Nadzor inwestorski dla robét budowlanych wykonywanych w  siedzibie

Zamawiajgcego na V i VI pietrze zwigzanych z rozbudowg systemu klimatyzaciji

bedzie prowadzony we wszystkich, niezbednych do zrealizowania zadania

specjalnosciach, tj.:

a. konstrukcyjno - budowlanej wraz ze spetnieniem wymagan, o ktérych mowa
w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.),

b. instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen elektrycznych,

c. instalacyjnej w zakresie instalacji klimatyzacji i odprowadzenia skroplin.

Do zadan nadzoru inwestorskiego bedzie naleze¢ peiny zakres czynnoSci

wynikajgcych z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 2351 ze zm.).

W trakcie prowadzonego nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest

do reprezentowania Zamawiajgcego, sprawowania kontroli w zakresie niezbednym

do zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego, w szczegolnosci wykonujgc
nastepujgce czynnosci:

a. sprawdzenie i  zaopiniowanie  dostarczonego  harmonogramu  prac,
harmonogramu rzeczowo-finansowego pod kgtem wiasciwej realizacji inwestycji
tj. kolejnosci robdt, zastosowanych materiatow i rozwigzan technicznych, budzetu
oraz przedstawienie ewentualnych uwag zaréwno wykonawcy robdt, jak
i Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od ich otrzymania,

b. nadzér nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowg, pozwoleniem
na budowe, umowg o wykonanie robét budowlanych, wymaganiami
Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami, wiedzg techniczng i sztukg
budowlang w zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, technicznych,

technologicznych i materiatowych, jakosci, trwatosci i estetyki wykonania,

3
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przekazanie wraz z Zamawiajgcym placu budowy dla wykonawcy robot
budowlanych,

kontrole prawidtowosci prowadzenia Dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wkasciwego
procesu budowlanego,

wyjasnianie wszelkich watpliwosci natury techniczno-budowlanej zwigzanych
z realizacjg zadania, majgc na uwadze petnione stanowisko,

sprawdzanie jakosci wykonanych robot, montowanych urzadzen, dostarczanych
i wbudowywanych wyrobow, a w szczegodlnosci zapobieganiu zastosowania
wyrobow budowlanych, urzgdzeh, systemdéw i wyposazenia nieuzgodnionych
przez Zamawiajgcego, niezgodnych z dokumentacjg projektowag lub wadliwych
oraz niedopuszczonych do stosowania,

sprawdzanie i odbiory robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych,
opiniowanie — w przypadku propozycji wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w Zzakresie
materiatéw,  konstrukcji, urzgdzen, sprzetu, wyposazenia, rozwigzanh
technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie
nie nizszych niz przewidziano w dokumentaciji projektowej,

przedstawianie lub opiniowanie — réwniez jako nadzér autorski, propozycji
rozwigzan zamiennych w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan
wystepujgcych w dokumentacji projektowej lub, gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy i zasad sztuki
budowlanej, akoszt zastosowania nowych rozwigzan nie zwiekszy kosztow
zadania, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem, ze
kazde z rozwigzan ma by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

sprawdzanie przedstawionych przez Wykonawce robot  budowlanych
dokumentow z préb, testéw i sprawdzen wymaganych przepisami, dotyczacych
wykonanych robo6t budowlanych, potwierdzenie prawidtowosci ich wykonania,
osiggniecie zaktadanych parametréw, ocene bezpieczenstwa w eksploatacii
i uzytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzér nad prébami i badaniami sieci,
instalacji, urzadzeh isysteméw, tacznie z rozruchem i przekazaniem
do eksploatacji,

dokonywanie wszelkich innych czynnosci nadzoru, ocen i sprawdzen,
dotyczacych wykonania robot budowlanych, zapewnienia bezpieczenstwa przy
wykonywaniu prac w czynnym obiekcie,

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw wymaganych
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przepisami prawa pod wzgledem kompletnosci i prawidtowosci oraz
ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji rob6t budowlanych,

przed dokonaniem odbioru korncowego,

m. niezwtoczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu o wszelkich zdarzeniach majgcych
wplyw na realizacje robot budowlanych, zwlaszcza na ich terminowe
zakonczenie,

n. zawiadamianie (najpézniej w terminie 24 godzin) Zamawiajgcego
o zaistniatych na budowie nieprawidtowosciach,

0. dokonywanie i sprawdzanie rozliczen kosztorysowych w przypadku wystgpienia
robét zamiennych i dodatkowych, w tym przedstawienie Zamawiajgcemu skutkow
finansowych proponowanych zmian w stosunku do rozwigzan przyjetych
w dokumentacji i uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wprowadzenie,

p. potwierdzenie zakonczenia robét budowlanych wpisami do Dziennika budowy
potwierdzajgcymi wykonanie wszystkich robot i doprowadzenia do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy przez Wykonawce roboét budowlanych,

g. udziat w koncowym odbiorze rob6t budowlanych, restauratorskich
i konserwatorskich wraz Zamawiajgcym i przedstawicielem Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Krakowie,

r. przybycie na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robét
budowlanych objetych nadzorem zgtoszone w trybie i w sposdb okreslony w § 8
ust. 4.

Wykonawca ziozy Zamawiajgcemu odpowiednie oswiadczenie o przejeciu

obowigzkow kierowania pracami budowlanymi, konserwatorskimi i restauratorskimi

w siedzibie Zamawiajgcego, jako inspektor nadzoru, celem ztozenia go do Miejskiego

Konserwatora Zabytkow w Krakowie.

§4.
Prawa i obowigzki Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, iz posiada stosowng wiedze, doswiadczenie
oraz uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci
uprawnienia budowlane oraz uprawnienia do kierowania i prowadzenia nadzoru
nad robotami przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37 ¢ ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
710 ze zm.) i jest wpisany na liste czionkdéw wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego
pod numerem .....................

Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC przedmiot umowy zgodnie ze wspotczesng

wiedzg techniczng, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
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w szczegolnosci ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 ze zm.) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1117), normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etykg
zawodowg oraz postanowieniami niniejszej umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie wymaganych opinii, oswiadczen,
sprawdzen, pozwolen, decyzji, uzgodnien, postanowien, w tym uzyskanie
niezbednych uzgodnien projektow koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe
i przysztego uzytkowania, a przede wszystkim uzyskanie uzgodnienia Miejskiego
Konserwatora Zabytkow i pozwolenia na budowe. Zamawiajgcy w tym zakresie
udzieli Wykonawcy pisemnych petnomocnictw do uzyskania wymaganych zgéd
i pozwoleh.

Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych przeprowadzi wizje lokalng
w siedzibie Zamawiajgcego, gdzie bedg prowadzone roboty budowlane zwigzane
z rozbudowg systemu klimatyzacji. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej zostanie
uzgodniony przez Strony w trybie i w sposdb okreslony w § 8 ust. 4.

Wykonawca bedzie na biezgco dokonywac uzgodnien dotyczacych dokumentacii
projektowej z Zamawiajgcym, wyjasnia¢ watpliwosci dotyczgce projektu i zawartych
W nim rozwigzan.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzgledniania uwag i sugestii Zamawiajgcego
na etapie opracowywania projektu i jego weryfikaciji.

Wykonawca ma obowigzek konsultowania z Zamawiajagcym na wszystkich etapach
prac istotnych rozwigzan materiatowych oraz projektowych i architektonicznych,
majgcych wptyw na koszty robét budowlanych, ktore bedg wykonywane na podstawie
opracowanej dokumentac;ji projektowo - kosztorysowe;.

W dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabrania sie opisywania materiatow
i urzgdzen za pomocg znakow towarowych, patentow lub pochodzenia chyba, Ze jest
to uzasadnione specyfikg przedmiotu i Wykonawca nie moze opisaé przedmiotu
umowy za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen — w takiej sytuacji wskazaniu
towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”. Wykonawca sporzadzi szczegétowy opis,
w jaki sposéb rownowaznos$¢ moze by¢ zweryfikowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w formie pisemnego
oswiadczenia, ktoérego wzor stanowi Zatgcznik nr 1, iz ztlozona przez niego
dokumentacja projektowo-kosztorysowa:

a. jest kompletna we wszystkich wymaganych branzach,

b. jest kompletna, zgodna z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami

oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej,
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c. jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie
do realizacji,

d. posiada udokumentowane niezbedne uzgodnienia i pozwolenia w zakresie
wynikajgcym z aktualnie obowigzujgcych przepiséw.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 2,

do Panstwowej Inspekcji Pracy Okregowego Inspektoratu Pracy w Krakowie,

pl. Szczepanski 5 dokumentacje projektowo-kosztorysowg, na ktorg sktada sie:

a. inwentaryzacja budowlana architektoniczno-budowlana,

b. projekt budowlany instalacji klimatyzacji i odprowadzenia skroplin,

c. projekt budowlany instalacji elektrycznych,

d. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych dot. branzy
budowlanej,

e. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych dot. instalacji
elektrycznej,

f.  specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych dot. instalacji
klimatyzacji i odprowadzenia skroplin,

g. przedmiar robdt,

h. kosztorys inwestorski,

i. informacje BIOZ,

j.  wersja elektroniczna ww. dokumentac;ji (ptyta CD lub przenosna pamie¢ USB),

wraz z uzupetnionym i podpisanym oswiadczeniem Wykonawcy, o ktérym mowa

w ust. 9.

Koszt dostarczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej do miejsca wskazanego

w ust. 10 ponosi Wykonawca.

Podczas przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcy sprawdzi kompletnosc

przekazanej dokumentacji projektowej i pozostatych jej czesci.

Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy jest

Protokot zdawczo — odbiorczy, stanowigcy Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy

podpisany przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego.

W dniu przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej strony

podpisujg tylko pierwszg czes¢ Protokotu zdawczo-odbiorczego- Zatgcznika nr 2

potwierdzajgca fakt otrzymania tej dokumentacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy

moze w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji powiadomic

Wykonawce o ewentualnych zastrzezeniach do jej tresci i wezwac¢ Wykonawce do ich

usuniecia, w trybie i w sposéb ustalony w § 8 ust. 4, zamieszczajgc odpowiednie

zapisy o tych wadach w Protokole zdawczo - odbiorczym i wskazujac Wykonawcy

termin na ich usuniecie, nie krétszy jednak niz 5 dni roboczych. Po usunieciu wad
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przez Wykonawce Ilub w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie zgtasza uwag
do przekazanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, Strony podpisuja
ostatnig/koncowg czes$¢ protokotu z adnotacjg “odebrano bez uwag”. Do protokotu
dotgcza sie oswiadczenie Wykonawcy — Zafgcznik nr 1, iz przedmiot umowy zostat
opracowany zgodnie z umowa, jest kompletny ze wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.
Protokét zdawczo — odbiorczy- Zatgcznik nr 2 podpisany bez uwag przez obie Strony
stanowi podstawe wystawienia faktury obejmujgcej wynagrodzenie za wykonany
i odebrany przedmiot umowy.
Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ rozwigzan projektu budowlanego z przepisami
techniczno — budowlanymi i obowigzujgcymi normami.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie zawodowej odpowiedzialnosci
cywilnej architektow i projektantéw, jak tez, ze zobowigzuje sie posiadac¢ takg, wazng
polise ubezpieczeniowg przez caty okres obowigzywania umowy. Na Zzgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie okaza¢ do wgladu optacong aktualng
sktadke ubezpieczeniowg z tytutu zawartej polisy ubezpieczeniowej.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢é za jakos¢ wykonywanych ustug
i zobowigzuje sie je wykonaé¢ z zachowaniem nalezytej starannosci na wiasny koszt
i ryzyko.
Na podstawie niniejszej umowy i za wynagrodzeniem w niej okreslonym,
Zamawiajgcy nabywa od Wykonawcy na zasadzie wylgcznosci autorskie prawa
majgtkowe do dokumentacji projektowo - kosztorysowej, bedgcej przedmiotem
niniejszej umowy, jej aktualizacji, zmian i do przekazanych Zamawiajgcemu
egzemplarzy opracowan tej dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).
Przeniesienie powyzszych praw autorskich nastepuje mocg niniejszej umowy z dniem
koncowego podpisania Protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktorym mowa w § 4 ust 14,
przez obie Strony umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy korzystat z pomocy
lub udziatu innych oséb, ktérym przystugujg majgtkowe prawa autorskie
do opracowan lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje sie:
a. naby¢ od autoréw opracowan majgtkowe prawa autorskie celem ich dalszego
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego w trybie okreslonym w § 4 ust. 19
i ust. 20,
b. uzyska¢ zgode autoréw opracowan bedacych przedmiotem niniejszej umowy
do korzystania z nich przez Zamawiajgcego z opracowan na polach eksploataciji

okreslonych w § 4 ust. 19,
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c. dostarczy¢ Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami bedgcymi przedmiotem
niniejszej umowy oswiadczenia tworcow  (wspottworcow) — opracowan,
ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych opracowan oraz,

ze wyrazajg oni zgode, o ktorej mowa w ppkt b.

§5.
Zobowiazania i obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy posiadane dokumenty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, w tym zgode Administratora budynku do zamontowania
klimatyzacji, Pozwolenie nr 847/21 z dnia 20 sierpnia 2021 r. od Miejskiego
Konserwatora Zabytkdbw w Krakowie na umieszczanie na zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow urzadzen technicznych.

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy przeprowadzenie w terenie wizji lokalnej przed
przystgpieniem do prac stanowigcych przedmiot umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do biezgcej wspotpracy z Wykonawca.

§6

Sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego w czasie
wykonywania robo6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa
systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku Panstwowej Inspekcji
Pracy Okregowego Inspektoratu Pracy w Krakowie przy pl. Szczepanskim 5” wedtug
potrzeb wynikajgcych z postepu prac budowlanych oraz na kazde wezwanie
Zamawiajgcego zgtoszone w trybie i sposéb okreslonym w § 8 ust. 4 na 2 dni
robocze przed oczekiwanym pobytem. Kazda wizyta bedzie potwierdzana przez
Zamawiajgcego, Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru zgodnie ze wzorem
w Zatgczniku nr 3.
Nadzor autorski sprawowany bedzie od dnia rozpoczecia robot budowlanych
az do ich zakonczenia.
Wszystkie obowigzki opisane w niniejszym paragrafie a zwigzane z nadzorem
autorskim Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé w ramach wynagrodzenia
ustalonego w § 7 ust. 1 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie,
o ktéorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Za wszelkie zmiany Ilub uzupetnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej
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stanowigcej przedmiot niniejszej umowy wnoszone przez Wykonawce robét
budowlanych, jako uzupetnienie dokumentacji konieczne do prawidtowej realizacji
robét, a wynikajagce z wadliwego opracowania dokumentacji, nie przystuguje
wynagrodzenie.
Za pobyt Wykonawcy niniejszej umowy na budowie uznane bedzie rowniez
wykonywanie czynnosci nadzoru poza terenem budowy, jezeli wynika to z potrzeb
realizacji robot budowlanych. W takim przypadku za teren petnienia nadzoru moze
by¢ uznana siedziba Wykonawcy, Zamawiajgcego, badz Wykonawcy robot
budowlanych, a udziat Wykonawcy traktowany bedzie na roéwni z pobytem
na budowie.

Zmiany i uzupetnienia wprowadzone przez Wykonawce do dokumentacji stanowigcej

przedmiot umowy w czasie petnienia nadzoru autorskiego bedg dokumentowane

przez:

a. zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowa-
kosztorysowej, opatrzone odpowiednimi odnosnikami, datg wykonania,
nazwiskiem i podpisem projektanta,

b. rysunki zamienne lub uzupetniajgce z opisami i informacja, jaki element projektu
zastepujg opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta,

c. okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) protokoty
uzgodnien lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony i zatgczone

do kart pobytow na budowie, wpisy do Dziennika Budowy.

§7.
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

. Wykonawcy przystuguje z tytutu wykonania niniejszej umowy wynagrodzenie

ryczattowe w  wysokosci:  netto: ... zt  (stownie:
................................. ztotych), plus faczny podatek VAT ..o zt
(stownie:........cooeviiiiinnn. ztotych),
brutto: ... zZh(stownie: ..., ztotych).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie wyptacane na podstawie faktur

czesciowych w nastepujgcych kwotach:

a. netto: ........ zt (stownie: .......... ztotych), wartos¢ podatku Vat: ....... zt, (stownie:
......... ztotych) — po wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego
w § 1ust.1pktaib,

b. netto: ....... zt (stownie: .......... ztotych), wartos¢ podatku vat: ....... zt, (stownie:
......... ztotych) — po wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego
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w § 1 ust. 1 pkt c, d.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia wszelkie koszty poniesione

przez Wykonawce w celu nalezytego wykonania niniejszej umowy (w tym koszty

dojazdéw w miejsce robot budowlanych).

Podstawg do wystawienia i zaptaty kazdej czeSciowej faktury VAT bedzie

odpowiednio:

a. dla wyptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt a podpisanie przez
obie Strony bez uwag Protokotu Zdawczo-Odbiorczego, stanowigcego Zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy ,

b. dla wyptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt b podpisanie przez
obie Strony bez uwag koncowego odbioru robot budowlanych wykonywanych
na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bedgcej przedmiotem
niniejszej umowy.

Zaptata naleznosci nastgpi przelewem w terminie do 14 dni od daty dostarczenia

do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury na podany ponizej

rachunek bankowy WYKONAWCY: ..o e eees

Dniem dokonania ptatnosci jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy.

7. W przypadku opdznienia w stosunku do uzgodnionego terminu zaptaty, Zamawiajgcy

10.

11.

zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

Wykonawca os$wiadcza, iz numer rachunku, o ktorym mowa w ust. 5, nalezy
do Wykonawcy i jest rachunkiem rozliczeniowym, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem
3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2439 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz zaptata ryczaltowego wynagrodzenia, wskazanego
w ust. 1 na zasadach i w terminach okreslonych w ust. 2, nastgpi z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).
W przypadku braku mozliwosci zastosowania zaptaty w sposob okreslony w ust. 9,
w szczegolnosci zwrotu przez bank/SKOK kwoty objetej przelewem z zastosowanym
.komunikatem przelewu” Wykonawca nie ma prawa do naliczania odsetek
za nieterminowg zaptate do momentu zawiadomienia Zamawiajgcego o mozliwosci
dokonania zaptaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego, w trybie i w sposéb okreslony w § 8
ust. 4, niezwlocznie o wystgpieniu mozliwosci wskazanej wyzej.

Przelew wierzytelnosci lub umowa przekazu wymaga zgody Zamawiajgcego

wyrazonej w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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12.W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wysyta¢ faktur elektronicznych
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (w skrécie: PEF),
Zamawiajacy akceptuje przesytanie faktur w formie pdf drogg elektroniczng, z adresu

e-mail: ..o , na adres: kancelaria@krakow.pip.gov.pl

13. Zamawiajagcy informuje, ze przesytanie faktur elektronicznych winno nastgpic
w godzinach pracy Okregowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, tj. w godzinach: 7.00
— 15.00 od poniedziatku do pigtku. W przypadku wystania faktury elektronicznej w dni
robocze poza godzinami pracy Okregowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, w dni
wolne ustawowo od pracy lub $wieta, uznaje sie, ze zostata ona doreczona
w nastepnym dniu roboczym.
14. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza/nie zamierza® wysyla¢ faktury elektroniczne
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (w skrécie: PEF).**
* niepotrzebne skresli¢
** W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wysytac faktur elektronicznych ponizszy
ust. 15 zostanie wykreslony
15. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne beda przesytane przez Wykonawce, zgodnie
zart. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prawnym (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1666 ze zm.).

§ 8.
Nadzoér nad realizacjg umowy
1. Osobami odpowiedzialnymi za koordynacje zadan wynikajgcych z niniejszej umowy
ze strony Zamawiajgcego s3a:

a. pod wzgledem decyzyjnym

2. Osoba/ami odpowiedzialng/ymi za koordynacje zadan wynikajgcych z niniejszej

umowy ze strony Wykonawcy jest/sa:

12
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3. O kazdej zmianie oso6b odpowiedzialnych za koordynacje zadan Strony bedg sie
informowaé pisemnie w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaistnienia zmian,
niezaleznie od koniecznosci dokonania stosownych zmian w tresci umowy.

4. Wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami dotyczace realizacji przedmiotu umowy oraz
inne korespondencje zwigzane z realizacjg umowy, dla ktérych nie zastrzezono
w umowie formy pisemnej, bedg przesytane droga elektroniczng przez osoby
i na adresy e-mail wskazane w § 8 ust. 1, 2 niniejszej umowy. Obie Strony

sg zobowigzane do potwierdzenia przyjecia wiadomosci e-mail.

§9.

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonang i odebrang dokumentacje
projektowo - kosztorysowg, o ktérej mowa w § 1 na okres ...... liczony od dnia
podpisania koncowego Protokotu zdawczo-odbiorczego bez uwag potwierdzajgcego
odbidr tej dokumentaciji.

2. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do 5 dni lub w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w trybie i w sposdb okreslony w § 8 ust. 4.

3. O stwierdzeniu wady w dokumentacji projektowo-kosztorysowej Zamawiajagcy jest
zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce niezwiocznie w trybie i sposob okreslony

w § 8 ust. 4 wskazujgc rodzaj wady i wyznaczajgc termin do jej usuniecia.

§ 10.
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
0 Zamawiajgcym oraz dotyczacych dziatalnosci Zamawiajgcego, uzyskanych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy pochodzgcych od Zamawiajgcego oraz
od instytucji i oso6b z nim zwigzanych jakimkolwiek stosunkiem faktycznym
lub prawnym.

2. Obowigzek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenie moze

by¢ dokonane wytacznie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej.

§ 11.

Klauzula informacyjna dotyczaca ochrony danych oséb fizycznych
1. Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Okregowy Inspektor Pracy

w Krakowie informuje, ze:

a. administratorem danych osobowych jest Okregowy Inspektor Pracy
w Krakowie, z siedzibg przy Placu Szczepanskim 5, 31-011 Krakow,

b. administrator powotat inspektora ochrony danych nadzorujgcego prawidtowosé
przetwarzania danych osobowych, z ktorym mozna skontaktowaC sie

za posrednictwem adresu e-mail: iod@krakow.pip.gov.pl

c. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg w celu realizacji umowy zawartej
w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

2. Szczegodtowe informacje dot. RODO znajdujg sie na stronie www.krakow.pip.gov.pl

§12.
Klauzula dot. COVID- 19
Strony niezwtocznie i wzajemnie, w trybie i sposob okreslony w § 8 ust. 4, informujg sie
o wplywie okolicznoéci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic.
Strony potwierdzajg okolicznosci majgce wptyw na realizacje umowy, ktére sg zwigzane
z wystgpieniem COVID-19, dotgczajagc do informacji, o ktérej mowa
w ust. 1, oswiadczenia lub dokumenty lub skany dokumentéw (kopie potwierdzone
za  zgodnos¢)  potwierdzajgce  okolicznosci,  ktére  uniemozliwiajg = badz
w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢ wykonania umowy.
Kazda ze Stron moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw
w terminie 14 dni od otrzymania informacji wraz z oswiadczeniami lub dokumentami,
0 czym mowa w ust. 1, 2.
Na podstawie otrzymanych dokumentéw, wyjasnien, oswiadczen Strony oceniajg wptyw
okolicznosci  zwigzanych z  COVID-19 na nalezyte  wykonanie = umowy
i wzajemnie przekazujg sobie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem.
W  przypadku stwierdzenia wplywu okolicznosci na nalezyte wykonanie umowy
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, Strony w porozumieniu mogg dokonaé
stosownych zmian umowy dostosowujgcych zapisy umowy do okolicznosci
spowodowanych COVID-19.
§13.
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% ryczattowego

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, gdy Wykonawca odstgpi od umowy.
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% ryczattowego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, gdy Zamawiajgcy rozwigze umowe
ze skutkiem natychmiastowym z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.
W przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentaciji
projektowo — kosztorysowej wraz z wszystkimi pozwoleniami, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1% ryczattowego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2
pkt a, za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy opdznienia, liczony od uptywu terminu,
o ktérym mowa w § 2 ust. 2.

W przypadku zwloki w wykonywaniu czynnosci nadzoru autorskiego, o ktorym mowa
w § 6, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1% ryczattowego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 2 pkt b, za kazdy rozpoczety dzieh kalendarzowy zwtoki,
liczony od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy
od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% ryczattowego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy Wykonawca zobowigzuje
sie do zaptaty kary umownej w terminie do 7 dni od daty otrzymania wezwania
do zaptaty.

Zamawiajagcy moze potragci¢é kary umowne z jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy
przystugujgcej od Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ kar umownych ustalonych w niniejszej umowie.

Stwierdzenie przez Zamawiajgcego przypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce
z obowigzkoéw, wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy i powodujgcych obowigzek
zaptaty kary umownej obliguje Zamawiajgcego do przeprowadzenia procedury
wyjasniajgcej, poprzedzajgcej naliczenie kary. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
o zaistnieniu okoliczno$ci uprawniajgcych do naliczenia kary. W przypadku braku negacji
przez Wykonawce podstawy do naliczenia kary umownej w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania informac;ji lub nieuznania argumentacji Wykonawcy,
Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia kary umownej i przestania noty
obcigzeniowej, ktéra powinna by¢ zaptacona w ciggu 7 dni kalendarzowych od jej

otrzymania.

§ 14.
Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od zawartej umowy, jesli zajdzie istotna zmiana

okolicznosci powodujagca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
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nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Zawiadomienie o rozwigzaniu umowy winno by¢ dokonane w formie pisemne;.

2. Zamawiajgcy ma prawo rozwigzaC umowe W kazdym czasie ze skutkiem
natychmiastowym, jezeli Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
wynikajgce z niniejszej umowy, z tym zastrzezeniem, ze powyzsze uprawnienie bedzie
przystugiwato, po uprzednim pisemnym wezwaniu, Wykonawcy do prawidtowego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z umowy i zakreslenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, oraz
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu. Niezaleznie od tego Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do dochodzenia od Wykonawcy kary umownej zgodnie z § 13 ust.
ust. 2.

3. Strony mogag rozwigza¢ umowe w przypadku zaprzestania dziatalnosci, likwidaciji,
ogtoszenia upadtosci lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy.

4. Rozwigzanie umowy i odstgpienie od umowy winno by¢ dokonane na pismie

pod rygorem niewaznos$ci i przestane na adresy korespondencyjne Stron.

§ 15.
Zmiany w umowie
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w zakresie:

a. terminu wykonania umowy, w szczegolnosci w zwigzku z zaistnieniem odpowiednio
udokumentowanych przez Wykonawce okolicznosci od niego niezaleznych;

b. dostosowania warunkéw niniejszej umowy do zmian spowodowanych przez site
wyzszg, przez ktérg Strony rozumiejg katastrofalne zjawiska wywotane dziataniem sit
natury (np.: powodzie, trzesienia ziemi, pozary lasow), zjawiska spoteczne
lub polityczne o wielkiej skali (np.: wojny) oraz akty wiadzy publicznej (np.: blokady
granic i portow, ogtoszenie standw nadzwyczajnych czy stanu zagrozenia
epidemicznego lub epidemii) i inne zdarzenia obiektywnie niezalezne od Stron, ktére
zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zobowigzan
wynikajgcych z umowy, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ i ktérym nie mogty
zapobiec ani ich przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg
starannoscig ogolnie przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkéw
zobowigzaniowych;

c. os6b kluczowych dla realizacji umowy oraz oséb reprezentujacych strony z uwagi
na niezalezne od Stron okolicznosci (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane

zmiany organizacyjne);
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d. danych teleadresowych Stron zapisanych w umowie;

e. numeru rachunku bankowego Wykonawcy.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16.

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych trescig niniejszej Umowy bedg miaty zastosowanie
wiasciwe przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane, ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
Strony bedg dazyty do ugodowego rozwigzania sporow powstatych w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, a w przypadku, gdy Strony nie osiggng porozumienia
zaistnialy spor bedzie rozstrzygat Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Pod pojeciem dnia roboczego rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku z wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych
od pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1920).
Godziny urzedowania Panhstwowej Inspekcji Pracy Okregowego Inspektoratu Pracy
w Krakowie (zwanej dalej PIP OIP w Krakowie): 7:00 do 15:00. Zamawiajgcy informuje,
ze przesytanie wszelkich informacji zwigzanych 2z realizacjg niniejszej umowy
powinno nastgpi¢ w dniach roboczych w godzinach pracy PIP OIP w Krakowie,
a w przypadku wystania ich w dni robocze poza godzinami pracy PIP OIP w Krakowie,
w dni wolne ustawowo od pracy dla Zamawiajgcego lub Swieta, uznaje sie, ze zostaly
one doreczone w nastepnym dniu roboczym.
Niniejszg Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egz.

dla Wykonawcy i dwa egz. dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

1. Oswiadczenie Wykonawcy.
2. Protokét zdawczo-odbiorczy.
3. Potwierdzenie w ramach petnienia nadzoru autorskiego.
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr .......... /2022

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym oswiadczam, iz ztozona przeze mnie w ramach Umowy nr .... z dnia ........... ,
dokumentacja projektowo-kosztorysowa:
a. jest kompletna we wszystkich wymaganych branzach,
b. jest kompletna, zgodna 2z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zasadami wspétczesnej wiedzy techniczne;j,
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji,
posiada udokumentowane niezbedne uzgodnienia i pozwolenia w zakresie

wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow.

Data podpis Wykonawcy
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Zatgcznik nr 2 do umowy nr .......... /2022

PROTOKOL ZDAWCZO — ODBIORCZY

(wz6ér)
Spisany dnia ........cccceeeviiiiiiennnn na okolicznos¢ wykonania Umowy nr................
zawartej W dniu ........occoeeeeennne. 2022 roku pomiedzy:
Wykonawecg - ................. z siedzibg w ......... , Wpisang do................ prowadzonego przez

Zamawiajgcym - Panstwowg Inspekcjg Pracy Okregowym Inspektoratem Pracy w Krakowie,
pl. Szczepanski 5, 31-011 Krakdw.
Przedmiot odbioru: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, na ktérg sktada sie :

e pozwolenie konserwatorskie - ... egz.,

e projekt budowlany instalacji klimatyzaciji i odprowadzenia skroplin- ... egz.,

e projekt budowlany instalacji elektrycznych - ... egz.,

e specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych dot. branzy budowlane;j -
... egz.,

e specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych dot. instalacji
elektrycznej - ... egz.,

e specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych dot. instalacji klimatyzacji
i odprowadzenia skroplin - ... egz.,

e przedmiar robét - ... egz.,

e kosztorys inwestorski - ... egz.,

e informacje BIOZ - ... egz.,

o wersja elektroniczna dokumentacji (ptyta CD lub przeno$na pamie¢ USB - ... egz.,

o wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, decyzje, postanowienia - ..... dokumentéw.

[ jest kompletny i zgodny z warunkami umowy*.

(ze strony Wykonawcy) (ze strony Zamawiajgcego)

Dokumentacja projektowo — kosztorysowa odebrana bez uwag.

Niniejszy protokot jest podstawg do wystawienia faktury.

Protokét sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egz. dla Wykonawcy
i dwa egz. dla Zamawiajgcego

Protokét podpisali:

(ze strony Wykonawcy) (ze strony Zamawiajgcego)
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Zatgcznik nr 3 do umowy nr ....... /2022

POTWIERDZENIE W RAMACH PELNIENIA NADZORU AUTORSKIEGO

Lp.

Data pobytu

Projektant

Opis
(cel pobytu)

Potwierdzenie pobytu

(Zamawiajacy, Kier.
budowy, Inspektor
nadzoru)
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