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Projekt aktu - Umowa o roboty budowlane nr .......................
zawartaw dniu ...-...-...... roku w Nadle$nictwie Niedzwiady w Przechlewie pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe - Nadle$nictwem
Niedzwiady z siedzibg w Przechlewie (77-320) przy ulicy Cztuchowska 71, NIP: 843-000-30-57,
zwanym w dalszej czesci Umowy: ,,Zamawiajagcym”

reprezentowanym przez:

................................. — Nadle$niczego

(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)
z siedzibg w
ul. .-
wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym
w pod numerem , NIP ,
REGON

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg’,

lub

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. zam. w
ul. , -

NIP , REGON

dziatajgca/ym osobiscie

zwana/ym dalej ,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku konsorcjum oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej)

wykonawcami wspolnie ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie:

1) p. zam. w
ul.
NIP . REGON
2) p. zam. w
ul.
NIP , REGON
reprezentowanymi przez , dziatajgcego

na podstawie pethnomocnictwa z dnia r.
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zwanymi dalej tacznie ,Wykonawcg”,
zwanymi rowniez tgcznie: ,Stronami” lub osobno: ,Strong”,

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze niniejsza umowa zostata zawarta po postepowaniu
przeprowadzonym w trybie ... na wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,Remont
mostu w ciggu drogi lesnej nr 11-14-0028", zgodnie z Zarzgdzeniem nr 2 Nadle$niczego
Nadleénictwa NiedZzwiady w Przechlewie z dnia 07.01.2026 roku w sprawie udzielenia zamowien
publicznych w Nadlesnictwie Niedzwiady w Przechlewie oraz powotania komisji przetargowej dla
postepowan, do ktérych zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych..

§1 Przedmiot i zakres
1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pod nazwa: ,,Remont mostu w ciggu drogi lesnej

nr 11-14-0028”.

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,
projekcie wykonawczym oraz przedmiarze robét zwanych dalej Dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB, zgodnie z przyjetg Oferta. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca jest
zobligowany przedstawi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje zgodnie z §7 ust. 3. pkt
3.9.

3. Szczegdétowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uwazane oraz
odczytywane i interpretowane jako integralne czesci Umowy:

3.1. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym — zatgcznik nr 1;
3.2. Dokumentacja projektowa oraz STWIORB — zatgcznik nr od 2.1 do 2.3.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodnie zwymogami okreslonymi
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i kwalifikacje niezbedne do
prawidtowego wykonania Umowy i zobowigzuje sie miedzy innymi do:

5.1. wykonania Przedmiotu Umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w art.
355 § 2 Kc;

5.2. informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego o przebiegu Umowy na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

§ 2 Materialy
1.  Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty w oparciu o wtasne Materiaty i urzadzenia.

2. Materialy i urzagdzenia, ktore zostang uzyte podczas wykonania Przedmiotu Umowy powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U.
22026 r. poz. 524 z pézn. zm. — dalej jako ,Prawo budowlane:), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. owyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzn. zm.) oraz wymaganiom
narzuconym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

3. Materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiadac¢:
3.1. Polskim Normom;
3.2. Wymaganiom STWIORB;
3.3. Wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do 3 dni roboczych, liczgc od daty otrzymania
wezwania od Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
potwierdzajgce spetnienie przez Materiaty wymagan, a po wykonaniu Umowy przekazaé je
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpézniej w dniu zgtoszenia gotowosci do Odbioru
koncowego jako element operatu kolaudacyjnego.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem Materiatow - uzyskaé¢ od Inspektora
nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych Materiatdw okazujgc wymagane
dokumenty, w tym Whniosek o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane Materiaty Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczgc sie zich nieprzyjeciem przez Zamawiajgcego i niezaptaceniem
Wynagrodzenia za roboty wykonane przy uzyciu tych Materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania Materiatbw oraz robdét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci Materiatow i robdt zapewniajgcych nalezyte wykonanie Przedmiotu
Umowy, zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWIORB. Przedstawiciel Zamawiajgcego lub
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgdaé swojej obecnosci przy wykonaniu badan pod
rygorem niewaznosci badan.

W przypadku gdy Materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z opisem i wptynie to na jakosé
wykonania Przedmiotu Umowy, to takie Materialy zostang zastgpione innymi, Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia wadliwych Materiatdw i wykonania rob6t ponownie na swdj
koszt.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom stosownie do ust. 2 i 3 zostang wywiezione na koszt
Wykonawcy z terenu robot budowlanych.

Tymczasowo sktadowane Materiaty bedg zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem — tak by zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robédt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Koszty zwigzane 2z przygotowaniem miejsca czasowego sktadowania Materiatéw,
zabezpieczeniem Materialtdw oraz uporzgdkowaniem miejsca czasowego sktadowania
Materiatéw ponosi Wykonawca.

Miejsca czasowego sktadowania Materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu robdét
budowlanych w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza
terenem robot budowlanych w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wymagania te dotyczg takze Materiatdw powierzonych
przez Zamawiajgcego.

Materialy zrozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania (wskazane przez
Zamawiajgcego, a w szczegolnosci zdemontowane ptyty Zelbetowe nadajgce sie do ponownego
wbudowania) stanowig wilasnos¢ Zamawiajgcego. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, Wykonawca zobowigzany jest posegregowa¢ wedtug rodzaju odpadu i ztozy¢ w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Pozostate odpady (m. in. zdemontowane uszkodzone piyty zZelbetowe oraz drewno)
pochodzgce z terenu robot budowlanych stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i zostang
zagospodarowane przez Wykonawce na jego wilasny koszt, w sposdb zgodny z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).
Zamawiajgcy nie zapewnia zrodta energii elektrycznej i wody.

§ 3 Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg Umowa, jest
3
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o,

zobowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, o ktérej
mowa w ust. 1 zgtasza do niej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia
w przypadku, gdy:

2.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w projekcie Umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku,

2.2. termin wykonania Umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 4 ust. 2 lub stanowi zagrozenie wykonania robé6t budowlanych w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2,

2.3. umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajgcego,

2.4. umowa nie zawiera wynagrodzenia,

2.5. umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
podwykonawczej od braku jakichkolwiek wad i usterek (zastrzezenia tzw. ,odbioru
bezusterkowego”).

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

Zapisy ust. 1-4 stosuje sie réwniez w zakresie zmian Umowy o podwykonawstwo.

Brak zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
traktowane bedzie jako nienalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.

W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce przy udziale jego
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego, jak réwniez na kazde zagdanie
Zamawiajgcego:

7.1. oswiadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawcéw w sprawie: (i) dokonania
przez Wykonawce zaptaty wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcy za
zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy, (ii) kwot zafakturowanych przez Podwykonawce
i niewymagalnych oraz (iii) kwot pozostatych do zafakturowania przez Podwykonawce na
Wykonawce zgodnie z umowg tgczgcg Wykonawce z Podwykonawca;

7.2. zestawienie w formie pisemnej wystawionych przez Podwykonawcéw faktur;

7.3. Kkopii faktur wystawionych przez Podwykonawcow;

7.4. dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu ktoregokolwiek z dokumentéw,
o ktérych mowa wust. 7 to wtakim przypadku wstrzymuje sie wyptate naleznego
Wynagrodzenia za odebrane roboty wczesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

§ 4 Terminy realizacji umowy
Rozpoczecie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu zawarcia umowy, tj. ... . ... .2026

roku. Przekazanie terenu robot budowlanych Wykonawcy nastgpi na podstawie
4
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przygotowanego przez Zamawiajgcego protokotu przekazania terenu robdét budowlanych -
w dniu zawarcia Umowy.

Termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy okresla sie do 56 dni od dnia zawarcia
Umowy - za termin zakonczenia robot uznaje sie dzien zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego pod warunkiem, ze podczas odbioru koncowego nie zachodzg przestanki
wymienione w §12 ust. 2 pkt 2.5 Umowy.

Odbior kohcowy zostanie dokonany komisyjnie w terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego.

§5 Zmiany Umowy
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji Umowy, o ktérym

mowa w § 4 ust. 2, w nastepujgcych przypadkach:

1.1. wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w ktérych niemozliwe jest
prowadzenie robét bezpiecznie pod wzgledem BHP, w spos6b prawidtowy, zgodny z
umoéwiong technologig lub zasadami sztuki budowlanej. Przez niekorzystne warunki
atmosferyczne rozumie sie zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze,
bardzo silne wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych w ogole badz bez
niewspotmiernych naktadéw utrzymujgce sie dtuzej niz 3 dni;

1.2. opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy;

1.3. wystgpienia na terenie robdt budowlanych niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawce;

1.4. wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
w ust. 3 ponizej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania Umowy;

1.5. wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 Umowy;

- przy czym kazda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ tylko o czas

niezbedny do wykonania robot stanowigcych Przedmiot Umowy, nie dtuzej jednak niz o okres

trwania okolicznosci bedgcych podstawg zmiany oraz ich nastepstw.

Dopuszczalna jest zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

2.1. koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, ktérych wykonanie jest
konieczne, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych w Umowie;

2.2. spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajgcych do zmiany Umowy, o ktdrych mowa
w niniejszym paragrafie Umowy, jezeli majg one wptyw na wysokos¢ Wynagrodzenia.
W takim wypadku zmiana Wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany
te majg wptyw na wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy;

2.3. Zmiany stawki podatku VAT - Strony postanawiaja, ze w przypadku zmiany stawki
podatku VAT majgcej zastosowanie do Przedmiotu Umowy, stosownej zmianie ulegnie
Wynagrodzenie brutto, a Wynagrodzenie w kwocie netto pozostaje bez zmian.

Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy poprzez zmiane zakresu robét budowlanych

przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy w przypadku:

3.1. koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych, ktérych wykonanie ma na
celu prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika
z Wad Dokumentacji projektowej lub STWIORB;

3.2. koniecznosci wykonania robot zamiennych Ilub dodatkowych niezbednych do
prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére nie =zostaly przewidziane
w Dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego;
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11.

3.3. zmiany Dokumentaciji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady;

3.4. wystgpienia na terenie robot budowlanych niewybuchdw, niewypatow, znalezisk
archeologicznych lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw, ktére uniemozliwiajg lub
utrudniajg wykonanie robot na warunkach przewidzianych w Umowie.

Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac¢ o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy

Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji zmiany

w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg zmiany.

Wysoko$¢ Wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2, ze wzgledu na zmiane Przedmiotu Umowy,

zostanie ustalona na podstawie cen wynikajgcych z Kosztorysu ofertowego.

Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci Wynagrodzenia zgodnie z ust. 5,

w szczegolnosci rodzaje robot lub Materiatdw nie wystepuja w dotychczasowym zakresie

Umowy lub z innych przyczyn ustalenie wysokosci Wynagrodzenia nie jest mozliwe,

Wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory

zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

6.1. Ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng warto$¢ robot z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz przedstawionego w Kosztorysie ofertowym;

6.2. Ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robot lub
zmienianych Materiatow;

6.3. kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz Ceny jednostkowe wynikajgce z
cennika SEKOCENBUDU za ostatni dostepny kwartat (cena $rednia);

6.4. kosztorys bedzie uwzglednia¢ skfadniki cenotwdércze w wysokosci wskazanej w
formularzu Oferty;

6.5. Zamawiajgcy moze wniesc¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do
ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac¢ sie w terminie 7 dni od dnia przekazania
uwag przez Zamawiajgcego.

Whiosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

7.1. Zakres proponowanej zmiany;

7.2. Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany;

7.3. Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia opisanego w ust. 2 moze nastgpi¢ wytgcznie w drodze

aneksu do Umowy sporzadzonego na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego Protokotu

koniecznosci. Warunkiem zlecenia prac jest potwierdzenie koniecznosci ich wykonania przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Wykonawca

moze rozpoczgté wykonywanie robot dodatkowych lub zamiennych po podpisaniu aneksu do

Umowy, do ktorego zatgcznikiem bedzie Protokét koniecznosci.

Strony dopuszczajg rowniez mozliwos¢:

9.1. wykonywania przy pomocy Podwykonawcow robét stanowigcych Przedmiot Umowy, co
do ktérych Wykonawca w Ofercie oswiadczyt, ze bedzie je wykonywat osobiscie;

9.2. zmiany osoby wskazanej w § 9;

9.3. zmiany osoby wskazanej w § 8.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 9 nie wymagajg aneksu do Umowy.

Dokonujgc zmian Umowy, Strony bedg kierowaé sie poszanowaniem wzajemnych interesow,

zasada réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem

wykonania Umowy, poprzez dostosowanie realizacji robét stanowigcych Przedmiot Umowy do
zmienionych okolicznosci.
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12.

10.

Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie skutkuje obowigzkiem
automatycznego przedtuzenia terminu realizacji Umowy.

§ 6 Wynagrodzenie
Obowigzujacg formg wynagrodzenia jest Wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone zgodnie

z Ofertg Wykonawcy i wynosi:

..................................... zt brutto

(stownie: ... Ziotych ......... groszy),(zwane dalej: ,\Wynagrodzenie”),
w tym podatek VAT 23 % : .ooovvvinininnnn. zt

(stownie: ..., Ziotych .......... groszy)

Kwota netto wynosi .................... zt

(stownie: ... ztotych ......... groszy),

Uzgadnia sie nastepujgce zasady ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego:
2.1. robocizna (stawka godzinowa netto): ...,... zt/r-g

2.2. Kkoszty posrednie liczone od wartosciR+ S: ...,... %

2.3. zysk liczony od wartosci R+S+Kp: ...,... %

2.4, koszty zakupu materiatow: ...,... %.

Wartosci poszczegoélnych robot objetych Umowag okresla kosztorys ofertowy stanowigcy
zatgcznik nr 1 do Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone na podstawie
Dokumentaciji projektowej oraz STWIORB. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi¢
bedzie sume iloczyndéw ilosci wykonanych robdét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym (ustalone w kosztorysie powykonawczym).
Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
Faktura bedzie wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét (koncowego), podpisanego
przez Zamawiajgcego.
Przelew bedzie dokonany na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 21 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.
Strony ustalajg, ze faktura przestana przez Wykonawce za posrednictwem KSeF zostaje
uznana za otrzymang przez Zamawiajgcego z dniem nadania przez KSeF jej unikalnego
numeru identyfikujgcego.
W  przypadku awarii lub niedostepnosci KSeF, Wykonawca obowigzany jest wystawiac i
przekazywac¢ faktury zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z p6zn. zm.). W przypadku, gdy przepisy
ww. ustawy przewidujg przekazanie faktury poza KSeF, nalezy jg doreczy¢é Zamawiajgcemu na
adres email: niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl
Wykonawca moze wystawiac ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1666, ,Ustawa o Fakturowaniu”).
W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ustepie poprzednim, Wykonawca jest
obowigzany do wysfania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta,
lub zatgcznik do niej musi zawiera¢é numer Umowy, ktérej dotyczy. Ustrukturyzowang fakture
elektroniczng, o ktoérej mowa powyzej, po przestaniu do KSeF i przydzieleniu numeru
identyfikujgcego fakture w KSeF, uznaje sie za fakture ustrukturyzowang w rozumieniu ustawy
7
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z

pozn. zm.).

Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujgcy adres Zamawiajgcego:

na Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPPOL: 8430003057.

Za moment doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile

wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych

mowa w ust. powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposodb umozliwiajgcy

Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie

stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Zapfata:

15.1. kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug,

15.2. kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym o

ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst

jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1646 z p6zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

Strony ustalajg, iz Zamawiajgcy moze potraci¢ z Wynagrodzenia wszelkie naleznosci pieniezne

nalezne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne,

odszkodowania z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania
za szkody przewyzszajgce wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, koszty ubezpieczenia

Wykonawcy i koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z Wykonaniem Zastepczym.

§ 7 Obowiazki, prawa i odpowiedzialnosé¢
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. przekazanie Dokumentacji projektowej wraz z STWiORB;

1.2. przekazanie terenu robot budowlanych w dniu zawarcia Umowy;

1.3. odbioru prawidtowo wykonanego przedmiotu Umowy w terminach okreslonych
w Umowie;

1.4. dokonanie zaptaty Wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

We wszystkich sprawach objetych Umowg Wykonawca zastosuje sie do polecen wydanych

przez Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

3.1. realizacja Przedmiotu Umowy na warunkach izasadach okreslonych w niniejszej
Umowie, Dokumentacji projektowej, STWIORB, przepisach prawa powszechnie
obowigzujgcego i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

3.2. protokolarne przejecie Terenu robot budowlanych w dniu zawarcia Umowy;

3.3. realizacja zalecen Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

3.4. wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych;
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oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét budowlanych i innych miejsc, w ktérych majg
by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe;

zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego dla terenu robo6t budowlanych;
zapewnienie przestrzegania zasad dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie robét
budowlanych oraz w bezpos$rednim otoczeniu;

wykonywanie robét zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
skompletowanie, przedstawienie i przekazanie @ Zamawiajgcemu  dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy (operat
kolaudacyjny), a w szczegoélnosci:

a) wewnetrznego dziennika budowy,

b) ksiegi obmiaru robdt,

c) obliczenie wartosci wykonanych robot w formie kosztorysu powykonawczego,
wykonanych i sprawdzonych w odbiorze koncowym,

d) atesty, certyfikaty, gwarancje, deklaracje zgodnosci na uzyte materialy i urzgdzenia,
aprobaty techniczne, swiadectwa iinne dokumenty potwierdzajgce nalezytg jakosé
materiatdow i urzgdzen,

e) protokoty odbioru robét zanikajgcych / ulegajgcych zakryciu,

f) wnioski o zatwierdzenie materiatow i urzgdzen,

g) protokoty koniecznosci;

utrzymanie tadu iporzadku na Terenie robdét budowlanych, usuwanie na biezgco
zbednych materiatéw, odpaddéw i smieci, w tym utylizacja odpadéw w sposéb zgodny
Z przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, a po zakonczeniu robdt usuniecie
poza Teren robo6t budowlanych wszelkich urzgdzeh tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego Terenu robdét budowlanych czystego inadajgcego sie do
uzytkowania;

utrzymanie Terenu robd6t budowlanych w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod
komunikacyjnych, sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych, sprzetu, materiatow
i gruntu w ustalonych miejscach inalezytym porzadku oraz usuwanie zbednych
przedmiotow z Terenu robét budowlanych;

strzezenie mienia (na koszt Wykonawcy) znajdujgcego sie na Terenie robét budowlanych
w terminie od daty przejecia Terenu robét budowlanych do daty przekazania Przedmiotu
Umowy Zamawiajgcemu protokotem odbioru robét (koncowym) i zlikwidowania zaplecza;
ponoszenie kosztow organizowania Terenu robét budowlanych i ochrony mienia;
zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego robé6t budowlanych w rozmiarach
koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy;

wytyczenie zgodnie z Dokumentacjg projektowg wszystkich czesci robot;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg
dobr fizycznych iuszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas iw konsekwencji
wykonywania Umowy;

posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z Przedmiotem Umowy na caty czas trwania Umowy;
petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
Podwykonawcow;

pisemne zgtoszenie gotowosci wykonanych robo6t do odbioru koncowego;

zapewnienie odpowiednich narzedzi, sprzetu w zakresie niezbednym do odpowiedniego
i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;
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zapewnienie wykwalifikowanego personelu do wykonania Umowy, posiadajgcego
stosowne uprawnienia, szkolenia iaktualne badania lekarskie oraz wyposazonego
w sprzet ochrony osobistej i narzedzia umozliwiajagce wykonanie Przedmiotu Umowy;
dysponowanie dokumentami poswiadczajgcymi posiadanie przez pracownikéw
Wykonawcy aktualnych badan lekarskich iszkolen BHP, wymaganych uprawnien
i wszelkich niezbednych dokumentéw swiadczacych o sprawnosci urzadzen i narzedzi
uzywanych w trakcie realizacji prac (przeglady techniczne, dopuszczenie do uzytkowania)
oraz do okazywania tych dokumentéw na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

biezgce informowanie Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora
nadzoru inwestorskiego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb na Terenie robét

budowlanych;
okazywanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora
nadzoru inwestorskiego, na wskazane Materialy i urzadzenia, dokumentow

dopuszczajgcych je do uzytkowania lub obrotu;
przedstawienie Zamawiajgcemu lub dziatajgcemu w jego imieniu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, przed kazdg dostawg na Teren robdt budowlanych, ,Whniosku
o zatwierdzenie materiatdw iurzadzen”, ktére zamierza uzy¢ w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy. Materiat lub urzgdzenie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce po
uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora
nadzoru inwestorskiego po pozytywnym zaopiniowaniu przedstawionego wniosku;
wykonanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora
nadzoru inwestorskiego badan jakosciowych Materiatbw zastosowanych przez
Wykonawce na koszt Wykonawcy;
zapewnienie wykonania stosownych préb technologicznych ibadan wykazujgcych
osiggniecie parametréw zaktadanych w Dokumentaciji projektowej oraz STWIiORB;
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci karnej i cywilnej za ewentualne straty i szkody, jakie
spowoduje w majgtku Zamawiajgcego swoim dziataniem lub zaniechaniem, oraz za
szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy poprzez
swoje dziatania lub zaniechania;
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robo6t bgdz majagtku Zamawiajgcego - naprawienia ich
i doprowadzenia majatku do stanu poprzedniego, na swoj koszt;
niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora
nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznos$ciach mogacych wptynaé na jakosc
roboét lub termin zakonczenia robot oraz o zaistniatych na Terenie robot budowlanych
wypadkach;
po zakonczeniu robét budowlanych uporzgdkowanie Terenu rob6t budowlanych;
przywrécenie do stanu pierwotnego drég lesnych, ktérymi prowadzony byt transport
Materiatu oraz sprzetu;
w przypadku stwierdzenia, ze Teren robdét budowlanych nie odpowiada warunkom
okreSlonym wust. 3.31 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie wywigzanie sie
z obowigzku, o ktorym mowa w pkt 3.32. powyzej, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu robét budowlanych i
drog lesnych, ktorymi prowadzony byt transport, do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem
nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
10
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robét budowlanych i drég lesnych, ktérymi prowadzony byt transport, do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposob jak najmniej ucigzliwy dla
otaczajgcego $rodowiska.
W okresie prowadzenia robdt nalezy stosowaC zabezpieczenia w celu ochrony waod
podziemnych i powierzchniowych.

§ 8 Inspektor nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie

Inspektor nadzoru inwestorskiego d2|a’fa w granicach umocowania okreslonego przepisami
Prawa budowlanego.

Zaswiadczenie o czionkostwie W ..., Okregowej lIzbie Inzynieréw
Budownictwa nr ... , uprawnienie budowlane: ...............cl -
W SPECalNOSCI ...

Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do przekazania Terenu robét budowlanych
oraz uprawnionym z ramienia Zamawiajgcego do odbioru robét i podejmowania wszystkich
decyzji dotyczacych Przedmiotu Umowy bedzie: ... .

Zaden odcinek robét, bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze byé zakryty lub
w inny sposob uczyniony niedostepnym.

Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego oraz zgodnego z Umowg wykonania robaét.

§ 9 Przedstawiciel Wykonawcy
Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie .............ccooiiii

§ 10 Kary umowne i odszkodowania
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1. za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

1.2. za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przeglgdzie
pogwarancyjnym oraz w okresie gwarancji i\lub rekojmi, w wysokosci 0,2%
Wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego w § 12 ust. 5 lub § 13 ust. 7;

1.3. za zwioke w przyjeciu terenu roboét budowlanych w wysokoéci 0,2 % Wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwitoki; w przypadku gdy,
mimo zwtoki w przejeciu Terenu robét budowlanych, termin wykonania robét okreslony
w § 4 ust. 2 Umowy zostanie dotrzymany, Zamawiajgcy anuluje te kare lub odstgpi od jej
naliczenia;

1.4. za wprowadzenie na teren robot budowlanych Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 3 w wysokosci 500,00 zt za kazde zdarzenie;

1.5. za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazde zdarzenie;

1.6. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazde zdarzenie;
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w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie;

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie;

za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1;

. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 3 dni roboczych, liczac od

daty otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, dokumentéw potwierdzajgcych, ze uzyte
materiaty lub urzgdzenia sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami o0 ocenie
zgodno$ci lub dokumentdéw potwierdzajgcych zrédio pochodzenia materiatow i urzadzen
uzytych przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 500,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce, osoby lub podmioty, za

ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, wykonanych elementdéw robét lub ich czesci
badz istniejgcych instalacji, urzgdzen, lub znakéw geodezyjnych w toku realizacji Umowy
lub wyrzadzenia innych szkod w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce na piSmie do ich naprawienia idoprowadzenia do stanu
poprzedniego, wyznaczajgc w tym celu termin. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie nie naprawi wyrzgdzonych szkdd i nie doprowadzi ich do stanu
poprzedniego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300,00 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od dnia, w ktorym uptynie wyznaczony przez
Zamawiajgcego termin. Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kary umownej,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia zastepczego usuniecia szkdd
i doprowadzenia do stanu poprzedniego lub wykonania powyzszych czynnosci we
wilasnym zakresie, w catosci na koszt i ryzyko Wykonawcy;

. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 3 dni roboczych, liczgc od

daty otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, dokumentéw potwierdzajgcych, ze roboty,
roboty zanikajgce lub roboty ulegajgce zakryciu zostaty wykonane, zgloszone przez
Wykonawce oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego - w wysokosci
250,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

. za spowodowanie przerwy Ww realizacji robdét nieuzgodnionej z Zamawiajgcym

przekraczajgcej 7 dni, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 0,2 %
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robét wykraczajgcy ponad 5 dni; W przypadku, kiedy Wykonawca wykona
Przedmiot Umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 Umowy, Zamawiajgcy odstgpi od
naliczenia kary umownej bgdz dokona jej zwrotu.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

2.1.

2.2.

2.3.

za zwiloke w przekazaniu terenu robot budowlanych — w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w odbiorze Przedmiotu Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w
wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy - za kazdy
dzien zwioki;

za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego lub za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 6 ust. 1.
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Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdéinych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych ktorejkolwiek ze Stron nie przekroczy 80 %
Wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Zaptata odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
robét i jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkéw Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutow.

§ 11 Wady
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1.1. Jezeli Wady nadajg sie do usuniecia i sg istotne, moze odmdéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia tych wad.
1.2. Jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizyé Wynagrodzenie, korzystajgc z uprawnien ptyngcych
z rekojmi za wady robdt, oceniajgc jako$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie.
b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy 2zgodne
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania
w tym zakresie Umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy.
1.3. Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkéd powstatych na skutek
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

§ 12 Odbiory
Gotowosé do Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie telefonicznej lub pisemnej lub wpisem do
wewnetrznego dziennika budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek przystgpié¢
do odbioru tych robdt w terminie do 5 dni roboczych od daty zgtoszenia. Na okolicznos¢ odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca sporzadzi pisemny protokot odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktéry przedstawi inspektorowi.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego Przedmiotu Umowy do

eksploatacji oraz sprawdzenie jego nalezytego wykonania. Odbiér kohcowy odbedzie sie na

nastepujagcych zasadach:

2.1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty, badania, proby konhcowe,
skompletowaé operat kolaudacyjny i dokona¢ zgtoszenia gotowoéci do Odbioru
koncowego.

2.2. Odbidr koncowy zostanie rozpoczety w ciggu 21 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
Odbioru koncowego. W przypadku braku porozumienia Stron co do terminu rozpoczecia
czynnosci odbiorowych, Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia Odbioru korncowego o
czym poinformuje Wykonawce na pismie.

2.3. Przed rozpoczeciem Odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu dokumenty o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 3.9.

2.4. Protokét odbioru robdt sporzgdzi Zamawiajgcy przy udziale Stron na formularzu
okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia Odbioru
koncowego. Podczas Odbioru koncowego Strony sporzgdzg protokdt finansowego

koncowego rozliczenia na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego.
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2.5. Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy nie sg gotowe do odbioru, z powodu wystgpienia Wad,
Zamawiajacy przerywa czynnosci odbiorowe i odméwi dokonania Odbioru koncowego,
podajgc powdd przerwania odbioru w Protokole odbioru robot

Odbidr koncowy, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dokonany zostanie komisyjnie

Z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do czasu zakohczenia czynnosci zwigzanych z Odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za obiekt.

Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze Strony trakcie odbioru postanowig inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad

istotnych oraz do ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego. W takim przypadku

stosuje sie odpowiednio postanowienia ustepow poprzedzajgcych.

Zamawiajacy moze wymagac udziatu Podwykonawcow w procedurach odbiorowych opisanych

w ustepach poprzedzajgcych.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do 3 dni roboczych, liczgc od daty otrzymania

wezwania od Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty

potwierdzajgce wykonanie robdt, robdt zanikajgcych lub robét ulegajgcych zakryciu, a po
wykonaniu Umowy przekazaé je Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej w dniu
zgtoszenia gotowosci do Odbioru koncowego jako element operatu kolaudacyjnego.

§ 13 Gwarancja jakosci i rekojmia za wady na wykonany Przedmiot Umowy
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakosci na

okres 24 miesigce liczony od daty odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w KC tj. w okresie 2 lat od daty odbioru

koncowego.

Zamawiajacy, w przypadku stwierdzenia wad lub usterek Przedmiotu Umowy, powiadomi o tym

Wykonawce w formie pisemnej i wezwie go do usuniecia tej wady lub usterki.

Zamawiajacy wyznaczy date przegladu pogwarancyjnego przed uptywem okresu gwarancji i

rekojmi, co najmniej 14 dni przed ich uptywem. Zamawiajgcy powiadomi o tym terminie

Wykonawce w formie pisemne;j.

Z czynnosci przegladu pogwarancyjnego bedzie spisany protokot przegladu zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku przeglgdu oraz terminy na usuniecie stwierdzonych

podczas nich wad i usterek, wyznaczone zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

Jezeli mimo prawidtowego zawiadomienia Wykonawcy o terminie przeglgdu pogwarancyjnego,

Wykonawca nie stawi sie na przeglad, Zamawiajgcy uprawniony jest do jednostronnego

przeprowadzenia przegladu oraz sporzgdzenia protokotu z tego przegladu. Zamawiajgcy

przekaze Wykonawcy protokot wraz z wezwaniem do usuniecia wad i usterek ujawnionych w

trakcie przegladu pogwarancyjnego.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych w

okresie rekojmi i gwarancji oraz podczas przegladu pogwarancyjnego wynosi¢ bedzie 14 dni,

chyba, ze Strony postanowig inacze;.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Z czynno$ci weryfikacji usuniecia wad lub usterek stwierdzonych zgodnie z ust. 3 lub weryfikacji

usuniecia wad i usterek stwierdzonych w toku przeglgdu pogwarancyjnego, wskazanych w

protokole z przegladu, bedzie spisany protokét przegladu roboét budowlanych w okresie
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10.

11.

12.

B w

10.

gwarancji lub rekojmi ustalajgcy stan robdt i usuniecia wad zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku weryfikacji usuniecia wad lub usterek.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia
i wyznaczeniu dodatkowego terminu na usuniecie wad lub usterek, nie krotszego niz 7 dni.
Usunigcie wad i usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy moze dochodzic¢
roszczen ztytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

Udzielone rekojmia igwarancja nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na

kwote réwng 2,5% Wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy t{j. .......... zt
(stownie:................ ztotych...... groszy).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia wad i usterek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w nastepujgcej formie: .............
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70 % Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie do 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu
Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. od dnia odbioru koncowego.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci,
wynoszgca 30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. ... (stownie: ...)
PLN, zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie gwarancji i rekojmi.
Zamawiajgcy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania, w tym kary umowne, niezaleznie, czy wynikajg z
Umowy czy przepisdéw prawa oraz roszczenia z rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie lub zmiany terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca odpowiednio zmieni termin obowigzywania
Zabezpieczenia. Wykonawca obowigzany jest do przedtozenia przedtuzonego Zabezpieczenia
w terminie 14 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepienieznej i niezrealizowania obowigzku
przediuzenia tego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajgcy ma prawo zrealizowac
gwarancje/poreczenie, celem ustanowienia zabezpieczenia na ten przedtuzony okres.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana
formy Zabezpieczenia nie wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy.

§ 15 Odstapienie od Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w catosci lub w czesci, w catym

okresie jej obowigzywania, jezeli:
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Wykonawca nie przejgt Terenu robét budowlanych w terminie okreslonym w Umowie
i mimo pisemnego wezwania nie wykonat tego obowigzku;

Wykonawca nie rozpoczagt robdt w terminie 7 dni od daty przekazania terenu robot
budowlanych i mimo pisemnego wezwania do rozpoczecia robot w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie nie rozpoczat ich wykonywania;

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robét na okres
przekraczajgcy 7 dni i mimo pisemnego wezwania do podjecia robot w wyznaczonym
terminie nie podjat kontynuaciji robét;

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy -
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac wytgcznie Wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy;
Wykonawca nie wykonuje robét lub realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowg
w sposOb  niezgodny  z Dokumentacjg projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejszg Umowg, a pomimo wezwania go przez Zamawiajgcego do
nalezytego wykonania robo6t i wyznaczenia mu w tym celu terminu nie krétszego niz 7 dni,
nie zastosowat sie do wezwania;

w przypadku Kkoniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy;

Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzgce w sktad Przedmiotu Umowy przy
pomocy Podwykonawcy, z ktorym Umowa o podwykonawstwo zostata zawarta bez zgody
Zamawiajgcego;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
w terminie do 14 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa
w ustepach poprzedzajgcych i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

41.

4.2.

4.3.

4.4.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot;
Wykonawca sporzadzi wykaz Materiatow lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada;

w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 4.3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacii robét w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia; protokoét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce;
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4.5. w przypadku, gdy Wykonawca nie stawi sie na inwentaryzacje robét w toku lub
Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku irozliczenia robdt,
Zamawiajgcy uprawniony jest do jednostronnego przeprowadzenia inwentaryzacji
i rozliczenia, ktére przekaze do wiadomosci Wykonawcy. Strony ustalajg, ze tak
sporzgdzona inwentaryzacja bedzie wigzgca dla Stron;

4.6. Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia
odstgpienia od Umowy, usunie z Terenu robét budowlanych urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

5.1. dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty odstgpienia oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

5.2. przejecia od Wykonawcy terenu robot budowlanych pod swéj dozor w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od Umowy.

Strony postanawiajg, iz w przypadku odstgpienia od Umowy tak na podstawie postanowienh

Umowy, jak rowniez przepisow ustawy, po rozpoczeciu realizacji Umowy, odstgpienie bedzie

miato skutek ex nunc — bedzie dotyczyto niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy.

Rozliczenie za roboty wykonane do czasu odstgpienia od Umowy nastgpi wedlug cen

wynikajgcych z Umowy.

§ 16 Ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia

z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnieC w zwigzku z realizacjg robét, oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej dotyczgcej dziatalnosci objetej Przedmiotem Umowy na sume ubezpieczenia nie

mniejszg niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100).

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

2.1. roboty objete Umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot.

2.2. odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgce pracownikéw i 0s6b trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca przed zawarciem Umowy przediozy Zamawiajgcemu kopie umow ubezpieczenia,

o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywaC przez caly okres obowigzywania Umowy

ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie miat sie zakohczy¢ przed terminem

zakonhczenia realizacji Umowy, Wykonawca na 3 dni przed uptywem tego terminu, ma

obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia. W przypadku

uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajgcy moze ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.

Zamawiajacy jest uprawniony, wedle swojego wyboru, koszt ubezpieczenia Wykonawcy

potrgci¢ z Wynagrodzenia badz roszczenie o zwrot kosztow ubezpieczenia zaspokoi¢ z

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 17 Korespondencja miedzy stronami Umowy
Wszelka korespondencja pomigdzy Stronami bedzie kierowana na nizej wskazane adresy:

Zamawiajacy:
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Nadlesnictwo Niedzwiady w Przechlewie
ul. Cztuchowska 71

77-320 Przechlewo
niedzwiady@szczecinek.lasy.gov.pl

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

Strony zobowigzane sg do niezwlocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu dla
doreczen. W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu, korespondencje wystang na wyzej
wymieniony adres uznaje sie za skutecznie doreczong. Korespondencja pomiedzy Stronami
nastepowac bedzie za pomocg listu poleconego, poczty elektronicznej lub doreczona bedzie
osobiscie za potwierdzeniem.

§ 18 Informacja o zagrozeniach
Zamawiajgcy informuje Wykonawce, ze w zwigzku z realizacjg zadan wynikajgcych z niniejszej
Umowy, mogg wystgpiC zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia dla Wykonawcy ijego
pracownikéw:
1.1. Zagrozenia pozarowe oraz zwigzane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
1.2. Zagrozenia  zwigzane zpracg iobstugg sSrodkéw  transportowych  oraz
z  transportowanym materiatem;
1.3. Zagrozenia zwigzane z pracg, obstugg maszyn i urzgdzen z napedem spalinowym;
1.4. Zagrozenia zwigzane z pracg, obstugg maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym;
1.5. Zagrozenia wynikajgce z trudnych warunkow terenowych — wykroty, jary, stoki, bagna
i inne miejsca niebezpieczne;
1.6. Zagrozenia zwigzane z pracg w poblizu drég i innych szlakéw komunikacyjnych;
1.7. Zagrozenia zwigzane z upadkiem przedmiotéw z wysokoséci (np. konary, gatezie);
1.8. Zagrozenia zwigzane z pracg w wykopach;
1.9. Zagrozenia w miejscach sktadowania i magazynowania, wejsciach i dojsciach;
1.10. Zagrozenia wynikajgce z obecnoséci oséb postronnych;
1.11. Zagrozenia ze strony Materiatobw wybuchowych innych przedmiotow niebezpiecznych;
1.12. Zagrozenia odzwierzece;
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1.13. Zagrozenia pozostate.

§ 19 Cesja praw
Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

§ 20 Postanowienia koncowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy Prawo budowlane.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do tego, aby w przypadku jakiegokolwiek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w okresie jej realizacji, jak rowniez w okresie
gwaranc;ji jakosci lub rekojmi za wady, w sytuacji nieprzystgpienia Wykonawcy w wyznaczonym
terminie do wykonania jego obowigzkow — Zamawiajgcy skorzystat z wykonawstwa
zastepczego, tj. zlecit podmiotowi trzeciemu okreslone czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej Umowy Strony
rozstrzyga¢ bedg polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzyganiu przez Sgd wiasciwy miejscowo wedtug siedziby Zamawiajgcego.

5. Niniejszg umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

§ 21 Skiadniki Umowy
Integralng czescig niniejszej Umowy sg dokumenty stanowigce nastepujgce zatgczniki:
Zatgcznik nr 1: Oferta Wykonawcy z dnia ... roku wraz z kosztorysem ofertowym;
Zatgcznik nr 2: Dokumentacja projektowa oraz STWIORB — w tym:
Zatgcznik 2.1.0pis techniczny;
Zatgcznik 2.2. Przedmiar robot;
Zatgcznik 2.3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
Wz6r drukéw, w tym:
Zatagcznik 3.1 — Wniosek o zatwierdzenie materiatow i urzgdzen;
Zatgcznik 3.2 — Protokdt odbioru robot zanikajgcych / ulegajgcych zakryciu.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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