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ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiajgcy Nadle$nictwo Drawsko zaprasza do ziozenia oferty na zadanie pn.:

Petnienie  funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu
pn.: ,,Budowa kancelarii dla dwéch lesnictw.”

2. Przedmiot umowy obejmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
(branza budowlana, sanitarna i elektryczna) na budowie kancelarii dla dwéch legnictw
obejmujgcej w szczegblnosci:

1. Budowe budynku kancelarii dla dwoéch le$nictw o powierzchni uzytkowej 68,25 m2,
sktadajgcego si¢ z dwoch pomieszczen biurowych, dwoéch pomieszczen
gospodarczych dostepnych z pomieszczeri biurowych, poczekalni, pomieszczenia
sanitarnego - wc, pomieszczenia socjalnego, wspdlnego pomieszczenia
gospodarczego i wiatrotapu.

2, Budynek kancelarii dla dwéch lesnictw to budynek: niepodpiwniczony,
posadowiony na tawach fundamentowych, $cianach zewnetrznych i dziatowych z
pustakow ceramicznych, z dachem drewnianych dwuspadowym pokrytym
blachodachowka, elewacja wykoriczona szaléwka elewacyjng w kolorze debu, oraz
wykoriczenie metodg lekko-mokrg tynkiem w kolorze biatym i tynkiem mozaikowym w
kolorze szarosci.

3. Budynek kancelarii wyposazony bedzie: w instalacje kanalizacyjna, instalacje
wodociggows, instalacje c.o. podtogowa, ktérej Zrodtem zasilania bedzie pompa
ciepta powietrze — woda, instalacje elekiryczng o$wietleniowa i gniazd wtykowych,
instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacje strukturalna, instalacje
wiaman i napadu, instalacje SSWiN i detekcji zadymienia, instalacje odgromowsg i
ewkwipotencjalng, instalacje fotowoltaiczna.

4. Zagospodarowanie terenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng obejmuje
budowe bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10 m3 wraz
z zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacjg wodociagowa,
instalacjg elektroenergetyczng wiz oraz zbiornikiem na deszczéwke, budowe drogi
wewnetrznej z kostki betonowej, miejsc parkingowych i chodnikéw na terenie dziafki
nr 49/9 obreb 0046 Konotop, jed. ewid. 320302_5, Drawsko Pomorskie obszar
wiejski.

Do obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego naleze¢ bedzie
w szczegolnosci:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami prawa, obowigzujgcymi
normami, wytycznymi branzowymi -oraz zasadami wiedzy technicznej oraz umowa
zwartg z Wykonawca robot; ’

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i stosowania przy wykonywaniu tych
rob6t wyrobdw zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w
szczegoblnosci zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych
i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania, jak réwniez zatwierdzenie materiatéw
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przewidzianych do montazu;

c) systematyczne monitorowanie i dokumentowanie postgpow realizacji inwestycji
w ramach zadania oraz informowanie Zamawiajgcego o wszelkich kwestiach, ktore
mogg zagraza¢ zakoriczeniu zadania wraz z zaproponowaniem programoéw
naprawczych;

d) wspotpraca z autorami dokumentacji projektowej w trakcie realizacji zadania,
a w razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiajgcego o dokonanie zmian lub
uzupetnien w dokumentacji projektowe;j;

e) zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek lub ponownego wykonania
wadliwie wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdy ich
kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenia;

f) kontrolowanie i kompletowanie wymaganych certyfikatdbw, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wtasnosci itd., za ktére Wykonawca robot jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy;

g) kontrolowanie terminowosci realizacji inwestycj;

h) zapewnienie kompletnosci dokumentacji zwigzanej z realizacja zadania, w tym
W szczegélnoSci przekazywanych Zamawiajgcemu wymaganych odrebnymi
przepisami $wiadectw, certyfikatow, atestow, oswiadczen, zgtoszen itp.;

[) sprawdzanie i odbiér robst budowlanych ulegajgcych lub zakryciu zanikajacych
oraz odbioréw czegsciowych, przy czym Inspektor nie moze Zzaakceptowac prac
ulegajacych zakryciu bez akceptacji Zamawiajgcego;

J) nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzeganiem przepisow
przeciwpozarowych oraz bezpieczenstwa | higieny pracy przez wszystkich
uczestnikéw realizacji zadania;

k) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz  archiwizacja wszystkich protokotéw, préb i badan
przeprowadzanych w trakcie realizacii prac;

) organizowanie rady budowy z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy, inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem rad
budowy bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania Przedmiotu Umowy. Terminy rad budowy beds ustalane w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca, nie rzadziej jednak niz raz na miesiac.
Rady budowy beda prowadzone i protokotowane przez dziatajacy w  imieniu
Zamawiajgcego Nadzér, a kopie protokotu bedg w ciggu 3 dni dostarczone
Wykonawcy;

m) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, przygotowanie
dokumentéw do odbioru koricowego, a takze na zadanie Inwestora kontrolowanie
rozliczen budowy;

n) stwierdzenie zakoriczenia rob6t budowalnych, sprawdzenie kompletnosci oraz
prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, w tym dokumentagji powykonawczej;

0) egzekwowanie usunigcia przez Wykonawce usterek stwierdzonych w trakcie
odbioréw;

p) biezace rozwigzywanie probleméw technicznych;

q) udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajgcemu, czynnego
uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiajgcy w
obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecen, usuniecia
uchybien ujawnionych podczas kontroli, a takie udzielanie wyjasnien:

r) udziat w odbiorach czesciowych i koricowych zadania, po zrealizowaniu catego
zakresu zaméwienia objetego umowa;

s) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach,
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zagrozeniach i ryzyku przy realizacji zadania;
t) pomocy w dochodzeniu od Wykonawcy robot naleznych kar, odszkodowan za
nienalezyte lub nieterminowe wykonanie zobowigzan umownych;

u)

uczestnictwo w przeglagdach w okresie gwarancji oraz kontrola usuniecia

ujawnionych wad;
v) inne czynnosci wynikajace z umowy na realizacje nadzorowanego zadania.

3. Termin realizacji zaméwienia: zgodnie z terminem wykonania robdt przez
Wykonawce tj. 180 dni od dnia przekazania placu budowy dla Wykonawcy.
Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcg kwiecien - maj 2023 r.

4. Okres gwaranciji: min. 60 miesiecy.

5.Miejsce i termin zlozenia oferty — sekretariat Nadlesnictwa Drawsko,

ul. Starogrodzka 30, do dnia 04 kwietnia 2023 roku do godz. 10:30. Jedynym
kryterium branym przy ocenie ofert bedzie cena. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie
oferty za pomocg poczty elektronicznej na adres:

drawsko@szczecinek.lasy.qov.pl

6. Termin otwarcia ofert: 04 kwietnia 2023 r. godz. 11:30

7. Warunki ptatnoéci: przelew do 21 dni od daty zlozenia faktury czesciowe;j,
faktury koncowe;j.

8. Osoba upowazniona do kontaktu z dostawcami:

Grzegorz Graca, tel.: 94 361 55 67, grzegorz.graca@szczecinek.lasy.go.pl
9. Sposob przygotowania oferty: oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w jezyku
polskim wg zatgczonego wzoru oraz dostarczy¢ osobiscie, kurierem, pocztg
tradycyjng lubza pomocg poczty elektronicznej na adres e-mail:
drawsko@szczecinek.lasy.gov.pl
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