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I. WYMAGANIA OGOLNE Kod CPV 45000000-7

1.1. WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot w
obiektach budowlanych dla projektu wykonawczego REMONT BUDYNKU NR 5 - KONTROLI SZCZEGOtOWEJ SAMOCHODOW
CIEZAROWYCH NA DROGOWYM PRZEJSCIU GRANICZNYM BOBROWNIKI - BIERESTOWICA. Teren opracowania obejmuje dziatki o
dz. nrewid. gr.: 183i184/2 obreb 2 - Bobrowniki, .
1,2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robot.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
Roboty Rozbiérkowe
Roboty remontowe.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: @ dostarczong przez Zamawiajacego,
sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3.  Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,0g6Inych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkdéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru
ostatecznego robaét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie: a) utrzymywacd teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: 1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw,
sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, 2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.
2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptacenie
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skitadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzet na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzenn na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazine, ze mogy wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetfniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedy przeditozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
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Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.
Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty: a) pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
0Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.
Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie, zapewniajac w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,
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odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i roboét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidor pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét(koricowy) robét”.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
ZGODNIE Z WARUNKAMI UMOWY Z ZAMAWIAJACYM

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
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Il. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
CPV:45100000-8

WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt przygotowawczych zwigzanych z realizacjg
projektu ,REMONT BUDYNKU NR 5 - KONTROLI SZCZEGOLOWEJ SAMOCHODOW CIEZAROWYCH NA DROGOWYM PRZEJSCIU
GRANICZNYM BOBROWNIKI - BIERESTOWICA”.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie n/w robdt
przygotowawczo — rozbiérkowych i demontazowych wystepujgcych w obiekcie:

. Roboty przygotowawcze:

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robadt;

Zabezpieczenie istniejgcego wyposazenia i elementow budynku nieobjetych remontem przed uszkodzeniem na czas prowadzenia
robét.

Roboty rozbiérkowe:

- Rozbidrka schodéw zewnetrznych wraz z uszkodzonymi elementami posadowienia

- Rozbidrka oktadzin posadzki z ptyt gresu w pomieszczeniu kontroli samochoddw ciezarowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze Sztukg budowlang, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

TRANSPORT.

Transport materiatéw z rozbidrki dowolnymi srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed wysypaniem.
WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

zdemontowac wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiérek.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

Zakres rozbidrek schodéw zewnetrznych uzgodni¢ z projektantem po odstonieciu konstrukcji posadowienia. W przypadku

stwierdzenia istnienia konstrukcji posadowienia w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Projektantem nalezy okresli¢ zamienny sposéb

realizacji robét zapewniajacy ograniczenie kosztéw realizacji i spetnienie wymagan trwatosci i bezpieczeristwa konstrukcii.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych w pkt. 7.
PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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I1l. ROBOTY REMONTOWE CPV: 45453000-7

1. CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Projekt architektoniczno-budowlanego ,REMONT BUDYNKU NR 5 - KONTROLI SZCZEGOtOWEJ SAMOCHODOW CIEZAROWYCH
NA DROGOWYM PRZEJSCIU GRANICZNYM BOBROWNIKI - BIERESTOWICA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot — remontu
elewacji:

- oczyszczenie elewacji z cegly klinkierowej;

- uzupetnienie ubytkéw oktadziny z ptytek klinkierowych cokotéw;

- naprawa peknie¢ w murze;

- wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego;

- oktadziny schodéw zewnetrznych z ptyt granitowych i ptytek klinkierowych

- montaz balustrad systemowych - aluminiowych

Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonania robdt remontowych powinny miec:

oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
Rodzaje materiatéw i elementow systemu

2.1. System zapraw do naprawy betonu PCC. Kompletny system zapraw na bazie cementu z dodatkiem dyspersji polimerowej w
postaci suchej mieszanki. W sktad systemu wchodzi:

- warstwa szczepna;

- zaprawa gruboziarnista do uzupetniania ubytkéw >5mm;

- zaprawa drobnoziarnista, szpachlowa do wykonywania warstw do 3mm;

2.3. Tynk cienkowarstwowy o fakturze , baranek”, spoiwo silikonowe

2.4. Grunt zwiekszajacy przyczepnosé w systemie tynku cienkowarstwowego

2.5. Dyspersja polimerowa na bazie silikonu, do modyfikowania zapraw tynkarskich i wykonywania warstwy szczepnej

2.6. Preparat do usuwania wykwitow wapiennych ma powierzchni klinkieru — lekko-kwasny

2.7. Preparat do usuwania wykwitow glondéw i porostéw z powierzchni budowlanych.

2.8. Mikrozaprawa uszczelniajgca mineralna jednosktadnikowa

Wodoszczelna i paroprzepuszczalna mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami (dyspersja polimerowa)
stuzaca do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodksztatcalnych i niezasolonych podtozy mineralnych.
Przyczepnos$¢: —do podtoza betonowego = 2,5 N/mm2

Wyrdéb zgodny z norma PN-EN 1504-2:2006. Wyrdb do ochrony powierzchniowej betonu — kontrola zawilgocenia (MC) — natozenie
powtoki (C).
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2.9. Zaprawa klejowa do montazu ptyt z kamienia naturalnego i spoinowania.
Zaprawa do ukfadania kamienia naturalnego z trasem.

klasa zaprawy M10 wgEN 998-2

ecement wg EN 197

etras wg normyDIN 51043

epod statg kontrolg jakosci zgodnie z ISO 9001

ezawartos$¢ chromu VI zredukowana do poziomu < 2 pp

2.10. Ptyty z kamienia naturalnego — granitu — wszystkie elementy oktadzin wykonane z jednego gatunku kamienia. Kolor i wzér
uzgodni¢ z Zamawiajacym — kolor szary, wzor typu ,,Stregom”

- stopnice z obrobiong krawedzig stopnia, powierzchnia wykoriczona w sposdb zapewniajacy antyposlizgowosé — ptomieniowne,
srutowane, gr. 3cm, szerokos¢ 35cm, dtugosé 80-120cm.

- podstopnice gr. 2cm, wysokos¢ 15cm, dtugosc 60-120 cm, powierzchnia matowa;

- ptyty posadzkowe o wymiarach min. 30x30cm, gr. 2-3cm, powierzchnia wykonczona w sposob zapewniajgcy antyposlizgowos¢ —
ptomieniowne, Srutowane,

- cokoliki gr. 1,5-2cm, wys. 10 cm

Wszystkie widoczne krawedzie ptyt kamiennych szlifowane i wykonczone jak gtdwna powierzchnia robocza.

2.11. Wycieraczki systemowe.

Zestaw wycieraczki o wymiarach 100x50cm — 150x50cm, z osadnikiem z polimerobetonu lub tworzywa, ramg montazowsg i kratg
wycieraczki

z krat zgrzewanych, ocynkowanych z ptaskownikow nosnych min. 25x2mm, ptaskownikéw wigzgcych min. 10x2mm, z wycieciami
(serratowany), wymiary oczka 11x55mm. Zestaw wycieraczki sktadajacy sie z kraty ocynkowanej, ramy z kagtownika ocynkowanego
i osadnika z odptywem. Wysokos$¢ zestawu 7-8 cm.

2.12. Progi drzwiowe z systemowych profili aluminiowych 18x80mm

2.13. Balustrady aluminiowe w systemie skrecanych na budowie profili aluminiowych, powlekanych fabrycznie powtoka ochronno-
dekoracyjna.

System dostosowany do obcigzenia 1 kN/mb i wysokosci 1,1m na dziatanie sity poprzecznej

Stosowac system analogiczny do istniejgcego — sktadajacy sie ze stupkédw w rozstawie do 1m, tralek mocowanych w ryglach gérnym
i dolnym, porecz o przekroju eliptycznym. Mocowanie — od gory lub boku, za pomoca kotew chemicznych.

Balustrady malowane proszkowo w kolorze istniejgcym — zielony sygnatowy.

2.14. Masa mineralna na bazie dyspersji polimerowych do wypetniania rys o szerokosci 2-10mm, trwale elastyczna, z wypetniaczem
kwarcowym.

2.15 Wyprawa tynkarska do zastosowan zewnetrznych w technologiach lekkich — mokrych —silikonowa, barwiona w masie

2.16. Odbojnice gumowe 3x20cm, 5kg.mb

2.17. Oboje gumowe naroznikowe.

2.18. Parapety kamienne wewnetrzne — gr. 2-3cm, granit naturalny, wszystkie widoczne powierzchnie szlifowane, polerowane —
kolor o wzér do uzgodnienia z Zamawiajgcycm — kolorystyka szara.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Stosowanie materiatéw wariantowych jest mozliwe po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru i projektanta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Do prowadzenia robdét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét
elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

11
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Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia
do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 Transport materiatéw

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Naprawa powierzchni betonu.

Wszystkie uzupetniania betonu wykonywa¢ metoda ,,mokre na mokre” z uzyciem cementowe] zaprawy kontaktowej (warstwy
szczepnej). Powierzchnie betonu oczysci¢ i zmy¢ wodga pod cisnieniem. Na wilgotna, ale bez zastoin wody powierzchnie betonu
natozy¢ warstwe szczepng zgodnie z wytycznymi producenta i nanies¢ zaprawe uzupetnienia. Mniejsze ubytki do 10mm oraz
powierzchniowe wyréwnanie wykonac¢ zaprawami systemowymi PCC. Wykonac spadek na spoczniku 0,5% w strone zewnetrzna.
5.2. Remont i oczyszczenie elewacji

. Przed przystgpieniem do robdét remontowych zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych przez wygrodzenie z
wytyczeniem stref ochronnych. Roboty bedg prowadzone w funkcjonujgcym budynku.

Prace prowadzi¢ z rusztowan — stacjonarnych i mobilnych. .

Zabezpieczyc folig powierzchnie okien, urzadzen i elewacji nie podlegajgcych remontowi.

Wszystkie powierzchnie $cian zewnetrznych zmy¢ wodg pod cisnieniem i oczysci¢ recznie za pomocg szczotek.

Przeprowadzi¢ przeglad catej powierzchni. Ubytki spoin muru z klinkieru uzupetnic¢ zaprawami w systemie PCC.

W przypadku pojawienia sie ponownie wykwitdw solnych na klinkierze po myciu cisnieniowym elewacji— oczysci¢ powierzchnie
cegiet za pomocg szczotek ryzowych z uzyciem preparatu do czyszczenia nalotéw wapiennych — stabo kwasny pH ~1,0 , bez
zawartosci Srodkdw powierzchniowo-czynnych. Po oczyszczeniu ponownie zmy¢ woda.

Na powierzchniach przeznaczonych do tynkowania — zdemontowac i zabezpieczyé na czas prowadzenia robot oprawy
oswietleniowe i wyposazenie. Pozostaty osprzet na elewacjach — zdjecie uzgodnic z uzytkownikiem i zarzadca budynku.

W Scianach z wykonczneniem tynkiem — usung¢ luzne i odspojone fragmenty tynku. Zmyé powierzchnie tynkéw woda pod
cisnieniem, usuna¢ wykwity glonéw preparatami.

Wykona¢ naprawy peknie¢ wg PT i uzupetni¢ ubytki stosujac zaprawe naprawczg modyfikowana polimerami, z wykonaniem
warstwy szczepnej z zaprawy tynkarskiej wykonanej z wody zarobowej z dodatkiem dyspersji polimerowej, silikonowej w stosunku
1:2, metoda mokre na mokre.

W $cianach z wykoriczeniem tynkiem — usuna¢ luzne i odspojone fragmenty tynku. Zmy¢ powierzchnie tynkéw woda pod
cisnieniem, usuna¢ wykwity glonéw preparatami. Uzupetni¢ ubytki stosujgc zaprawe naprawczg modyfikowang polimerami, z
wykonaniem warstwy szczepnej z zaprawy tynkarskiej wykonanej z wody zarobowej z dodatkiem dyspersji polimerowej, silikonowej
w stosunku 1:2, metodg mokre na mokre.

Wykonac¢ warstwe gruntujacg zwiekszajaca przyczepnosc.

Wykona¢ wyprawe tynkarska cienkowarstowg, barwiong w masie, silikonowg w kolorze ztamanej bieli — uzgodni¢ kolor z
Zamawiajgcym/Projektantem, faktura baranek — zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykona¢ oktadzine schoddw i spocznika z ptyt z kamienia naturalnego — granitu w kolorze szarym — typu ,Strzegom” . Kolor
uzgodnic z Zamawiajgcym. Wszystkie elementy kamienne wykonane z jednego gatunku kamienia naturalnego.

Powierzchnia elementéw posadzkowych wykonana jako antyposlizgowa - ptomieniowana, srutowana lub szczotkowana (ptytki
30x30cm) .

- ptytki spocznika — stosowac ptytki antyposlizgowe gr. 2-3cm cm, o wymiarach min. 30x30cm
- stopnice gr. 3cm, szerokos¢ - 35cm, dtugosé: 80-120 cm;
- podstopnice, gr. 2cm.
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Wysunac skrajne ptyty spocznika i biegéw schodowych 3 cm przed lico Scinek bocznych. Ptyty z szlifowang krawedzig czotowg nad
wysunieciem i wykonanym kapinosem — nacieciem na catej szerokosci od spodu ptyty.

Wszystkie elementy kamienne uktada¢ na zaprawe klejowg do kamienia naturalnego z dodatkiem trasu.
Scianki boczne obtozyé ptytkami klinkierowymi stosujac zaprawe klejowa i spoinowa z trasem — przeznoaczone do klinkieru.

Balustrady — wykona¢ jako systemowe wykonane z profili aluminiowych, skrecanych na budowie o obcigzeniu 1 kN/mb i wysokosci
1,1m.

Stosowac system analogiczny do istniejgcego — sktadajacy sie ze stupkdw w rozstawie do 1m, tralek mocowanych w ryglach gérnym
i dolnym, porecz o przekroju eliptycznym. Mocowanie — od gory lub boku, za pomoca kotew chemicznych.

Balustrady malowane proszkowo w kolorze istniejgcym — zielony sygnatowy.

Wytaz terenowy — powierzchnie muru zmy¢é wodg pod cisnieniem, usung¢ preparatem wykwity glondw. Wykona¢ naprawe
systemem PCC jak murki studzienek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Weryfikacji podlegaé bedzie ciggtos¢ pokrycia krycia kolorystycznego wymalowan i rownos¢ wykonanych powierzchni.
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IV. ROBOTY MALARSKIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich zwigzanych z
realizacjg dla projektu REMONT BUDYNKU NR 5 - KONTROLI SZCZEGOtOWEJ SAMOCHODOW CIEZAROWYCH NA DROGOWYM
PRZEJSCIU GRANICZNYM BOBROWNIKI - BIERESTOWICA.”.

1.2.Zakres robot budowlanych

W zakres robdt objetych specyfikacjg wchodzi:

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane, - gruntowanie, -malowanie
wewnetrzne Scian i sufitéw.

1.3. Okreslenia podstawowe

-Emalia— barwiony lakier

-Farba— ptynna lub potptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkdw pomocniczych -Farba na
rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie Zzywicznym rozciericzonym
rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwach zywicznych rozciericzanych woda—zawiesina pigmentdw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym , rozcieniczalne woda
-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentéw, wypetniaczy oraz Srodkéw pomocniczych i
modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do
stosowania kompozycji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw
pomochniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do zarobienia woda.

-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwor koloidalny

-Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska -Powtoka malarska— natozona na podtozu
stwardniata warstwa farby

2.MATERIAtY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny mie¢ decyzje dopuszczajace
je do stosowania w budownictwie.

2.Stosowane materiaty

2.2.1.Farby akrylowe do malowania $cian i sufitéw

* $rodki gruntujace zgodnie z wyceng wykonawcy,

* farby dyspersyjne, ze spoiwem akrylowym, - odpornosé na zmywanie i szorowanie na mokro —klasa 1 (PN-EN 13300)

- Produkt nie zawierajacy rozpuszczalnikdw organicznych: zero LZO

- Skfadniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporzadzeniem parlamentu europejskiego REACH, ktérego celem jest
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i Srodowiska.

2.2.2. Farby do malowania linii ostrzegawczych — farby na bazie zywic poliuretanowych i akrylowych tworzaca twarda, elastyczng i
odporng na scieranie powtoke, ktéra moze by¢ stosowana do celdw dekoracyjnych i ochronnych.

2.2.2.Materiaty pomocnicze

-$rodki myjace

-woda

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét malarskich

Stosowac zatwierdzone przez inspektora narzedzia reczne i elektromechaniczne.
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4.TRANSPORT

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych czynnikdw atmosferycznych
(deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag, przestrzeganie harmonogramu robdt, jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodnosc¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonania robot malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét instalacyjnych,

5.3.Przygotowanie podtoza

5.3.1.Wymagania ogdine

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac
najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza. Podtoza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej
farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiatem.

5.3.2.Wtasciwosci podtozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetniac¢ nastepujace kryteria:

-Podtoza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen, -wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).
4.Wymagania stawiane robotom malarskim

1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace nalezy wykonywaé wg
instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz,
wiatr). W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na
zniszczenie i zanieczyszczenie farba. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od Zrédet ognia. Prace
malarskie mozna rozpoczgé po odpowiednim przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powtokom malarskim 1.Wymagania ogdlne

Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $ladéw pedzla, mie¢ jednakowg barwe i potysk zgodne z
wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
materiatu. Powtoka nie powinna sie tuszczy¢, mie¢ widocznych peknie¢ oraz odstawac od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby dyspersyjne odporne na tarcie na sucho,

niezmywalne srodkami myjgcymi i dezynfekujgcymi,

matowe lub o nieznacznym potysku, - bez grudek, ktére mozna rozetrzec,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadka i jednolita powtoke, powinna dobrze przepuszcza¢ pare wodng i byc
wodoodporna;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakos$¢ wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robédt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma
obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podtozy
Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania, ale przed przystgpieniem
do robdt malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza badaniom nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane réwnos¢ i jakos¢
wikonania  wilgotno$¢ jakoéé napraw
zdBezpieczenie elementéw metalowych
czistosé
6.8.Kontrola materiatéw
Badanie materiatdw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu: dokumentéw
$wWiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu, termindw przydatnoéci do uzycia, wygladu zewnetrznego farby (farba powinna
by& jednorodna i wykazywa¢ brak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa,
$I8H6w plesni, trwatych osadéw, zanieczyszczen, a suche mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczng, instrukcjami producentow
farb oraz ze sztukg budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru roboét
Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie badania nie powinna
by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos$¢ powietrza nie wieksza niz 65 %. W czasie odbioru robot malarskich kontroli podlega: zgodnosé
wykonania z dokumentacjg projektowa,
2g8Unos¢ ze specyfikacjg techniczng, jakB%¢ zastosowanych materiatéw, jako& powtok malarskich:
-wyglad zewnetrzny,
-barwa i potysk,
-odporno$¢ na wycieranie,
-odporno$¢ na zmywanie, -przyczepnosc.

7.0BMIAR ROBOT

1.0gdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji
technicznej.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8 Roboty

podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajacemu, -odbiorowi ostatecznemu.

1.0dbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogdlne
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Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.Jakos¢ i ilos¢
robdt ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
9.PODSTAWA PtATNOSCI 1.Sposdb

ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcy bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

roBocizne bezposrednig wraz z kosztami, warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kd8ztami ubytkéw i transportu na plac

budowy,

wéktos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty poérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, wartoé¢ robdt pomocniczych i towarzysz cych
(UStawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie pomieszczen przed

zafieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatéw, oczyszczenie zanieczyszczonych elementéw), podatki dbliczane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”

-PN-C-81913:1998 ,,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”

-PN-91/B-10102 ,,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 , Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja”
-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe” -PN-C-
81801:2002 ,,Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 , Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewngatrz”

-PN-C-81901:2002 ,Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”
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V.BETONOWANIE , BETONOWANIE KONSTRUKCJI Kod CPV 45262300-4; Kod
CPV 45262311-4

1. czZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Projekt wykonanwczy ,REMONT BUDYNKU NR-5 — KONTROLI SZCZEGOLOWEJ SAMOCHODO- CIEZAROWYCH”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét wykonywanych na tej budowie podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktdrej wykaz oraz podstawy prawne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7,

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Sktadniki mieszanki betonowej

2. 1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5 ;42,5 ;52,5
spetfniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002.

2.2. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

napowietrzajacym,

uplastyczniajacym,

przyspieszajgcym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: — napowietrzajaco-uplastyczniajgcych,
przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mieé¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac
atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektdw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

wodoszczelnos$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Warunki przystgpienia do robét betonowych

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos$¢ wykonania wszystkich
robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

zgodnos¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw

izolacyjnych, itp.,
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prawidtowosé rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow, wpustéw,
sgczkow, kotw, rur itp.),

gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251 — wycofana.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wéwczas zabezpieczy¢ miejsce robdt za
pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieri i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace
nieréwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

19
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VI. Posadzka zywiczna CPV- 45432000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem posadzek epoksydowych w pomieszczeniu kontroli szczegdtowej samochodzé- ciezarowych w budynku nr 5 na DPG w
Bobrownikach

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot
zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym
utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym wykonuje sie posadzke zywiczng

1.4. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem utwardzenia powierzchniowo
posadzki betonowej za pomoca zywicy (posadzka epoksydowa).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Posadzka zywiczna. Stosowac specjalistyczny,antyposlizgowy system posadzkowy wypetniony naturalnym kruszywem
kwarcowym. Przeznaczony do stosowania w obiektach przemystowych oraz uzytecznosci publicznej narazonych na obciazenie
odpowiadajgce Srednim i ciezkim warunkom transportu kotowego oraz intensywny ruch pieszy. Odporny na uderzenia, nacisk i
wstrzasy typowe dla zatadunku srednich i ciezkich towardw.

ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU

1.Warstwa gruntujaca

2.Posypka piasek kwarcowy 0,4 —0,8 mm (luzny zasyp)

3.Warstwa zasadnicza

4.Posypka piasek kwarcowy 0,2 —0,8 mm (petny zasyp)

5.Warstwa zasadnicza i wykonczeniowa x 2

Kolor zielony RAL 6011

DANE TECHNICZNE SYSTEMU:

Wyrdéb zgodny z PN-EN13813:2003

Grubos¢ systemu 21,5 mm

Wytrzymato$é na odrywanie > 2N/mm2(B2,0)
Wytrzymatos¢ na zginanie > 20 MPa(F20)
Wytrzymatos¢ na sciskanie > 40 MPa(C40)
Odpornos¢ udarowa IR 10Nm

Odpornosé na scieranie BCA ARO,5
Wiasciwosci przeciwposlizgowe R11-R12
Klasyfikacja ogniowa Cfl-s1 trudnozapalny
Odpornos¢ chemiczna wg tabeli odpornosci chemiczne;j.
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2.2. Listwy cokotowe systemowe metalowa, listwy naroznikowe schodowe.
2.3. Zaprawa wyrownawcza na bazie cementu do wykonywania warstw wyréwnawczych, posadzkowych o gr. 5-15mm

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do przygotowania materiatu i rozktadania posadzki uzywac sprzetu okreslonego w instrukcji producenta, takiego jak:
Do przygotowania materiatu uzywac wolnoobrotowego mieszadta mechanicznego: - Smigtowego do mieszania zywic bez wypetniacza
- koszykowego do mieszania zywic z wypetniaczem (np. piaskiem kwarcowym)

- betoniarki

Posadzki nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu budowlanego jak:

- zacieraczki talerzowo-topatkowe samojezdne

- maszyny do rozktadania materiatu

- rozpylacze niskocisnieniowe

- gracy zgbkowanej

- watka okolcowanego

- pac prostych

- irdznego rodzaju watkéw z wtosiem krétkim lub dtugim oraz strukturalnych

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Transport materiatow

Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajacy niezmiennosc¢ ich wtasciwosci technologicznych.

Produkty przechowywa¢ w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcjg producenta posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania Ogdlne” pkt.4.

Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych nalezy stosowac zalecenia okreslone w instrukcji producenta dotyczgce sposobu
przygotowania kompozycji, reziméw czasowych oraz gruntowania i wykonania poszczegdlnych warstw.

5.2. Podtoza pod posadzki

Przygotowane podtoze musi by¢:

. suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczepnosci

. wolne od substancji oddzielajgcych i zmniejszajacych przyczepnos¢ do podtoza takich jak kurz, mleczko cementowe, ttuszcz,
starta guma, stare powtoki malarskie e zabezpieczone przed podsigkaniem wilgoci.

W zaleznosci od stanu podtoza nalezy je przygotowac przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie, frezowanie, piaskowanie, mycie woda
pod ci$nieniem, wypalanie.

Dla przygotowanego podtoza muszg by¢ spetnione ponizsze wymagania:
Podtoza betonowe:

Klasa betonu: co najmniej C20/25 (B25)

Klasa jastrychu cementowego: co najmniej CT-C25-F4 wg PN-EN 13813
Wytrzymato$¢ na odrywanie: co najmniej 1,5 N/mm2

Klasa tynku: CS IV

Wytrzymato$é na odrywanie: co najmniej 0,8 N/mm2

5.3. Wykonanie posadzki epoksydowej
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Warstwa gruntujaca . Prawidtowo wymieszany materiat nalezy rozprowadzi¢ na podtozu betonowym w jednej lub dwdéch warstwach
przy uzyciu gumowej rakli i nastepnie watka, az d uzyskania stanu petnego nasycenia. Nastepnie powierzchnie rownomiernie
zasypac naturalnym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,4-0,8 mm w ilosci ok.1,00 kg/m2-luzny zasyp. Po polimeryzacji powierzchnie
delikatnie przeszlifowa¢ szlifierkg mechaniczng z papierem sciernym i cato$¢ doktadnie odkurzyé. Zuzycie zywicy: 0,30 —0,50 kg/m2

Warstwa zasadnicza. Zywice nalezy réwnomiernie roztozy¢ na podifozu za pomoca stalowej pacy lub watkiem do zywic, pozostawiajac
na jego powierzchni jednolitg warstwe wypetniajaca pory oraz niwelujaca drobne nierdwnosci. Nastepnie powierzchnie rownomiernie
zasypac (ok. 3,0 kg/m2—petny zasyp) naturalnym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,2-0,8 mm. Po polimeryzacji nadmiar kruszywa
zmie$é, powierzchnie delikatnie przeszlifowa¢ szlifierka mechaniczng z papierem Sciernym i catosé doktadnie odkurzyé. Zuzycie zywicy :
0,50 kg/m

Warstwa wykonczeniowa. Produkt nalezy réwnomiernie roztozy¢ na podktadzie z posypka z naturalnego kruszywa kwarcowego w
jednej lub dwdch warstwach za pomocga pacy metalowej, gumowej lub watka. W celu zmniejszenia zuzycia materiatu zaleca sie
wykonanie delikatnego szlifowania miedzyoperacyjnego szlifierkg mechaniczng z papierem sciernym. Zuzyciezywicy:0,55 —0,60
kg/m2-1 warstwa0,25 —0,30 kg/m2—Il warstwa. Kazda wykonang warstwe nalezy pozostawi¢ do utwardzenia na ok. 24 godziny przed
wykonaniem kolejne;j.

UWAGA! Kontakt swiezo wykonanych powierzchni z wilgocig (deszcz, rosa, wysoka wilgotno$é powietrza) prowadzi do wystgpienia
zaktdcen procesu wigzania. Powierzchnia w dtuzszym okresie moze pozostawacé lepka z tendencjg do powstawania na niej przebarwien
w kolorze mlecznym.

DOPUSZCZENIE DO UZYTKOWANIAW warunkach 200C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 60-70% :-ruch pieszy — po 24 godzinach-
obcigzenia mechaniczne — po 72 godzinach -catkowita odpornos¢ — po 7 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

6.2. Badania w czasie robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Dokumentacja
jakosci wyrobow stosowanych do wykonania podtdg i posadzek powinna zawieraé:

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z norma lub aprobata techniczng w przypadku kazdego z zastosowanych wyrobéw

- informacje o okresie przydatnosci do stosowania, - podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Zakres czynnosci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych powierzchniowo obejmuja:

- Sprawdzenie jakosci powierzchni metoda wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej barwy, bez rys, spekan i
pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju. — Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod
wptywem wilgoci.

- Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po naciskaniu nie powinny
pozostawac w posadzce trwate odksztatcenia,

- Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni drewnianym mtotkiem.
Posadzka nie powinna wydawac charakterystycznego gtuchego odgtosu.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz poprzez zmierzenie ich szerokosci w dowolnie
wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie
wypetniaé przestrzen pomiedzy polami posadzki.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje kierunkéw sptywu rozlanej wody.

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm

- Sprawdzenie metoda wizualng, prawidtowosci wykonania szczegdtéw wykonczenia posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania
cokotu.
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Wyniki kontroli posadzki powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku Budowy lub protokole
zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia wymogdw odbieranych prac budowlanych nie
mozna uznac za wykonane prawidtowo.



