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I. WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 
 

1.1. WSTĘP  

Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 

obiektach budowlanych dla projektu wykonawczego  REMONT BUDYNKU NR 5 - KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW 

CIĘŻAROWYCH  NA DROGOWYM PRZEJŚCIU GRANICZNYM BOBROWNIKI - BIERESTOWICA. Teren opracowania obejmuje działki o 

dz. nr ewid. gr.:  183 i 184/2 obręb 2 - Bobrowniki ,  .  

1,2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

   Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót. 

 1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami 

technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  

 Roboty Rozbiórkowe  

Roboty remontowe.      

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

 1.4.1.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 1.4.2.  Dokumentacja projektowa  

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  dostarczoną przez Zamawiającego,  

sporządzoną przez Wykonawcę.  

 1.4.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki 

do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

„Ogólnych warunkach umowy”.  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 

ze skali rysunków.  

   Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
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 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

 1.4.4.  Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót.  

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 

innych.  

   Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.  

 1.4.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren budowy i wykopy w 

stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 

składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

możliwością powstania pożaru.  

 1.4.6.  Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy.  

2. MATERIAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 

o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłacenie  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru.  

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 

i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  

projekt organizacji budowy,  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 

dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz robót.  

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  Inspektor 

nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
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 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

   Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  

posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

Polską Normą lub  

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  

znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą  odrzucone. 

Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej strony budowy.  

 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 

warunkami klimatycznymi,  

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,  

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania się.  

 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska.  
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 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: a) pozwolenie na budowę,  

protokoły przekazania terenu budowy,  

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

protokoły odbioru robót,  

protokoły z narad i ustaleń,  

operaty geodezyjne,  

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

[5] Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie.  

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

   Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie.  

Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.  Jednostki 

obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

   Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót.  

Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to 

wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.   

8. ODBIÓR ROBÓT  

Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

odbiorowi częściowemu,  
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odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

odbiorowi po upływie okresu rękojmi   

odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy.  

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

protokoły odbiorów częściowych,  

recepty i ustalenia technologiczne,  

dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

   Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.  

PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

ZGODNIE Z WARUNKAMI UMOWY Z ZAMAWIAJĄCYM 
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.   
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II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

CPV:45100000-8   
 

WSTĘP   

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.  

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych  z realizacją 

projektu „REMONT BUDYNKU NR 5 - KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH  NA DROGOWYM PRZEJŚCIU 

GRANICZNYM BOBROWNIKI - BIERESTOWICA”.  

Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1  

Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie n/w robót 

przygotowawczo – rozbiórkowych i demontażowych występujących w obiekcie:  

. Roboty przygotowawcze:  

Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;  

Zabezpieczenie istniejącego wyposażenia i elementów budynku nieobjętych remontem przed uszkodzeniem na czas prowadzenia 

robót. 

Roboty rozbiórkowe: 

- Rozbiórka schodów zewnętrznych wraz z uszkodzonymi elementami posadowienia 

- Rozbiórka okładzin posadzki z płyt gresu w pomieszczeniu kontroli samochodów ciężarowych 

Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego.  

SPRZĘT  

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.  

Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.  

TRANSPORT.  

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed wysypaniem.  

WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Roboty przygotowawcze.  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

teren oznakować zgodnie z wymogami BHP  

zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek.  

5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe.  

Zakres rozbiórek schodów zewnętrznych uzgodnić z projektantem po odsłonięciu konstrukcji posadowienia. W przypadku 

stwierdzenia istnienia konstrukcji posadowienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i Projektantem należy określić zamienny sposób 

realizacji robót zapewniający ograniczenie kosztów realizacji i spełnienie wymagań trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.  

Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ” w ST-00.00- Wymagania ogólne .  

Płaci się za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach określonych w pkt. 7.  

PRZEPISY ZWIĄZANE  

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  
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III. ROBOTY REMONTOWE CPV: 45453000-7 
 

 1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  

Projekt  architektoniczno-budowlanego „REMONT BUDYNKU NR 5 - KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH  

NA DROGOWYM PRZEJŚCIU GRANICZNYM BOBROWNIKI - BIERESTOWICA     

Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – remontu 

elewacji: 

-  oczyszczenie elewacji z cegly klinkierowej; 

- uzupełnienie ubytków okładziny z płytek klinkierowych cokołów; 

- naprawa pęknięć w murze; 

- wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego; 

- okładziny schodów zewnętrznych z płyt granitowych i płytek klinkierowych 

- montaż balustrad systemowych - aluminiowych 

 

Zakres stosowania ST  

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, 

wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

Materiały stosowane do wykonania robót remontowych powinny mieć:  

oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do 

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo  

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego 

w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 

dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.  

Rodzaje materiałów i elementów systemu  

2.1. System zapraw do naprawy betonu PCC. Kompletny system zapraw na bazie cementu z dodatkiem dyspersji polimerowej w 

postaci suchej mieszanki. W skład systemu wchodzi: 

- warstwa szczepna; 

- zaprawa gruboziarnista do uzupełniania ubytków >5mm; 

- zaprawa drobnoziarnista, szpachlowa do wykonywania warstw do 3mm; 

2.3. Tynk cienkowarstwowy o fakturze „baranek”, spoiwo silikonowe 

2.4. Grunt zwiększający przyczepność w systemie tynku cienkowarstwowego 

2.5. Dyspersja polimerowa na bazie silikonu, do modyfikowania zapraw tynkarskich i wykonywania warstwy szczepnej 

2.6. Preparat do usuwania wykwitów wapiennych ma powierzchni klinkieru – lekko-kwaśny 

2.7. Preparat do usuwania wykwitów glonów i porostów z powierzchni budowlanych. 

2.8. Mikrozaprawa uszczelniająca mineralna jednoskładnikowa 

Wodoszczelna i paroprzepuszczalna mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami (dyspersja polimerowa) 

służąca do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania  nieodkształcalnych  i  niezasolonych  podłoży  mineralnych. 

Przyczepność: –do podłoża betonowego ≥ 2,5 N/mm2 

Wyrób zgodny z  normą PN-EN 1504-2:2006. Wyrób do ochrony powierzchniowej betonu – kontrola zawilgocenia (MC) – nałożenie 

powłoki (C). 
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2.9. Zaprawa klejowa do montażu płyt z kamienia naturalnego i spoinowania. 

Zaprawa do układania kamienia naturalnego z trasem. 

klasa zaprawy M10 wgEN 998-2 

•cement wg EN 197 

•tras wg normyDIN 51043 

•pod stałą kontrolą jakości zgodnie z ISO 9001 

•zawartość chromu VI zredukowana do poziomu < 2 pp 

 

2.10. Płyty z kamienia naturalnego – granitu – wszystkie elementy okładzin wykonane z jednego gatunku kamienia. Kolor i wzór 

uzgodnić z Zamawiającym – kolor szary, wzór typu „Stregom” 

- stopnice z obrobioną krawędzią stopnia, powierzchnia wykończona w sposób zapewniający antypoślizgowość – płomieniowne, 

śrutowane, gr. 3cm, szerokość 35cm, długość 80-120cm. 

- podstopnice gr. 2cm, wysokość 15cm, długość 60-120 cm, powierzchnia matowa; 

- płyty posadzkowe o wymiarach min. 30x30cm, gr.  2-3cm, powierzchnia wykończona w sposób zapewniający antypoślizgowość – 

płomieniowne, śrutowane, 

- cokoliki gr. 1,5-2cm, wys. 10 cm 

Wszystkie widoczne krawędzie płyt kamiennych szlifowane i wykończone jak główna powierzchnia robocza. 

 

2.11. Wycieraczki systemowe. 

Zestaw wycieraczki o wymiarach 100x50cm – 150x50cm, z osadnikiem z polimerobetonu lub tworzywa, ramą montażową i kratą 

wycieraczki  

z krat zgrzewanych, ocynkowanych z płaskowników nośnych min. 25x2mm, płaskowników wiążących min. 10x2mm, z wycięciami 

(serratowany), wymiary oczka 11x55mm. Zestaw wycieraczki składający się z kraty ocynkowanej, ramy z kątownika ocynkowanego 

i osadnika z odpływem. Wysokość zestawu 7-8 cm. 

 

2.12. Progi drzwiowe z systemowych profili aluminiowych 18x80mm 

 

2.13. Balustrady aluminiowe w systemie skręcanych na budowie profili aluminiowych, powlekanych fabrycznie powłoką ochronno-

dekoracyjną. 

System dostosowany do obciążenia 1 kN/mb i wysokości 1,1m na działanie siły poprzecznej 

Stosować system analogiczny do istniejącego – składający się ze słupków w rozstawie do 1m, tralek mocowanych w ryglach górnym 

i dolnym, poręcz o przekroju eliptycznym. Mocowanie – od góry lub boku, za pomocą kotew chemicznych. 

Balustrady malowane proszkowo w kolorze istniejącym – zielony sygnałowy. 

 

2.14. Masa mineralna na bazie dyspersji polimerowych do wypełniania rys o szerokości 2-10mm, trwale elastyczna, z wypełniaczem 

kwarcowym. 

 

2.15 Wyprawa tynkarska do zastosowań zewnętrznych w technologiach lekkich – mokrych –silikonowa, barwiona w masie  

 

2.16. Odbojnice gumowe 3x20cm, 5kg.mb 

2.17. Oboje gumowe narożnikowe. 

2.18. Parapety kamienne wewnętrzne – gr. 2-3cm, granit naturalny, wszystkie widoczne  powierzchnie szlifowane, polerowane – 

kolor o wzór do uzgodnienia z Zamawiającycm – kolorystyka szara. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów  

Stosowanie materiałów wariantowych jest możliwe po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru i projektanta. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  

Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót 

elewacyjnych,   

Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów 

budowlanych,   
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Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia 

do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 

agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 Transport materiałów  

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 

5.1. Naprawa powierzchni betonu. 

Wszystkie uzupełniania betonu wykonywać metodą „mokre na mokre” z użyciem cementowej zaprawy kontaktowej (warstwy 

szczepnej). Powierzchnię betonu oczyścić i zmyć wodą pod ciśnieniem. Na wilgotną, ale bez zastoin wody powierzchnię betonu 

nałożyć warstwę szczepną zgodnie z wytycznymi producenta i nanieść zaprawę uzupełnienia. Mniejsze ubytki do 10mm oraz 

powierzchniowe wyrównanie wykonać zaprawami systemowymi PCC. Wykonać spadek na spoczniku 0,5% w stronę zewnętrzną. 

5.2. Remont i oczyszczenie elewacji 

. Przed przystąpieniem do robót remontowych zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych przez wygrodzenie z 

wytyczeniem stref ochronnych. Roboty będą prowadzone w funkcjonującym budynku. 

Prace prowadzić z rusztowań – stacjonarnych i mobilnych. . 

Zabezpieczyć folią powierzchnię okien, urządzeń i elewacji nie podlegających remontowi. 

Wszystkie powierzchnie ścian zewnętrznych zmyć wodą pod ciśnieniem i oczyścić ręcznie za pomocą szczotek.  

Przeprowadzić przegląd całej powierzchni. Ubytki spoin muru  z klinkieru uzupełnić zaprawami w systemie PCC.  

W przypadku pojawienia się ponownie wykwitów solnych na klinkierze po myciu ciśnieniowym elewacji– oczyścić powierzchnię 

cegieł za pomocą szczotek ryżowych z użyciem preparatu do czyszczenia nalotów wapiennych – słabo kwaśny pH ~1,0 , bez 

zawartości środków powierzchniowo-czynnych. Po oczyszczeniu ponownie zmyć wodą. 

 

Na powierzchniach przeznaczonych do tynkowania – zdemontować i zabezpieczyć na czas prowadzenia robót oprawy 

oświetleniowe i wyposażenie. Pozostały osprzęt na elewacjach – zdjęcie uzgodnić z użytkownikiem i zarządcą budynku. 

 

W ścianach z wykończneniem tynkiem – usunąć luźne i odspojone fragmenty tynku. Zmyć powierzchnię tynków wodą pod 

ciśnieniem, usunąć wykwity glonów preparatami.  

 

Wykonać naprawy pęknięć wg PT i uzupełnić ubytki stosując zaprawę naprawczą modyfikowaną polimerami, z wykonaniem 

warstwy szczepnej z zaprawy tynkarskiej wykonanej z wody zarobowej z dodatkiem dyspersji polimerowej, silikonowej w stosunku 

1:2, metodą mokre na mokre.  

 

W ścianach z wykończeniem tynkiem – usunąć luźne i odspojone fragmenty tynku. Zmyć powierzchnię tynków wodą pod 

ciśnieniem, usunąć wykwity glonów preparatami. Uzupełnić ubytki stosując zaprawę naprawczą modyfikowaną polimerami, z 

wykonaniem warstwy szczepnej z zaprawy tynkarskiej wykonanej z wody zarobowej z dodatkiem dyspersji polimerowej, silikonowej 

w stosunku 1:2, metodą mokre na mokre.  

Wykonać warstwę gruntującą zwiększającą przyczepność. 

Wykonać wyprawę tynkarską cienkowarstową, barwioną w masie, silikonową w kolorze złamanej bieli – uzgodnić kolor z 

Zamawiającym/Projektantem, faktura baranek – zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

Wykonać okładzinę schodów i spocznika z płyt z kamienia naturalnego – granitu w kolorze szarym – typu „Strzegom” . Kolor 

uzgodnić z Zamawiającym. Wszystkie elementy kamienne wykonane z jednego gatunku kamienia naturalnego. 

Powierzchnia elementów posadzkowych wykonana jako antypoślizgowa - płomieniowana, śrutowana lub szczotkowana (płytki 

30x30cm) . 

 

- płytki spocznika – stosować płytki antypoślizgowe gr. 2-3cm  cm, o wymiarach min. 30x30cm  

- stopnice gr. 3cm, szerokość  - 35cm, długość: 80-120 cm; 

- podstopnice, gr. 2cm. 
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Wysunąć skrajne płyty spocznika i biegów schodowych 3 cm przed lico ścinek bocznych. Płyty z szlifowaną krawędzią czołową nad 

wysunięciem i wykonanym kapinosem – nacięciem na całej szerokości od spodu płyty. 

 

Wszystkie elementy kamienne układać na zaprawę klejową do kamienia naturalnego z dodatkiem trasu. 

 

Ścianki boczne obłożyć płytkami klinkierowymi stosując zaprawę klejową i spoinową z trasem – przeznoaczone do klinkieru. 

 

Balustrady – wykonać jako systemowe wykonane z profili aluminiowych, skręcanych na budowie o obciążeniu 1 kN/mb i wysokości 

1,1m. 

Stosować system analogiczny do istniejącego – składający się ze słupków w rozstawie do 1m, tralek mocowanych w ryglach górnym 

i dolnym, poręcz o przekroju eliptycznym. Mocowanie – od góry lub boku, za pomocą kotew chemicznych. 

Balustrady malowane proszkowo w kolorze istniejącym – zielony sygnałowy. 

 

Wyłaz terenowy – powierzchnię muru zmyć wodą pod ciśnieniem, usunąć preparatem wykwity glonów. Wykonać naprawę 

systemem PCC jak murki studzienek. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Weryfikacji podlegać będzie ciągłość pokrycia krycia kolorystycznego wymalowań i równość wykonanych powierzchni. 
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IV. ROBOTY MALARSKIE   

    

1.WSTĘP   

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej   

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót malarskich związanych z 

realizacją dla projektu REMONT BUDYNKU NR 5 - KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH  NA DROGOWYM 

PRZEJŚCIU GRANICZNYM BOBROWNIKI - BIERESTOWICA.”.   

1.2.Zakres robót budowlanych   

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi:   

-przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynności z  tym związane, - gruntowanie,  -malowanie 

wewnętrzne ścian i sufitów.   

1.3. Określenia podstawowe   

-Emalia– barwiony lakier   

-Farba– płynna lub półpłynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa   

-Farba dyspersyjna– zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych -Farba na 

rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych– zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym rozcieńczonym 

rozpuszczalnikami organicznymi   

-Farba na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą– zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym , rozcieńczalne wodą   

-Farba na spoiwach mineralnych– mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 

modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do 

stosowania kompozycji   

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych– mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentów, wypełniaczy oraz środków 

pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do zarobienia wodą.   

-Lakier– przezroczysty, nie barwiony roztwór koloidalny   

-Podłoże malarskie– powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska -Powłoka malarska– nałożona na podłożu 

stwardniała warstwa farby   

   

2.MATERIAŁY   

2.1.Wymagania ogólne   

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny mieć decyzje dopuszczające 

je do stosowania w budownictwie.   

2.Stosowane materiały   

2.2.1.Farby  akrylowe do malowania ścian i sufitów 

* środki gruntujące zgodnie z wyceną wykonawcy,   

* farby dyspersyjne, ze spoiwem akrylowym, - odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (PN-EN 13300)  

- Produkt nie zawierający rozpuszczalników organicznych: zero LZO  

- Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem parlamentu europejskiego REACH, którego celem jest 

zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska.  

2.2.2. Farby do malowania linii ostrzegawczych – farby na bazie żywic poliuretanowych i akrylowych tworząca twardą, elastyczną i 

odporną na ścieranie powłokę, która może być stosowana do celów dekoracyjnych i ochronnych. 

 

2.2.2.Materiały pomocnicze   

-środki myjące    

-woda   

3.SPRZĘT   

3.1.Wymagania ogólne   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót.   

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich   

Stosować zatwierdzone przez inspektora narzędzia ręczne i elektromechaniczne.  
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4.TRANSPORT   

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych 

(deszcz, mróz).   

5. WYKONANIE ROBÓT   

5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu robót, jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.   

5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich   

Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych,  

5.3.Przygotowanie podłoża   

5.3.1.Wymagania ogólne   

Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich wilgotność nie powinna  przekraczać 

najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. Podłoża uprzednio malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej 

farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiałem.   

5.3.2.Właściwości podłoży   

Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria:   

-Podłoża tynkowane   

-brak ubytków w tynkach,   

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych zanieczyszczeń, -wolne od kurzu,   

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).   

4.Wymagania stawiane robotom malarskim   

1.Warunki prowadzenia   

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. C. Prace należy wykonywać wg 

instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, 

wiatr). W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na 

zniszczenie i zanieczyszczenie farbą. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia. Prace 

malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży.  

5.4.2.Wymagania stawiane powłokom malarskim  1.Wymagania ogólne   

Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć jednakową barwę i połysk zgodne z 

wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego 

materiału. Powłoka nie powinna się łuszczyć, mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża.   

5.4.2.2. Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby   

Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być:   

-Farby dyspersyjne  odporne na tarcie na sucho,  

niezmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi,   

matowe lub o nieznacznym połysku, - bez grudek, które można rozetrzeć,   

Poza tym farba powinna dobrze kryć, tworzyć gładką i jednolitą powłokę, powinna dobrze przepuszczać parę wodną i być 

wodoodporna;   

   

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1.Zasady ogólne   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.   

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakość wykonania robót.   

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.   

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań.   

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  



 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  16  

  
  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma 

obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 

wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa zamawiający.   

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 

badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.   

6.2.Kontrola podłoży   

Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania, ale przed przystąpieniem 

do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża badaniom należy poddać:   

-Podłoża tynkowane  równość i jakość 

wykonania  wilgotność  jakość napraw  

zabezpieczenie elementów metalowych  

czystość   

   

6.3.Kontrola materiałów   

Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu:  dokumentów 

świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu,  terminów przydatności do użycia,  wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna 

być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa,  

śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie powinny być zbrylone).   

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót   

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów 

farb oraz ze sztuką budowlaną.   

6.5.Kontrola w czasie odbioru robót   

Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie badania nie powinna 

być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %.  W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega:   zgodność 

wykonania z dokumentacją  projektową,   

zgodność ze specyfikacją  techniczną, jakość zastosowanych materiałów, jakość powłok malarskich:   

     -wygląd zewnętrzny,    

     -barwa i połysk,   

     -odporność na wycieranie,   

   -odporność na zmywanie,    -przyczepność.   

   

7.OBMIAR ROBÓT   

1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót   

7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót   

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można 

uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji 

technicznej.   

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.   

8.ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8  Roboty 

podlegają następującym etapom odbioru:   

- odbiorowi zanikającemu, -odbiorowi ostatecznemu.   

1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

8.1.1.Zasady ogólne   
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.   

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  1.Sposób 

płatności   

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.   

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej   

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują:   

robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami,  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac  

budowy,   

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  wartość robót pomocniczych i towarzysz cych 

(ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie pomieszczeń przed  

zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów), podatki obliczane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).   

10.PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. Normy i normatywy   

-PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”   

-PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków”   

-PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania”   

-PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”   

-PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja”   

-PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”   

-PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe”  -PN-C-

81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe”   

-PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz”   

-PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe”   

-PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”   
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V. BETONOWANIE , BETONOWANIE KONSTRUKCJI  Kod CPV 45262300-4; Kod 

CPV 45262311-4 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  

Projekt wykonanwczy „REMONT BUDYNKU NR-5 – KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓ- CIĘŻAROWYCH”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.  

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych  

Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne   

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7,  

Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

 Składniki mieszanki betonowej  

2. 1. Cement – wymagania i badania  

Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki CEM I do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 

spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002.   

 

2.2. Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  

napowietrzającym,  

uplastyczniającym,  

przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: –  napowietrzająco-uplastyczniających,  

przyśpieszająco-uplastyczniających.  

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać 

atest producenta.  

2.3. Beton  

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania:  

nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,  

mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach 

zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,  

wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),  

wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

Warunki przystąpienia do robót betonowych  

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich 

robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  

prawidłowość wykonania zbrojenia,  

zgodność rzędnych z projektem,  

czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,  

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw  

izolacyjnych, itp.,  
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prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, 

sączków, kotw, rur itp.),  

gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251 – wycofana.  

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 

wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 

konstrukcja.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru 

oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 

utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa 

niż 35°C.  

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas zabezpieczyć miejsce robót za 

pomocą mat lub folii.  

Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami 

zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 

raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy  PN-EN 1008-1:2004.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania 

przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 

wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  

wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 

wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające 

nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 

rozdeskowaniu.  
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VI. Posadzka żywiczna CPV- 45432000-4 
 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem posadzek epoksydowych w pomieszczeniu kontroli szczegółowej samochodzó- ciężarowych w budynku nr 5 na DPG w 
Bobrownikach 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót 
zawartych w pkt. 1.1.  
  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i 
przepisach Prawa budowlanego.  
posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni podłoże – element konstrukcji budynku, na którym 
ułożona jest podłoga,  
podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym wykonuje się posadzkę żywiczną  
  
1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem utwardzenia powierzchniowo 
posadzki betonowej za pomocą żywicy (posadzka epoksydowa).  
  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera.  
  
2. MATERIAŁY  
2.1. Posadzka żywiczna. Stosować specjalistyczny,antypoślizgowy system posadzkowy  wypełniony  naturalnym kruszywem  
kwarcowym. Przeznaczony do stosowania w obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej narażonych na obciążenie 
odpowiadające średnim i ciężkim warunkom  transportu kołowego oraz intensywny ruch pieszy. Odporny na uderzenia, nacisk i 
wstrząsy typowe dla załadunku średnich i ciężkich towarów. 
ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU 
1.Warstwa gruntująca 
2.Posypka piasek kwarcowy 0,4 –0,8 mm (luźny zasyp)  
3.Warstwa zasadnicza  
4.Posypka piasek kwarcowy 0,2 –0,8 mm (pełny zasyp)  
5.Warstwa zasadnicza i wykończeniowa x 2 
 
Kolor zielony RAL 6011 
 
DANE TECHNICZNE SYSTEMU: 
Wyrób zgodny z PN-EN13813:2003 
Grubość systemu ≥1,5 mm 
Wytrzymałość na odrywanie > 2N/mm2(B2,0) 
Wytrzymałość na zginanie > 20 MPa(F20) 
Wytrzymałość na ściskanie > 40 MPa(C40) 
Odporność udarowa IR 10Nm 
Odporność na ścieranie BCA AR0,5 
Właściwości przeciwpoślizgowe R11–R12 
Klasyfikacja ogniowa Cfl-s1 trudnozapalny 
Odporność chemiczna wg tabeli odporności chemicznej. 
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 2.2. Listwy cokołowe systemowe metalowa, listwy narożnikowe schodowe. 
 
2.3. Zaprawa wyrównawcza na bazie cementu do wykonywania warstw wyrównawczych, posadzkowych o gr. 5-15mm 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.2.  
  
3.2. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin  
Do przygotowania materiału i rozkładania posadzki używać sprzętu określonego w instrukcji producenta, takiego jak:  
Do przygotowania materiału używać wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego: − śmigłowego do mieszania żywic bez wypełniacza  
− koszykowego do mieszania żywic z wypełniaczem (np. piaskiem kwarcowym)  
− betoniarki  
Posadzki należy wykonywać przy użyciu sprzętu budowlanego jak:  
− zacieraczki talerzowo-łopatkowe samojezdne   
− maszyny do rozkładania materiału   
− rozpylacze niskociśnieniowe  
− gracy ząbkowanej   
− wałka okolcowanego  
− pac prostych  
− i różnego rodzaju wałków z włosiem krótkim lub długim oraz strukturalnych  
  
  
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne  
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.   
  
4.2. Transport materiałów  
Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z 
instrukcją producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technologicznych.  
Produkty przechowywać w nienaruszonych pojemnikach zgodnie z instrukcją producenta posadzek.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.4.  
Przy wykonywaniu posadzek epoksydowych należy stosować zalecenia określone w instrukcji producenta dotyczące sposobu 
przygotowania kompozycji, reżimów czasowych oraz gruntowania i wykonania poszczególnych warstw.  
  
5.2. Podłoża pod posadzki  
  
Przygotowane podłoże musi być:  
• suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczepności  
• wolne od substancji oddzielających i zmniejszających przyczepność do podłoża takich jak kurz, mleczko cementowe, tłuszcz, 
starta guma, stare powłoki malarskie • zabezpieczone przed podsiąkaniem wilgoci.  
W zależności od stanu podłoża należy je przygotować przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie, frezowanie, piaskowanie, mycie wodą 
pod ciśnieniem, wypalanie.  
  
Dla przygotowanego podłoża muszą być spełnione poniższe wymagania:  
Podłoża betonowe:   
Klasa betonu: co najmniej C20/25 (B25)  
Klasa jastrychu cementowego: co najmniej CT-C25-F4 wg PN-EN 13813  
Wytrzymałość na odrywanie: co najmniej 1,5 N/mm2  
Klasa tynku: CS IV  
Wytrzymałość na odrywanie: co najmniej 0,8 N/mm2  
  
5.3. Wykonanie posadzki epoksydowej   
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Warstwa gruntująca . Prawidłowo  wymieszany  materiał  należy  rozprowadzić na podłożu betonowym w jednej lub dwóch warstwach 
przy  użyciu  gumowej  rakli  i  następnie  wałka,  aż  d uzyskania stanu pełnego nasycenia. Następnie powierzchnię równomiernie 
zasypać naturalnym kruszywem kwarcowym  o  frakcji  0,4-0,8 mm w ilości ok.1,00 kg/m2–luźny zasyp. Po  polimeryzacji  powierzchnię  
delikatnie  przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć. Zużycie żywicy: 0,30 –0,50 kg/m2 
 
Warstwa zasadnicza.  Żywicę należy równomiernie rozłożyć na podłożu za pomocą stalowej pacy lub wałkiem do żywic, pozostawiając 
na jego powierzchni jednolitą warstwę wypełniającą pory oraz niwelującą drobne nierówności. Następnie powierzchnię równomiernie 
zasypać (ok. 3,0 kg/m2–pełny zasyp) naturalnym kruszywem kwarcowym o frakcji  0,2-0,8 mm. Po  polimeryzacji  nadmiar  kruszywa  
zmieść,  powierzchnię delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i całość dokładnie odkurzyć. Zużycie żywicy : 
0,50 kg/m 
 
Warstwa wykończeniowa. Produkt należy równomiernie rozłożyć na podkładzie z posypką z naturalnego kruszywa kwarcowego w 
jednej lub dwóch warstwach za pomocą pacy metalowej, gumowej lub wałka. W celu zmniejszenia zużycia materiału zaleca się 
wykonanie delikatnego szlifowania międzyoperacyjnego szlifierką mechaniczną z papierem ściernym.  Zużycieżywicy:0,55 –0,60 
kg/m2–I warstwa0,25 –0,30 kg/m2–II warstwa. Każdą wykonaną warstwę należy pozostawić do utwardzenia na ok. 24 godziny przed 
wykonaniem kolejnej. 
 
UWAGA! Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (deszcz, rosa, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do wystąpienia 
zakłóceń procesu wiązania. Powierzchnia w dłuższym okresie może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień 
w kolorze mlecznym. 
 
DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIAW warunkach 20oC i przy wilgotności względnej powietrza 60-70% :-ruch pieszy –  po 24 godzinach-
obciążenia mechaniczne – po 72 godzinach -całkowita odporność – po 7 dniach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
  
6.2. Badania w czasie robót   
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami   
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 
powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Dokumentacja 
jakości wyrobów stosowanych do wykonania podłóg i posadzek powinna zawierać:  
− certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku każdego z zastosowanych wyrobów  
− informacje o okresie przydatności do stosowania, − podstawowa informacje bhp i przeciwpożarowe.  
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.  
  
6.3. Badania w czasie odbioru  
Zakres czynności kontrolnych posadzek z żywic syntetycznych i posadzek impregnowanych powierzchniowo obejmują:  
− Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej barwy, bez rys, spękań i 
pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju. − Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod 
wpływem wilgoci.  
− Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem, po naciskaniu nie powinny 
pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia,  
− Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej powierzchni drewnianym młotkiem. 
Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego odgłosu.  
− Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez zmierzenie ich szerokości w dowolnie 
wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie 
wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki.  
− Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację kierunków spływu rozlanej wody.  
− Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej długości nie powinno przekraczać 2 mm 
.  
− Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania 
cokołu.  
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Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku Budowy lub protokole 
załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie 
można uznać za wykonane prawidłowo.  
  


