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ZAPYTANIE O SZACUNKOW A WARTOSC ZAMOWIENIA NA WYKONANIE POMIAROW SYSTEMOW
ZASOBNIKOW WODORU PO FAZIE 2 PROGRAMU ,MAGAZYNOWANI E WODORU”

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR), 2z siedzibg w Warszawie (00-695), przy
ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczecie postepowania
0 udzielenie zamOwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest wybdr wykonawcy pomiaréw Systemoéw
Zasobnikéw Wodoru po Fazie 2 programu ,Magazynowanie wodoru”.

W zwigzku z powyzszym, w celu oszacowania warto $ci zamodwienia, Zamawiajgcy zwraca sie z prosha

o udzielenie informacji na temat szacunkowego kosztu realizacji ustugi.

1. Tytut zamowienia

Zapytanie dotyczy ustugi wykonania pomiaréw Systeméw Zasobnikow Wodoru po Fazie 2 programu

.Magazynowanie wodoru”.

2. Miejsce i sposob sktadania informacji o koszcie ustugi

Informacje o cenie nalezy przestac¢ droga elektroniczng na adres: h2@ncbr.gov.pl

3. Osoba do kontaktu

Maciej Malski-Brodzicki, Dziat Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarzgdzania Programami, Tel.: +48 515 061 543
oraz +48 22 39 07 310.

4. Termin skladania informaciji o cenie

do 14 stycznia 2020 r. do konca dnia (23:59:59)

5. Cel zaméwienia

Celem zaméwienia jest wybér Podmiotu Testujgcego do wykonania pomiaréw Systeméw Zasobnikow Wodoru
po Fazie 2 programu ,Magazynowanie wodoru”. Wynik Pomiaréw po Fazie 2 ma za zadanie umozliwi¢ dokonanie
jednoznacznej oceny postepu prac oraz szans na osiggniecie zatlozonych parametréw Zasobnikow wodoru na

koniec Programu.
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6. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia bedzie ustuga — wykonanie Pomiaru po Fazie 2, ktory zostanie przeprowadzony na
zlecenie NCBR i za zgodg Wykonawcow Programu tj. 5 podmiotow.

Wynik Pomiaréw po Fazie 2 ma za zadanie umozliwi¢ dokonanie jednoznacznej oceny postepu prac oraz szans
na osiggniecie zatozonych parametréw Zasobnikéw wodoru na koniec Programu.

Biorgc pod uwage obecny etap programu oraz zaawansowanie prac po stronie Wykonawcow Programu
uzgodniono, ze pomiarom podlegaé bedzie czes¢ parametréw wskazanych w Specyfikacji Minimalnej Systemu
Zasobnika Wodoru wymienionych ponizej:

- masowa gesto$é energetyczna zdefiniowana jako gestos¢ energetyczna w przeliczeniu na mase petnego
systemu zasobnika wodoru;

- objetosciowa gestos¢ energetyczna zdefiniowana jako gesto$é energetyczna w przeliczeniu na objetosé
systemu zasobnika wodoru;

- warunki fizyczne przechowywanego wodoru — jego cisnienie i temperatura;

- whasciwosci jakosciowe wodoru na wyjsciu z systemu zasobnika wodoru — weryfikacja jakosci zgodnie z
normg SAE J2719.

Wykonawcy Programu ,Magazynowanie wodoru” realizujg nastepujgce innowacyjne projekty zwigzane z
opracowaniem Systemdw Zasobnikéw Wodoru, ktérych wyniki bedg podlega¢ Pomiarom po Fazie 2:

- ,Zasobnik do magazynowania 3,33 kg wodoru sprezonego do zasilania ogniwa paliwowego pojazdu
samochodowego, zbudowany w oparciu o kompozytowe zbiorniki typu IV o ci$nieniu serwisowym 700 bar”;

- ,Bezpieczny hybrydowy zasobnik wodoru o wysokiej gestosci zmagazynowanej energii z cigglym
monitorowaniem szczelnosci”;

- ,H2 NAUTIC - zbiornik do magazynowania energii w postaci wodoru na potrzeby todzi turystycznych”;

- ,Urzadzenia do niskoenergetycznego rozktadu amoniaku bedgcego nosnikiem wodoru jako element linii
zasilania wodorem ogniw paliwowych typu PEM i AFC”;

- ,Niskocisnieniowy zbiornik wodoru ze ztozem chemisorbujgcym na bazie modyfikowanych, alotropowych
nanostruktur wegla”.

Przedstawione projekty zwigzane sg z technologiami magazynowania wodoru w zbiornikach cisnieniowych pod
wysokim cisnieniem (700 bar oraz 1500 bar), w postaci wodorkéw metali, z wykorzystaniem chemisorbujgcego
zloza na bazie grafenu, jak réwniez z wykorzystaniem rozktadu zwigzkéw chemicznych (amoniaku) do wodoru.
Pomiar po Fazie 2 zostanie wykonany w Obszarze Testowym przy udziale przedstawiciela Wykonawcy
Programu. Zgodnie z podpisang Umowa Wykonawca Programu zobowigzat sie dostarczy¢ Prototyp po Fazie 2
do Obszaru Testowego najpOzniej w terminie doreczenia Wynikéw Prac Fazy 2 w stanie umozliwiajgcym
przeprowadzenie odpowiednich pomiaréw.

Zamawiajacy dopuszcza i wymaga, aby Wykonawca Pomiaréw uzgodnit warunki Pomiarow z wiasciwymi

Wykonawcami Programu Magazynowanie wodoru.

Strona2z5



8 Narodowe Centrum , /
Badan i Rozwoju “r s

Zamawiajgcy dopuszcza, aby pomiary byty dokonane w miejscu prowadzenia badan tj. u Wykonawcéw Programu

Magazynowanie wodoru.

6.1 INFORMACJE OGOLNE

Ustuga obejmowacé bedzie:

Przygotowanie i przeprowadzenie Pomiaru po Fazie 2 w terminach i w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego, zgodnie ze wstepng koncepcjg ustalang wspoélnie z Wykonawcami Programu;
Przeprowadzenie spotkania przedstawicieli Wykonawcéw w programie ,Magazynowanie wodoru” i Podmiotu
Testujgcego w siedzibie Zamawiajgcego w Warszawie lub w innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
w celu oméwienia wstepnej koncepcji i szczegdtow przeprowadzenia Pomiaréw po Fazie 2 zwigzanych m.in. z
ustaleniem metodyki przeprowadzenia Pomiaru po Fazie 2 oraz lokalizacji Obszaru Testowego. Zamawiajgcy nie
pokrywa kosztdw ani nie organizuje noclegéw i podrozy przedstawicieli Podmiotu Testujgcego do miejsca
spotkania;

Informowanie przedstawicieli Zamawiajgcego o planowanych dziataniach podczas Pomiaru po Fazie 2;
Zapewnienie aparatury i materiatbw niezbednych do przeprowadzenia Pomiaru po Fazie 2. Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ wykorzystania sprzetu i infrastruktury bedacej w posiadaniu Wykonawcéw Programu za

ich zgodg oraz po odpowiednim sprawdzeniu ich wtasciwosci metrologicznych.

Zgodnie z zalozeniami przyjetymi przez Zamawiajgcego:

Pomiar po Fazie 2 odbedzie sie na terytorium Polski we wskazanym Obszarze Testowym;

W Pomiarze po Fazie 2 udzial wezmg przedstawiciele Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, eksperci z
Zespotu Oceniajgcego oraz przedstawiciele Wykonawcy Programu;

Zaproszeni mogg zosta¢ interesariusze;

Pomiar po Fazie 2 odbedzie sie po zakonczeniu Fazy 2 programu ,Magazynowanie wodoru” tzn. nie wczesniej
niz 1 marca 2020 r.

Zamawiajgcy proponuje wstepny harmonogram realizacji ustugi:

Spotkanie przedstawicieli Wykonawcéw Programu i Podmiotu Testujgcego w celu omowienia wstepnej koncepciji
i ustalenia szczegdtéw procesu przygotowania Pomiaru po Fazie 2. Spotkanie odbedzie sie w Warszawie, w
siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Nowogrodzkiej 47a, 00-695 Warszawa, Polska lub w siedzibie Wykonawcy
Programu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

Rozwiniecie wstepnej koncepcji przeprowadzenia Pomiaru po Fazie 2 przy wspoipracy z Wykonawcami
Programu i Zamawiajgcym, w tym opracowanie ostatecznego, szczegdtowego programu Pomiaru po Fazie 2, co

najmniej 14 dni przed planowanym dniem rozpoczecia Pomiaru po Fazie 2, oraz przediozenie go
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Zamawiajgcemu, przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgtaszania wszelkich uwag wigzgcych dla
Podmiotu Testujgcego w terminie 7 dni.

c. Przeprowadzenie Pomiaru po Fazie 2 w terminie od 21 marca do 10 kwietnia 2020 r. w Obszarze Testowym
uzgodnionym w ramach spotkan z Wykonawcami Programu.

d. Przygotowanie i przedtozenie raportu z przeprowadzonych Pomiaréw po Fazie 2 w terminie 7 dni od daty ich
zakonhczenia.

Ustuga zostanie zrealizowana w ramach czasowych obejmujgcych okres od daty podpisania umowy do dnia

otrzymania oceny wykonania Pomiaru po Fazie 2, przy czym nie pozniej niz do 25 kwietnia 2020 r.

6.2. OCENA WYKONANIA POMIARU PO FAZIE 2

Podmiot Testujgcy bedzie zobowigzany do przygotowania raportu z wykonania Pomiaru po Fazie 2 i przestania
go drogg elektroniczng nie p6zniej niz 5 dni od daty ostatniego pomiaru. Raport z wykonania Pomiaru po Fazie
2 powinien by¢ dokumentem o objetosci od 2 do 4 stron (format: A4, czcionka: Times New Roman, Rozmiar

czcionki: 11; interlinia: pojedyncza, margines prawy i lewy: 2 cm; margines gorny i dolny: 1,5 cm).

7. Kod CPV

71318000-0 — Inzynieryjne ustugi doradcze i konsultacyjne

8. Planowany Harmonogram realizacji ustugi

Podmiot Testujgcy w przysztym postepowaniu zobowigzany bedzie do wykonania zamowienie w ramach
czasowych obejmujgcych okres od daty podpisania umowy do dnia otrzymania oceny wykonania Pomiaru po
Fazie 2, przy czym nie pdézniej niz do 10 kwietnia 2020 r.

Planowany termin przeprowadzenia Pomiaru po Fazie 2 to okres od 21 marca do 10 kwietnia 2020 r.

9. Miejsce realizacji ustugi

Terytorium Polski

10. Wykonawca powinien zto zyé:

Uzupetniony formularz informacji o cenie (zgodnie z zalgcznikiem nr 2).

11. Dodatkowe informacje

*  Zamawiajacy planuje wigczyé do procedury przetargowej nastepujgce warunki udziatu:
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w zakresie wiedzy i doswiadczenia Wykonawcy, niezbednego do wykonania zamdwienia:

Wykonawca powinien wykazac, ze w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy
w tym okresie, wykonat z nalezytg starannoscig co najmniej 1 ustuge, ktéra polegata na wykonaniu pomiaréw
instalacji prototypowych.

Wycena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich z uwzglednieniem naleznego podatku VAT. Ceng oferty nalezy
podac¢ z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku (ztgr).

Wycena powinna obejmowac¢ petny zakres prac okreslonych w zapytaniu oraz uwzgledniaé wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

Za ustalenie ilosci prac i innych $wiadczen oraz spos6b przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego
wynagrodzenia odpowiada wytgcznie Podmiot Testujacy.

W wyniku nieuwzglednienia okolicznosci, ktére mogg wptynaé na wycene zamowienia Podmiot Testujgcy ponosic¢
bedzie skutki btedéw w ofercie. Od Podmiotu Testujgcego wymagane jest szczegblowe zapoznanie sie z
przedmiotem zapytania, a takze sprawdzenie warunkéw wykonania zaméwienia oraz skalkulowania ceny oferty
Z nalezytg starannoscia.

Powyzsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ztozenie zapytania o wycene, jak tez
otrzymanie w jego wyniku informacji o cenie nie jest rbwnoznaczne z udzieleniem zamoéwienia przez Narodowe

Centrum Badan i Rozwoju (nie rodzi skutkéw w postaci zawarcia umowy).

Zataczniki:

Zatacznik 1 - Regulamin Programu ,Magazynowanie wodoru”

Zatacznik 2 - Formularz do szacunkowej wyceny
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