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ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST - 00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Poprawa efektywności energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, 

modernizacja zaplecza dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Szczecinie wraz z przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji 

Dzikich Zwierząt”  

STWiORB dotyczy: 

 - Roboty budowlano – remontowe w budynku Strażnicy oraz obiektów małej architektury 

i elementów zagospodarowania terenu. 

A w szczególności: 

• wymianę łat oraz pokrycia dachu budynku strażnicy; 

• wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych na budynku 

strażnicy i wieży obserwacyjnej. 

• przemurowanie czapki komina wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich; 

• montaż osłony na kominie stalowym; 

• odtworzenie posadzki w obrębie wymienianych słupów drewnianych; 

• likwidacja klatki schodowej, zaślepienie otworu w stropie i montaż wyłazu 

strychowego; 

• wymianę drzwi wejściowych do budynku; 

• montaż krat w oknach na poddaszu od strony wewnętrznej; 

• wymianę elementów konstrukcyjnych wieży obserwacyjnej; 

• wymianę wykończenia podestów wieży, balustrady, klatki schodowej; 

• wymianę pokrycia wieży obserwacyjnej; 

• wymianę instalacji odgromowej; 

• modernizacja zadaszonej bramy wejściowej; 

• modernizacja zadaszenia wiat przy miejscu na ognisko; 

 2. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO 

 2.1. Inwestor  

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 

Ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin 

2.2 Inspektor nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora. 

2.3 Kierownik budowy 

Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Wykonawcę. 



3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
3.1 Zakres robót przewidziany do wykonania wg Wspólnego Słownika Zamówień 

(Kod CPV): 

 a) Roboty rozbiórkowe– SST - 01 Kod CPV 45111300-1 

 b) Różne specjalne roboty budowlane – SST 02 Kod CPV 45262600-7 

 c) Roboty ciesielskie Wykonanie konstrukcji dachowych, Konstrukcja Bramy 

wjazdowej –SST 03 Kod CPV 45261100-5 

 d) Roboty remontowe I renowacyjne – SST 04 kod CPV 45453000-7 

 e) Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni – Miejsca parkingowe –SST 

05 Kod CPV 45233228-3 

4. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy. Kierownik budowy jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle 

według otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże 

się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 

Projektant przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach 

do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

 5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

• Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

- budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

◦ Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 

sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość Użytkową. 

• Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

. - kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

 - posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

• Użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

 huśtawki,    drabinki, śmietniki. 

• Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego Użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 



wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

• Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

• Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 

stanowiących bieżącej konserwacji. 

Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 

następuje zmiana parametrów Użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 

zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są 

dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 

granic pasa drogowego; 

• Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość Użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

• Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, Użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

• Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych niż budowa obiektu budowlanego. 

• Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 

montażu. 

• Dokumentacji po-wykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami po-wykonawczymi. 

• Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a. obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b. bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

 górniczego. 

• Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 



• Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 

• Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość Użytkową. 

• Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

• Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

• Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

• Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

• Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

• Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• Inżynier Kontraktu – osoba lub grupa osób powołana przez inwestora odpowiedzialna 
za; nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania, nadzór nad 
całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę, sprawowanie kontroli prawidłowości 
stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności 
(większość projektów w ramach których zatrudniany jest inżynier kontraktu to inwestycje 
współfinansowane z funduszy UE). 

• Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy wrejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

• Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

• Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

• Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 



• Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

• Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej. 

• Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

• Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

• Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. 

• Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot. bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

• Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 

ich efektywne i bezpieczne Użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 

również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

• Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego,jakie maja spełniać roboty budowlane. 

• Normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji. 

• Przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przed-miarowych robót podstawowych. 

• Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

• Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003. stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 



zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

• Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym. wyznaczona przez 

zamawiającego. upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 

obecnie prawnie określony w przepisach). 

 6. PROWADZENIE ROBÓT 

 6.1. Ogólne zasady wykonania robot 

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, przepisami, warunkami 

pozwolenia na budowę, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia 

jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez kierownika budowy w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, zostaną poprawione 

przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia kierownika budowy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w 

odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 

zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 

przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 

zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 

przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 

przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Kierownik budowy w 

odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 

przeniesienia tych punktów. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w projekcie wykonawczym ofercie i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora 

nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 6.2. Teren budowy 

• Charakterystyka terenu budowy 

 Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy w celu 

zapoznania się z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztów w swojej ofercie. 



Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren 

powinien być chroniony przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca sporządzi plan 

zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placów składowych, dróg dojazdowych, 

lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia. Inwestycja planowana jest na działce, na której 

znajdują się stare urządzenia wymagające rozbiórki. 

• Przekazanie terenu budowy 

 Inwestor (Zamawiający) protokolarnie przekazuje kierownikowi budowy teren budowy 

w czasie i na warunkach określonych w umowie. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje kierownikowi budowy: 

 1) dziennik budowy 

 2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

• Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

 Kierownik budowy odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie terenu 

budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami 

technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie 

elementami środowiska przyrodniczego. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Wykonawca wykona zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie; ogrodzenia 

terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania wejść i przejść dla pieszych, 

urządzenia pomieszczeń biura budowy, higieniczno-sanitarnych i socjalnych, oświetlenia, 

urządzenia składowisk materiałów i wyrobów oraz zapewnienia łączności telefonicznej. 

Przez okres realizacji robót budowlanych przebudowywany obiekt budowlany, urządzenia lub 

ich elementy będą utrzymane w sposób nie pogarszający ich stan techniczny. Może on 

wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 

bariery, oznakowanie stref niebezpiecznych, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. Żeby 

zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 

znaki ostrzegawcze, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane 

przez zarządzającego realizacją umowy. Kierownik budowy będzie także odpowiedzialny do 

czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 

istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 

własny koszt. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy poda ten fakt do wiadomości 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją 

umowy. Kierownik budowy umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 

zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem 

z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 

• Ochrona własności i urządzeń 

  Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji 

naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 

rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy potwierdzi u odpowiednich 

władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Kierownik budowy 

spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 

przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

 W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, kierownik budowy ma obowiązek poinformować 

zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  



 Kierownik budowy natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o 

każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych 

na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

 

• Ochrona środowiska w trakcie realizacji robot 

 W trakcie realizacji robót kierownik budowy jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 

ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 

innych czynników powodowanych jego działalnością. 

 Wykonawca na własny koszt przekaże materiały uzyskane w czasie rozbiórki dla 

Użytkownika obiektu budowlanego. Odpady powstałe w toku realizacji robót zostaną 

przekazane na składowiska, a ich przyjęcie poświadczone kartami przyjęcia odpadów, które 

przedłoży w trakcie częściowego odbioru robót. Koszt dostarczenia odpadów na składowiska 

przez Wykonawcę ich składowanie obciąża Wykonawcę. 

 

• Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 

rozpoczęciem budowy (robot budowlanych), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony Życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 

z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robot lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  

 Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 

użyte do robot muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 

dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 



 6.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszącymi dokumentami 

• Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robot. 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robot, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

 1) szczegółowego harmonogramu robot i finansowania, 

 2) projektu organizacji i zagospodarowania terenu budowy . 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, przepisami, warunkami pozwolenia na budowę, 

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

• Szczegółowy harmonogram robot i finansowania; 

 Szczegółowy harmonogram robot i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 

przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montażowych, kolejność robot 

oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robot w terminie określonym w umowie. 

 Zamieścić dyrektywny, ogólny harmonogram robot opracowany wg wymagań 

Zamawiającego 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot Wykonawca przestawi do zatwierdzenia 

Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robot i płatności, opracowany zgodnie z 

wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 

tygodniowych proponowany postęp robot w zakresie głównych obiektów i zadań 

kontraktowych. 

 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robot. 

 

• Plan zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 

celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – 

Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 

budowy nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 6.4. Dokumenty budowy 

• Dziennik budowy 

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Kierownik budowy jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wpisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 

robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 

związane z zarządzaniem budową. 

Każdy wpis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 

sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 



 Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 

zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez kierownika budowy terenu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych   

-  daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia      

zarządzającego realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,  odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie kierownika budowy i kierowników robót; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ  na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 

szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie; 

 - dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

 - dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

  - wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

  - inne istotne informacje o postępie robót. 

 Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez kierownika budowy powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 

wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez kierownika budowy, który je 

akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany 

przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy 

przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

• Książka obmiaru robót 

 Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są 

na bieżąco i zapisywane do ksiąski obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 

użyte w wycenionym przez Wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 

do umowy. 

• Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz wyszczególnionych  dokumentów  , dokumenty budowy zawierają też: 

- Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

- Pozwolenie na budowę; 

- Protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy; 

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 

- Instrukcje Zamawiającego oraz protokoły ze spotkań i narad na budowie; 



-  Protokoły odbioru robót, 

-  Opinie ekspertów i konsultantów, 

-  Korespondencja dotycząca budowy. 

• Przechowywanie dokumentów budowy 

 Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 6.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania 

budowy 

Informacje ogólne; 

 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego następujących 

dokumentów: 

 - Rysunki robocze 

 - Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 - Dokumentacja powykonawcza 

 - Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedmiotu zamówienia. Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby 

można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. 

 Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 

wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie 

będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą 

wyłącznie przez Wykonawcę. 

 

• Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru inwestorskiego wyda 

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 

instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 

oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 

zawarte. 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 

najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 

Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 

powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 

dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 

łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy (3) 

kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 

przedkładane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by 

zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 



 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, 

należy koordynować w taki sposób, aby inspektor nadzoru inwestorskiego otrzymał 

wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 

elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 

wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 

projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

 - Nazwa inwestycji: 

 - Nr umowy: 

 - Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

 - Tytuł dokumentu 

 - Numer dokumentu lub rysunku 

 - Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

 - Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

   materiał lub element 

 - Data przekazania 

 O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, 

że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 

względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zamawiający w 

uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 

nadzór autorski. 

• Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania 

 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we 

wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 

może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

• Dokumentacja powykonawcza 

 Kierownik budowy odpowiedzialny będzie za przygotowanie dokumentacji 

powykonawczej. Na bieżąco nanosi wszelkie zmiany w projekcie budowlanym. Zmiany te 

należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Kierownik 

budowy winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 

rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 

sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

zarządzającemu realizacją umowy. 

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy 

kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 

poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 

uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy 

za wykonane roboty przekraczające poziom 50% zaawansowania. Wszelkie braki 



stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną 

uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych następujących po 

zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

 Każda instrukcja powinna zawierać min. następujące informacje: 

 a) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia 

 - Spis treści 

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny   

adres  pocztowy 

 - Gwarancje producenta 

- Wykresy i ilustracje 

 - Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

 - Dane o osiągach i wielkości nominalne 

 - Instrukcje instalacyjne 

 - Procedura rozruchu 

 - Właściwa regulacja 

 - Procedury testowania 

 - Zasady eksploatacji 

 - Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

 - Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

 - Środki ostrożności 

- Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie 

zamawiania części  zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 

zachowawczej niezbędnej do  utrzymania dobrego stanu i trwałości 

urządzeń 

- Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 

 naoliwić,   zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur 

smarów i zalecaną  częstotliwością  smarowania 

- Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

 przedstawiciela producenta 

- Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 

sterujących i  alarmowych 

- Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów 

sterujących i  oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 6.6. Kontrola jakości robot 

• Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków kierownika budowy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

 Program zapewnienia jakości winien zawierać: 



 - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację 

ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

 elementów robót, 

 - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  

robót, 

 - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany  sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

• Zasady kontroli jakości robot 

 Kierownik budowy jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

 W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 6.7. Zarządzający realizacja umowy- Inżynier Kontraktu 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, 

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 



postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 

inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 

obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją 

umowy. 

Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 

przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na 

placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

 7. WYROBY BUDOWLANE I URZĄDZENIA 

 7.1. Źródła uzyskiwania wyrobów budowlanych i urządzeń 

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wbudowywane i urządzenia do instalowania 

w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 

poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie 

przed użyciem każdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robót 

budowlanych kierownik przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 

pozyskania tych wyrobów budowlanych wraz z dokumentem dopuszczającym ich stosowanie 

w budownictwie do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. To samo dotyczy 

instalowanych urządzeń. 

 Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii wyrobów 

budowlanych z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego 

źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 

deklaracji zgodności lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 

dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 

rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 

na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 

dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 

Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 7.2. Kontrola wyrobów budowlanych (materiałów) i urządzeń 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

wyroby budowlane i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z projektem 

budowlanym i wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 

aprobaty jakości danej partii materiałów.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest również upoważniony do przeprowadzania 

inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 



 - W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne  wsparcie i  pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub 

urządzeń; 

 - Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 

dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 

realizacji robót. 

 7.3. Deklaracje zgodności wyrobów budowlanych (materiałów) i atesty 

urządzeń. 

Każda partia wyrobów budowlanych dostarczona na budowę musi posiadać deklaracje 

zgodności. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości wyrobów budowlanych 

inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające deklarację 

zgodności producenta stwierdzającą pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

 Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy. 

 Wyroby budowlane posiadające deklaracje zgodności, a urządzenia – ważną 

legalizację, mogą być badane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dowolnym czasie. 

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

wyrobów budowlanych i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 7.4. Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom projektu 

budowlanego. 

  Wyroby budowlane uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za 

niezgodne z projektem budowlanym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz 

ofertą muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli inspektor 

nadzoru inwestorskiego pozwoli kierownikowi budowy wykorzystać te materiały do innych 

robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 

odpowiednio skorygowana. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem wyrobów 

budowlanych (materiałów), które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi 

on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 

i niezapłacone. 

 7.5. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych (materiałów) i 

urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby wyroby budowlane i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny 

przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni 



on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone 

przed uszkodzeniem 

 7.6. Stosowanie wyrobów budowlanych (materiałów) zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku wyroby budowlane lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru 

inwestorskiego przynajmniej na trzy tygodnie przed ich użyciem, jeśli wymagane jest badanie 

wyrobu budowlanego lub urządzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego lub urządzenia nie może być zmieniany w 

terminie późniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 7.7. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robotach, Wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie może 

on być później zmieniany bez jego zgody. 

 Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 7.8. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 

umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 

będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 



 8. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

 8.1. Zasady kontroli jakości robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budowlanych 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 6.6 Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 

wykonania robót. 

 Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości inspektor nadzoru 

inwestorskiego może zażądać od kierownika budowy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Kierownik budowy jest 

zobowiązany prowadzić pomiary i badania wyrobów budowlanych oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak 

jest wyraźnych przepisów inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

 8.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

 Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na jego zlecenie kierownik budowy ma obowiązek przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 

dostarczone przez kierownika budowy do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 8.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, kierownik budowy powiadomi 

inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania kierownik budowy przedstawi na piśmie ich wyniki, do 

akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał kierownikowi 



budowy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Kierownik budowy będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 

zaaprobowanych. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru 

inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

wyrobów budowlanych u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

 Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 

dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

 Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 

Wykonawcę. 

 9. OBMIARY ROBOT 

 9.1. Ogólne warunki obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

 Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar 

co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 

ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

 Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, 



jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, 

będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 9.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 

przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 9.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 

określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 

umowy. 

  Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 

robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 

po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 10. ODBIORY ROBÓT. 

 10.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 - odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

 - odbiorowi częściowemu, 

 - odbiorowi końcowemu, 

 - odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 - odbiorowi ostateczny po upływie okresu gwarancji. 

 10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 



 10.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanego elementu robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor 

nadzoru. 

 10.4. Odbiór końcowy 

• Zasady odbioru końcowego robot 

 Odbiór końcowy polega na ocenie zgodności wykonanych robót budowlanych z 

projektem budowlanym, przepisami, warunkami pozwolenia na budowę, ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót i zasadami wiedzy technicznej w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz ich jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 6.5 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego, Użytkownika, Wykonawcy, 

Projektanta i kierownika budowy, z udziałem inspektora nadzoru i zaproszonych ekspertów . 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych lub 

wykonania robót z wadami komisja przerwie swoje czynności i odmówi odbioru do czasu 

usunięcia wad.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

• Dokumenty do odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty (ich wykaz określa Zamawiający): 

- dokumentację po-wykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

  dokonanymi w toku wykonania robót wraz z pomiarami po-wykonawczymi  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  po-

wykonawczej. 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.   

uzupełniające lub zamienne), 



- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i książki obmiarów, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

     programem zapewnienia jakości (PZJ) , 

-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych wyrobów budowlanych 

  (materiałów), certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem   

zabezpieczenia jakości (PZJ), 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

    telefonicznej, energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

 przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja odmówi odbioru robót do czasu usunięcia 

braków. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

• Odbiór przed upływem okresu rękojmi 

 Odbiór przed upływem okresu rękojmi polega na protokólarnym stwierdzeniu 

usunięcia wad, które ujawniły się w tym okresie. 

• Odbiór ostateczny przed upływie okresu gwarancji 

 Odbiór ostateczny robót przed upływem okresu gwarancji polega na ocenie 

wykonanych   robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji. 

 Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

    obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. "Odbiór końcowy 

robót". 

 

 11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 11.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest ich 

wartość ustalona przez Wykonawcę na podstawie stanu zaawansowania – ilości 

wykonanych jednostek i ceny jednostkowej w kosztorysie ofertowym, według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego i potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Cena wynagrodzenia ryczałtowego będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla przedmiotu zamówienia 

w SST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowego będą obejmować: 

 -   robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 



 - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

                 VAT. 

 11.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

• Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z  

postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami     

bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

 - konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,    

   oznakowań i drenażu, 

 - tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

• Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 - oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

     pionowych, poziomych, barier i świateł, 

 - utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

• Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 - usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

• Obowiązujące wynagrodzenia ustalone będzie w formie ryczałtu i powinno 

obejmować 100 % kosztów realizacji: 

 - koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi, 

 - koszt organizacji placu budowy, 

 - koszt utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, 

 - koszty ubezpieczeń, 

 - koszty uzgodnień, opinii, niezbędnych badań i odbiorów, 

 - opłaty za dozór, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy, 

 - koszty zużycia mediów: prądu, wody i energii cieplnej, 

 - koszty szkoleń obsługi, 

 - koszty wykonania dokumentacji powykonawczej 

 - koszty wykonania instrukcji użytkowania, 

 - inne koszty konieczne do poniesienia. 

 12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 12.1. Ustawy podstawowe 

- Ust. z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (ze zmianami). 

- Ust. z dn. 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (ze zmianami). 

- Ust. z dn. 16.04.2004r. - o wyborach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881). 

- Ust. z dn. 24.08.1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ust. z dn. 21.12.2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.). 



- Ust. z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 

- Ust. z dn. 21.03.1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 12.2. Rozporządzenia podstawowe 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz.U.Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

(Dz.U.Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.Nr 

202, poz. 2072) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U.Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U.Nr 198, poz. 2042). 

 12.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. (tom l, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami i normatywami. Wykonawca 

jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji 

robót. 



W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót odstępstw od 

warunków PFU oraz treści pisemnych uzgodnień Wykonawcy z Zamawiającym, 

Wykonawca w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego, Projektanta, 

Inspektora nadzoru i Inżyniera Kontraktu ma prawo do przedstawienia 

propozycji wykonania robót zamiennych lub dodatkowych. Na ich wykonanie 

Wykonawca musi uzyskać zgodę wyżej wymienionych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 01      ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

Kod CPV 45111300-1 

Roboty rozbiórkowe 

1.  WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest „Poprawa efektywności 

energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja zaplecza 

dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz z 

przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”  

 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis  
     

45110000-1   

Roboty w zakresie burzenia i 

rozbiórki obiektów 

budowlanych;Roboty ziemne  

    

    

 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia; Roboty ziemne 

     

  45111300-1 Roboty w zakresie rozbiórki  

    

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 
niniejszego opracowania. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 



1.4. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wynikających z dokumentacji 

technicznej. Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

 

Etap I 

• wymianę łat oraz pokrycia dachu budynku strażnicy; 

• wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych na budynku 

strażnicy i wieży obserwacyjnej. 

• przemurowanie czapki komina wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich; 

• montaż osłony na kominie stalowym; 

• odtworzenie posadzki w obrębie wymienianych słupów drewnianych; 

• likwidacja klatki schodowej, zaślepienie otworu w stropie i montaż wyłazu 

strychowego; 

• wymianę drzwi wejściowych do budynku; 

• montaż krat w oknach na poddaszu od strony wewnętrznej; 

• wymianę elementów konstrukcyjnych wieży obserwacyjnej; 

• wymianę wykończenia podestów wieży, balustrady, klatki schodowej; 

• wymianę pokrycia wieży obserwacyjnej; 

• wymianę instalacji odgromowej; 

ETAP II 

• modernizacja zadaszonej bramy wejściowej; 

• modernizacja zadaszenia wiat przy miejscu na ognisko; 

Przy wszystkich wyżej wymienionych zamierzeniach występują roboty rozbiórkowe, przy 

których należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonywać stosowne 

zabezpieczenia. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze i 

wywieźć. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 

 • przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, narzędzi i odpadów  

 • zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności  

 • przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 

maski, ochronniki słuchu, itp. 

 • zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu • zapoznać się z 

programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania 

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne.pkt.6 „Prowadzenie robót” 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST Wymagania ogólne pkt 7. 

„Wyroby Budowlane i urządzenia”  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  



Nie przewiduje się zużycia materiałów podczas prowadzenia prac rozbiórkowych, a jeżeli 

takowe wystąpią to materiały mogą mieć jedynie charakter pomocniczy i powinny 

odpowiadać ogólnie przyjętym normom. 

3.  SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST j pkt 7. „Wyroby Budowlane i 

urządzenia” 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 

być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi by ć utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 

4.  TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST j pkt 7. „Wyroby Budowlane i 

urządzenia” 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST j pkt 6. „Prowadzenie robót” i pkt 
1.4 niniejszej specyfikacji 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 

ogólnych” OST pt. 8 „Kontrola jakości”. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 



 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.”Obmiary” 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru. 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” OST pkt 10. „Odbiory” 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

OST pkt 11”Podstawy płatności” 

Zgodnie z ustaleniami z RDOŚ, roboty będą etapowane i etapy będą rozliczane 

oddzielnie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy podstawowe 

- Ust. z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (ze zmianami). 

- Ust. z dn. 16.04.2004r. - o wyborach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881). 

- Ust. z dn. 24.08.1991r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ust. z dn. 21.12.2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z poźn. zm.). 

- Ust. z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z poźn. zm.). 

Rozporządzenia podstawowe 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.Nr 

202, poz. 2072) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U.Nr 198, poz. 2042). 

Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. (tom l, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

 

 

 



 

 

 

SST 02      ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I 
KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY 
SPECJALISTYCZNE 
 

Kod CPV 45262600-7 

Różne roboty specjalistyczne 

1.  WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest „Poprawa efektywności 

energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja zaplecza 

dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz z 

przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis  
     

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz ro- 

boty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

    

    

 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

     

  45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane  

    

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 
niniejszego opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wynikających z dokumentacji 

technicznej. Zakres robót obejmuje: 

 



ETAP I 

• wykonanie I montaż metalowych  konstrukcji wsporczych dla konstrukcji drewnianej 

• montaż wcześniej zdemontowanych wyrzutni kominowych 

• odbudowa wcześniej rozebranej ścianki działowej z desek 

• prace murarskie 

• prace tynkarskie 

• montaż drzwi wejściowych 

ETAP II 

• wykonanie nie katalogowych prac typu – przekraczanie przeszkód terenowych – 

rurociąg wodny i jego ocieplenie 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne.pkt.6 „Prowadzenie robót” 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST Wymagania ogólne pkt 7Wyroby 

budowlane i Urządzenia. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane. 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, 

poz. 881). 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U z 2002r., Nr 166 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw 

A ponadto: 

2.2. W zakresie materiałów dla konstrukcji wsporczych 

Elementy stalowe ze stali kształtowej S235 (St3S), zabezpieczone poprzez cynkowanie 
ogniowe.  
Wymagania ogólne 
– mieć atesty Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, 
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 



– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052 oraz warunkach 
technicznych D2. 
Wymagania szczegółowe 
Stal konstrukcyjna 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-
EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 
10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto: 
2.2.1.1. Wyroby walcowane – kształtowniki: 
– ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451 PN-H-93400:2003 oraz  
PN-EN 10279:2003, 
– kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 
10056-2 :1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 
2:1999, 
– rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000. 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
– mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
– mieć trwałe ocechowanie, 
– mieć wybite znaki cechowe. 
Wyroby walcowane – blachy: 
– blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,  
– blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 
– blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
– mieć trwałe ocechowanie, 
– mieć wybite znaki cechowe. 
Łączniki 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a 
ponadto: 
– śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, 
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 
– nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
– podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 
– nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 
Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-
EN 759:2000, a ponadto: 
– elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
– drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
– topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356. 
 
  



2.3. W zakresie materiałów do prac murarsko tynkarskich 

Woda (PN-EN 1008:2004)- Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę 

zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003)- Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy 

przedmiotowe, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-

2,0 mm 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 

przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

• jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 

obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.4. W zakresie prac montażowych 

Projektuje się ponowny montaż komina stalowego poprzez zakotwienie stalowego przewodu 
kominowego w konstrukcji murowanej komina, dodatkowe przewiduje się wykonanie nowej 
obróbki blacharskiej – czapki kominowej oraz zamontowanie daszka kominowego. Projektuje 
się wymianę drzwi zewnętrznych na drzwi drewniane w systemie przylgowym, grubość 
skrzydła min 92mm, rama skrzydła wykonana z drewna sosnowego, konstrukcję wewnętrzną 
skrzydła z  kratownicy drewnianej wypełnionej pianką poliuretanową o grubości 78 mm, rama 
skrzydła wzmocniona stalowym profilem “C” 40mm x 20 mm, poszycie zewnętrzne skrzydła 
wykonane z wodoodpornej sklejki dębowej, wręg przeciwwyważeniowy. Ościeżnica; drewno 
klejone warstwowo o wymiarach 95 mm x 60 mm, próg aluminiowy z wkładką termiczną (tzw. 
ciepły). Wykończenie: czterokrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami 
wodorozcieńczalnymi transparentnymi, lazura dopasowana do istniejącego koloru elewacji ( 
ciemna brąz np. dąb bagienny  lub palisander – kolr ustalić z Projektantem na etapie 
realizacji). Współczynnik przenikalności cieplnej drzwi 0,57 W/m2K.  



Projektuje się kraty stalowe w oknach na poddaszu - 3 szt. Kraty mocowane od wewnętrznej 

strony budynku na zawiasach, umożliwiających ich otwieranie. Kraty malować na kolor 

brązowy. 

Projektuje się wykonanie nietypowego w swoim rozwiązaniu ocieplenia rury wodociągowej 

przekraczającej terenowy ciek wodny. Przewiduje się zamontowanie zaworu odcinającego  

dostępnego ze studzienki wodomierzowej DN400 oraz odbudowanie otuliny rurociągu na 

bazie rury osłonowej PCV fi 200 wypełnionej pianą PUR – izolacyjna pianka poliuretanowa 

np. EKO PRODUR PM 4032. EKO PRODUR PM 4032  jest przeznaczony do : - wyrobu płyt i 

paneli izolacyjnych - wypełnienie komór wypornościowych w :    (rowerach wodnych, 

jachtach, łódkach itp.) - wyrobów imitujących drewno   ( belki rustykalne, elementy schodów i 

mebli ) - produkcji kół ratunkowych i boi - izolowania bram, drzwi, rolet - izolacja budynków 

metodą zalewową - ocieplanie wiat, magazynów, garaży itp. Do wykonania studzienki należy 

użyć typowych materiałów wykorzystywanych do budowy tego typu elementów sieci np.:  

 

• Studzienka wodomierzowa H=1200 DN400 

• Zasuwa DN50 gwintowana z gwintem 2 cala sfero 

 

Materiały pomocnicze  

Akcesoria do montażu i obróbki Do wszystkich opisanych elementów stolarki i ślusarki 

budowlanej należy przewidzieć komplet odpowiednich zamocowań do konstrukcji nośnej 

budynku i ich systemową obróbkę, w tym izolację termiczną i przeciwwodną. 

 W tym: 

• elastyczne materiały uszczelniające: - uszczelki w kolorze stolarki okiennej i drzwiowej 

- pianka poliuretanowa –silikon 

• elementy łączące odpowiadające wymogom norm jak kołki rozporowe lub kotwy; 

Szczegółowe wymagania dotyczące rozwiązań materiałowych, wymagań 

przeciwpożarowych i wyposażenia sprecyzowano w dokumentacji projektowej. 

 

W wyniku prac demontażowych prowadzonych w trakcie robót przygotowawczych 

koniecznym było częściowe rozebranie ścianki działowej w okolicy remontowanego elementu 

konstrukcyjnego. Po zakończeniu prac remontowych konstrukcji przewiduje się odtworzenie 

rozebranych elementów ścianki działowej i przywrócenie jej do stanu pierwotnego i w 

związku z tym poza pracami rozbiórkowymi które należy przeprowadzić zgodnie z SST 01 

należy wykonać: 

• prace pokrywcze konstrukcji drewnianej 

• prace tynkarskie 

• prace malarskie 

Prace montażowe przy rekonstrukcji ścianki  ograniczają się do jednostronnego obicia 
istniejącej konstrukcji  deską na styk i przymocowaniem siatki podtynkowej. 

Do wykonania tych prac należy użyć tarcicy o grubości zbliżonej lub takiej samej jak 
zdemontowana o parametrach: 

Tolerancje wymiarowe tarcicy; 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

• w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

• w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 



• w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

 

oraz siatki podtynkowej cięto-ciągnionej z blach ocynkowanej  

- grubość blachy 0,4 - 0,5 mm ,  

- rozmiar oczka 18*40 mm ,  

- szerokość 60 cm , 

 

3. SPRZET 

 

3.1. Wymagania ogólne 

 

Wymagania ogólne dla sprzętu podano w OST. Wymagania ogólne pkt. 7 ,,Wyroby 

budowlane i Urządzenia”. 

 Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera.  

Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

•    Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w 

terminie przewidzianym umowa.  

•    Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

•    Wykonawca    zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Utrzymanie i użytkowanie każdego 

sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowanie.  

 

Wymagania ogólne dla sprzętu podano w OST. Wymagania ogólne pkt. 7 ,,Wyroby 

budowlane i Urządzenia”. 

 Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inżyniera.  

Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

•    Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w 

terminie przewidzianym umowa.  

•    Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

•    Wykonawca    zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Utrzymanie i użytkowanie każdego 

sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowanie.  

 

3.2 Wymagania szczegółowe 

Do wykonywania robót instalowania w/w wyposażenia budynku należy stosować: 

Narzędzia ręczne oraz elektronarzędzia zapewniające prawidłowe i estetyczne 

wykonanie prowadzonych prac. Używany sprzęt powinien mieć wymagane 

dokumenty, dopuszczające go do stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny. 



 

Stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być 

należycie konserwowany, a okresowe przeglądy wykonywane systematycznie i zgodnie z 

przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. 

 

Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby 

niepowołane lub nieprzygotowane do jego użycia. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla środków transportowych  podano w OST. Wymagania ogólne 

pkt.7 ,,Wyroby budowlane i Urządzenia”.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu   materiały   i   elementy   konstrukcji   powinny   być   zabezpieczone   przed   

uszkodzeniami lub utrata stateczności. Transport materiałów powinien odbywać się w 

sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem, 

wypadnięciem i zniszczeniem. Transport materiałów może odbywać się dowolnymi 

środkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych i 

spełniającymi wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1   Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. Wymagania ogólne 

pkt.6 „Prowadzenia robót”. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z pracami montażowymi należy ocenić 

możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 

 a) ocenę miejsca wbudowania, w szczególności -wyglądu elementów przewidzianych do 

wbudowania -jakość montowanych elementów i innych materiałów pomocniczych. 

 b) sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania;  

c) sprawdzenie możliwości właściwego połączenia elementów przewidzianych do 

wbudowania z konstrukcją budynku; Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero 

wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowania 

elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami miejsca 

wbudowania, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż 

dopuszczalne odchyłki wymiarowe.  

 

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1      Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. Wymagania 

ogólne pkt. 8 „Kontrola jakości” 

• Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-B-10085. W szczególności należy 

sprawdzić: zaświadczenia o jakości i świadectwa wystawiane przez producenta, 



• wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni profili 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. Wymagania ogólne pkt.9 „ 

Obmiary robót”. 

Obmiar stolarki otworowej przeprowadza się w m2 ich powierzchni. Obmiar ilości 

zamontowanych parapetów przeprowadza się w metrach bieżących. Ilość okien i drzwi 

oblicza się w sztukach w nawiązaniu do zestawień stolarki z ewentualnymi zmianami 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. Wymagania ogólne pkt. 

10 „Odbiory robót”. 

Ogólne zasady odbioru – dokonujący odbioru ocenia jakość i ilość robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, pomiarów i ocenie wizualnej. W przypadku, gdy według oceny 

dokonującego odbioru, wykonane roboty nie są gotowe do odbioru Zamawiający w 

porozumieniu z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru wyznacza ponowny termin odbioru. 

Odbiór końcowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót oraz ustalenie 

końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być 

tylko całkowicie zrealizowany obiekt. Do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 

następujące dokumenty : 

• - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

• - szczegółowe specyfikacje 

• - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru 

• - dziennik budowy i księgi obmiaru 

• - atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

• - sprawozdanie techniczne 

W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbiór, że jakość wykonania całego obiektu 

lub jego elementu odbiega od wymagań ustalonych w kontrakcie odbierający przerywa swoje 

czynności i ustala w porozumieniu z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru nowy termin 

odbioru. Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych 

na własny koszt. Odbiór końcowy dokumentowany jest protokołem odbioru końcowego. 

Sprawdzeniu podlega: 

•  zgodność z dokumentacją projektową 

•  rodzaj zastosowanych materiałów i wyrobów, 

•  prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji, 

•  pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki oraz parapetów, 

•  dokładność uszczelnienia, 



•  prawidłowość działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 

•  wygląd zewnętrzny. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. Wymagania ogólne pkt. 

11 ,,Podstawy płatności". 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. Cena 

jednostkowa wykonania robót związanych z osadzeniem stolarki i ślusarki 

otworowej obejmuje: 

• roboty pomiarowe, 

• oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,  

• przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, 

• zakup przeznaczonych do wbudowania elementów, 

• transport na miejsce składowania na placu budowy, 

• transport do miejsca wykonywania prac, 

• wbudowanie elementów stolarki i ślusarki, 

• wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 

• uszczelnienie ościeżnic  

• utrzymanie stanowiska pracy w należytym stanie 

• uporządkowanie miejsca montażu, 

• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

Zgodnie z ustaleniami z RDOŚ, roboty będą etapowane i etapy będą rozliczane 

oddzielnie. 

 

 10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1) PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi ~ Przepuszczalność powietrza - Metoda badania 

 2) PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania  

3) PN-EN-1191:2002 Okna i drzwi ~ Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie ~ 

Metoda badania 4) PN-EN 1192:2001 Drzwi ~ Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 

 

 

 

SST 03      ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I 
KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY 
SPECJALISTYCZNE 
 



Kod CPV 45261000-4 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
 
1.  WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest „Poprawa efektywności 

energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja zaplecza 

dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz z 

przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis  
     

45200000-9   

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz ro- 

boty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

    

    

 45261000-4  

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

oraz podobne roboty 

     

  

 

45261100-5 

45422000-1 

Wykonywanie konstrukcji dachowych  

Roboty ciesielskie  

  45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych 

    

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 
niniejszego opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wynikających z dokumentacji 

technicznej. Zakres robót obejmuje: 

ETAP I 

• Wieża obserwacyjna 

• Wymiana pokrycia dachu budynku strażnicy 

ETAP II 

• Zadaszenie przy miejscu na ognisko. 



• Zadaszona brama wejściowa 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne.pkt.6 „Prowadzenie robót” 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

2.  MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST Wymagania ogólne pkt 7Wyroby 

budowlane i Urządzenia. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane. 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, 

poz. 881). 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U z 2002r., Nr 166 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw 

A ponadto: 

Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane 

w PN-82/D-09421,PN-EN518 lub PN-EN 519.Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy 

przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa 

niż: 

18%w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 

23%w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami 

PN-82/D-94021 

Klasy wytrzymałości drewna 

System klas wytrzymałości drewna łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych 

właściwościach mechanicznych. Norma EN 338 określa system klas wytrzymałościowych dla 

wszystkich gatunków drewna iglastego i liściastego nadających się do zastosowań w 

konstrukcjach budowlanych. Dla każdej klasy w tablicy 1 normy podano wartości 

charakterystyczne: wytrzymałości, modułów sprężystości oraz gęstości. Klasy dla gatunków 

iglastych i topoli oznaczono literą C, a dla gatunków liściastych literą D. Każda z klas jest 

ponadto oznaczona liczbę będącą wartością wytrzymałości na zginanie wyrażoną w 

niutonach na mm2, np. D30 oznacza drewno liściaste o wytrzymałości charakterystycznej na 



zginanie równej 30N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy wytrzymałości 

następuje na podstawie oceny wizualnej(zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na 

podstawie pomiarów metodami nieniszczącymi jednej lub kilku właściwości, albo na 

podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzona maszynowo powinna 

spełniać wymagania PN – EN 519. Wartości charakterystyczne powinny być oznaczone 

zgodnie z PN – EN 384. Przez populację drewna rozumie się materiał, którego dotyczą  

określone wartości charakterystyczne. Populacje drewna określają: gatunek drewna, jego 

pochodzenie i klasa wytrzymałości. Jeżeli wartości charakterystyczne wytrzymałości na 

zginanie, gęstość i wartości średnie modułu sprężystości wzdłuż włókien dla populacji 

drewna są większe lub równe podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymałości, to tę 

populację drewna można zaliczyć do tej klasy. Według PN-B-03 150;2000 w konstrukcjach 

drewnianych należy stosować drewno iglaste a stosowanie innych gatunków• drewna 

dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z tym w załączniku Z-2.2.3 

normy podano wartości charakterystyczne wytrzymałości, modułów sprężystości i gęstości 

klas wytrzymałościowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotności 12%. 

Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki itp., należy wykonać z drewna 

dębowego, grochdrzewiowego( akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotność 

drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać18% w 

konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujących na 

świeżym powietrzu. W normie PN-B 03 150:2000 wprowadzono następujące oznaczenia 

cech wytrzymałościowych sprężystości i gęstości drewna litego: 

fmk- wytrzymałość charakterystyczna na zginanie  

fcok –  wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie wzdłuż włókien 

fc90k – wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 

fok – wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien 

ft90k- wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie w poprzek włókien 

fvk – wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie 

E0mean – średni modół sprężystości wzdłuż włókien 

E005 – gwarantowany modół sprężystości wzdłuż włókien 

E90mean- średni modół sprężystości w poprzek włukien 

Gmean – średni modół odkształcenia postaciowego 

pk- wartość charakterystyczna gestosci 

Pmean – wartość średnia gęstości 
 

 

Podstawowe właściwości i klasy wytrzymałości drewna iglastego litego o wilgotności 12 % 

Rodzaje właściwości Oznaczenie Klasy drewna litego o wilgotności 12% 

C 18 C 24 C 30 C 35 C 40 

Wytrzymałość charakterystyczna w [MPa] 

Zginanie fmk 18 24 30 35 40 

Rozciąganie wzdłuż włókien fok 11 14 18 21 24 

Rozciąganie w poprzek włókien ft90k 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

Ściskanie wzdłuż włókien fcok 18 21 23 25 26 

Ściskanie w poprzek włókien fc90k 4,8 5,3 5,7 6,0 6,3 

Ścinanie fvk 2,0 2,5 3,0 3,4 3,8 

Sprężystość w [GPa] 

Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien E0mean 9 11 12 13 14 



 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, 

śrub,wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. Powinny spełniać wymagania PN 

– B – 03 150;2000 oraz PN – EN 912 lub PN- EN 14545 i PN – EN 14592. 

Gwoździe -Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12, 

Śruby- Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

Nakrętki- Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

Podkładki pod śruby- Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

Wkręty do drewna- Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją 

biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906;2000, wymaganiami ogólnymi 

podanymi w aprobatach technicznych, Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów 

drewnopodobnych przed korozją chemiczną powinny spełniać wymagania podane w 

aprobatach technicznych chnicznych ZUAT – 15/VI.06/2002 

Tolerancje wymiarowe tarcicy; 

b) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

• w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

• w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

• w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

Składowanie materiałów i konstrukcji; 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki:  

- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej 

(szczegółowej),  

- są właściwie oznakowane I opakowane,  

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia.  

Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien E005 6,0 7,4 8,0 8,7 9,4 

Średni moduł sprężystości w poprzek włókien E90mean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47 

Średni moduł odkształcenia postaciowego Gmean 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88 

Gęstość w [ kg/m3] 

Wartość charakterystyczna pk 320 350 380 400 420 

Wartość średnia Pmean 380 420 460 480 500 



Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

Papa podkładowa – osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość asfaltu 

modyfikowanego SBS 2000 g/m. 

Wymagania podstawowe: 

- gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m², 

- grubośc papy 3,4 mm, 

- wytrzymałośc na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek). 

 

Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana 

SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest 

gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papa pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 

Wymagania podstawowe: 

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 

- zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m², 

- maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N, 

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%, 

- giętkość w obniżonych temperaturach -  25ºC, 

- grubość 5,4 +/- 0,2 mm. 

 

Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN–B–

24625:1998. 

 

Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN–B–24620:1998. 

 

Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.  

 

Blacha stalowa – ocynkowana – wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–H–92122. 

Blachy stalowe płaskie o gr. Min. O,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubość powłki cynku 

275 g/m². 

 

Izokliny – wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o 

wymiarach 10x10 cm. 

 

 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 

taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 

podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 

czynników atmosferycznych 

Gont drewniany świerkowy łupany - szer. 8-9 cm, dł. 60-70cm, gr. do 2,5cm z rowkiem, 

odpowiadający wymogom normy DIN 68119. Gont łupany produkowany ręcznie, poprzez 

promieniste rozszczepienie siekierą kloca drewna, który rozpada się wzdłuż naturalnych 

włókien na deszczułki o trójkątnym przekroju, o szerokość od 7 do 14 cm (zależnie od 

średnicy pnia), wygładzone ośnikiem, z rowkiem (wpustem) wyżłobionym za pomocy struga 



o nazwie nutownik. Drewno użyte do wyrobu gontów musi być dobrej jakości, nie powinno 

mieć sęków. Dlatego gonty szczypane muszą być wykonane jedynie z bezsęcznych 

odcinków pnia pomiędzy kolejnymi okółkami gałęzi. Impregnacja gontu ma polegać na 

doprowadzeniu drewna impregnatem opóźniającym palność drewna do stopnia 

pozwalającego osiągnąć trudno-zapalności wg klasy B-s2-d0 systemem 

wodorozcieńczalnym, nie zmieniającym kolorystyki drewna, który nie pęka, ani się nie 

łuszczy oraz można stosować go wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Metoda: 

impregnacja ciśnieniowa, zużycie 25 kg / 1 m3. 2.2.2 Materiały pomocnicze -uchwyty 

systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, -gwoździe karbowane do drewna, klamry, 

zszywki lub inne wyroby systemowe do mocowania gontów, -zaprawa do uszczelniania 

styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. - Wszystkie wyżej wymienione 

materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 

wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 2.3 Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych 

na budowę Wyroby do pokryć mogą być przyjęte na budkowe, jeżeli spełniają następujące 

warunki: -są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, -są właściwie opakowane i oznakowane, -spełniają 

wymagane właściwości, towarzyszące wysyłce powinny o mrozoodporności dachówek), 

wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty określać miedzy innymi 

kategorię przesiąkliwości i wynik badania -producent dostarczył dokumenty jednostkowego 

stosowania oraz świadczące o dopuszczeniu do obrotu karty katalogowe wyrobów lub 

firmowe i powszechnego lub wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest 

stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów 

na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 2.4 Warunki 

przechowywania wyrobów do pokryć gontem drewnianym • Wszystkie wyroby do pokryć 

powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich norm. • Wyroby przechowuje się wiązkach i na paletach, 

zgodnie z instrukcją producenta 2.5 Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać 

identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. 

Badania na budowie; 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 

Inżynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem 

do dziennika budowy. 

 

3. Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie 

następującego podstawowego sprzętu i narzędzi: piła ręczna do drewna, obcęgi, młotki 

ciesielskie, siekiera, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do 

impregnacji, wiadra lub pojemniki za środkami chemicznymi, elektronarzędzia ręczne takie 



jak: wiertarka, wkrętarka, pilarki elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe. Zakłada 

się możliwość pracy dźwigu. 

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są: 

- palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 

- mały palnik do obróbek dekarskich, 

- palnik gazowy dwudyskowy lub szcześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania 

dużych powierzchni), 

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, 

- szpachelka, 

- wąż do cięcia, 

- wałek dociskowy z silikonową rolką, 

- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. 

Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami 

producenta. Przy stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać 

wymaganej wilgotności oraz czystości podłoża.  

Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta 

pap potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu. 

 

 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności, pozostałe materiały przewozić w oryginalnych 

opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

zastosowanych środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich 

technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. Rozładunek materiałów należy prowadzić w 

sposób ostrożny przy użyciu sprzętu i środków zapewniających niezmienne właściwości 

materiałów i gwarantujące właściwą jakość robót. Do rozładunku można używać wózków 

widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić 

ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa i zgodnie z warunkami BHP 

 

5. Wykonanie robót 

• Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, 

które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. 

• Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacja 

techniczną. 

• Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy 

stosować wzorniki ( szablony) z ostruganych desek  o wilgotności nie większej niż 

18%, ze sklejki lub twardych płyt pilśniowych. Dokładność wzornika powinna wynosić 

±1 mm. Dokładność tą należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie 

sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 

• Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od 

długości projektowanych więcej niż 0,5cm. 



• Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementu podczas montażu, długości 

powinny być większe od projektowanych. Nadmiar ten zależny jest od sposobu 

obróbki. 

• Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. Kulawek)z krokwiami 

narożnymi(krawężnicami)powinny być wykonane na styk i zbite gwoździami, 

wskazane jest zastosowanie w węzłach odpowiednio dopasowanych blach 

montażowych. 

• Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie 

do krokwi koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również 

stosować wyżłobienia krokwi koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych. 

• Dopuszcza sią następujące odchyłki w rozstawie więzarów pełnych lub krokwi: 

± 2 cm w osiach rozstawu więzarów 

± 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

• Dla przykryć dachowych o większej rozpiętości wykonanych za pomocą więzaróo 

kratowych na pierścienie zębate albo z węzłami na gwoździe, więzarów łukowych lub 

łukowo – kratowych, łuków klejonych itp. Odchyłki wymiarowe powinny być ustalone 

na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z PN – 81/B-03150 

• Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w 

miejscu styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 

Deskowanie połaci dachowych 

1) Na deskowanie stosować należy deski III klasy jakości tarcicy ogólnego 

przeznaczenia albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez 

murszu, o grubości nie mniejszej niż 25 mm. W technicznie uzasadnionych 

przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się deski o 

grubości 19 lub 22 mm. Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 

QW deskach niedopuszczalne sa otwory po sękach o średnicy większej ni20 mm. 

2) Deski powinny byś powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami 

grzybobójczymi, ułożone prawa stroną( dordzeniową) ku dołowi i przybite do 

każdej krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 

raza większa niż grubość deski. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. W 

przypadku użycia desek z oflisami górne płaszczyzny pokryci z desek powinny 

być bez oflisów. 

3) Deskowania stanowiące podkłąd pod pokrycia papowe powinny być ikładane na 

styk lub na przylgę. Odstepy między deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej 

mogą wynosić nie więcej niż 5cm, a z blachy cynkowej nie więcej niż 4 cm. Przy 

kryciu blachą cynkową w łuskę lub w karo deskowanie powinno być 

szczelne(łączenie desek na styk) 

4) Niezależnie od rodzaju pokrycia( róa.niez w przypadku łacenia połaci dachowych) 

za kominami powinny być wykonane – od strony spływu wody z połaci dachowej – 

odboje ( kozbuki) tj. deskowania ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ 

wody poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp. Powinny być 

układane na styk. 

 Łacenie połaci dachowych 

1) Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie 

mniej niż 38X58 mm. 



2) Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem 

okrągłym 40X100  mm lub kwadratowym 35X100 mm. Długość gwoździa powinna 

być co najmniej 2,5 razy większa niż grubość łaty. 

Styki lat powinny znajdować się na krokwiach. Odchylenie od wymaganego położenia desek 

nie powinno być większe niż 2mm na 1m i 30 cm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu 

powinna być umocowana deska lub łata grubsza- zapewniająca prawidłowy profil 

późniejszego pokrycia. 

 

Wykonanie pokrycia papowego 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić 

z wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość 

wykonanego pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża 

może nastąpić dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. 

Zagruntowanie powierzchni stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed 

wnikaniem do niej wody opadowej. 

Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 

Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 

poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw 

dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na 

powierzchni dachu. 

Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie 

niższej niż: 

- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS. 

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na dach 

bezpośrednio przed zgrzaniem. 

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 

oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i innego 

oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, 

kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych 

pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy 

większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym 

wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia 

posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na 

rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego 

wypływu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Miarą jakości 

zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. 

W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć 

zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak 

dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość 

przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. 

Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy należy 

łączyć ze sobą na zakłady:  

- podłużny 8 cm, 

- poprzeczny 12 – 15 cm 



Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 

najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 

starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 

wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) 

i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w 

celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być 

przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy 

na zakładach zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie 

zakładu pod kątem 45 ºC. 

 

Obróbki kominów 

Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) 

nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas 

papy podkładowej szer. o. 50 cm z wywinięciem na komin i połać po 15 cm, podobne 

wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej. Papę 

nawierzchniową zakańczamy na pow. Komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną 

klejem bitumicznym.  

 

Mocowanie rur spustowych 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny być osadzone 

uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien 

dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych 

 

 

Obróbki ogniomurów. 

Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i pionową część ogniomuru. 

W narożniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) 

montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 

cm na połać wygrzewamy papę podkładową a następnie wierzchniową.  

 

Do wykonywania robót pokrywczych gontem można przystąpić po całkowitym 

zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i 

kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonane po 

zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak : -deskowanie , -osadzenie 

elementów przechodzących przez pokrycie dachowe, nieosadzonych w elementach 

systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie wykonywania robót 

pokrywczych, -wykonaniu naprawy - wymiany elementów konstrukcyjnych dachu już 

zużytych, uszkodzonych, zbutwiałych lub zagrzybionych, - przybiciu łat i kontrłat 5.2 

Wymagania dotyczące podkładu Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej należy 

zaimpregnować środkami grzybobójczymi ognioodpornymi, lub innymi o podobnych 

właściwościach. Impregnację należy wykonać poprzez malowanie lub metodą natryskowa. 

Pokrycie z gontu świerkowego należy wykonać dwuwarstwowo na łatach o wym. 4,0x6,0 cm 

kontrłatach 3,2x5,00cm. Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych: -łaty powinny 

być ułożone poziomo i przybite do kadej krokwi jednym gwoździem, styki łat powinny 

znajdować się na krokwiach, -odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na 

dł. 1 m i 30mm na całej długości dachu, -w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi 

powinna być przybita deska gr. 32-38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych, 



wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem kontrłaty okapowej, -łaty i deski powinny 

być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, -podkład 

z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, -płaszczyzna połaci z 

łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nia, a łatą kontrolną położoną na 

conajmniej 3 krokwiach nie był większy niż:. -5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 

większy niż 10mm w kierunku równoległym do spadku. 5.3 Wymagania dotyczące 

wykonania pokrycia z gontów drewnianych Mocowanie gontów - każdy gont powinien być 

mocowany dwoma gwoździami. Odstęp gwoździ od krawędzi gontu nie powinien być 

większy niż 15-50mm Gwoździe powinny być przykryte przez znajdujące się nad nim rzędy 

gontów na długości 30-40mm. Widoczne gwoździe należy usunąć. Gwoździe należy wbijać 

tak głęboko, aby nie zostały zniszczone włókna drewna. Zbyt głęboko wbite gwoździe mogą 

je poluzować lub rozszczepić. W czasie mocowania gontów należy przewidzieć miedzy 

gontami odstęp tzw. fugi ruchome. Szerokość fugi zależy od wilgotności zamontowanych 

gontów. Im bardziej suche gonty w czasie montażu tym szersze fugi. Stosuje się przeważnie 

fugi szer. 1-5mm. 

6. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą przyjęcia 

jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostką obmiarową jest: 

a. Dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej – [ m3] zużytego na tę konstrukcję drewna. 

b. Podsufitki – [m2] 

c. Deskowanie i ołacenie połąci dachowych – [m2], 

d. Wyłazy dachowe –[szt] 

e. Ławy kominiarskie – [m] 

f. Pokrycia papowe – [m2], 

g. Pokrycia z gontu drewnianego – [m2], 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

7. Odbiór robót 

1) Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru podano w ST „Wymagania ogólne” 

Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości 

dostarczonych materiałów, wykonanych robó™ potwierdzonych odpowiednimi protokołami i 

zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki 

pozytywne. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie 

Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST. 

 

• W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór 

konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopodobnych może być przeprowadzony 

częściowo w trakcie robót ( odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 



• Przekroje i rozmieszczenie robót powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

• Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik 

budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie 

zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 

• Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku 

budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 

• Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

  - wbudowania materiałów 

 - wykonania elementów przed ich wbudowaniem 

 - gotowej konstrukcji 

Odbiory międzyoperacyjne i częściowe 

• Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w 

przypadkach wykonywania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne 

brygady robotników oraz w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego 

elementu lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego odbioru powinien być 

sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna ocena 

wykonanych robót. 

• Podczas odbioru powinny być sprawdzone 

- zgodność wykonania robót z dokumentacja techniczną, 

- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 

- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli 

było ono przewidziane w dokumentacji. 

 

• W szczególności powinny być sprawdzone: 

- w rozwiązaniach dachowych: rozstawy krokwi, płatwi i łat, spadki połaci, prawidłowość 

wykonania dekowań wraz z odbojami, włazami dachowymi, okienkami itp. 

- w stropach: rozstawy belek stropowych, ich podparcie i zabezpieczenie końców, 

spoziomowanie belek, dokładność przybicia łąt pod ślepe pułapy, grubość desek w ślepych 

pułapach i podsufitkach oraz sposób ułożenia podsypki na ślepum pułapie, wymiary i 

rozstaw legarów podłogowych, rodzaj, sposób łączenia i mocowania  oraz wykończenia 

desek w podłogach, 

- w ścianach: układ elementów składowych, pionowość ustawień ścian i sposób ich 

umocowania, grubość i sposób wykonania poszczególnych warstw w ścianach. 

- w schodach ciesielskich: wymiary stopni łącznie z ich grubością. 

 

Odbiór końcowy 

• Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie 

zakończone. Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące 

dokumenty. 

- Dokumentacje techniczną obiektu i robót 

- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia(atestaty)jakości uzytych 

materiałów, 

- Protokoły odbioróo międzyoperacyjnych 

- Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 

- Pisemne uzasadnienie odstępstw pd dokumentacji potwierdzone przez nadzór 

techniczny. 

• Odbiór końcowy zakończonej konstrukcji powinien podlegać sprawdzeniu: 



- Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 

- Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,\ 

- Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementów 

składowych, 

- Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu załączy między 

elementami konstrukcji, 

- Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleni od kierunku poziomego i 

pionowegpo. 

 

Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z drewna 

1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać 

wykonanie robót za właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik 

ujemny, należy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 

2)  W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, 

czy stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych 

zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem. 

3)  Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w 

sposób prawidłowy i przedstawione do obioru. 

4)  Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach 

technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania 

budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o 

wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Więźba dachowa i ołacenie 

Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji więźby dachowej oraz ilość m2 łacenia, które 

obejmują: 

2.2.2  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 

2.2.3  przygotowanie stanowiska roboczego, 

2.2.4  zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce 

wbudowania, 

2.2.5  przygotowanie podłoża pod izolację przeciwwilgociową z papy pod murłatą montaż 

murłaty, 

przygotowanie i odwiązanie elementów składowych konstrukcji. 

impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych, 

zmontowanie konstrukcji, 

ułożenie folii wstępnego krycia, 

przybicie kontrłat, 

przybicie łat, 

przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych, obsługę sprzętu nie posiadającego 

etatowej obsługi, ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań, 

wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów, 

oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów, będących własnością 

Wykonawcy. likwidacja stanowiska roboczego. 



Zgodnie z ustaleniami z RDOŚ, roboty będą etapowane i etapy będą rozliczane 

oddzielnie. 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione 

przepisy i normy. 

2.2.6 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września I997 roku w 

sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr I29, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9I, poz. 8I I. 

2.2.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 40I) w 

sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

2.2.8  Ustawa z dnia 7 lipca I994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 6 z 

2006 roku poz. III8 z późn. zm.), 

2.2.9 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., 

poz. 88I). 

l0.I.Normy 

PN-B-0236I:I999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 

dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną PN-EN 519:2000 Drewno 

konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą 

maszynową oraz dla maszyn sortujących PN-B-03I50:2000 Konstrukcje drewniane. 

Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03I50:2000/AzI:200I Konstrukcje drewniane.

 Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-B-03I50:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-B-03I50:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 

PN-EN 9I2:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część II Warszawa Arkady 

I990. 

 

 

 

SST 04 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

 

Kod CPV 45233252-0 

Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
 
1.  WSTĘP 
 



1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest „Poprawa efektywności 

energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja zaplecza 

dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz z 

przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis  
     

45233000-9   

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  

    

    

 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

     

  

 

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic  

    

    

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 
niniejszego opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wynikających z dokumentacji 

technicznej. Zakres robót obejmuje: 

 

ETAP II 

• Modernizacja przepustu instalacji wodociągowej 

• Modernizacja przejazdu nad rowem gz-1 

• Naprawa parkingu 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne.pkt.6 „Prowadzenie robót” 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 



2.  MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST Wymagania ogólne pkt 7Wyroby 

budowlane i Urządzenia. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane. 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, 

poz. 881). 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U z 2002r., Nr 166 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw 

Nawierzchnie utwardzone, 
 

Nawierzchnie miejsc postojowych projektuje się z  kostki betonowej ażurowej, 

Szczegółowe rozwiązania technologiczne i materiałowe określa Dokumentacja Projektowa 

Wyszczególnienie materiałów 

 

Ażurowa betonowa kostka brukowa  

 

Atest wyrobu 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu 

dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki 

Budowlanej, w zakresie: 

wyglądu zewnętrznego, kształtu i wymiarów, wytrzymałości na ściskanie, 

nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu, ścieralności. 

Wydany atest powinien określać zgodność cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-

EN 206-1:2003, PN-EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501. 

 

Wygląd zewnętrzny 

 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

 

Powierzchnia górna kostek powinna by ć równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

 

  2 mm, dla kostek o grubośc 80 mm. 

 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 

 na długości  3 mm, 

 na szerokości  3 mm, 

 na grubości  5 mm. 



Piasek 

Piasek powinien odpowiadać PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa 

niesortowanego należy stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1. 

 

 

 

 

Tablica 1Wymagania w stosunku do piasku. 

 

Lp. Wyszczególnione wła ściwości Wymagania 

 Skład ziarnowy:  

1. a) zawartość ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie więcej niż: 2,0 

 b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: 10,0 

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż: 0,1 

3. Wskaźnik piaskowy większy od: 60 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż barwa: wzorcowa 

 

Krawężniki betonowe 

Należy stosować krawężniki betonowe zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz posiadać atest 

producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii krawężników. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów kraw ężników: 

-na długości  8 mm, 

-na szerokości i wysokości  3 mm. 

Krawężniki należy składać w pozycji wbudowania. Składowanie krawężników powinno być 

takie, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem 

szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 

 

Beton na ławę 

 

Beton na ławę z oporem pod krawężnik powinien być klasy B-15. Beton powinien być 

zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003. 

 

 

 

Obrzeża betonowe 

Należy stosować obrzeża betonowe zgodnie z Dokumentacją Projektową. Beton do obrzeży 

musi spełniać następujące wymagania PN-EN 206-1:2003,: 

 

nasiąkliwość5%,beton klasy B-25, 

 

przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W8, mrozoodporność, 

zgodnie z– stopień mrozoodporności F-150. 

 

Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się 

drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie 



może przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. 

Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. 

 

Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo 

dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych 

badań. 

 

Do badań należy wybrać 8 sztuk obrzeży. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy 

przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 

występujących na powierzchni i krawędziach elementu. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 

elementów należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 

przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 

wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 

dokładnością do 1 mm. W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu może zmienić 

sposób pobierania próbek lub poszerzy ć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które 

Wykonawca wykona na swój koszt. 

 

Kruszywa 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 

kruszyw,  

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 

stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami. 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie 

budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze 

odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 

wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 

 

Podbudowa z kruszywa łamanego 

Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych , stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 

kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno 

być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Warstwę podbudowy 

należy wykonać w zależności od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa łamanego 

niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciągłym. 

Kruszywo winno spełniać następujące wymagania norm: PN-EN 13043:2004. 

Kontrolę nośności i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą o średnicy 30 

cm, wg PN-S-02205: 1998. Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić dla 

KR2 E2>=140MPa 

Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 

do pierwotnego modułu odkształcenia E1 spełnia warunek: 

 

            E2/E1 =<2 

 

Moduł pierwotny E1 i wtórny E 2 należy wyznaczyć ze wzoru: 

 

     3DpE1E2/4DsxD 



 

gdzie: D średnica płyty w mm Dp - różnica nacisków kPa 

Ds - przyrost osiadań odpowiadający przyrostowi nacisków Dpw mm. 

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST j pkt 7. „Wyroby Budowlane i 

urządzenia” 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 

być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi by ć utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 

jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 

podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST j pkt 7. „Wyroby Budowlane i 

urządzenia” 

4.2. Transport materiałów 

 

Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalową, co 

gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki można przewozić na 

paletach transportowych producenta. 

 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki 

należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 

jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie 

powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

 



Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża należy 

układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 

jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie 

powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo powinno być 

zabezpieczone przed wysypywaniem. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST j pkt 6. „Prowadzenie robót” 

 

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać warstwy 

konstrukcyjne podłoża. 

 

5.2. Koryta pod nawierzchnie 

 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 

mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 

brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ³ 35 [6] 

w uprzednio wykonanym korycie. 

 

5.3. Podbudowa z kruszywa 

 

Przygotowanie podłoża 

 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i 

oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. 

 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is ≥ 0.97. Wskaźnik zagęszczenia należy wykonać po jednym na każde 100 

m2 koryta i nie mniej niż 2 na każdej działce roboczej. Do profilowania podłoża należy 



stosować równiarki lub roboty wykonać ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany na 

uzupełnienie poboczy w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania . Wilgotność 

gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%. 

 

Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie 

przenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być 

wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub 

według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

 

 

 

Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na 

zjazdach po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [ 1] (metoda II). 

Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 

10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 

nośności podbudowy. 

 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami 

tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

 

Utrzymanie podbudowy 

 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa 

 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być 

zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy współczynniku wodno-cementowym 

0,25÷0,35. Zawarto ść cementu do piasku w stosunku 1:4 

 



5.5. Krawężniki i obrzeża 

 

Wykonanie ławy pod krawężnik 

 

Ławę betonową z oporem wykonuje się pod krawężnik 20x30, a pod krawężnik najazdowy 

bez oporu w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany 

warstwami. Betonowanie ławy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN: 206-

1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej ławy, należy wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione 

bitumiczną masą zalewową. 

 

Ustawienie krawężników 

 

Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki 

cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 

cm. Szczeliny między krawężnikami należy wypełniać zaprawą cementową. Spoiny po ich 

wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny krawężników przed zalaniem zapraw ą 

należy oczyścić i zmyć wodą. Co 50 m ustawionego krawężnika należy zalewać szczeliny 

masą zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach. 

 

Ustawienie obrzeży 

Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu 

Wysokość obrzeży nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 5-6 

cm. Niweleta obrzeży powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. 

Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub 

miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana 

obrzeża należy ubić. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny przed 

zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 

głębokość. 

 

5.6. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

 

Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce cementowo-

piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Po ułożeniu 

kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem lub innym materiałem dostępnym na rynku ( 

proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inżyniera. Następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 

przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek 

brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 

materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
 



Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 

ogólnych” OST pt. 8 „Kontrola jakości”. 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 

kontrolne i dostarczać je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie 

rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić 

sprawność sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne 

czynniki zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 

 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole 

wszystkich asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować 

powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi 

w punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji 

wykonania robót z ustaleniami punktu 6 niniejszej S ST - "Kontrola jakości robót". 

 

6.4. Kontrola po wykonaniu robót 
 

Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil 
podłużny, profil poprzeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin. 

 

6.5. Przeprowadzenie badań 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót , Wykonawca powinien sprawdzć , czy producent 
kostek brukowych posiada atest wyrobu . Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca 
powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. 
 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową.  
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla :  
głębokości koryta ± 1 cm, 

szerokości koryta : ± 5 cm. 
 

Sprawdzenie podsypki. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i wymaganych spadków polega 

na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową . 

 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

niniejszej SST: 

pomierzenie szerokości spoin, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin, 

sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania), 

sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 



 

Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na 

każdej ułożonej nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 

4 m nie powinien przekraczać 1 cm. 

 

Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc 

pod uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie 

mogą przekraczać ±2 cm. 

 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. 

Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %. 

 

6.6. Ocena badań 
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich 

przeprowadzonych badań wymienionych w p. 6.5. okażą się pozytywne. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.”Obmiary” 
 
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są:  
[m2] wykonania jezdni z kostki betonowej, 

[m2] wykonania parkingu i placu manewrowego z kostki betonowej,  

[m2] wykonania chodnika z kostki betonowej, 

[m2] wykonania nawierzchni z płyt gumowych,  

[mb] wykonania obrzeży i krawężników. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” OST 

pkt 10. „Odbiory” Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 

 

• sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją, 

• sprawdzenie szerokości oraz powiązania 

spoin,  

• zbadanie rodzaju i gatunku użytych 

materiałów,  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane ro boty należy 
uznać za zgodne ze SST. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża,  



• ewentualnie wykonanie podbudowy, 

•  wykonanie podsypki, 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
OST pkt 11”Podstawy płatności” 
 
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni z kostki 
betonowej obejmuje: 
 

• przygotowanie stanowiska roboczego,  
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

•  wykonanie podbudowy,  
• wykonanie nawierzchni z kostki 

betonowej,  

• uporządkowanie miejsca wykonywania 

robót,  
• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, •  likwidacje stanowiska roboczego, 
• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

 
 
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni kraty 

geoSYSTEM4 obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów, narz ędzi i sprzętu,  

• wykonanie podbudowy, 

• wykonanie nawierzchni z kraty geoSYSTEM4, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

•  likwidacje stanowiska roboczego, 

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni kraty Płyty 

gumowe SBR obejmuje: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 

• dostarczenie materiałów, narz ędzi i sprzętu,  

• wykonanie podbudowy, 

• wykonanie nawierzchni z kraty geoSYSTEM4, 

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

•  likwidacje stanowiska roboczego, 

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] krawężników i obrze ży: 
 
Przygotowanie stanowiska roboczego, 
dostarczenie materiałów, narz ędzi i sprzętu,  
wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża, 
ułożenie krawężników betonowych,  
ułożenie obrzeży betonowych, 



uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
likwidacje stanowiska roboczego,  
utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich pr oducentów. 
Zgodnie z ustaleniami z RDOŚ, roboty będą etapowane i etapy będą rozliczane 

oddzielnie 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne PN-EN 
1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań  
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań   
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
 

 

 

 

SST05 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 

Kod CPV 45111291-4 

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 
1.  WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest „Poprawa efektywności 

energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja zaplecza 

dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz z 

przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis  
     

45111200-0   

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne  

    

    

 45111290-7  Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

     

  

 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

    

    



1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 
niniejszego opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wynikających z dokumentacji 

technicznej. Zakres robót obejmuje: 

 

ETAPII 

• Montaż konstrukcji wsporczych dla rowerów 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne.pkt.6 „Prowadzenie robót” 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z  

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

2.  MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST Wymagania ogólne pkt 7Wyroby 

budowlane i Urządzenia. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane. 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, 

poz. 881). 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U z 2002r., Nr 166 

poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw 

 

Stojaki na rowery 

Przewiduje się zamontować prosty w formie, bezpieczny dla przechodniów i rowerzystów 

stojak rowerowy ze stali nierdzewnej bądź czarnej. Powinna być to wysoka konstrukcja 

pozwala na przypięcie roweru za ramę, a nie za koło czy widelec, co jest znacznie 

bezpieczniejszym rozwiązaniem. Mimo prostej formy stojaki tak wykonane pozwalają na 

uzyskanie ciekawych form miejskich poprzez odpowiednie ustawienie. 



 

Rozwiązanie przykładowe to 

 
 

Stojak na rowery Banden2 

 

 

Rodzaj stali Rodzaj 
Drewna 

Wymiary 

  

Szerokość Głębokość Wysokość 
 

Stal zwykła / 
ocynk i lakier 

proszkowy 
Stal 

nierdzewna / 
nadany szlif 

– 85cm /21cm 5cm 85cm 
 

 

 

3.  SPRZĘT 
 

3.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. Roboty 

związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 

4.  TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST j pkt 7. „Wyroby Budowlane i 

urządzenia” 

 



Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi 

zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożony materiał 

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST j pkt 6. „Prowadzenie robót” 

 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót 
drogowych i budowlanych. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 

ogólnych” OST pt. 8 „Kontrola jakości”. 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 

kontrolne i dostarczać je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie 

rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić 

sprawność sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne 

czynniki zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ. 

 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole 

wszystkich asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować 

powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi 

w punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji 

wykonania robót z ustaleniami punktu 6 niniejszej S ST - "Kontrola jakości robót". 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.”Obmiary” 
 
Jednostką obmiaru robót związanych z montażem są:  

• Sztuki lub komplety zamontowanych elementów 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru . 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” OST 

pkt 10. „Odbiory” Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 



• Stojaki dla rowerów – pod względem jakości I estetyki 

• Sposób i pewność zamontowania 

• Zgodność z projektem 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane ro boty należy 
uznać za zgodne ze SST. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
OST pkt 11”Podstawy płatności” 

• Ceną jednostkową jest szt./kpl. Zamontowanego stojaka rowerowego 
Zgodnie z ustaleniami z RDOŚ, roboty będą etapowane i etapy będą rozliczane 

oddzielnie 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w  
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z 

wgłębieniem krzyżowym 

PN-EN  ISO  8504-1:2002  Przygotowanie  podłoży stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzch ni. Część  

 Zasady ogólne 

PN-EN  ISO  8504-2:2002  Przygotowanie  podłoży stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  
podobnych produktów. Metody przygotowania powierzch ni. Część 2: Obróbka strumieniowo 
ścierna. 
 

SST 06 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH ORAZ PODOBNE 
ROBOTY 
 
Kod CPV 45261320-3 

Kładzenie rynien 
 
1.  WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest „Poprawa efektywności 

energetycznej, usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, modernizacja zaplecza 

dydaktycznego infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie wraz z 

przygotowaniem terenu pod budowę Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt”  

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis  
     

45261000-4   

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 

roboty  

    

 45261300-7  Kładzenie zaprawy i rynien 

     



  

 

45261320-3 Kładzenie rynien  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 
niniejszego opracowania. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja , obejmuje wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wynikających z dokumentacji 

technicznej. Zakres robót obejmuje: 

 

ETAP I 

• Montaż rynien I rur spustowych 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 

„Wymagania ogólne.pkt.6 „Prowadzenie robót” 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z  

 

 

2.  MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 
 

2.1 Materiały, z których zaprojektowano wykonanie nowych obróbek blacharskich. 

Przy planowanym remoncie dachu budynku należy kompleksowo wymienić obróbki 

blacharskie na następujących elementach: 

1) wszystkie obróbki blacharskie znajdujące się w obrębie dachu, tj. kosze, okapy, 

połączenie dachu z kominami i ścianami ogniowymi itp. 

2) Rynien 

3)  Rur spustowych 

Wszystkie istniejące obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe należy wymienić na nowe 

wykonane z blachy z cynku tytanowego grubości min. 0,80 mm zgodnym z normą DIN EN 

988, którego skład tworzą: cynk rektyfikowany elektrolitycznie wg normy DIN EN 1179 o 

stopniu czystości 99,995 % oraz z precyzyjnie ustalonej ilości miedzi i tytanu. 

Właściwości materiału musi spełniać materiał zastosowany do wykonania obróbek 

blacharskich i parapetów: 

1) gęstość (masa właściwa) 7,2 g/cm3, 

2) współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania* 2,2 mm/m x 100 K  

 



Nowe obróbki muszą być tak wykonane, aby dokładnie odtwarzały swój obecny kształt. 

Elementy blacharskie należy odginać na specjalistycznych giętarkach do blach w celu 

uzyskania prostych i równych krawędzi. 

Bardzo ważnymi elementami, na które należy zwrócić szczególną uwagę jest prawidłowe 

wyprofilowanie kapinosów na końcach obróbki (kształt należy przyjąć z obecnych) oraz w 

odpowiedni sposób wykonane ich połączenie z murem. 

Miejsca styku obróbki z tynkiem zawsze niekorzystnie wpływa na stan techniczny tynku, 

który w tym miejscu bardzo często się odspaja i rozwarstwia. W związku z tym miejsca te 

należy dodatkowo uszczelnić masą izolacyjną odporną na działanie promieni UV i 

przeznaczoną do malowania. 

Wszystkie obróbki muszą być zamontowane ze spadkiem na obecnie ukształtowanym 

podłożu, w taki sposób, aby woda łagodnie spływała w dół nie zalewając ściany. W 

przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót zostanie stwierdzone, że podłoże jest za słabe 

należy podjąć stosowne działania mające na celu jego wzmocnienie. 

Kierunek walcowania jest wyraźnie widoczny na materiale. Przy obróbce i montażu należy 

uważać, aby:  

1) wierzchnia strona była ułożona na zewnątrz przy długości pasów ≤ 1,0 m 

2) zachować jednolity kierunek walcowania podczas montażu wszystkich sąsiednich 

elementów składowych obróbki. 

 

W celu uniknięcia ich dziurawienia, obróbki blacharskie, tam gdzie jest to możliwe do 

wykonania, należy montować do elementów za pomocą klei montażowych bitumicznych 

przeznaczonych do tego typu połączeń. Przed ułożeniem kleju, powierzchnię pod obróbką 

należy zagruntować odpowiednim podkładem. Zastosowanie odpowiedniego kleju nie zakłuci 

procesu zmian wymiarów (rozszerzalność i sturcz blachy pod wpływem zmian 

temperaturowych). 

W celu zapewnienia bardziej trwałego i tym samym pewniejszego montażu elementów 

blacharskich należy zastosować dodatkowo zamocowania mechaniczne. 

Obróbki blacharskie w obrębie dachu: kosze, okapy, kołnierze itp. Należy montować do 

drewnianych elementów dachu za pomocą gwoździ tzw. „papiaków” miedzianych lub innych 

nierdzewnych. 

Rynny należy zamontować na systemowych rynhakach. Rozstaw rynhaków  należy przyjąć  

nie większy niż 50 cm. Rynhaki należy przymocować do elementów dachu dokładnie w taki 

sam sposób i z zachowaniem identycznego spadku co istniejące. Średnicę rynien należy 

przyjąć identyczną jaka jest obecnie na poszczególnych elementach dachu. 

Rury spustowe należy wykonać z odcinków nie krótszych niż 200 m. Montaż rur spustowych 

do murów za pomocą systemowych łączników o rozstawie max. 200 cm. 

W miejscu połączenia rynien z rurami spustowymi należy zamontować systemowy sztucer.  

 

UWAGA 

 

W TRAKCIE REMONTU DACHU NALEŻY ODTWORZYĆ WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE 

OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE ORAZ INNE ELEMENTY 

WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU ODWADNIAJĄCEGO DACH BUDYNKU TJ. 

WYCZYSTKI, SZTUCERY ITP. NIE DOPUSZCZA SIĘ UPROSZCZANIA ROZWIĄZAŃ 

ZASTOSOWANYCH ORYGINALNIE TYCH ELEMENTÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY 

KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA NADZORU I PROJEKTANTA. 

 



Właściwości materiału, z którego wykonane będą obróbki blacharskie 

1) Gęstość masa właściwa 7,20 g/m3, 

2) Współczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania 2 mm/m * 100 K, 

3) Grubość blachy min. 0,80 mm, 

 

Uwaga. 

Z uwagi na złożony proces produkcji blachy zdarzają się różnice w odcieniu pomiędzy 

partiami blachy z różnych okresów produkcji – nie są one wadą dla żywego, naturalnego 

materiału. Jednak, by tego uniknąć, zaleca się zamawianie materiału z jednej partii 

produkcyjnej. 

 

Zaleca się zamówienie obróbek i parapetów u dostawców specjalizujących się systemowym 

wykonywaniem tego typu gotowych elementów. 

 

3.  SPRZĘT 
 

3.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”. Roboty 

związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do realizacji ww. zadania zobowiązany będzie do zaopatrzenia 

robotników w narzędzia i sprzęt budowlany niezbędny do prawidłowego i terminowego 

wykonania ujętego w Umowie Kontraktowej zakresu robót: 

1) giętarka (elektryczna lub ręczna) do blach długości min. 200 cm, 

2) gilotyna (elektryczna lub ręczna) do blach długości min. 200 cm, 

3) narzędzia ręczne od odginania blachy, 

4) młotki dekarskie, 

5) szczypce dekarskie, 

6) nożyce do blachy, 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST j pkt 7. „Wyroby Budowlane i 

urządzenia” 

 

Transport materiałów powinien odbywać się w sposób zabezpieczający je przed 

przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 

 

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi 

zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożony materiał 

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 



Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST j pkt 6. „Prowadzenie robót” 

 

Roboty należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami zawartymi w 

Instrukcjach Technicznych oraz zasadami wiedzy dekarskiej. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Wymagania ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” OST 

pt. 8 „Kontrola jakości”. 

Kontroli jakości i prawidłowości wykonania robót podlegają wszystkie etapy objęte robót 

zawartym w Umowie Kontraktowej. Prace należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz zgodnie ze sztuką 

konserwatorską i budowlaną pod Nadzorem Technicznym według wymagań Prawa 

Budowlanego oraz Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Kontroli podlegają również warunki atmosferyczne i pogodowe, w jakich prowadzone są 

roboty dekarsko-blacharskie. 

Kontroli podlega reżim technologiczny, który w trakcie prowadzonych prac remontowo-

konserwatorskich dotyczy między innymi: 

1) doboru odpowiednich technologii przy użyciu systemowych rozwiązań materiałowych, 

2) sposobu wykonania oraz kształt poszczególnych elementów, 

3) sposobu i jakości połączenia sąsiednich elementów składowych, 

4) przytwierdzenia obróbki do elementu budynku, 

5) uszczelnienie miejsca styku obróbki ze ścianą. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej i systematycznej kontroli jakości wykonywanych 

prac. W tym celu konieczne jest, aby spełnione zostały następujące warunki: 

1) Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel, 

2) Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt i urządzenia do wykonywanie 

elementów blacharskich, 

3) Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w: 

a) deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez 

upoważnioną jednostkę, w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału 

należy przeprowadzić niezbędne badania, 

b) informację dotyczącą ewentualnych zagrożeń może stwarzać dany produkt i sposobu ich 

usuwania, 

c) informację dotyczącą warunków składowania i montaż, 

4) W trakcie prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich musi być prowadzona 

kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z odpowiednimi normami, 

Specyfikacją Techniczną                           oraz Harmonogramem, 

5) Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań 

jakościowych i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i 

Uzgodnionych z Zarządzającym realizacją umowy dziennikach. Kopie tej 

dokumentacji stanowią integralną część Dokumentacji Powykonawczej. 

 

 



7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.”Obmiary” 

 

Jednostką obmiaru robót związanych z montażem są: 

Dla prac związanych z wymianą rynien i rur spustowych obmiar robót prowadzi się w 1 mb  - 

długości tych elementów. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru . 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” OST pkt 10. „Odbiory” 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 

 

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną, zasadami wiedzy konserwatorskiej i wymaganiami Inspektora nadzoru, a 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” OST 

pkt 11”Podstawy płatności” 

Zgodnie z ustaleniami z RDOŚ, roboty będą etapowane i etapy będą rozliczane 

oddzielnie 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

4) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, 

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 roku w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania, 

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych 

 

Wszystkie ww. przepisy prawne obowiązujące na dzień wszczęcia postępowania 

przetargowego. 

 

1. Normy  

    1) DIN 1986 Odwadnianie budynków i działek; 

    2) DIN 18195 Uszczelnienia budowli; 

    3) DIN 18338 Prace dekarskie i przy przebiciach dachowych; 

    4) DIN 18339 Prace blacharskie; 



    5) DIN EN 501 (PN EN 

501) 

Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu; 

    6) DIN EN 988 (PN EN 

988) 

Cynk i stopy cynku; 

   7) DIN EN 1462 (PN EN 

1462) 

Uchwyty rynnowe dla rynien podwieszanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


