
                                      

DSI.244.1.2021.MJ Warszawa, 2 marca 2021 r.

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla NCBR.

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści zapytania. Poniżej 
przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.

Pytanie 1:

Dzień dobry,

Wnosimy prośbę o doprecyzowanie/sprawdzenie terminów i wspomnianych zapisów:

Zapytanie ofertowe PW3-3/F6 pkt 2 – „Termin, miejsce oraz sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2021 r. poprzez jej przesłanie

drogą elektroniczną na adres: zamowienia-dsi@ncbr.gov.pl.”

Zapytanie ofertowe PW3-3/F6 pkt 4 - „Skrócony opis przedmiotu zamówienia oraz termin realizacji 
umowy

Świadczenie usługi dostępu do Internetu o minimalnej gwarantowanej przepustowości 
500Mbps/500Mbps dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do budynku zlokalizowanego w 
Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a.

Okres realizacji zamówienia, to 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza przedłużenie umowy na kolejne 
6 miesięcy. Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę drogą mailową na adres wskazany w 
umowie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Warunki umowy w okresie przedłużenia pozostają 
bez zmian.

W przypadku przedłużenia umowy na kolejne 6 miesięcy Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wypowiedzenia Umowy w tym okresie bez podania przyczyny, z zachowaniem 30 dniowego okresu 
wypowiedzenia.

Rozpoczęcie świadczenia usługi – 18 marca 2021 r. z zastrzeżeniem postanowień pkt 9. 



                                      

Zapytanie ofertowe PW3-3/F6 pkt 9 – „Harmonogram realizacji zamówienia

Łącze musi zostać bezwzględnie uruchomione do dnia:

1) 10 marca 2021 r. - w przypadku pozostawienia dotychczasowej adresacji IP;

2) 4 marca 2021 r. - w przypadku całkowitej zmiany adresacji.”

Terminy podane w/w punktach kłócą się ze sobą i nie pozwalają na rzetelną kalkulację oferty oraz w 
przypadku wyboru oferty na prawidłową terminową realizację usługi.

Ponadto nikt poza obecnym operatorem nie jest w stanie zagwarantować możliwości pozostawienia 
obecnej adresacji IPv4, a jej zachowanie wydłuża termin na realizację zamówienia oraz przyznaje 
dodatkową punktację w ocenie oferty.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że pkt 9 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„9. Harmonogram realizacji zamówienia

Łącze musi zostać bezwzględnie uruchomione do dnia:

1) 17 marca 2021 r. - w przypadku pozostawienia dotychczasowej adresacji IP;

2) 11 marca 2021 r. - w przypadku całkowitej zmiany adresacji.”

Pytanie 2:

W nawiązaniu do Państwa zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla NCBR 

poniżej dosyłam pytania:

1. W zapytaniu ofertowy pkt 7, ppkt 11 Zamawiający informuje iż zakres adresacji IP jest 
własnością Netii.

Wykonawca informuje że nie jest możliwe przejęcie adresacji IP od Netii i tym samym nie jesteśmy w 
stanie spełnić kryterium „pozostawienie aktualnej adresacji IP” o wadze 30pkt. Powoduje to że 
składając ofertę jesteśmy na przegranej pozycji i mamy nierówne szanse. Z tego powodu aby 
konkurencja była uczciwa proszę o wyłączenie z zapytania tego kryterium i wymogu pozostawienia tej 
samej adresacji IP.

2. W zapytaniu ofertowym pkt 9 Zamawiający podaje termin uruchomienia usługi, podany jest 
termin 4 marca 2021 w przypadku całkowite zmiany adresacji. Nie jest możliwe zrealizowanie instalacji 
usługi w takim terminie jeśli do 03.03.2021 mamy złożenie oferty. Wymagane jest jeszcze podpisanie 
umowy które też trwa jakiś czas i w ciągu jednego dnia nie jest możliwa realizacja.



                                      

Proszę o zmianę terminu wykonania usługi na 10 dni od momentu podpisania umowy aby nowy 
operator miał szansę wywiązania się z umowy i terminów.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że:

1. pozostawia kryterium oceny ofert bez zmian;
2. pkt 9 zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„9. Harmonogram realizacji zamówienia

Łącze musi zostać bezwzględnie uruchomione do dnia:

1) 17 marca 2021 r. - w przypadku pozostawienia dotychczasowej adresacji IP;

2) 11 marca 2021 r. - w przypadku całkowitej zmiany adresacji.”

Jakub Zawierucha 

Dyrektor 

Dział Systemów Informatycznych
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