
SAG.PROJEKT Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji

KOSZTORYS OFERTOWY ZEROWY (ŚLEPY)
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania części pomieszczenia archiwum na dodatkową po-

wierzchnię biurową w budynku siedziby Nadleśnictwa Przedborów
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NARZUTY
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NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGII I ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZORYSU
 
Wszystkie użyte w nimniejszej dokumentacji nazwy producentów, technologii i systemów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wska-
zanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, techno-
logii, systemu  równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach lub lepszych, pod warunkiem zachowania standardów jakoś-
ciowych, wytrzymałościowych oraz parametrów technicznych itp. Rozwiązania zamienne nie mogą być gorsze niż przywołane w doku-
mentacji projektowej. 
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału obciążają wykonawcę.
 
Wszystkie rozwiązania zmienne każdorazowo muszą być uzgodnione z Zamawiającym.
 
Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Dokumentacją Projektową PROJEKTEM BUDOWLANYM,  oraz rzeczywisty-
mi wymiarami dokonywanymi podczas oględzin. Uważa się że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót oraz
PROJEKTEM BUDOWLANYM, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich intencją
i znaczeniem. Ilości wstawione w każdej pozycji Przedmiaru robót są wielkościami szacunkowymi określonym na podstawie Dokumenta-
cji Projektowej i rzeczywistych wymiarów dokonanych podczas oględzin. Roboty dodatkowe (o ile będą miały miejsce) będą mierzone na
tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów in-
dentyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu. Wyceniając poszczególne pozycje,
należy odnosić do Dokumentacji projektowej, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że
Roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
 
KOSZTORYS NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM  ORAZ STWiOR
 
Przedmiotem opracowania jest Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania części pomieszczenia archiwum na dodatkową po-
wierzchnię biurową w budynku siedziby Nadleśnictwa Przedborów. Przedmiotowy budynek biurowy znajduje się w miejscowości Przed-
borów 49. Przedmiotem przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania jest część budynku, a dokładniej jednego pomieszczenia biuro-
wego oraz archiwum mieszczącego się na drugiej kondygnacji (poddasze). Celem inwestycji jest powiększenie pomieszczenia biurowe-
go oraz doświetlenie światłem naturalnym poprzez wstawienie w połaci dachowej dwóch okiem połaciowych. Budynek wchodzący w
skład struktur organizacyjnych Skarbu Państwa - dokładniej w skład Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych. Sposób
użytkowania budynku pozostaje bez zmian i pozostaje budynkiem biurowym.
Nie ingeruje się w elementy pomieszczeń w poziomie piwnicy, piętra oraz pozostałych pomieszczeń na poddaszu.
Zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian. 
 
ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH  W POMIESZCZENIACH  ISTNIEJĄCYCH.
- roboty przygotowawcze
- zabezpieczenie elementów wyposażenia, które nie podlegają przebudowie
- zabezpieczenie elementów zewnętrznych budynku, zwłaszcza zadaszenia szklanego
- roboty rozbiórkowe należy tak prowadzić żeby nie uszkodzić innych elementów budynku
- demontaż opraw oświetleniowych wewnętrznych
- rozbiórka posadzek w pomieszczeniu biurowym i archiwum - wg zakresu opracowania
- rozbiórka obudowy poddasza z płyt gipsowo-kartonowych 
- rozbiórka ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem biura, a archiwum z płyt gipsowo-kartonowych
- rozbiórka połaci dachowej z dachówki karpiówki w niezbędnym zakresie do montażu okien połaciowych od strony tylnej budynku - da-
chówkę nie wykorzystaną do uzupełnienia należy przekazać Inwestorowi
- montaż okien dachowych połaciowych drewnianych 
- w razie braku możliwości montażu okien połaciowych bliźniaczych (dwie sztuki) należy wykonać dodatkowo wymian w konstrukcji drew-
nianej dachu z bali drewnianych 10cm x 20cm (lub dopasować wysokość do grubości krokwi istniejących), podstemplowanie konstrukcji
drewnianej dachu.  
- uzupełninie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki - dachówka istniejące z rozbiórki
- wykonanie obudowy połaci dachowej od strony wewnętrznej z płyt gipsowo-kartonowych 
- wykonanie ścianki działowej typu lekkiego obudowa z płyt gipsowo-kartonowych
- wyrównanie posadzki w pomieszczeniu biurowym z płyt OSB3 dopasowanej do wysokości posadzki 20mm 
- montaż posadzki z paneli podłogowych minimum AC6 o wysokiej odporności na ścieranie - panele do użytku przemysłowego/biurowe-
go o dużej intensywności użytku gr. min 10mm wraz z cokołami
- przecieranie i malowanie ścian, sufitów,
- gruntowanie i malowane 2x farba lateksowa 
- wykonanie instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie 
- wymiana osprzętu elektrycznego 
- dokumentacja powykonawcza (protokoły, próby)
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Przebudowa ze zmiana sposobu użytkowania siedziby ZERO.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania części archiwum na dodatkową powierzchnię biurową w budynku siedziby
Nadleśnictwa Przedborów

1 45000000-7 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, ROZBIÓRKOWE I INSTALACYJNE
1.1 45000000-7 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

1
d.1.1 kalk. własna

ZABEZPIECZENIE WSZYSTKICH ELEMEN-
TÓW WYKOŃCZENIOWYCH, KTÓRE NIE
PODLEGAJĄ REMONTOWI - szczególnie czu-
jek pożarowych, stolarka drzwiowa, tapety, ele-
menty wyposażenia, klimatyzacja itd.
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

15.3 r-g/kpl.
r-g 15.3000 0.0000 0.00

-- M --
2* taśmy, folie ochronne

1 kpl./kpl.
kpl. 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1.1

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub
plafonier przykręcanych
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/szt.
r-g 0.9975 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1.1

KNR 4-03
1122-02

Demontaż i pomowny montaż gniazd wtyczko-
wych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A
- ilość biegunów 2 + 0
przedmiar  = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785 r-g/szt.
r-g 1.4280 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

4
d.1.1

KNR 4-03
1122-02

Demontaż i pomowny montaż łączników pod-
tynkowych o natężeniu prądu do 63 A
przedmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785 r-g/szt.
r-g 0.8925 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.1.1 kalk. własna

Demontaż i pomowny montaż klimatyzatora
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.1785 r-g/kpl.
r-g 2.1785 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6
d.1.1

KNR 4-02
0521-02

Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwu-
rzędowego GP-2 i GP-4 - wymiana na większe
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/kpl.
r-g 1.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 31805



Przebudowa ze zmiana sposobu użytkowania siedziby ZERO.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7

d.1.1
KNR 4-04
0501-01

Rozebranie posadzek z paneli PCV wraz z co-
kołami
przedmiar  = 31.490 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41 r-g/m2

r-g 12.9109 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.1.1

KNR 9-29
0106-05

Rozbiórka obudowy poddaszy z płyt gipsowo-
kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad
5 m2 - okładzina podwójna
przedmiar  = 7.020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.341 r-g/m2

r-g 2.3938 0.0000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od R)
% 4.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.1.1

KNR 9-29
0209-02

Usunięcie izolacji termicznej obudowy podda-
szy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierz-
chni rozbiórki do 5 m2 o grubości ponad 8 cm
przedmiar  = 3.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.107 r-g/m2

r-g 0.4237 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.1.1

KNR 9-29
0210-03

Demontaż rusztu pojedynczego obudowy pod-
daszy z płyt gipsowo-kartonowych przy po-
wierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw
profili do 50 cm
przedmiar  = 7.020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.343 r-g/m2

r-g 2.4079 0.0000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3 %(od R)
% 3.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

11
d.1.1

KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pod-
wójnie - niewykorzystaną dachówkę z rozbiórki
należy przekazać Inwestorowi
przedmiar  = 5.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m2

r-g 3.5700 0.0000 0.00

-- S --
2* żuraw okienny 0.5 t

0.19 m-g/m2

m-g 0.9975 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.1.1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - oła-
cenie dachu o odstępie łat do 24 cm
przedmiar  = 5.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.09 r-g/m2

r-g 0.4725 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13

d.1.1
KNR 9-29
0103-04

Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-
kartonowych na szkielecie pojedynczym przy
powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina
pojedyncza
przedmiar  = 7.198 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.252 r-g/m2

r-g 1.8139 0.0000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

6 %(od R)
% 6.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

14
d.1.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość 15 km
przedmiar  = 8.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/m3

r-g 10.0800 0.0000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

14*0.037=0.518 m-g/m3

m-g 4.1440 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

15
d.1.1

KNR 2-02
0409-05

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drew-
na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - po we-
ryfikacji i potwierdzenia przez Inspektora Nad-
zoru
przedmiar  = 0.079 m3

m3

-- R --
1* robocizna

26.76 r-g/m3

r-g 2.1140 0.0000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.04 m3/m3

m3 0.0822 0.0000 0.00

3* xylamit popularny
0.25 kg/m3

kg 0.0198 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.13 kg/m3

kg 0.1683 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.84 m-g/m3

m-g 0.0664 0.0000 0.00

7* środek transportowy
1.06 m-g/m3

m-g 0.0837 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

16
d.1.1

KNR 2-02
0409-01
kalk. własna

Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej - wzmocnienie istnie-
jących krokwi po weryfikacji i potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru
przedmiar  = 0.108 m3

m3

-- R --
1* robocizna

35.11 r-g/m3

r-g 3.7919 0.0000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.04 m3/m3

m3 0.1123 0.0000 0.00

3* xylamit popularny
0.56 kg/m3

kg 0.0605 0.0000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.86 kg/m3

kg 0.2009 0.0000 0.00
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5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.84 m-g/m3

m-g 0.0907 0.0000 0.00

7* środek transportowy
1.06 m-g/m3

m-g 0.1145 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

17
d.1.1

KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykona-
nie konstrukcji nośnej
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.35 r-g/kpl.
r-g 4.3500 0.0000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

0.44 m3/kpl.
m3 0.4400 0.0000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.15 kg/kpl.

kg 0.1500 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.005 m-g/kpl.
m-g 0.0050 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.005 m-g/kpl.

m-g 0.0050 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

18
d.1.1

KNR 0-15
0526-02
kalk. własna

Osadzenie okien w połaci dachowej - parame-
try wg zestawienia stolarki dokumentacji rysun-
kowej - okna w kołnierzu bliźniaczym duo
przedmiar  = 2.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

8.25 r-g/szt
r-g 16.5000 0.0000 0.00

-- M --
2* okno połaciowe - wg dokumentacji projektowej

drewniane
1 szt/szt

szt 2.0000 0.0000 0.00

3* kołnierz bliźniaczy - kombi
1 kpl./szt

kpl. 2.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5.0000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.012 m-g/szt
m-g 0.0240 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.012 m-g/szt

m-g 0.0240 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

19
d.1.1

KNR 4-01
0502-02 z.sz.
2.3. 9909-01 

Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho
dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w
koronkę - powierzchnia do 10 m2
przedmiar  = 3.066 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.79*1.6=1.264 r-g/m2

r-g 3.8754 0.0000 0.00

-- M --
2* dachówka ceramiczna

54.2 szt./m2

szt. 166.1772 0.0000 0.00

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 1.1-1.8 mm
0.05 kg/m2

kg 0.1533 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* żuraw okienny 0.5 t

0.21 m-g/m2

m-g 0.6439 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

20
d.1.1

KNR AT-43
0102-01
kalk. własna

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych
RIGIPS montowane na konstrukcji z profili CD
60 ULTRASTIL mocowanych do podłoża za
pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15) -
nie odejmowano pow. okien w zamian za wy-
konanie ościeżnic okiennych
przedmiar  = 7.020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.75 r-g/m2

r-g 12.2850 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5

mm
1.03 m2/m2

m2 7.2306 0.0000 0.00

3* profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
1.89 m/m2

m 13.2678 0.0000 0.00

4* profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL
0.37 m/m2

m 2.5974 0.0000 0.00

5* uchwyt RIGIPS elastyczny dł. 30 mm
1.57 szt./m2

szt. 11.0214 0.0000 0.00

6* wkręt RIGIPS TN 25
12.6 szt./m2

szt. 88.4520 0.0000 0.00

7* wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9 x 11 mm
3.15 szt./m2

szt. 22.1130 0.0000 0.00

8* kołki rozporowe
2 szt./m2

szt. 14.0400 0.0000 0.00

9* taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer.
30 mm
0.42 m/m2

m 2.9484 0.0000 0.00

10* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0.26 kg/m2

kg 1.8252 0.0000 0.00

11* taśma spoinowa RIGIPS
1.47 m/m2

m 10.3194 0.0000 0.00

12* masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS
ProFin Mix
0.11 kg/m2

kg 0.7722 0.0000 0.00

13* płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER
1.05 m2/m2

m2 7.3710 0.0000 0.00

14* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
15* wyciąg

0.025 m-g/m2

m-g 0.1755 0.0000 0.00

16* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 0.1123 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

21
d.1.1

KNR AT-43
0106-05

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych
RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji
nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustron-
nym dwuwarstwowym (system 3.40.05) - zejś-
cie do piwnicy pod schodami samonośnymi
przedmiar  = 7.108 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.25 r-g/m2

r-g 23.1010 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5

mm
4.12 m2/m2

m2 29.2850 0.0000 0.00

3* profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL
0.84 m/m2

m 5.9707 0.0000 0.00

4* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL
2.08 m/m2

m 14.7846 0.0000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* płyty lub maty z wełny mineralnej ISOVER
1.05 m2/m2

m2 7.4634 0.0000 0.00

6* taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS szer.
70 mm
1.16 m/m2

m 8.2453 0.0000 0.00

7* wkręt RIGIPS TN 25
10 szt./m2

szt. 71.0800 0.0000 0.00

8* wkręt RIGIPS TN 35
25 szt./m2

szt. 177.7000 0.0000 0.00

9* kołki rozporowe
1.6 szt./m2

szt. 11.3728 0.0000 0.00

10* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
1.05 kg/m2

kg 7.4634 0.0000 0.00

11* taśma spoinowa RIGIPS
2.94 m/m2

m 20.8975 0.0000 0.00

12* masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS
ProFin Mix
0.22 kg/m2

kg 1.5638 0.0000 0.00

13* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
14* wyciąg

0.067 m-g/m2

m-g 0.4762 0.0000 0.00

15* środek transportowy
0.052 m-g/m2

m-g 0.3696 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

22
d.1.1

KNR AT-40
0105-03

Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podło-
ży ścian
przedmiar  = 14.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.29 r-g/m2

r-g 4.2340 0.0000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna

0.002 m3/m2

m3 0.0292 0.0000 0.00

3* emulsja polimerowa weber.ad 785 (Eurolan
HL)
0.06 dm3/m2

dm3 0.8760 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

23
d.1.1

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych - wyrównanie
poziomów podłogi z płyt OSB3 - grubość do-
stosować do stanu istniejącego
przedmiar  = 6.448 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/m2

r-g 1.6120 0.0000 0.00

-- M --
2* płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr. 25

mm
0.0275 m3/m2

m3 0.1773 0.0000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.1 kg/m2

kg 0.6448 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01 m-g/m2

m-g 0.0645 0.0000 0.00

6* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 0.0645 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

24
d.1.1

KNR W-01
0201-01
kalk. własna

Podklad pod panele podlogowe gr min 4mm
przedmiar  = 27.898 m2

m2

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 31805
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.24 r-g/m2

r-g 6.6955 0.0000 0.00

-- M --
2* Podklad pod panele podlogowe gr min 4mm

1.05 kg/m2

kg 29.2929 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

25
d.1.1

NNRNKB 202
1136-01
kalk. własna

Posadzki z paneli winylowych podłogowe AC6
kolor wg akceptacji Inwestora wraz z listwami
przyściennymi pomieszczenie Grubość min
10mm  Klasa użytkowa 34-Obiektowa-b.duże
natężenie- panele do zastosowania przemysło-
wego, wodoodporne
przedmiar  = 27.898 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/m2

r-g 15.0649 0.0000 0.00

-- M --
2* panele podłogowe winylowe

1.04 szt/m2

szt 29.0139 0.0000 0.00

3* listwy przyścienne z drewna
1.16 m/m2

m 32.3617 0.0000 0.00

4* klej winylowy
0.11 kg/m2

kg 3.0688 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.008 m-g/m2

m-g 0.2232 0.0000 0.00

7* środek transportowy
0.018 m-g/m2

m-g 0.5022 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

26
d.1.1 kalk. własna

Listwa stalowa dylatacyjna połaczenie panel-
płytka
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/kpl.
r-g 1.0800 0.0000 0.00

-- M --
2* listwa dylatacyjna

1.04 szt/kpl.
szt 2.0800 0.0000 0.00

3* klej winylowy
0.11 kg/kpl.

kg 0.2200 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.018 m-g/kpl.
m-g 0.0360 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

27
d.1.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome - sufity, obudowy podda-
sza - nie odejmowano okien w zamian za
oscieżnice
przedmiar  = 34.554 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2

r-g 2.0732 0.0000 0.00

-- M --

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"
0.21 dm3/m2

dm3 7.2563 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2

m-g 0.0069 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0104 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

28
d.1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe - ściany
przedmiar  = 64.104 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2

r-g 5.1283 0.0000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22 dm3/m2

dm3 14.1029 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2

m-g 0.0128 0.0000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0192 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

29
d.1.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania - sufity, obudowy poddasza - nie
odejmowano okien w zamian za oscieżnice
przedmiar  = 34.554 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391 r-g/m2

r-g 4.8065 0.0000 0.00

-- M --
2* farbami lateksowa

0.2891 dm3/m2

dm3 9.9896 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2

m-g 0.0104 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

30
d.1.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania - ściany
przedmiar  = 64.104 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391 r-g/m2

r-g 8.9169 0.0000 0.00

-- M --
2* farbami lateksowa

0.2891 dm3/m2

dm3 18.5325 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2

m-g 0.0192 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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R M S

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 69% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12.5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
31

d.1.2
KNR-W 2-15
0116-02
kalk. własna

Dodatki za wykonanie podejścia pod grzejniki -
wymiana grzejników
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.372 r-g/szt.
r-g 2.7440 0.0000 0.00

-- M --
2* kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr.

zewnętrznej 25 mm
3 szt./szt.

szt. 6.0000 0.0000 0.00

3* kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr.
zewnętrznej 25 mm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

4* uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o
śr. zewnętrznej 25 mm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.001 m-g/szt.
m-g 0.0020 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

32
d.1.2

KNR-W 2-15
0418-07
kalk. własna

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-
900 mm i długości do 1600 mm - grzejniki
CV22/600/1000
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.88 r-g/szt.
r-g 5.7600 0.0000 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe dwupłytowe z kompletem za-

wieszeń
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.56 m-g/szt.
m-g 1.1200 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

33
d.1.2

KNR-W 2-15
0412-02

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.267 r-g/szt.
r-g 0.5340 0.0000 0.00

-- M --
2* zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej

15 mm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.004 m-g/szt.
m-g 0.0080 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

34
d.1.2

KNR-W 2-15
0412-06

Zawory odpowietrzające do grzejnika o śr. 6
mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.162 r-g/szt.
r-g 0.3240 0.0000 0.00
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R M S

-- M --
2* zawory odpowietrzające do grzejników mosięż-

ne śr.6 mm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 69% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12.5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
35

d.1.3
KSNR 5
0404-02

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowy-
mi w budynkach mieszkalnych na przełącznik
podłoże z cegły - wymiana osprzętu
przedmiar  = 5.000 wyp.

wyp
.

-- R --
1* robocizna

2.19 r-g/wyp.
r-g 10.9500 0.0000 0.00

-- M --
2* przełącznik w.t./n.t.

1.02 szt./wyp.
szt. 5.1000 0.0000 0.00

3* odgałęźniki
0.92 szt./wyp.

szt. 4.6000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

36
d.1.3

KSNR 5
0404-03

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowy-
mi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wty-
kowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły - projektowa-
ne
przedmiar  = 3.000 wyp.

wyp
.

-- R --
1* robocizna

2.02 r-g/wyp.
r-g 6.0600 0.0000 0.00

-- M --
2* przewody wtynkowe

8.2 m/wyp.
m 24.6000 0.0000 0.00

3* gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t.
1.02 szt./wyp.

szt. 3.0600 0.0000 0.00

4* puszki szczękowe do przyborów w.t./n.t.
1.02 szt./wyp.

szt. 3.0600 0.0000 0.00

5* odgałęźniki
1.02 szt./wyp.

szt. 3.0600 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

37
d.1.3

KSNR 5
0404-03
kalk. własna

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowy-
mi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wty-
kowe 10A i 10A/Zpodłoże z cegły - wymiana
osprzętu
przedmiar  = 7.000 wyp.

wyp
.

-- R --
1* robocizna

0.52 r-g/wyp.
r-g 3.6400 0.0000 0.00

-- M --
2* gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t.

1.02 szt./wyp.
szt. 7.1400 0.0000 0.00

3* odgałęźniki
1.02 szt./wyp.

szt. 7.1400 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

38
d.1.3

KNR 2-25
0627-04

Oprawy oświetleniowe na podłożu z płyt gipso-
wo-kartonowych plafon biały LED 60x60cm wy-
sokosc lampy do 1.2cm, montaż nadtynkowy -
wg akceptacji Inwestora
przedmiar  = 5.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 2.3500 0.0000 0.00

-- M --
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Przebudowa ze zmiana sposobu użytkowania siedziby ZERO.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Panel LED 60x60cm 40W 4400lm 4000K Biała
Neutralna  IP44 wodoszczelny
1.04 szt/kpl.

szt 5.2000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

39
d.1.3

KNR 2-25
0627-04

Oprawy oświetleniowe na podłożu z płyt gipso-
wo-kartonowych oprawa hermetyczna T120
LED montaż nadtynkowy - wg akceptacji In-
westora
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 0.4700 0.0000 0.00

-- M --
2* oprawa hermetyczna T120 LED

1.04 szt/kpl.
szt 1.0400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

40
d.1.3

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe-
go obwodu elektrycznego niskiego napięcia
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.3 r-g/kpl.
r-g 2.3000 0.0000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 69% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12.5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, ROZBIÓRKOWE I INSTALACYJNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 69% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12.5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przebudowa ze zmiana sposobu użytkowania siedziby ZERO.KSTPODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 69% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 12.5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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