STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Budowa drogi lesnej nr 3 (przeciwpozarowej nr 1) - etap 3, km 0+000 - 0+856,55

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizaciji)

Obreb Lachowo, Gmina Kolno

3. Nazwa zamawiajgcego

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo tomza

4. Adres zamawiajgcego

18-400 tomza Nowogrodzka 60

5. Imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowujgcej przedmiar

Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski

7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar

15-690 Biatystok Szosa Etcka 13 lok. 4

8. Data opracowania

2026-05-29

Rodzaje robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD




KOSZT_KD 8.2.21

Sporzadzit: Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
Adres sp.: 15-690 Biatystok Szosa Eicka 13 lok. 4
Data utworzenia: 2026-05-29

Tabela przedmiaru robot

Tytut: Budowa drogi lesnej nr 3 (przeciwpozarowej nr 1) - etap 3, km 0+000 - 0+856,55

KOSZT_KD 8.2.21

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
1. Droga - Etap 3
1.1. D.01.01.01.1 Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w
terenie réwninnym
[CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne]
1 BCD D.01.01. | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robot km 0,8566
D-01.01.01.1 01 ziemnych w terenie réwninnym
1.01 BCD
D-01.01.01.1
1.01
0,85655 0,85655
1.2. D.01.02.01 Karczowanie pni drzew
[CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne]
2 Kalkulacja D.01.02. | Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm wraz z kosztem ha 0,7118
wiasha 01 wywozu i utylizacji
wias-na
Powierzchnia ok 7118 m2:
7118/10000 0,71180
3 BCD D.01.02. | Profilowanie i wyréwnanie terenu po usunietych karpach w gruntach m2 7118,0000
D-04.01.01.1 01 kat. I-1V.
1.01 BCD
D-04.01.01.1
1.01
DL 3:
7118 7118,00000
1.3. D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne wykop w gr. kat I-V z
wbudowaniem w nasyp
[CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne]
4 BCD D.01.02. | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ m3 517,4500
D-01.02.0 02 warstwy do 15 - 20 cm, z transportem na odktad do wbudowania w
D-01.02. tereny zielone.
DL 3:
579,85 579,85000
Zjazdy:
-(329+87)*0,15 -62,40000
5 BCD D.02.01. | Wykopy oraz przekopy w gr. kat |-l z transportem do wbudowania w m3 79,0000
D-02.01.0 01 nasyp
D-02.01.

DL 3:




1.3. D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne wykop w gr. kat |-V z wbudowaniem w nasyp

Kod
Nr pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

1 2

3

6

44+35

79,00000

1.4.

D.02.03.01.2 Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat.
I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. do 1 km
[CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne]

6 BCD
D-02.03.01.1
4.01 BCD
D-02.03.01.1
4.01

D.02.03.
01

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. |-l z
pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp
samochodami na odlegto$¢ 6 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
zageszczanych wodg

m3

1957,8177

DI 3:

1211,93+579,85

1791,78000

Uzupetnienie dotéw po karpach:

7118*0,167%0,28

332,83768

Zjazdy:

-(329+87+140)0,3

-166,80000

1.5.

D.04.01.01.1 Przygotowanie mechanicznie podtoza wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem w gr. kat |-VI,
[CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne]

7 BCD
D-04.01.01.1
1.01 BCD
D-04.01.01.1
1.01

D.04.01.
01

Przygotowanie mechanicznie podtoza wraz z profilowaniem i

zageszczeniem na catej szerokosci jezdni i poboczy w gruntach kat.

II-IV.

m2

7292,5900

DL 3 - nawierzchnia jezdni z poszerzeniami i zjazdami:

4024

4024,00000

DL 3 - pobocze:

1319+857*2%(0,09+0,2)*1,5

2064,59000

DL 3 - zielen:

1760

1760,00000

Zjazdy - nawierzchnia:

-329

-329,00000

Zjazdy - pobocza:

-87

-87,00000

Zjazdy - zielen:

-140

-140,00000

1.6.
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D.04.04.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
naturalnego, w-wa gr. 20 cm

[CPV:45233226-9:Roboty budowlane w zakresie drog
dojazdowych]




1.6. D.04.04.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego, w-wa gr. 20 cm

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

6

BCD
D-04.04.0
D-04.04.

D.04.04.
01

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm,
warstwa gorna, grubosé warstwy 20 cm

m2

5415,4900

DL 3 - podbudowa jezdni z poszerzeniami i zjazdami:

4024

4024,00000

DL 3 - pobocze:

1319+857+2*((0,09+0,2)*1,5-0,1*1,5)

1807,49000

Zjazdy - podbudowa:

-329

-329,00000

Zjazdy - pobocze:

-87

-87,00000

1.7.

D.05.02.01.4 Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego -
jezdni i pobocza

[CPV:45233226-9:Roboty budowlane w zakresie drég
dojazdowych]

BCD
D-05.02.01.2
2.01 BCD
D-05.02.01.2
2.01

D.05.02.
01

Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 9 cm

m2

5042,6950

DL 3 - nawierzchnia:

4024

4024,00000

DL 3 - pobocze:

1319+857*2*0,09*1,5*0,5

1434,69500

Zjazdy - nawierzchnia:

-329

-329,00000

Zjazdy - pobocza:

-87

-87,00000

1.8.

D.06.01.01.2 Humusowanie z obsianiem skarp
[CPV:45233226-9:Roboty budowlane w zakresie drog
dojazdowych]

10

BCD
D-06.01.01.2
1.02 BCD
D-06.01.01.2
1.02
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Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m przy grubosci
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi
urodzajnej z odlegtosci do 5 km

m2

5179,0000

DL 3 - zielen:

1760

1760,00000

Teren po usunigtych karpach:

7118*0,5

3559,00000




1.8. D.06.01.01.2 Humusowanie z obsianiem skarp

Kod

KOSZT_KD 8.2.21

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Zjazdy - zielen:
-140 -140,00000
1.9. D.01.03.04 Zabezpieczenie linii kablowych
telekomunikacyjnych
[CPV:45233226-9:Roboty budowlane w zakresie drég
dojazdowych]
11 Kalkulacja Utozenie rur ostonowych dwudzielnych HDPE o $rednicy 160 mm m 38,4000
wilasna na kable telekomunikacyjne z tasma
Kalkulacja ostrzegawczg z odkopaniem i zasypaniem.
wiasha
2. Droga - Etap 3 - zjazdy
2.1. D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne wykop w gr. kat |-V z
wbudowaniem w nasyp
[CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne]
12 BCD D.01.02. | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ m3 62,4000
D-01.02.0 02 warstwy do 15 - 20 cm, z transportem na odktad do wbudowania w
D-01.02. tereny zielone.
Zjazdy:
(329+87)*0,15 62,40000
2.2. D.02.03.01.2 Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu kat.
I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. do 1 km
[CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne]
13 BCD D.02.03. | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z m3 166,8000
D-02.03.01.1 01 pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp
4.01 BCD samochodami na odlegto$¢ 6 km wraz z formowaniem i
D-02.03.01.1 zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw
4.01 zageszczanych wodg
Zjazdy:
(329+87+140)*0,3 166,80000
2.3. D.04.01.01.1 Przygotowanie mechanicznie podtoza wraz z
profilowaniem i zageszczeniem w gr. kat I-VI,
[CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne]
14 BCD D.04.01. | Przygotowanie mechanicznie podioza wraz z profilowaniem i m2 556,0000
D-04.01.01.1 01 zageszczeniem na catej szerokosci jezdni i poboczy w gruntach kat.
1.01 BCD 1I-IV.
D-04.01.01.1
1.01
Zjazdy - nawierzchnia:
329 329,00000
Zjazdy - pobocza:
87 87,00000

Zjazdy - zielen:




2.3.D.04.01.01.1 Przygotowanie mechanicznie podtoza wraz z profilowaniem i zageszczeniem w gr. kat I-VI,

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. ”_OS'C
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
140 140,00000
2.4. D.04.04.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
naturalnego, w-wa gr. 20 cm
[CPV:45233226-9:Roboty budowlane w zakresie drég
dojazdowych]
15 BCD D.04.04. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, m2 416,0000
D-04.04.0 01 warstwa goérna, grubosé warstwy 20 cm
D-04.04.
Zjazdy - podbudowa:
329 329,00000
Zjazdy - pobocze:
87 87,00000
2.5. D.05.02.01.4 Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego -
jezdni i pobocza
[CPV:45233226-9:Roboty budowlane w zakresie drég
dojazdowych]
16 BCD D.05.02. | Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 416,0000
D-05.02.01.2 01 C50/30, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 9 cm
2.01 BCD
D-05.02.01.2
2.01
Zjazdy - nawierzchnia:
329 329,00000
Zjazdy - pobocze:
87 87,00000
2.6. D.06.01.01.2 Humusowanie z obsianiem skarp
[CPV:45233226-9:Roboty budowlane w zakresie drég
dojazdowych]
17 BCD Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m przy grubosci m2 140,0000
D-06.01.01.2 warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi
1.02 BCD urodzajnej z odlegtosci do 5 km
D-06.01.01.2
1.02
Zjazdy - zielen:
140 140,00000
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