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AGROT

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -j   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  2,90 - 16 PORZ-GRAB

Dąbrowa 06-17-2-11-228   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  120,00 - 14 PORZ MECH

Dąbrowa 06-17-2-11-228   -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,68 - 16 PORZ-GRAB

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -a   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,30 - 16 PORZ-GRAB

CP

Brzustów 06-17-2-07-256   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,38 12,13 132 CP-W

Dąbrowa 06-17-2-11-130   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,49 57,29 132 CP-W

Dąbrowa 06-17-2-11-131   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 21,88 132 CP-W

Dąbrowa 06-17-2-11-131   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,64 13,63 132 CP-W

Dąbrowa 06-17-2-11-167   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,61 37,04 132 CP-W

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 24,87 132 CP-W

Dąbrowa 06-17-2-11-227   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,16 4,33 132 CP-W

Dąbrowa 06-17-2-11-243   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,81 21,91 132 CP-W

CW

Brzustów 06-17-2-07-256   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 45,37 128 CW-W

Brzustów 06-17-2-07-41    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,00 69,02 128 CW-W

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,00 75,4 128 CW-W

Dąbrowa 06-17-2-11-167   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,64 29,74 128 CW-W

Dąbrowa 06-17-2-11-167   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 3,63 128 CW-W

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,86 22,04 128 CW-W

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,17 36,36 128 CW-W

Dąbrowa 06-17-2-11-224   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,67 51,9 128 CW-W

Dąbrowa 06-17-2-11-224   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,77 45,37 128 CW-W

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,65 16,66 128 CW-W

Dąbrowa 06-17-2-11-227   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,20 4,23 128 CW-W

Dąbrowa 06-17-2-11-227   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 5,26 128 CW-W

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 5,13 128 CW-W

Dąbrowa 06-17-2-11-253   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,24 6,15 128 CW-W

Dąbrowa 06-17-2-11-253   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,07 52,03 128 CW-W

MA-PORZ

Giełzów 06-17-2-06-29    -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  2,00 67,37 12 PORZ>100

Giełzów 06-17-2-06-29    -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,00 33,69 12 PORZ>100

Giełzów 06-17-2-06-30    -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  1,00 57,02 12 PORZ>100

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -k   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,11 37,39 12 PORZ>100

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,17 39,41 12 PORZ>100

Dąbrowa 06-17-2-11-208   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  1,75 58,95 12 PORZ>100

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -d   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,61 20,55 12 PORZ>100

NAT-WPG

Brzustów 06-17-2-07-236   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,57 10,52 77 WYK-POGCZ

Brzustów 06-17-2-07-237   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  15,00 14,51 77 WYK-POGCZ

Brzustów 06-17-2-07-2     -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,28 8,25 77 WYK-POGCZ

Brzustów 06-17-2-07-43    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,86 11,09 77 WYK-POGCZ

Brzustów 06-17-2-07-8     -g   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  20,78 12,9 77 WYK-POGCZ

ODN-IIP

Giełzów 06-17-2-06-29    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,76 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-29    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,76 105,12 103 SADZ WIEL

Giełzów 06-17-2-06-29    -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  7,14 5,37 74 WYK-PASCP

Giełzów 06-17-2-06-29    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,76 0,86 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-29    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,76 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-29    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,76 105,12 103 SADZ WIEL

Giełzów 06-17-2-06-29    -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  7,14 5,37 74 WYK-PASCP

Giełzów 06-17-2-06-29    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,76 0,86 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-30    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,76 - 111 DOW-SADZ

Giełzów 06-17-2-06-30    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,76 131,4 103 SADZ WIEL

Giełzów 06-17-2-06-30    -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  7,14 6,7 74 WYK-PASCP

Giełzów 06-17-2-06-30    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,76 0,86 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-208   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,33 2,73 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-208   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,33 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-208   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,33 229,95 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 06-17-2-11-208   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  11,67 10,95 74 WYK-PASCP
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ODN-IIP Dąbrowa 06-17-2-11-208   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,33 1,51 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,57 2,84 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,76 0,58 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,33 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,57 185,79 102 SADZ 1R

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,76 38,87 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17,00 10,52 72 WYK-PASCZ

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,57 1,5 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,76 0,32 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-205   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,13 1,68 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-205   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,13 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-205   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,13 141,61 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 06-17-2-11-205   -m   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  5,13 4,81 74 WYK-PASCP

Dąbrowa 06-17-2-11-205   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,13 0,93 111 DOW-SADZ

PIEL

Giełzów 06-17-2-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Giełzów 06-17-2-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  36,00 1 228 124 KOSZ UB

Giełzów 06-17-2-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Giełzów 06-17-2-06-16    -b   -99 WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA  1,00 - 127 WYDEPT

Giełzów 06-17-2-06-29    -b   -00 WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 4 HA  2,00 - 127 WYDEPT

Giełzów 06-17-2-06-34    -f   -00 WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 4 HA  1,30 - 127 WYDEPT

Giełzów 06-17-2-06-35    -a   -01 WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 4 HA  1,40 - 127 WYDEPT

Giełzów 06-17-2-06-35    -a   -99 WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 4 HA  1,10 - 127 WYDEPT

Brzustów 06-17-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  6,00 117 123 KOSZ UA

Brzustów 06-17-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 205 124 KOSZ UB

Brzustów 06-17-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  6,00 118 123 KOSZ UA

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  20,00 683 124 KOSZ UB

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 110 125 KOSZ UC

PL-CHOIN
Brzustów 06-17-2-07-10    -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  32,00 - 210 GODZ MH8

Brzustów 06-17-2-07-10    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 200 GODZ RH8

POPR

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,77 0,25 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,77 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,77 19,79 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,07 1,05 73 WYK-PA5CZ

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,77 0,14 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,02 0,33 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,02 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,02 26,22 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  1,43 0,89 72 WYK-PASCZ

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,02 0,18 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-165   -b   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,07 0,26 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-165   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,07 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-165   -b   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,07 27,51 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-165   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  2,14 1,32 72 WYK-PASCZ

Dąbrowa 06-17-2-11-165   -b   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,07 0,15 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-168   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,54 1,34 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-168   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 0,66 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-168   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,54 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-168   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  7,54 231,91 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-168   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,43 4,96 72 WYK-PASCZ

Dąbrowa 06-17-2-11-168   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,54 0,76 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-168   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,36 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-203   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,79 0,26 111 DOW-SADZ
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Dąbrowa 06-17-2-11-203   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,79 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-203   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,79 24,3 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-203   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,79 16,3 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-203   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,79 0,14 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,16 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50 15,38 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50 8,64 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,16 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50 12,85 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50 8,64 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,16 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50 15,38 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50 8,64 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,07 0,35 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,07 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,07 32,91 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -d   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,07 22,08 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-221   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,07 0,19 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-224   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 0,05 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-224   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,09 0,69 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-224   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,09 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-224   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,29 70,43 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-224   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  2,29 56,45 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-224   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-224   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,09 0,38 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,33 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,00 20,63 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,21 0,72 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,21 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,21 67,97 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,21 45,6 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,21 0,4 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,33 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,00 17,27 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,14 0,03 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-230   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,89 0,21 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-230   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,89 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-230   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,89 22,88 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-230   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,89 15,37 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-230   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,89 0,12 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,34 0,56 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,34 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,34 60,15 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,34 40,41 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-252   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,34 0,32 111 DOW-SADZ
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Dąbrowa 06-17-2-11-254   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,04 0,73 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-254   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,04 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-254   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,04 78,15 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-254   -c   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,04 52,5 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 06-17-2-11-254   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,04 0,42 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Dąbrowa 06-17-2-11-202   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,57 0,51 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-202   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,57 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 06-17-2-11-202   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,57 48,29 105 SADZ POP

Dąbrowa 06-17-2-11-202   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,57 1,53 73 WYK-PA5CZ

Dąbrowa 06-17-2-11-202   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,57 0,28 111 DOW-SADZ

NAS
N-ZNPOZ

Giełzów 06-17-2-06-21    -a   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  20,00 - 199 ZB-NASP

Giełzów 06-17-2-06-21    -l   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  22,00 - 199 ZB-NASP

OCHRL

O-GRODZR

Brzustów 06-17-2-07-19    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Brzustów 06-17-2-07-19    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  12,00 78,19 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 06-17-2-11-127   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 06-17-2-11-127   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,46 9,19 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,13 7,96 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  180,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 210 GODZ MH8

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 200 GODZ RH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNG

Giełzów 06-17-2-06-      -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 1 SZT  62,00 - 161 SZUK-PEDM

Giełzów 06-17-2-06-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  18,00 12,22 160 SZUK-PĘDR

Brzustów 06-17-2-07-      -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 1 SZT  60,00 - 161 SZUK-PEDM

Brzustów 06-17-2-07-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  120,00 81,48 160 SZUK-PĘDR

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - SZUK-PEDM Monit. szk. korz., dół 0,13m3 1 SZT  100,00 - 161 SZUK-PEDM

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  130,00 88,27 160 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Giełzów 06-17-2-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 16,1 162 SZUK-OWAD

Brzustów 06-17-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 19,31 162 SZUK-OWAD

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 19,31 162 SZUK-OWAD

O-ROZKPNI

Brzustów 06-17-2-07-258   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Brzustów 06-17-2-07-258   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  2,75 11,29 168 SMAR-PBIO

Brzustów 06-17-2-07-258   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Brzustów 06-17-2-07-258   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,30 9,59 168 SMAR-PBIO

Brzustów 06-17-2-07-259   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Brzustów 06-17-2-07-259   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  5,30 39,09 168 SMAR-PBIO

Brzustów 06-17-2-07-259   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Brzustów 06-17-2-07-259   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  5,23 38,57 168 SMAR-PBIO

Brzustów 06-17-2-07-259   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Brzustów 06-17-2-07-259   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,20 8,85 168 SMAR-PBIO

Brzustów 06-17-2-07-261   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  0,50 - 168 SMAR-PBIO

Brzustów 06-17-2-07-261   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,83 3,41 168 SMAR-PBIO

Brzustów 06-17-2-07-261   -l   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Brzustów 06-17-2-07-261   -l   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,66 4,87 168 SMAR-PBIO

O-SMIECI

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 210 GODZ MH8

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  41,00 - 200 GODZ RH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  9,00 - 210 GODZ MH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  42,00 - 200 GODZ RH8
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OCHRL

O-SMIECI
Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  140,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZM

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  9,50 - 210 GODZ MH8

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  144,00 - 200 GODZ RH8

Giełzów 06-17-2-06-11    -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  7,14 46,37 134 ZAB-UPAK

Giełzów 06-17-2-06-16    -b   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  7,14 46,37 134 ZAB-UPAK

Giełzów 06-17-2-06-21    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  6,43 41,76 134 ZAB-UPAK

Giełzów 06-17-2-06-24    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  7,14 46,37 134 ZAB-UPAK

Giełzów 06-17-2-06-34    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  2,45 15,91 134 ZAB-UPAK

Giełzów 06-17-2-06-38    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  8,57 55,66 134 ZAB-UPAK

Giełzów 06-17-2-06-38    -c   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  14,28 115,94 134 ZAB-UPAK

Giełzów 06-17-2-06-38    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  7,14 46,37 134 ZAB-UPAK

Giełzów 06-17-2-06-50    -a   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  14,29 92,81 134 ZAB-UPAK

Giełzów 06-17-2-06-51    -c   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  3,57 28,98 134 ZAB-UPAK

Giełzów 06-17-2-06-51    -c   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  13,71 89,05 134 ZAB-UPAK

Brzustów 06-17-2-07-233   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,00 19,49 134 ZAB-UPAK

Brzustów 06-17-2-07-235   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,80 31,18 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-128   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  9,00 58,46 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-129   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  19,36 100,59 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-165   -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  5,00 25,98 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-202   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,57 10,2 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-204   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  10,00 64,95 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-204   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,50 9,74 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-205   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  4,00 32,48 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-205   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  7,00 45,47 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-205   -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,50 2,6 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-224   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  2,80 22,73 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -a   -99 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  6,00 38,97 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  7,00 36,37 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  4,20 27,28 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-227   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 4 TSZT  1,00 8,12 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-227   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,80 11,69 134 ZAB-UPAK

Dąbrowa 06-17-2-11-244   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,20 7,79 134 ZAB-UPAK

O-ZWALGC

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWRYJM
Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 210 GODZ MH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  375,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  8,00 - 915 GOPP MH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  8,00 - 915 GOPP MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  16,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  8,00 - 915 GOPP MH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  32,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  5,00 - 915 GOPP MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  20,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,74 19,66 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -a   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,22 12,96 901 PPOŻ-ODN

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 3,73 902 PPOŻ-PORZ

P-PORZ
Brzustów 06-17-2-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,50 16,94 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 5,65 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR Giełzów 06-17-2-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8
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P-POŻAR

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  4,00 - 914 GOPP NOC

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  3,00 - 915 GOPP MH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  4,00 - 914 GOPP NOC

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  5,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  3,00 - 915 GOPP MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  4,00 - 914 GOPP NOC

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  5,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  35,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ

IIA

Giełzów 06-17-2-06-51    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  498,00 21,11 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-51    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 21,82 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-51    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  498,00 55,25 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-51    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,15 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-256   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  467,00 26,98 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-256   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,5 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-256   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  467,00 75,85 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-256   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,95 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-243   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,98 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-243   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,6 2 CWD-D

IIB
Brzustów 06-17-2-07-19    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  273,00 15,51 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-19    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  273,00 38,58 2 CWD-D

IIIAU

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  272,00 9,75 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 23,49 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00 38,27 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-206   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,41 2 CWD-D

IIIB

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  204,00 10,51 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 59,1 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  204,00 27,2 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-207   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 7,9 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00 15,47 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 98,17 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00 45,06 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 21,49 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00 90,38 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-226   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00 27,24 2 CWD-D

IVD

Giełzów 06-17-2-06-49    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  367,00 15,52 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-49    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 63,82 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-49    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  367,00 38,74 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-49    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 11,77 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00 103,93 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-225   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00 32,48 2 CWD-D

POZ-P

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Giełzów 06-17-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Brzustów 06-17-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 200 GODZ RH8

PR

Giełzów 06-17-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 52,62 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 10,88 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 125,52 2 CWD-D
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Brzustów 06-17-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 28,89 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00 518,54 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00 132,84 2 CWD-D

PTP

Giełzów 06-17-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  540,00 440,78 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  540,00 101,2 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00 336,43 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00 84,21 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  750,00 717,65 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  750,00 180,88 2 CWD-D

PTW

Giełzów 06-17-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 15,83 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,69 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 34,73 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 10 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 140,77 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 36,75 2 CWD-D

TPN

Brzustów 06-17-2-07-258   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 12,1 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-258   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,06 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-258   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 21,18 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-258   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,76 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-258   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 5,78 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-258   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,68 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-258   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 13,2 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-258   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,53 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-259   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  259,00 19,2 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-259   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,66 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-259   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  259,00 45,88 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-259   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,06 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-259   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  338,00 28,27 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-259   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,16 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-259   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  338,00 72,56 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-259   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,6 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-259   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 8,66 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-259   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 3,09 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00 15,3 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 43,21 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00 35,35 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,15 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 5,45 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 20,76 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 13,91 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,19 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00 11,36 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,46 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 25,04 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,95 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 2,7 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 12,75 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 7,88 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,27 2 CWD-D

TPP
Giełzów 06-17-2-06-12    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  431,00 30,58 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-12    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,38 2 CWD-D
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Giełzów 06-17-2-06-12    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  431,00 58,77 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-12    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-13    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 53,85 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-13    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10,08 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-22    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 28,23 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-22    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-22    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 40,47 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-22    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 8,51 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-23    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00 16,92 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,52 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-23    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 24,57 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-23    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 8,83 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-23    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,86 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-23    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 11,88 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-23    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,72 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-24    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 13,03 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-24    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 44,38 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-24    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 17,58 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-24    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,96 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-25    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00 12,3 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-25    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,05 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-25    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 19,27 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-25    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,4 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-33    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 9,01 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-33    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,7 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-33    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 16,25 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-33    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,41 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-36    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 026,00 85,54 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-36    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 58,99 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-36    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 026,00 142,39 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-36    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 11,14 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-39    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  273,00 24,27 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-39    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,62 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-39    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  273,00 39,43 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-39    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,64 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 47,85 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 10,28 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-46    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 7,64 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-46    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 15,18 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-47    -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 14,32 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-47    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,43 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-47    -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 24,84 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-47    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,72 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-49    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  632,00 35,51 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-49    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 24,76 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-49    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  632,00 73,42 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,81 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-51    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  259,00 16,65 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-51    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,63 2 CWD-D
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Giełzów 06-17-2-06-51    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  259,00 36,8 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-51    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,42 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-242   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 20,83 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-242   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,07 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-242   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 66,52 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-242   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 11,09 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  262,00 21,01 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 33,96 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00 63,15 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,26 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 7,99 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 20,51 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 16,08 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,04 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  263,00 187 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  263,00 53,62 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 8,2 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 35,64 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 15,88 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,32 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-202   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 89,34 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-202   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 28,69 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-246   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00 21,92 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-246   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,86 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-246   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00 61,96 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-246   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,45 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 22,94 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 4,49 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 88,15 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 29,5 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-249   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  406,00 43,67 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-249   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 58,93 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-249   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  406,00 90,11 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-249   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,48 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-249   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00 28,84 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-249   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 61,25 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-249   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 47,26 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-249   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,34 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-249   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00 16,54 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-249   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,81 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-249   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 34,25 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-249   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-249   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 27,94 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-249   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,73 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 5,62 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,14 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 11,5 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,48 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 7,32 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,55 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 16,97 2 CWD-D
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Dąbrowa 06-17-2-11-250   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,41 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 7,83 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 23,34 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 13,28 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,98 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,24 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,06 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,86 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,27 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00 40,43 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 30,82 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00 73,14 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,71 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 2,86 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,85 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 4,57 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 8,36 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,07 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 16,58 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,94 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 16,63 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,65 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 31,35 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-250   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,63 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  334,00 39,7 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 22,71 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  334,00 79,86 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,44 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 4,24 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,3 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 7,61 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 13,96 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,22 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 30,42 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,17 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-264   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 38,97 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-264   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 12,36 2 CWD-D

TWP

Giełzów 06-17-2-06-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 13,33 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-21    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Giełzów 06-17-2-06-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,48 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-21    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 20,06 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-21    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Giełzów 06-17-2-06-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,38 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-21    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 6,63 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-21    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Giełzów 06-17-2-06-21    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,23 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-21    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 6,72 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-21    -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Giełzów 06-17-2-06-21    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 0,94 2 CWD-D
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Giełzów 06-17-2-06-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,75 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-22    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Giełzów 06-17-2-06-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,37 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-22    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,84 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-22    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Giełzów 06-17-2-06-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,88 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-289   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 9,01 2 CWD-D

Giełzów 06-17-2-06-289   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Giełzów 06-17-2-06-289   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,35 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 12,17 2 CWD-D

Brzustów 06-17-2-07-261   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,43 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-167   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 31,69 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-167   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,72 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-227   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,52 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-227   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,4 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 14,72 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 35,09 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 18,02 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,13 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,08 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,29 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 7,79 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  12,00 1,81 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-255B  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00 2,73 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-266   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 15,38 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-266   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,27 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-268   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,84 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-268   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,09 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-277   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,97 2 CWD-D

Dąbrowa 06-17-2-11-277   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,88 2 CWD-D

UTRZ
UT-TURYST

Dąbrowa 06-17-2-11-167   -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-167   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 06-17-2-11-248   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 200 GODZ RH8
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