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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

podstawowych elementów konstrukcji obiektu 

Przedmiotem inwestycji jest budowa składnicy drewna na części działki nr ewid. 363 

w obrębie Wierzbowo na terenie leśnictwa Zambrów.  

Zadanie obejmuje: 

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej oraz karp; 

- wykonanie robót ziemnych, wykopów i nasypów; 

- wykonanie ulepszonego podłoża, warstwy mrozoochronnej, podbudowy i nawierzchni 

z kruszywa na wewnętrznej drodze manewrowej; 

- wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem. 

Tabela 1. Podstawowe parametry projektowe 

L.p. Parametr Opis 

1. Klasa drogi Wewnętrzna 

2. Grupa nośności podłoża G4 

3. Kategoria ruchu KR1 

4. Prędkość projektowa Vp 30 km/h 

5. Przekrój drogi szlakowy 

6. Skrajnia drogi Min. 6 m szerokości do wys. 4 m od poziomu nawierzchni 

7. Spadki poprzeczne jezdni dwustronne 3 % 

8. Jezdnia Szerokość 3,50 m z poszerzeniami na łukach 

9. Nawierzchnia 
Gruntowa ulepszona, z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3 

10. Pobocze Z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3; szerokość 0,75 m 

12. Długość 91.93 m 

Na podstawie załącznika do zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16.06.2014 r. „Katalog 

typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych”, rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz.U.2022.1518 ze zm.), opinii geotechnicznej oraz doświadczenia Inwestora 

w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych zaprojektowano następujące 

konstrukcję nawierzchni: 
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Jezdnia i pobocze: 

− nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0-31,5 mm grubości 9 cm,  

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0-31,5 mm 

grubości 18 cm, 

− warstwa mrozoochronna z mieszanki CNR 0-31,5 mm związanej cementem C1,5/2,0 

grubości 20 cm, 

− warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0-31,5 mm 

grubości 15 cm, 

− warstwa odcinająca z geowłókniny. 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego oraz sposób 

zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 

Wierzchnią warstwę podłoża stanowi około 20 cm warstwa gleby podścielona mało 

wilgotnym piaskiem pylastym zalegający do głębokości około 0,4m p.p.i.t. (poniżej poziomu 

istniejącego terenu).  

Poniżej do głębokości około 1,0m p.p.i.t. zalega glina piaszczysta, mało wilgotna, 

w stanie półzwartym, półzwarta na pograniczu twardoplastycznej glina piaszczysta zwięzła 

zalegająca do głębokości około 2,2m p.p.i.t. oraz pod 20 cm przewarstwieniem warstwą 

wilgotnego piasku średniego wilgotna glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym 

występująca do głębokości wykonania odwiertu równej 3,0m. W badanym profilu nie 

nawiercono wody gruntowej. 

Podłoże gruntowe w poziomie dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni, podbudowy, 

zakwalifikowano do grupy nośności G4. 

Warstwy konstrukcyjne zaprojektowano w dostosowaniu do grupy podłoża 

gruntowego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) wskazuje się kategorię geotechniczną 

projektowanego obiektu jako pierwszą. Udokumentowane warunki gruntowo-wodne 

w obszarze projektowanej drogi ustalono jako proste.  

Należy pamiętać, iż w przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym lub 

piaszczystym należy je tak prowadzić, aby nie rozluźnić gruntów zalegających w dnie wykopu. 
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Jeśli jednak naruszy się jego stan, należy go zagęścić do odpowiedniego stopnia zagęszczenia. 

W żadnym przypadku nie należy wykonywać robot ziemnych w gruntach niespoistych 

piaszczystych nawodnionych tj. zalegających poniżej zwierciadła wody gruntowej, ponieważ 

doprowadzi to do powstania zjawiska ”kurzawki” ze wszystkimi tego zjawiska negatywnymi 

konsekwencjami.  

Zaznacza się, iż utwory gliniaste zalegające w badanym podłożu są to grunty 

wysadzinowe (ponadto piaski pylaste i piaski zaglinione z uwagi na zawartość frakcji pyłowej 

i iłowej zalicza się do gruntów wątpliwych pod względem wysadzinowości). Są one wrażliwe 

na działanie warunków atmosferycznych w wypadku ich odkrycia w wykopie, dlatego w 

przypadku prowadzenia prac w ich obrębie należy zachować szczególną ostrożność, aby nie 

dopuścić do nawodnienia lub zamarznięcia tych gruntów, ponieważ doprowadzi to do 

pogorszenia własności fizyko – mechanicznych podłoża. Grunty te, z uwagi na dużą zawartość 

frakcji iłowej, jak i pyłowej, są także podatne na uplastycznienie w warunkach oddziaływania 

obciążeń dynamicznych (praca ciężkim sprzętem). 

Zalecane jest prowadzenie jakichkolwiek prac ziemnych w okresach niskich stanów 

wód gruntowych i w okresach suchych. 

3. Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, 

występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno – budowlane 

w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu 

albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych 

3.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Projektowana inwestycja położona jest na gruntach będących własnością Skarbu Państwa 

w zarządzie Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Łomża na 

terenie Leśnictwa Zambrów.  

Działka przeznaczona na składnicę posiada płaską powierzchnię terenu. Jest to działka 

leśna porośnięta drzewami z licznymi karpami.  

3.2. Rozwiązania sytuacyjne 

Zakres opracowania obejmuje budowę drogi  leśnej o długości 91,93 m . Droga przebiega 

przez tereny leśne Leśnictwa Zambrów i nie ma połączenia z innymi drogami leśnymi. Początek 

i koniec drogi jest na zjazdach z drogi powiatowej nr 2015B, oddalonych od siebie o 65,25 m. 
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 W wyniku robót budowlanych zostanie wykonana droga o szerokości 5,00 m. Jezdnia 

drogi leśnej zaprojektowano w dowiązaniu do poziomu otaczającego terenu. Nawierzchnia 

jezdni i poboczy zostanie wykonana jako utwardzona z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C90/3. 

3.3. Rozwiązania wysokościowe 

Rozwiązania wysokościowe projektowanych dróg zostały przedstawione na profilu 

podłużnym poprzez podanie projektowanych rzędnych wysokościowych 

w charakterystycznych punktach oraz pokazanie projektowanych spadków podłużnych. 

Nową niweletę zaprojektowano na podstawie pomiarów wysokościowych terenu 

odniesionych do Państwowej Osnowy Geodezyjnej. 

3.4. Odwodnienie 

Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe drogi poprzez nadanie odpowiednich 

spadków podłużnych oraz poprzecznych jezdni i poboczy. Wody opadowe odprowadzane 

będą bezpośrednio na teren korpusu drogowego i przyległe tereny leśne oraz poprzez 

przepuszczalną nawierzchnię drogową. 

3.5. Przekroje normalne  

Zaprojektowano jezdnię o dwóch pasach ruchu o szerokości 1.75 m każdy z pochyleniem 

poprzecznym 3 %. Pobocza o szerokości 0.75 m posiadają spadek poprzeczny 8 %. Nachylenia 

skarp wynoszą 1:1.5. 

3.6. Zadrzewienie 

Zakres opracowania nie wymaga wycinki drzew, natomiast konieczne jest usunięcie karp 

w miejscu drogi manewrowej.  

3.7. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze. 

Zachodzi konieczność usunięcia karp i warstwy ziemi urodzajnej.  

Wszystkie prace należy przeprowadzać po przeprowadzeniu szkolenia pracowników 

oraz z zachowaniem przepisów BHP. 

3.8. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wynikają głownie z konieczności wykonania wykopów pod konstrukcje 
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drogi. Nadmiar gruntu należy odwieźć na odkład. 

4. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, 

związanych z tym obiektem. 

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje się budowy nowego uzbrojenia i nie 

planuje przebudowy istniejącego uzbrojenia. 

5. Wytyczne realizacyjne 

Prace budowlane związane z wykonaniem projektowanej inwestycji drogowej należy 

wykonać zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot 

budowlanych. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych stanowią odrębne 

opracowanie i zostały sporządzone dla wszystkich robot i branż planowanych do wykonania. 

6. Czasowa organizacja ruchu 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy powinien opracować Wykonawca 

w dostosowaniu do własnych uwarunkowań sprzętowych, logistycznych, siły roboczej, 

materiałowych i przyjętego sposobu wykonania projektowanych robot budowlanych. 

7. Uwagi końcowe 

Roboty należy prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane – w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane. 

Podczas realizacji inwestycji należy zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom 

ruchu oraz pracownikom zatrudnionym na budowie. Pracownicy zatrudnieni na budowie 

powinni być odpowiednio przeszkoleni z zakresu przepisów BHP. Należy bezwzględnie 

przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – ze szczególnym uwzględnieniem 

przepisów bezpieczeństwa robót prowadzonych w pasie drogowym. Teren robot należy 

odpowiednio zabezpieczyć i oznakować wg projektu czasowej organizacji ruchu. 

 

Projektant Specjalność  Numer uprawnień 

budowlanych 

Podpis 

Wojciech Grzybowski drogowa PDL/0065/POOD/05 
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II. TABELA HUMUSU 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

    PIKIETAŻ             SZEROKOŚCI            ODLEGŁOŚĆ               POWIERZCHNIA 
                  HUM.ISTN. HUM.PROJ.         HUM.ISTN.      HUM.PROJ. 
            [mb]         [mb]      [m]              [m2]              [m2] 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

     0+000,00         7,92        1,02   

     0+006,97         7,02        0,77             6,97           52,07            6,23   

     0+015,65         9,17        1,36             8,68           70,29            9,25   

     0+024,34         6,92        1,77             8,69           69,93           13,61   

     0+034,83         6,40        1,68            10,49          69,85           18,11   

     0+050,00         6,21        1,45            15,17          95,59           23,71   

     0+060,59         6,50        1,80            10,59          67,30           17,22   

     0+067,59         6,75        1,44             7,00           46,38            11,36   

     0+076,18         8,84        0,76             8,59           66,96              9,44   

     0+084,77         7,00        0,73             8,59           68,04              6,39   

     0+091,93         8,42        0,99             7,16           55,21              6,17   

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

           SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m2] =    661,62  PROJEKTOWANY[m2] =    121,50 



9  

III. TABELA ROBÓT ZIEMNYCH  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                POWIERZCHNIE[m2]      ODLEGŁOŚĆ   OBJĘTOŚCI[m3]      

   PIKIETAŻ     NASYP     WYKOP            [m]        NASYP     WYKOP    

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

   0+000,00     0,01      1,01                                                            

   0+006,97     0,01      1,04                   6,97         0,10      7,15     

   0+015,65     0,36      0,47                   8,68         1,63       6,58      

   0+024,34     0,59      0,02                   8,69         4,14       2,14       

   0+034,83     0,46      0,02                 10,49         5,52      0,19       

   0+050,00     0,19      0,07                 15,17         4,95      0,69       

   0+060,59     0,77      0,04                 10,59         5,11      0,59       

   0+067,59     0,19      0,16                   7,00         3,36       0,67       

   0+076,18     0,01      1,12                   8,59         0,86       5,48       

   0+084,77     0,02      1,24                   8,59         0,13       10,12       

   0+091,93     0,01      0,99                  7,16         0,10        7,97       

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

     RAZEM                                               25,89     41,58     
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IV. TABELA WARSTWY ULEPSZONEGO PODŁOŻA 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

    PIKIETAŻ       SZEROKOŚĆ         ODLEGŁOŚĆ              POWIERZCHNIA  

                                 [mb]               [m]                [m2]       BILANS[m2] 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

    0+000,00           7,92                                                    0,00    

    0+006,97           7,02             6,97               52,07           52,07    

    0+015,65           8,90             8,68               69,09          121,16    

    0+024,34           6,58             8,69               67,26          188,42    

    0+034,83           6,14            10,49              66,72          255,14    

    0+050,00           6,14            15,17              93,14          348,28    

    0+060,59           6,14            10,59              65,02          413,30    

    0+067,59           6,58             7,00               44,52          457,82    

    0+076,18           8,84             8,59               66,23          524,05    

    0+084,77           7,00             8,59               68,03          592,08    

    0+091,93           8,42             7,16               55,20          647,29    

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                            SUMA       [m2] =      647,29 
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V. TABELA WARSTWY MROZOOCHRONNEJ 

    PIKIETAŻ       SZEROKOŚĆ               ODLEGŁOŚĆ              POWIERZCHNIA  

                                   [mb]                [m]                 [m2]           BILANS[m2] 

-----------------------------------------------------------------------------------------------  

    0+000,00           7,62                                                         0,00    

    0+006,97           6,72             6,97              50,00            50,00    

    0+015,65           8,60             8,68              66,51           116,51    

    0+024,34           6,28             8,69              64,68           181,19    

    0+034,83           5,84            10,49              63,60          244,79    

    0+050,00           5,84            15,17              88,64          333,43    

    0+060,59           5,84            10,59              61,88          395,31    

    0+067,59           6,28             7,00               42,44          437,75    

    0+076,18           8,54             8,59               63,68          501,43    

    0+084,77           6,70             8,59               65,48          566,91    

    0+091,93           8,12             7,16               53,08          619,98    

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           SUMA       [m2] =      619,98   
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VI. TABELA GEOWŁÓKNINY 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

    PIKIETAŻ       SZEROKOŚĆ         ODLEGŁOŚĆ            POWIERZCHNIA  

                          [mb]              [m]               [m2]           BILANS[m2] 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

    0+000,00           7,92                                                         0,00    

    0+006,97           7,02             6,97              52,07           52,07    

    0+015,65           8,90             8,68              69,09          121,16    

    0+024,34           6,58             8,69              67,26          188,42    

    0+034,83           6,14            10,49              66,72          255,14    

    0+050,00           6,14            15,17              93,14          348,28    

    0+060,59           6,14            10,59              65,02          413,30    

    0+067,59           6,58             7,00              44,52           457,82    

    0+076,18           8,84             8,59              66,23           524,05    

    0+084,77           7,00             8,59              68,03           592,08    

    0+091,93           8,42             7,16              55,20           647,29    

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                          SUMA       [m2] =      647,29    
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VII. WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW GŁÓWNYCH TRASY 

--------------------------------------------------------------------------------- 

   Współrzędne punktów głównych trasy (droga wewnętrzna) 

--------------------------------------------------------------------------------- 

              TYP            WSPÓŁRZĘDNE:    

               X(N)            Y(E) 

              PPT      5873141,660     7587915,640 

                                                          

              W1       5873159,630     7587913,660   

                   

              PŁK1     5873148,609     7587914,874                         

              SŁK1     5873156,727     7587917,252                         

              KŁK1     5873160,757     7587924,690                         

                                                          

              W2       5873166,260     7587978,570  

                    

              PŁK2     5873165,152     7587967,722                         

              SŁK2     5873162,767     7587975,750                         

              KŁK2     5873155,422     7587979,772    

                      

              KPP      5873148,320     7587980,560 
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VIII. ZAŁĄCZNIKI 

 

Spis złączników: 

1. Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 74/2025 z dnia 30 maja 2025 r. 
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IX. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEKROJE POPRZECZNE - rys. nr 4

Budowa składnicy drewna na części działki nr ewid. 363 w obrębie Wierzbowo na terenie leśnictwa Zambrów

str. nr 21
POD- podbudowa zasadnicza C50/30 0/31.5; WUP- ulepszone podłoże CNR 0/31.5                                                       
MRZ- w. mrozoochronna; NAG- nawierzchnia C90/3 0/31.5;                                                                                
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