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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego, rozwiązania konstrukcyjno-

materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu 

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch zjazdów z drogi powiatowej nr 2015 B na 

działkę o nr ewid. 363 w obrębie Wierzbowo, gm. Zambrów.  Projektowane zjazdy w projekcie 

zagospodarowania terenu oznaczono literami A i B.  

Zadanie obejmuje: 

- rozbiórkę przepustu na zjeździe A; 

- wycinkę kolidujących drzew i krzaków; 

- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej oraz karp; 

- wykonanie robót ziemnych, wykopów i nasypów; 

- wykonanie przepustów pod zjazdami; 

- ustawienie krawężników i oporników; 

- wykonanie ulepszonego podłoża, warstwy mrozoochronnej, podbudowy i nawierzchni 

z kostki betonowej; 

- wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem. 

Na podstawie załącznika do zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16.06.2014 r. „Katalog 

typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych”, rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz.U.2022.1518 ze zm.), opinii geotechnicznej zaprojektowano następującą 

konstrukcję nawierzchni: 

Jezdnia: 

− nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm; 

− podsypka cementowo – piaskowa grubości 3 cm; 

− podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0-31,5 mm 

grubości 16 cm; 

− warstwa mrozoochronna z mieszanki CNR 0-31,5 mm związanej cementem C1,5/2,0 

grubości 20 cm; 
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− warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0-31,5 mm 

grubości 15 cm. 

Pobocza: 

− nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0-31,5 mm grubości 9 cm; 

− warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR 0-31,5 mm 

o zmiennej grubości; 

− warstwa mrozoochronna i warstwa ulepszonego podłoża jak pod jezdnią. 

Przepusty: 

- przepust z rur z polietylenu wysokiej gęstości HDPE o średnicy 40 cm; 

- luźna podsypka z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0-20 mm dla zagłębienia karbów 

rury grubości 5 cm; 

- fundament z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0-31,5 mm grubości 20 cm; 

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej CNR 0-31,5 mm grubości 20 cm. 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego oraz sposób 

zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 

Wierzchnią warstwę podłoża stanowi około 20 cm warstwa gleby podścielona mało 

wilgotnym piaskiem pylastym zalegający do głębokości około 0,4m p.p.i.t. (poniżej poziomu 

istniejącego terenu).  

Poniżej do głębokości około 1,0m p.p.i.t. zalega glina piaszczysta, mało wilgotna, 

w stanie półzwartym, półzwarta na pograniczu twardoplastycznej glina piaszczysta zwięzła 

zalegająca do głębokości około 2,2m p.p.i.t. oraz pod 20 cm przewarstwieniem warstwą 

wilgotnego piasku średniego wilgotna glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym 

występująca do głębokości wykonania odwiertu równej 3,0m. W badanym profilu nie 

nawiercono wody gruntowej. 

Podłoże gruntowe w poziomie dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni, podbudowy, 

zakwalifikowano do grupy nośności G4. 

Warstwy konstrukcyjne zaprojektowano w dostosowaniu do grupy podłoża 

gruntowego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
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z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) wskazuje się kategorię geotechniczną 

projektowanego obiektu jako pierwszą. Udokumentowane warunki gruntowo-wodne 

w obszarze projektowanej drogi ustalono jako proste.  

Należy pamiętać, iż w przypadku prowadzenia prac ziemnych w gruncie niespoistym lub 

piaszczystym należy je tak prowadzić, aby nie rozluźnić gruntów zalegających w dnie wykopu. 

Jeśli jednak naruszy się jego stan, należy go zagęścić do odpowiedniego stopnia zagęszczenia. 

W żadnym przypadku nie należy wykonywać robot ziemnych w gruntach niespoistych 

piaszczystych nawodnionych tj. zalegających poniżej zwierciadła wody gruntowej, ponieważ 

doprowadzi to do powstania zjawiska ”kurzawki” ze wszystkimi tego zjawiska negatywnymi 

konsekwencjami.  

Zaznacza się, iż utwory gliniaste zalegające w badanym podłożu są to grunty 

wysadzinowe (ponadto piaski pylaste i piaski zaglinione z uwagi na zawartość frakcji pyłowej 

i iłowej zalicza się do gruntów wątpliwych pod względem wysadzinowości). Są one wrażliwe 

na działanie warunków atmosferycznych w wypadku ich odkrycia w wykopie, dlatego 

w przypadku prowadzenia prac w ich obrębie należy zachować szczególną ostrożność, aby nie 

dopuścić do nawodnienia lub zamarznięcia tych gruntów, ponieważ doprowadzi to do 

pogorszenia własności fizyko – mechanicznych podłoża. Grunty te, z uwagi na dużą zawartość 

frakcji iłowej, jak i pyłowej, są także podatne na uplastycznienie w warunkach oddziaływania 

obciążeń dynamicznych (praca ciężkim sprzętem). 

Zalecane jest prowadzenie jakichkolwiek prac ziemnych w okresach niskich stanów wód 

gruntowych i w okresach suchych. 

3. Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, 

występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno – 

budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla 

funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem 

wymaganych stref ochronnych 

3.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Projektowana inwestycja położona jest w pasie drogowym drogi powiatowej, której 

zarządcą jest Zarząd Powiatu w Zambrowie.  Droga posiada jezdnię bitumiczną o szerokości 
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ok. 5 m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Na odcinku projektowanych zjazdów brak 

jest oznakowani poziomego.  

Odległość od krawędzi jezdni do granicy działki nr 363 w osi projektowanych zjazdów  

wynosi: 

- przy zjeździe A: 7,42 m; 

- przy zjeździe B: 6,73 m. 

W miejscy budowy zjazdu A istniej zjazd gruntowy z przepustem betonowym. Istniejący 

zjazd wraz z przepustem należy rozebrać. 

W miejscu budowy zjazdu B istnieje rów przydrożny. 

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej stwierdzono występowanie podziemnej 

sieci teletechnicznej z nieustalonymi rzędnymi. Nie wyklucza się występowania infrastruktury 

nieoznaczonej na mapie.  

Podczas robót ziemnych w obrębie infrastruktury obcej należy zachować szczególną 

ostrożność oraz wykonać otwory kontrole w celu określenia dokładnego posadowienia 

infrastruktury obcej. W przypadku stwierdzenia kolizji istniejących kabli teletechnicznych 

z konstrukcją zjazdu, kable należy zabezpieczy rurami dwudzielnymi typu Arot. 

3.2. Rozwiązania sytuacyjne 

Zaprojektowano zjazdy na drogę wewnętrzną o szerokości o 4 m. Po obu stronach 

zjazdów przewidziano pobocze o szer. 0,75 m. Krawędzie zjazdów wyokrąglono łukami 

o promieniu 11 m. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej obramowane 

opornikiem 12x25 oraz na połączeniu z droga powiatową krawężnikiem najazdowym 20x22 

wystający 4 cm nad poziom nawierzchni drogi. Zjazdy zaprojektowano pod kątem 90° o do osi 

drogi powiatowej. Nawierzchnia poboczy zostanie wykonana jako utwardzona z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C50/30.  

Zestawienie powierzchni łączne dla dwóch zjazdów: 

− powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej:  148,80 m2;  

− powierzchnia poboczy z kruszywa: 29,16 m2. 

Plan zagospodarowania przedstawiono w części rysunkowej  na rysunku nr 1 natomiast 

projektowaną konstrukcją nawierzchni przedstawiono na rysunku nr 2 - przekrój normalny. 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 3.  

Pod zjazdami A i B w osi istniejących rowów zaprojektowano przepusty o średnicy 40 cm. 
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3.3. Rozwiązania wysokościowe 

Rozwiązania wysokościowe projektowanych zjazdów zostały przedstawione na profilach 

podłużnych (rys. nr 3 i 5) poprzez podanie projektowanych rzędnych wysokościowych 

w charakterystycznych punktach oraz pokazanie projektowanych spadków podłużnych. 

Zjazd A 

Na początkowym odcinku zjazdu A spadek podłużny zjazdu wynosi 2,4% na długości 2,9 m 

a na dalszym odcinku 6,6 %. Rozwiązanie to przedstawia rysunek nr 3. 

Zjazd B 

Na całym zjeździe B spadek podłużny zjazdu wynosi 0,7%. Rozwiązanie to przedstawia 

rysunek nr 3. 

Niwelety zaprojektowano na podstawie pomiarów wysokościowych terenu 

odniesionych do Państwowej Osnowy Geodezyjnej. 

4. Odwodnienie 

Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe zjazdów poprzez nadanie odpowiednich 

spadków podłużnych oraz poprzecznych jezdni i poboczy. Wody opadowe odprowadzane 

będą bezpośrednio na teren korpusu drogowego.  

5. Zadrzewienie 

Zakres opracowania zakłada wycinkę drzew i usunięcie karp znajdujących się w skrajni 

zjazdów. 

6. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy wykonać roboty przygotowawcze. 

Zachodzi konieczność wycinki drzew, krzaków, usunięcia karp i warstwy ziemi urodzajnej. 

Należy rozebrać zjazd A wraz z przepustem.  

Wszystkie prace należy przeprowadzać po przeprowadzeniu szkolenia pracowników 

oraz z zachowaniem przepisów BHP. 

7. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wynikają głownie z konieczności wykonania wykopów pod konstrukcje 

drogi. Nadmiar gruntu należy odwieźć na odkład. 
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8. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, 

związanych z tym obiektem. 

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje się budowy nowego uzbrojenia i nie 

planuje przebudowy istniejącego uzbrojenia. 

9. Wytyczne realizacyjne 

Prace budowlane związane z wykonaniem projektowanej inwestycji drogowej należy 

wykonać zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot 

budowlanych. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych stanowią odrębne 

opracowanie i zostały sporządzone dla wszystkich robot i branż planowanych do wykonania. 

10. Czasowa organizacja ruchu 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy powinien opracować Wykonawca 

w dostosowaniu do własnych uwarunkowań sprzętowych, logistycznych, siły roboczej, 

materiałowych i przyjętego sposobu wykonania projektowanych robot budowlanych. 

11. Uwagi końcowe 

Roboty należy prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane – w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane. 

Podczas realizacji inwestycji należy zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom 

ruchu oraz pracownikom zatrudnionym na budowie. Pracownicy zatrudnieni na budowie 

powinni być odpowiednio przeszkoleni z zakresu przepisów BHP. Należy bezwzględnie 

przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – ze szczególnym uwzględnieniem 

przepisów bezpieczeństwa robót prowadzonych w pasie drogowym. Teren robot należy 

odpowiednio zabezpieczyć i oznakować wg projektu czasowej organizacji ruchu. 
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II. WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW GŁÓWNYCH TRASY 

--------------------------------------------------------------------------- 

   Współrzędne punktów głównych trasy (zjazd A) 

--------------------------------------------------------------------------- 

        TYP           WSPÓŁRZĘDNE:    

      X(N)            Y(E) 

         PPT    5873141,660     7587915,640 

        KPT    5873134,305     7587916,455 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

   Współrzędne punktów głównych trasy (zjazd B) 

--------------------------------------------------------------------------- 

        TYP           WSPÓŁRZĘDNE:    

      X(N)            Y(E) 

         PPT    5873141,363     7587981,295 

        KPP    5873148,320     7587980,560 
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III. ZAŁĄCZNIKI 

Spis złączników: 

1. Decyzja na lokalizację zjazdów w pasie drogowym drogi powiatowej z dnia 8 sierpnia 

2024 r. 

2. Informacja dotycząca istniejącej sieci telekomunikacyjnej.  
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Rzut i przekroje konstrukcyjne - zjazd B 19PW
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