

## Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2 L02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	AGROT	Głębocko	02-32-1-02-10 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	3,70
		Głębocko	02-32-1-02-10 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,70
		Głębocko	02-32-1-02-19 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,05
		Głębocko	02-32-1-02-19 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,05
		Głębocko	02-32-1-02-29 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	5,34
		Głębocko	02-32-1-02-29 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	5,34
	CP	Głębocko	02-32-1-02-27 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,72
		Głębocko	02-32-1-02-29 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,42
		Głębocko	02-32-1-02-4 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,14
	CW	Głębocko	02-32-1-02-18A -a -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	5	HA	0,39
		Głębocko	02-32-1-02-19 -g -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,25
		Głębocko	02-32-1-02-23 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,13
	ODN-GLEB	Głębocko	02-32-1-02-10 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	23,13
		Głębocko	02-32-1-02-19 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	6,25
		Głębocko	02-32-1-02-19 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	4,19
		Głębocko	02-32-1-02-29 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	28,13
		Głębocko	02-32-1-02-29 -b -00	WYK-RA0L1	rab.plugin 1odkl.pow.bez pni las	-----	KMTR	5,60
	ODN-ZŁOŻ	Głębocko	02-32-1-02-22 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
		Głębocko	02-32-1-02-22 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,02
		Głębocko	02-32-1-02-22 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,21
		Głębocko	02-32-1-02-22 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	11,79
		Głębocko	02-32-1-02-22 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,40
		Głębocko	02-32-1-02-22 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,02
		Głębocko	02-32-1-02-22 -c -00	TRANS SADZ	Transp. sadz. z obcych szkólek	-----	KMTR	100,00
		Głębocko	02-32-1-02-22 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40
		Głębocko	02-32-1-02-22 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,79
		Głębocko	02-32-1-02-22 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,02
		Głębocko	02-32-1-02-27 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
		Głębocko	02-32-1-02-27 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50
		Głębocko	02-32-1-02-27 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,70
		Głębocko	02-32-1-02-27 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,20
		Głębocko	02-32-1-02-27 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,50
		Głębocko	02-32-1-02-27 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20
		Głębocko	02-32-1-02-27 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50
		Głębocko	02-32-1-02-8 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
		Głębocko	02-32-1-02-8 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,53
		Głębocko	02-32-1-02-8 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,27
		Głębocko	02-32-1-02-8 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	2,54
		Głębocko	02-32-1-02-8 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,20
		Głębocko	02-32-1-02-8 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	8,53
		Głębocko	02-32-1-02-8 -c -00	TRANS SADZ	Transp. sadz. z obcych szkólek	-----	KMTR	100,00
		Głębocko	02-32-1-02-8 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,20
		Głębocko	02-32-1-02-8 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,54
		Głębocko	02-32-1-02-8 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,53
		Głębocko	02-32-1-02-14 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,55

	PIEL	Głębocko	02-32-1-02-15 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,44
		Głębocko	02-32-1-02-15 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	4,11
		Głębocko	02-32-1-02-18 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,33
		Głębocko	02-32-1-02-18 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,01
		Głębocko	02-32-1-02-22 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,64
		Głębocko	02-32-1-02-22 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,45
		Głębocko	02-32-1-02-23 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,35
		Głębocko	02-32-1-02-24 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,88
		Głębocko	02-32-1-02-25 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,43
		Głębocko	02-32-1-02-27 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,49
		Głębocko	02-32-1-02-27 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,13
		Głębocko	02-32-1-02-28 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,43
		Głębocko	02-32-1-02-30 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,86
		Głębocko	02-32-1-02-32 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,20
		Głębocko	02-32-1-02-33 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,78
		Głębocko	02-32-1-02-35 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,64
		Głębocko	02-32-1-02-8 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,18
		Głębocko	02-32-1-02-9 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	6,93
		POPR	Głębocko	02-32-1-02-9 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT
	Głębocko		02-32-1-02-9 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,00
	Głębocko		02-32-1-02-9 -b -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	4	TSZT	1,50
	Głębocko		02-32-1-02-9 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	4,50
	Głębocko		02-32-1-02-9 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	5	TSZT	4,50
	Głębocko		02-32-1-02-9 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,50
	Głębocko		02-32-1-02-9 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50
NAS	N-ZNGOSP	Głębocko	02-32-1-02-17 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Głębocko	02-32-1-02-17 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
		Głębocko	02-32-1-02-17 -a -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1000,00
	O-GRODZN	Głębocko	02-32-1-02-27 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Głębocko	02-32-1-02-27 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,00
		Głębocko	02-32-1-02-8 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00
		Głębocko	02-32-1-02-8 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	13,00
	O-GRODZR	Głębocko	02-32-1-02-18A -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Głębocko	02-32-1-02-18A -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,01
		Głębocko	02-32-1-02-19 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Głębocko	02-32-1-02-19 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,47
		Głębocko	02-32-1-02-24 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Głębocko	02-32-1-02-24 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,08
		Głębocko	02-32-1-02-27 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Głębocko	02-32-1-02-27 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,97
		Głębocko	02-32-1-02-31 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00

OCHRL		Głębocko	02-32-1-02-31 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,06
		Głębocko	02-32-1-02-36 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozp.	1	H	1,00
		Głębocko	02-32-1-02-36 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,50
	O-GRODZS	Głębocko	02-32-1-02-15 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Głębocko	02-32-1-02-15 -b -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00
		Głębocko	02-32-1-02-15 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Głębocko	02-32-1-02-15 -c -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00
		Głębocko	02-32-1-02-22 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Głębocko	02-32-1-02-22 -c -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00
		Głębocko	02-32-1-02-23 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Głębocko	02-32-1-02-23 -b -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00
		Głębocko	02-32-1-02-25 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Głębocko	02-32-1-02-25 -d -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00
		Głębocko	02-32-1-02-27 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Głębocko	02-32-1-02-27 -a -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00
		Głębocko	02-32-1-02-27 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Głębocko	02-32-1-02-27 -b -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00
		Głębocko	02-32-1-02-30 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Głębocko	02-32-1-02-30 -b -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00
		Głębocko	02-32-1-02-32 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Głębocko	02-32-1-02-32 -a -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00
		Głębocko	02-32-1-02-35 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Głębocko	02-32-1-02-35 -f -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00
	O-SMIECI	Głębocko	22-32-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		Głębocko	22-32-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
OCHRP	P-INFO	Głębocko	22-32-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00
		Głębocko	22-32-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00
	P-PASYS	Głębocko	02-32-1-02-34 -b -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,20
	P-PORZ	Głębocko	22-32-1-02- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	9,75
	P-POŻAR	Głębocko	02-32-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	2,00
		Głębocko	02-32-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00
OCHRP	OP-REZERW	Głębocko	02-32-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	50,00
		Głębocko	02-32-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00
POZ	IIIB	Głębocko	02-32-1-02-29 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1676,00
		Głębocko	02-32-1-02-29 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1676,00
	IVD	Głębocko	02-32-1-02-10 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	924,00
		Głębocko	02-32-1-02-10 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	924,00
	IVDU	Głębocko	02-32-1-02-19 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	221,00
		Głębocko	02-32-1-02-19 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	221,00
	POZ-P	Głębocko	02-32-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	80,00
		Głębocko	02-32-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	25,00
		Głębocko	02-32-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	150,00
	PR	Głębocko	02-32-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	440,00
		Głębocko	02-32-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	440,00
	PTP	Głębocko	02-32-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	430,00
		Głębocko	02-32-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	430,00
	PTW	Głębocko	02-32-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00
		Głębocko	02-32-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00
		Głębocko	02-32-1-02-18A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00
		Głębocko	02-32-1-02-18A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00

	TPP	Głębocko	02-32-1-02-19 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Głębocko	02-32-1-02-19 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Głębocko	02-32-1-02-1 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	345,00
		Głębocko	02-32-1-02-1 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	345,00
		Głębocko	02-32-1-02-21 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1341,00
		Głębocko	02-32-1-02-21 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1341,00
	TWP	Głębocko	02-32-1-02-18A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Głębocko	02-32-1-02-18A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Głębocko	02-32-1-02-19 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
		Głębocko	02-32-1-02-19 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
UTRZ	UT-TURYST	Głębocko	02-32-1-02-34 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Głębocko	02-32-1-02-34 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	300,00