wzor
UMOWA Nr SA-271- /U122

zawarta dnia: ............... 2022r. w Lwowku Slgskim pomiedzy:

Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Lwowek Slagski
ul. Obrofcéw Pokoju 2, 59-600 Lwowek Slgski,
reprezentowanym przez:
1. Nadlesniczego - Aline Sudot-Kornalewicz,
2. Gléwnego Ksiegowego - Adama Kosiuka,
zwanym dalej ,Zamawiajagcym”, a

zwanym dalej ,Wykonawcg”, za$ wspolnie zwanymi w dalszej tresci umowy ,Stronami”, o
tresci nastepujacej:

81 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie z ofertg, ustuge
pn. ,\Wykonanie ustugi zwigzanej z mechanicznym wykaszaniem rowow przydroznych

i poboczy drog lesnych na terenie Nadlesnictwa Lwowek Slgski.

Lesnictwo Lupki o nrinw. 242/275

Lesnictwo Lupki o nrinw. 242/310

Lesnictwo Lupki o nrinw. 242/311

Lesnictwo Wlen o nr inw. 220/1212

Lesnictwo Wlenh o nr inw. 242/300

Lesnictwo Wlen o nr inw. 242/339

Lesnictwo Wlen o nr inw. 242/340”.

2. Do umowy nie stosuje sie wymogoéw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien
Publicznych.

§2 Okres obowigzywania i sposéb realizacji umowy

1. Termin wykonania zamowienia ustala sie do dnia 30.09.2022 r.

2. Za termin wykonania Przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien wptywu zgtoszenia
Wykonawcy do Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonania ustugi.

&3 Odbior ustugi

1. Odbidér nastgpi na podstawie zgtoszenia gotowosci do odbioru ustugi. Zgtoszenie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego winno nastgpic
w formie pisemnej.

2. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu umowy
w terminie 14 dni kalendarzowych od podjecia pisemnego potwierdzenia przez
przedstawiciela zamawiajgcego gotowosci Wykonawcy do odbioru.

3. Odbiér nastgpi protokolarnie w obecnosci przedstawicieli stron.
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4. W protokole odbioru zostanie zawarta ilos¢ faktycznie wykonanych ha wykoszonych rowow
i poboczy.

5. Strony ustalaja, iz zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru moze nastgpi¢
drogg elektroniczng (e-mail: lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl).

84 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalaja, iz wstepne, ustalone na podstawie oferty, wynagrodzenie Wykonawcy
z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, wynosi:

.................... zt. netto + podatek VAT 23 % w kwocCi€ ......ceevevvnvernnnnn.... 2k, CO tgcznie
stanowi kwote .................. zh. brutto (SIownie: ..oveiiii i e )

2. Rozliczenie zadania nastgpi na podstawie protokotu odbioru ustugi z uwzglednieniem ilosci
faktycznie wykonanych ha wykoszonych rowéw i poboczy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust.1, rozliczone bedzie jednorazowo, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru
przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli stron.

4. Po podpisaniu protokotu odbioru ewentualne dalsze roszczenia Wykonawcy nie beda
uwzglednione.

5. Platno$¢ za fakture dokonana zostanie przelewem, na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy, w ciggu 30 dni kalendarzowych liczac od dnia doreczenia wiasciwej faktury
Zamawiajgcemu.

6. W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych ustawy o podatku od towardéw i ustug, Strony

obowigzywac bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujgcej na dzieh wystawienia
faktury.

§5 Nadzér

Nadzér ze strony Zamawiajgcego pemnit bedzie Pan Andrzej Swiderski.

86 Kary umowne

Strony ustanawiajg forme odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania, ktorg bedg kary umowne na nizej opisanych zasadach.

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

a) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru korncowego — w wysokosci
100,00 zt. brutto, liczone za kazdy dzieh zwioki,

b) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 150,00 zt., za kazdy dzien zwioki liczgc od
wyznaczonego ustalonego terminu usuniecia wad,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru kohcowego robét — 150,00 zt.
,za kazdy dzien zwtoki liczgc od wyznaczonego ustalonego terminu

d) w przypadku gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni — Zamawiajgcy naliczy kare
w wysokosci 100,00 zt. brutto, za kazdy dzien zwloki liczgc od wyznaczonego ustalonego
terminu,

e) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje ustugi wadliwie, nie reaguje na pouczenia
Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania ustugi w wyznaczonym
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przez Zamawiajgcego terminie — Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 100,00 zt. brutto, za
kazdy dzien zwtoki liczgc od wyznaczonego ustalonego terminu.

f) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni
roboczych od dnia przekazania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie
kontynuuje, Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 100,00 zt. brutto, za kazdy dzieh zwioki.
g) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

h) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych za odstgpienie
przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia, za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgce;,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.

3. Strony ustalajg, iz stuzy im prawo dochodzenia na zasadach ogdinych odszkodowania
uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

4. Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ kary z naleznosci Wykonawcy.

5. Kary naliczane sg poczgwszy od nastepnego dnia po terminie umownego zakonczenia
zadania do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robot wigcznie.

§7 Odstapienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje ustugi,

b) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgda¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

c) Wykonawca realizuje ustuge przewidziang niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

d) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzarn umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§8 Zastrzezenia dodatkowe

1. Wszelkie wierzytelnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy nie mogg byc¢
przenoszone na podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Wszelkie ewentualne spory jakie wynikng w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, Strony
beda sie staraty zatatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie rozstrzygnaé watpliwosci poddane
zostang pod rozstrzygniecie sadowi powszechnemu wifasciwemu miejscowo dla
Zamawiajgcego.
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie mie¢ bedg odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

89 Postanowienia koncowe

1. Umowa zostaje zawarta na piSmie pod rygorem, niewaznosci.

2. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ pisemnie wylgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie aneksu lub odrebnej umowy.

3. Integralng czesciag niniejszej Umowy stanowi oferta Wykonawcy.

4. Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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