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Zn. spr.: SA.270.1.2.2026 

 
Załącznik nr 11 do SWZ 

 
 Projektowane Postanowienia Umowy 

  
Umowa nr SA.271.1. … .2026 

 
W dniu ___________ 2026 r. w ________________________ pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 
Nadleśnictwem ____________________________________ z siedzibą w 
______________________________ („Zamawiający”) ul. 
______________________________________, __ - ___ _________________________, NIP 
_________________________________________, REGON 
___________________________________________, 
reprezentowanym przez: 
________________________________ – Nadleśniczego, 
a 
(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych) 
_______________________________________ z siedzibą w 
_____________________________________ („Wykonawca”), 
ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w ___________________ ___ pod 
numerem ______________________ NIP ______________________________________, 
REGON _________________________ , wysokość kapitału zakładowego 
__________________________________, 
reprezentowaną przez: 
_______________________ - _________________ 
 
lub 
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej) 
p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
_________________________________________________ z siedzibą w 
______________________________ („Wykonawca”) ul __________________, wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer 
identyfikacyjny NIP _______________________; REGON __________________________, 
działającym osobiście, 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 
 
w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „_____________” o nr ____________ 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego („Postępowanie”), na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 
2024 r. poz. 1320 z późn. zm. – „PZP”), została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści: 
 
 

§1.  
Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót budowlanych 
polegających na wykonaniu zadania: „Budowa wieży przeciwpożarowej w leśnictwie 
Twarda, na działce o nr ewid. 2175/1, położonej w obrębie ewid. Smardzewice, gm. 
Tomaszów Maz” w zakresie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji (znak sprawy S.270.1.2.2026), co dalej będzie nazywane 
przedmiotem umowy.   
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2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przedstawionym w 

projekcie budowlanym i specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót.  
 
3. Wykonawca przedmiot umowy wykona zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załącznik nr 
2 do niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i złożoną ofertą (załącznik nr 1).  
  
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy określonego w ust 1 i 2.   
 
5. Roboty te w dalszej części umowy są nazywane „robotami zamiennymi”.   

. 
 

§2.  
Obowiązki Zamawiającego 

  
1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych w 

umowie. 

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej. 

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 
wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian dokumentacji projektowej 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty 
modyfikacji dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 

6. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy i książki obmiarów w dniu protokolarnego 
przekazania terenu budowy, 

d) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian 
w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, 

e) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 7 dni roboczych od dnia 
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,  
z zastrzeżeniem ust. 8, 

f) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy, 

h) udziału w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, bądź w przypadku rozwiązania umowy. 

7. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 

b) robót zanikających, 

c) częściowych, 

d) końcowego całości robót, 

e) gwarancyjnych – jeśli wystąpi konieczność ich przeprowadzenia, 

f) pogwarancyjnego. 

 

8. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale 
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upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni roboczych 
od dnia pisemnego zgłoszenia na adres Zamawiającego przez Wykonawcę zakończenia robót. 

9. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów 
robót w terminach wynikających z umowy. 

§3.  
Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie 
z SWZ, umową, ofertą, projektem budowalnym, STWiORB, nienaruszającymi umowy 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane  
z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć 
osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie 
budowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, 
chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 
jakość zastosowanych do robót materiałów. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 
postanowieniach umowy: 

a) prowadzenia dokumentacji robót budowalnych oraz wykonania na własny koszt 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót, 

b) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 
umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

c) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy 
technicznej, 

d) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania  
i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i 
STWiORB, 

e) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

f) współdziałania z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego oraz osobami 
wykonującymi czynności nadzoru, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
odbiorach robót, 

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych 
w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji jakości, 

i) utrzymywania porządku na terenie budowy, 

j) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem 
do „dziennika budowy”, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 

k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 
doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania umowy, 

l) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy, 
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m),  jeśli konieczne, na wezwanie Zamawiającego, wykonania dla użytych materiałów 
badań laboratoryjnych wykonanych przez laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, 

n) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 
Podwykonawców do udziału w realizacji umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) dziennik budowy (w przypadku braku wydanego dziennika budowy prowadzony będzie 
wewnętrzny dziennik budowy), 

b) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, o których mowa  
w §2 ust. 7 pkt. a-b 

c) protokoły odbioru robót, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt. c-d na wzorach 
zaakceptowanych przez Zamawiającego wraz z dokumentami laboratoryjnymi, jeśli 
występują, 

d) protokół finansowego częściowego/końcowego rozliczenia robót, 

e) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu 
budowy, 

b) dokumentacji powykonawczej w dniu zgłoszenia o zakończeniu robót, 

c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót w dniu zgłoszenia o 
zakończeniu robót. 

9. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wpisem do dziennika budowy oraz dodatkowo w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym telefonicznie, wiadomością elektroniczną lub pisemnie, 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu w terminie do 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego i komisji powołanej przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty 
zanikającej lub ulegającej zakryciu. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
następuje wpisem do dziennika budowy oraz protokołem odbioru robót zanikowych i 
ulegających zakryciu. 

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy jak za swoje własne działania i/lub zaniechania. 

11.Od daty odbioru końcowego do daty sporządzenia protokołu odbioru pogwarancyjnego, 
Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej 
powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy i za którą ponosi odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych (tj. w oparciu o udzieloną gwarancję jakości oraz na podstawie 
przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady), a spowodowanej: 

a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego 
dotyczy przedmiot umowy; 

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem 
Zamawiającego lub; 

c) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 

12. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

13. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 
postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 
odbiorom częściowym. 
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14.Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w 
trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

15.Wykonawca na każdym etapie robót na własny koszt zobowiązany jest do wywożenia i 
utylizacji wszelkich odpadów powstałych w trakcie wykonywania umowy, w szczególności 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach (tj.: Dz.U. z 
2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).  

16. Wykonawca o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić w prawidłowym 
wykonaniu przedmiotu umowy niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego, pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej.  

 
§4.  

Termin realizacji 
  

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w §1  

w terminie 120 dni od dnia zawarcia.   

2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi po podpisaniu umowy, 
przekazaniu dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu terenu 
budowy przez Kierownika budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi i gwarancji usunąć wszystkie 
wady ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, dokumentacje projektową, dziennik 

budowy i książkę obmiarów robót po podpisaniu umowy.   
 

§5.  
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie 

z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto …. zł (słownie: …. …/100) wraz 
z podatkiem …. % VAT w wysokości …… zł (słownie: …. …/100), co łącznie stanowi kwotę 
brutto w wysokości …. zł (słownie: …. …/100), dalej: „wynagrodzenie umowne”. 
w tym: 

 
2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe. 
 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 

określonymi niniejszą umową. 
 
4. Zamawiający nie dopuszcza, aby wynagrodzenie umowne rozliczane było fakturami 

częściowymi. 
 
5. Wszystkie płatności za roboty budowlane wykonane na podstawie umowy są dokonywane 

powykonawczo, na podstawie protokołów komisyjnego odbioru robót, w terminach 
określonych umową na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z umowy.  

7. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą 
realizowane w złotych polskich. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie 
z podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) oraz opłaty celne i inne opłaty związane 
z wykonywaniem robót. 

 
9. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na firmowy 

rachunek bankowy Wykonawcy: 
 

Nr rachunku: …………………………………………………………………………………………. 
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lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę 
lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku 
lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę. Płatność wynagrodzenia będzie realizowana przy użyciu mechanizmu 
podzielonej płatności [split payment], zgodnie z art. 108a – 108d ustawy z dnia 11.03.2004 r. 
o podatku od towarów i usług. Tym samym Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż 
Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej 
płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.). 
 Zapłata: kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej 
faktury będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a zapłata kwoty odpowiadającej 
wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek 
bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których 
jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.  Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz 
na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego 
z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum zgodnie z przepisem 
art. 367 kodeksu cywilnego. 
 Dodatkowo Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług 
(VAT) a ich dane, w tym numery rachunków bankowych właściwych do dokonywania płatności 
figurują w rejestrze podatników prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową – 
[dalej: Biała Lista], z zastrzeżeniem, że postanowień umowy dotyczących obowiązków 
związanych z Białą Listą nie stosuje się do przypadków, gdy Strona nie ma prawnych 
możliwości zamieszczenia numerów rachunków bankowych na tej Liście. Strony zobowiązują 
się, że taki stan będzie się utrzymywał przez cały okres obowiązywania umowy. w przypadku 
gdy rachunek bankowy Strony zostanie zmieniony lub wykreślony z Białej Listy niezwłocznie 
poinformuje ona o tym drugą Stronę wskazując aktualny rachunek bankowy znajdujący się na 
Białej Liście. 
 Strony zobowiązują się także do aktualizowania na bieżąco informacji, czy oferowane towary 
lub usługi należą do kategorii, których dotyczy mechanizm podzielonej płatności (MPP) oraz 
zobowiązują się prawidłowo oznaczać na fakturach informacje dotyczące podzielonej 
płatności. w przypadku naruszenia zobowiązań opisanych w tym ustępie umowy - Strona 
winna tego naruszenia zobowiązuje się pokryć drugiej Stronie wszelkie szkody, koszty lub 
wydatki wywołane tym naruszeniem, w tym w szczególności wywołane brakiem możliwości 
zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, brakiem możliwości odliczenia VAT lub 
konieczności poniesienia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe (w 
przypadku ustalenia solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe Strona ma 
prawo do zwrotu całości wydatku na to zobowiązanie - prawo regresu). Strony zgodnie 
ustalają, że wszelkie płatności wynikające z Umowy będą dokonywane wyłącznie na rachunki 
bankowe Stron figurujące w Białej Liście (chyba, że dana Strona nie ma prawnych możliwości 
zamieszczenia rachunku na tej Liście). w przypadku, gdyby Strona wskazała do zapłaty 
rachunek bankowy, który nie figuruje w Białej Liście to Strona zobowiązana do dokonania 
płatności ma prawo wstrzymać się z wykonaniem swojego zobowiązania do czasu usunięcia 
przez drugą Stronę przeszkód w tym dokonywaniu płatności. Strony są także uprawnione (ale 
nie zobowiązane) do skorzystania z innych narzędzi prawnych w celu ograniczania swojego 
ryzyka podatkowego, czyli z podzielonej płatności i/lub zawiadomienia właściwego organu 
podatkowego w trybie przewidzianym w Ordynacji podatkowej i/lub do dokonania zapłaty na 
inny jej rachunek bankowy, który jest ujawniony w Białej Liście. 

 

10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki podatku od 
towarów i usług [VAT] obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy. 

 
11. Z wnioskiem końcowym Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
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12. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót. 

13. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem 
potrąceń wynikających z umowy. 

 
14. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich 
wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom 
i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne 
dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia muszą potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
wynikających z umów o podwykonawstwo. 

 
15. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie 

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 
zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

 
16. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 

zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 
Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia wezwania Wykonawcy. 

 
17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16, 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 
należy, 

 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

 
18. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 19, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT oraz 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie 
określonym w ust. 16 i 17 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

 
19. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

złożonej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

 
20. Podstawą wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, będą wystawione przez 

Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, przedstawione Zamawiającemu wraz: 
a) z protokołem odbioru końcowego robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone 

elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 
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Podwykonawców lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót 
wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach 
odbieranego etapu robót, 

 
b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 
roboty, dostawy i usługi, 

 
c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie 

więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę 
lub przez Podwykonawców, 

 
d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót 
budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie 
były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców w tym zakresie. 

 
21. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których 

mowa w ust. 20, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich stosownych 
dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 20, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek za zwłokę 
w zapłacie. 

 
22. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznych 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami 
o płatność. 

23. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o którym mowa w ust. 16 i 17, 
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót 
budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym 
wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co 
do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

 
24. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16 i 17 i wykaże 
niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 
16 i 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

25. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16 i 17 i potwierdzi 
zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 16 
i 17, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

26. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wykonanych robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

 
27. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia i będzie dotyczyć 
wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo robót budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 
usług. 

 

28. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub 
ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności 
do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy i/lub 
Podwykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty 
odpowiadającej dokonanej płatności. 

 
29. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną. 

30. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych 
wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność się 
należy, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem zobowiązania Zamawiającego 
względem Wykonawcy w zakresie objętym zdeponowaną kwotą. 

 
31. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie 
do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. 
w przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami 
jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi 
umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na 
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na 
podstawie cen jednostkowych określonych niniejszą umową. 

 
32. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT 
w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury 
VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez 
Zamawiającego Wykonawcy. 

 
33. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez 
nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie 
z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 
płatnością końcową. 

 
34. Sumaryczna wartość kwot brutto należnych Wykonawcy oraz kwot brutto wynikających 

z umów podwykonawczych nie może przekroczyć wysokości kwoty brutto określonej w ust. 
1. 

35. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
36. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia 

za każdy dzień zwłoki. 
 
37. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej i zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności – Wykonawcy nie wolno dokonywać przelewów jakichkolwiek wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy. 

38. W przypadku, gdy Wykonawcą będzie konsorcjum w rozumieniu przepisu art. 58 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych - wszelkie płatności dokonywane będą przez Zamawiającego 
na rzecz wskazanego przez Wykonawcę członka Konsorcjum ze skutkiem zwalniającym 
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Zamawiającego od obowiązku wypłacania jakichkolwiek kwot wynagrodzenia pozostałym 
członkom konsorcjum [tj. na zasadzie wynikającej z art. 367 kodeksu cywilnego 

 
– solidarność wierzycieli. 

39. Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666 ze zmianami) jest obowiązany 
do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za 
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (PEF). Wykonawca na podstawie art. 
4 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem platformy (PEF). 

 

§6.  
Materiały i urządzenia  

 

1. Roboty budowlane przewidziane niniejszą umową będą wykonywane wyłącznie przy użyciu 
maszyn i urządzeń Wykonawcy.   
 

2. Roboty budowlane przewidziane niniejszą umową będą wykonywane przy użyciu materiałów 
budowlanych nabywanych przez Wykonawcę we własnym zakresie.   

3. Wykonawca jest obowiązany używać przy wykonywaniu robót budowlanych przewidzianych 
niniejszą umową wyłącznie materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie, odpowiednio oznaczonych  
i posiadających certyfikaty i deklaracje zgodności.   

  
4. Od momentu rozpoczęcia przez Wykonawcę prac związanych z realizacją umowy, 

Wykonawca odpowiada za stan BHP i ochronę przeciwpożarową w miejscu ich wykonywania, 
jak i za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami.   

 

§7.  
Odbiór robót 

  
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 
która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych, wpisem do dziennika 
budowy oraz dodatkowo w sposób uzgodniony z Zamawiającym telefonicznie, wiadomością 
elektroniczną lub pisemnie, przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu 
niezwłocznie i potwierdza odbiór robót wpisem do dziennika budowy.  

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania tych robót, 
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany za uprzednią zgodą Zamawiającego. Zamawiający 
nie dopuszcza prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 

7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 

robót poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia pisemnie o gotowości 

do odbioru na adres Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.  
8. Dokonanie odbioru końcowego następuje protokołem odbioru komisyjnego robót (wzór 

protokołu stanowi załącznik nr 5 do umowy) na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz 
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protokołu finansowego rozliczenia robót sporządzonych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. Kosztorys powykonawczy, o którym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych 
i odebranych robót.  

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu wpisem do dziennika 
budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.   

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 
Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a 
w szczególności: dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli 
jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, kosztorys powykonawczy oraz protokół 
finansowego końcowego rozliczenia robót sprawdzone przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego (ust. 8 i 9 powyżej stosuje się odpowiednio) oraz dokumentację 
powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w dniu zgłoszenia o 
zakończeniu robót..  

13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy. w uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 
rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.  

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot umowy. 

15. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż w ciągu 14 
dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia robót do odbioru na adres 
Zamawiającego. 

16. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 
wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub 
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 
odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego 
upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

17. Komisja sporządza protokół odbioru komisyjnego końcowego robót (wzór protokołu stanowi 
załącznik nr 5 do umowy). Podpisany protokół odbioru komisyjnego końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.   

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

19. Za chwilę wykonania robót (przedmiotu umowy) ustala się datę sporządzenia 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.  
20. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.  

21. Odbiór pogwarancyjny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), 
w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 
wszystkich obowiązków wynikających z umowy.  
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22. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji 
protokół odbioru pogwarancyjnego. 

23. Jeżeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, 
o których mowa w ust. 21, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą 
roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór 
pogwarancyjny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający 
wyznacza termin odbioru pogwarancyjnego, do upływu, którego Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć wady 

 
§8. 

  
Podwykonawstwo 

   

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie.  
 
Lub 
 
Wykonawca powierza podwykonawcy (om) wykonanie następujących części przedmiotu 
umowy (zgodnie z treścią oferty złożonej przez Wykonawcę), tj.:   

  

a) .............................................................. – zakres …………………………  

b) .............................................................. - zakres ………………………….  

  

2. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał 
przedmiot umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za działania  
i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.   

  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury  
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.   

  

5. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłosi 
pisemne zastrzeżenie do projektu umowy, jeżeli:  

   

1) nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ;   

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.   

  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.   

  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,   
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.   

  

8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust 5.   

  

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.   

 
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,   
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez  Zamawiającego w SWZ,   jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.   

 
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.   

 
12. Przepisy ust. 3÷11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.   

  

13. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować o zmianę 
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez 
Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu 
umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy lub przedłożenia 
przez Wykonawcę dowodu wpłaty wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z 
oświadczeniem Wykonawcy, że jego zobowiązania finansowe względem tego podwykonawcy 
zostały w całości uregulowane.   

  

14. Wraz z umową, o której mowa w ust. 3, Wykonawca składa oświadczenia, w których on i 
podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 
powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia przysługującego danemu podwykonawcy, 
poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę takiej zaległości, Zamawiający 
wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej 
zaległości i niezwłocznie pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę (także faksem lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej).   

  

15.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.   

 
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.   
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17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.   

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obwiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.   

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:   

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo   

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.   

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.   

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 

Zamawiającego.   
 
 

§9. 
  

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancja jakości 
 

1. Termin rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy (słownie: 
sześćdziesiąt miesięcy) licząc od daty odbioru przedmiotu umowy, podczas którego nie 
zostaną stwierdzone wady, których usunięcie będzie obciążało Wykonawcę.   

 
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji udzielonych przez Sprzedawców użytych do 
wykonania umowy rzeczy.  

 
3. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie 

rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji na przedmiot umowy.  
 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. miesięcznej gwarancji (słownie: 
…………………………………………………………) na roboty objęte niniejszą umową i 
zastosowane materiały.   

 

5. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji, z tym, że okres 
gwarancji jest dłuższy. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

 

6. W okresie rękojmi i/lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 
wad i usterek w terminie określonym w § 10 niniejszej umowy.  

 
7. W terminie dwóch tygodni przed upływem okresu gwarancji strony sporządzą w formie 

pisemnej protokół, w którym stwierdzą ewentualne wystąpienie wad fizycznych, których 
usunięcie będzie należało do Wykonawcy i określą termin ich usunięcia.   
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8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  
 

 
§10.  

Usuwanie wad i usterek  

   

1. Strony ustaliły następujący tryb postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę wad i usterek 
ujawnionych w okresie rękojmi i/lub gwarancji:    

   

1) bezzwłocznie – tj. w terminie do 3 dni, licząc od dnia następującego po dniu  
w którym dokonano pisemnego powiadomienia Wykonawcy, usuwane będą:   

   

a) usterki i wady stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa,   

b) usterki powodujące uciążliwości dla użytkowników;   
  
2) pozostałe usterki usuwane będą w terminach ustalonych w trakcie przeglądów 
komisyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, nie dłuższych jednak 
niż 14 dni kalendarzowych.   

   
2. W przypadku zwłoki w usuwaniu ujawnionych wad i usterek ponad terminy ustalone w ust. 1 

niniejszego paragrafu, strony ustalają stosowanie kar umownych według zasad określonych 
w § 13.   

3. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad, Zamawiający może  
w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt te wady usunąć.   

 
§11. 

  
Odstąpienie od umowy 

 

  

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:   

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:   
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach,   

2) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,   
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,   
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,   

5) jeśli Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac objętych umową tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończył je w terminie.   

 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:   
1.  
1) Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru,   
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.   
 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia,   

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,   

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na 
realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 
innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn niezależnych od niego, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z 
terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.   
 

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty 
wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych 
przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów  
i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy 
teren budowy.   

 
§12  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

   

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie 
przez Wykonawcę i wskazanej w § 5 ust. 1, tj. ………………… zł (słownie: 
……………………………………). Wykonawca zabezpieczenie wskazane w zdaniu 
poprzednim wniósł w formie …………………….   

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym Zamawiający pozostawia 
30% zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 
Pozostała kwota jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji. 

 

§13. 
  

Kary Umowne 

 

 
  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:   
 

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w 
terminie wskazanym w § 4 ust. 1 umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
należnego za wykonanie przedmiotu umowy;   

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy 
albo w okresie rękojmi i/lub gwarancji, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wady - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie przedmiotu 
umowy;   

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie przedmiotu umowy;   

4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności;   
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5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1 % niezapłaconej należności za każdy 
dzień zwłoki;   

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień od 
daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;   

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego 
za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego w § 8 ust. 7 i 10;   

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie 
przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej  
w informacji, o której mowa w § 8 ust. 11;   

9) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub 
nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie w wyznaczonym terminie 
dowodów, o których mowa w § 17 ust. 2 i ust.7, dokumentujących świadczenie pracy 
przez osoby pełniące czynności określone w § 17 ust. 1, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień niewypełnienia 
zobowiązania.  

 

2. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty naliczonych kar umownych bezpośrednio 
przy zapłacie faktury VAT wystawionej za realizację przedmiotu umowy.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych którejkolwiek ze Stron nie przekroczy 30% 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty 
(przy czym w przypadku upływu ostatniego dnia 14-dniowego okresu powtórnego awizowania 
pismo uznaje się za skutecznie doręczone). W razie zwłoki z zapłatą kary umownej Strona 
uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień 
zwłoki. 

 

 

§14. 
  

Przedstawiciele stron  

   

1. Powołuje się przedstawiciela Zamawiającego w osobie: 

 

    Inspektor nadzoru - ……………………………………………… 

 

2. Powołuje się przedstawiciela Wykonawcy w osobie:  

 

    Kierownik budowy - ……………………………………………….... 

 

3. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń 
związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i dokumentacją 
wykonawczą wykonania przedmiotu umowy. 
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7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik robót, działający w granicach 
umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo Budowlane. 
 

§15. 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy zawarł umowę 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności objętej Przedmiotem 
Umowy („Ubezpieczenie OC”) na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300 000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu 
Umowy Ubezpieczenia OC. Polisę lub inny dokument potwierdzający kontynuację 
ubezpieczenia od dnia następnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej 
wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie Wykonawca będzie przedkładał 
Zamawiającemu nie później niż na 14 dni robocze przed dniem wygaśnięcia poprzedniej 
umowy ubezpieczenia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, o którym, mowa w ust. 2, Zamawiający wedle 
swojego wyboru może: 

1) odstąpić od Umowy;  

albo 

2) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt, przy czym koszty poniesione na 
ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia, a gdyby 
potrącenie to nie było możliwe – zaspokoi się z Zabezpieczenia. 

 
 

§16.  
Zmiany postanowień umowy 

  
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna 

będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp [w tym art. 455 tej ustawy] oraz 
w przypadkach określonych w niniejszej umowie. Strony umowy są uprawnione do 
wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, tj. innych niż zmiany zdefiniowane w art. 454 
ustawy Pzp. 

2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 6 ust. 1 

umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót, w następujących sytuacjach:  
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały 
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (udokumentowane w dzienniku budowy 
i trwające powyżej 3 dni) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności 
z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, STWiORB, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność,  

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa 
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami 
w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  
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e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

f) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie odnoszącym się do: 
materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu 
i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  
a) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,  

b) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót 
na podstawie ust. 2 powyżej, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 powyżej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 
3 powyżej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, 
zobowiązany jest do pisemnego przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany 
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 
zmiany.  

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

6. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem 
nieważności.  

7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:  
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,  
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych,  
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

 
 
 

§17. 
 

Personel Wykonawcy 
   

1. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności w zakresie wykonania robót: 
-  prace budowlane wykonywane ręcznie  
- operator sprzętu budowlanego 

będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 277).  
 

2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 
krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poniżej 
wskazane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 
1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:   

  

1) oświadczenie Wykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
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umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub Podwykonawcy; i/lub   

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w ust. 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1781).  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; i/lub   

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.   
 

3. Wymagany okres zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy rozpocznie się nie później 
niż od dnia rozpoczęcia robót określonych w ust. 1 i musi trwać do końca realizacji tych robót. 
Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany osób dokonanej w trakcie realizacji 
zamówienia.   
 

4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osoby wskazane w ust. 1 lub przez 
pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia w 
ciągu maksymalnie 7 dni licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, no to miejsce innej osoby 
spełniającej wymagania określone w ust. 1.   

 

5. Nieprzedłożenie do wglądu przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w 
ust. 2 i 7 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników 
świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę.   

 
6. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na podstawie stosunku pracy 

lub nieprzedstawienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 7 Zamawiającemu 
na jego żądanie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 13 ust.1 pkt 
9 umowy.   

 
7. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże oświadczenie z informacją o zatrudnieniu 

cudzoziemców wraz z listą zatrudnionych osób i potwierdzeniem o legalnym zatrudnieniu. 
Wykonawca obowiązek ten przeniesie na wszystkich podwykonawców związanych z 
realizacją umowy Wykonawcy.   

 
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.   

 

9. Jeśli dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie sporządzane są w języku obcym, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 
przedkładanego dokumentów ich tłumaczenie na język polski. 
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§18. 
 

Ochrona danych osobowych 
 

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119, str. 1 ze 
zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest 
Nadleśnictwo Smardzewice, e-mail: smardzewice@lodz.lasy.gov.pl, tel. 44 685 40 10. Z 
Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl. 
 

 
 

§19. 
 

Klauzula sporów 

   

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 20.  

Zmiany umowy  

 

Zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 
 

§ 21.  

Umocowania prawne  

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) 

oraz Kodeksu Cywilnego.   

 
 

§ 22. 

Postanowienia końcowe 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.   

 
§23. 

 
Integralne załączniki umowy 

 
  

1. Integralną częścią niniejszej umowy są postanowienia zawarte w SWZ oraz następujące 
załączniki: 
2. Załącznik nr 1 do umowy – Oferta Wykonawcy wraz załączonym do umowy kosztorysem 
ofertowym. 
3. Załącznik nr 2 do umowy – Dokumentacja projektowa  
4. Załącznik nr 3 do umowy – Wzór protokołu konieczności robót dodatkowych/zamiennych. 
5. Załącznik nr 4 do umowy – Wzór protokołu przekazania terenu budowy/robót. 
6. Załącznik nr 5 do umowy – Wzór protokołu odbioru komisyjnego robót częściowy/końcowy. 
7. Załącznik nr 6 do umowy – Wzór dokumentu gwarancyjnego 
8. Załącznik nr 7 do umowy – Książka obmiaru robót 
9. Załącznik nr 8 do umowy – Dziennik budowy 

mailto:iod@comp-net.pl
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Wykonawca Zamawiający 
 

 

................................................. .............................................. 

 



 
 

23 
 

Załącznik nr 3 do umowy 
Protokół 

 

konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych1 
 

nr ……........... z dnia ……………r. 

 

Spisany na obiekcie .............................................................................................................. 
 

(nazwa, adres – lokalizacja) 
 
Zamawiający: …………………………………………………………………………………….... 
 
Wykonawca: ……………………………………………………………………............................ 
 
Nazwa zadania: …………………………………………………………………………………… 
 
Nr inwentarza: …………………………………………………………………………………… 

 

Przedstawiciel Zamawiającego: 
 
1. ............................................................................................................................................... 
 
2. ............................................................................................................................................... 
 
3. ............................................................................................................................................... 
 

(imię i nazwisko) (stanowisko) 

 

Przedstawiciel Wykonawcy: 
 
1. ................................................................................................................................................ 
 
2. ................................................................................................................................................ 
 

(imię i nazwisko) (stanowisko) 
W obecności: 
 

Kierownika budowy/robót1: 
 
1. ............................................................................................................................................... 
 

(imię i nazwisko) (stanowisko) 
 
2. . ............................................................................................................................................ 
 

(imię i nazwisko) (stanowisko) 
 
Przy współudziale 
 
Inspektora nadzoru: 
 
1. . ........................................................................................................................................... 
 

(imię i nazwisko) (stanowisko) 
 
2. . ........................................................................................................................................... 
 

(imię i nazwisko) (stanowisko) 
 

Projektanta: 
 

(imię i nazwisko) 

 
Wyżej wymienieni stwierdzają konieczność wykonania następujących robót 

dodatkowych / zamiennych1: 
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......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
 
Załączniki do protokołu: 
 
1) ............................................................................................................................................ 
 
2) ............................................................................................................................................ 
 
3) ............................................................................................................................................ 
 
4) ............................................................................................................................................ 

 

Szczegółowe wyliczenie wartości robót wykonawca przedstawi w kosztorysie ofertowym, 
 
a po jego weryfikacji i akceptacji przez zamawiającego, zostanie sporządzony i podpisany 
 
aneks do umowy bądź odrębna umowa określająca zakres wprowadzonych zmian. Podpisany 
 
aneks do umowy bądź odrębna umowa stanowić będzie przesłankę do rozpoczęcia robót. 
 
Kwota wynikająca z zatwierdzonego kosztorysu ofertowego zostanie uwzględniona w 
 
rozliczeniu pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 
Uwaga: 
 

Protokół konieczności wykonania robót nie upoważnia Wykonawcy do rozpoczęcia 

wykonania robót dodatkowych/zamiennych1 i nie gwarantuje Wykonawcy otrzymania za 

niewynagrodzenia. 
 
Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia robót w ww. zakresie po dwustronnym 

podpisaniu aneksu lub otrzymaniu pisemnej zgody od Zamawiającego na wykonanie tych 

robót, co gwarantuje Wykonawcy otrzymanie za nie wynagrodzenia. 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Podpisy członków Komisji: Podpisy Wykonawcy: 
 
1. ……………………………. 1. …………………………………. 
 
2. ……………………………. 2. …………………………………. 
 
3. ……………………………. 
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Podpis inspektora nadzoru: Podpis kierownika budowy/robót1: 

1. ………………………………… 1. ………………………………… 

2. ………………………………… 2. ………………………………… 

Podpis projektanta:  

1. ………………………………  

              Zapoznałem się: 

 ………………………………………….. 

 (kierownik jednostki, data) 
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Załącznik nr 4 do umowy. 
 

Protokół przekazania terenu budowy/robót* 
 

spisany dnia ……………… w ……………. w sprawie przekazania terenu budowy/robót*w celu 
wykonania zamówienia pn.: 

 
„………………………………………………………………………………………….…………………………
.” 

 
(tytuł zadania inwestycyjnego) 

 
realizowanego na podstawie umowy nr: ……………………. (zwanej dalej Umową), zawartej dnia 
…………………r. 

 
Numer inwentarzowy: …………………………… 

 

I. Protokół zostaje spisany pomiędzy Stronami: 

 

Zamawiającym……………………………………, 
 

a Wykonawcą robót: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Przedstawiciele strony przekazującej (Zamawiającego): 
 

1. ……………………………………………………………………………………………..…..  
(imię i nazwisko, funkcja) 

2. ………………………………………………………………………………………..………..  
(imię i nazwisko, funkcja) 

 
Strona przyjmująca teren budowy - Kierownik budowy/robót: 

 

3. ………………………………………………………………………………………………….  
(imię i nazwisko) 

 
II. Po dokonaniu oględzin terenu przeznaczonego na wykonanie robót budowlanych Zamawiający 

przekazuje Wykonawcy teren budowy/robót: 

 

……………………………………………………………………………………………..………………..  
(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót 
budowlanych, oznaczenie działki według ewidencji gruntów i budynków) 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

III. Ustalenia stron:  
1. Teren budowy obejmuje przestrzeń, w której będą prowadzone roboty budowlane, wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
2.  Wraz z przejęciem terenu budowy/robót*, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, 

które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od 
następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to 
wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,  

3. Zamawiający wskazał następujące miejsca objęte ochroną siedliskową i gatunkową: (załącznik 
mapowy*) ……………………………………………………………………………………………………. 

4. Zamawiający poinformował, że na danym terenie występuje ochrona czasowa/brak ochrony 
czasowej* wynikająca z decyzji środowiskowej (podać termin obowiązywania) 
……………………………….……………………………………………………………………………… 

5. Zamawiający przyjął oświadczenie o przyjęciu obowiązków przez Kierownika budowy/robót*. 

Kierownik budowy/robót* zobowiązany będzie do koordynowania realizacji zadań zapobiegających 

zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 3d 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, przed rozpoczęciem realizacji zadania Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami,  
6. Zamawiający wskazuje drogi dojazdowe oraz miejsca służące jako tymczasowe miejsca składowania 

materiałów: ………………………………………………………… (wskazana dok. zdjęciowa).  
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7. Przejmowany teren budowy jest w stanie umożliwiającym wykonywanie robót budowlanych zgodnie 
z zawartą Umową. 

8. Wykonawca zobowiązuje się nie uszkodzić następujących obiektów i urządzeń, które 
znajdują się na przekazywanym terenie budowy:  

a) .............................................................................................................................  , 

b) .............................................................................................................................  , 

c)........................................................................................................................... .. , 
d)..............................................................................................................................  

9.  Przejęty teren Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy   
      i   zgodnie   z   planem   bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia, oznakuje   i   zgodnie z  

 obowiązującymi przepisami zabezpieczy przed wejściem osób nieupoważnionych uwzględniając 
specyfikę robót oraz znajdujące się na nim urządzenia techniczne, będzie dbał o należyty stan 
i porządek na terenie budowy/robót*, Od chwili protokolarnego przejęcia terenu, aż do usunięcia wad 
i usterek wykazanych w protokole końcowego odbioru robót Wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu objętego robotami, obiekty i roboty, w tym za 
przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, dotyczy to terenu będącego własnością 
Zamawiającego, jak i terenów obcych w związku z prowadzeniem robót,  

10. Zamawiający przekazał, a Kierownik budowy/robót* przyjął następującą dokumentację: 
a) pozwolenie na budowę/zgłoszenie* robót nr……………………………,  
b) dziennik budowy/robót* wydany przez……………………………………,  
c) dok. projektowa……………………………………………………………, 
d) książka obmiarów………………………………………………………….  

11. Strony uzgodniły, że miejscem przechowywania dokumentów wymienionych  
w punkcie 10 będzie: …… i dokumenty te będą dostępne dla Zamawiającego i inspektora nadzoru. 
Osobą odpowiedzialną za przechowanie dokumentów będzie Kierownik budowy/robót*. (w załączeniu 
wydruk z mapy gospodarczej z zaznaczonymi koniecznymi ustaleniami wg potrzeby). 

12. Zamawiający wskazuje/nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii:  
a) wody: 
b) energii: ……………………………………………………………………………….  

13. Koszt podłączenia i użytkowania wody obciąża/nie obciąża* Wykonawcę (na podstawie wodomierza 
zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z treścią zawartej Umowy. 

14. Koszt podłączenia i użytkowania energii obciąża/nie obciąża* Wykonawcę (na podstawie licznika 
energii elektrycznej zamontowanego na koszt Wykonawcy) zgodnie z treścią zawartej Umowy.  

15. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy/robót* możliwości powstania  
zagrożenia, zobowiązany jest on do wstrzymania robót budowlanych  

       i bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu i Zamawiającego. 
 
16. Wykonawca zgłasza niżej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy/robót*: 
 

…………................................................................................................................................................. 
 
17. Zamawiający ustala szczególne warunki wykorzystania terenu budowy/robót* i zaplecza (np. dot. robót 

na terenie czynnego zakładu pracy, warunków wejścia na teren sąsiedni, zaplecza budowy, 

zakwaterowania pracowników, ochrony zieleni, składowania odpadów, ew. ich zagospodarowania): 

        ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
18. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie 7 dni powinien na własny koszt usunąć  

z terenu budowy wszystkie urządzenia, resztki materiałów, odpadów i przywrócić go do stanu 
początkowego. Przekazanie terenu budowy Zamawiającemu nastąpi protokolarnie w terminie nie 
późniejszym niż termin odbioru końcowego robót i usunięcia wad oraz usterek. 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Przedstawiciele Zamawiającego:          Przedstawiciele Wykonawcy:  
PRZEKAZUJĄCY:          PRZYJMUJĄCY: 

 

  1. .......................................                   4. ........................................... 
  2........................................ 

3........................................ 
 
Przekazania terenu budowy dokonano w obecności: 
1. ……………………………………………………………………………………………..….. 

(imię i nazwisko, funkcja) 
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2. ………………………………………………………………………………………..……….. 
(imię i nazwisko, funkcja) 
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Załącznik nr 8 do umowy 
 
 
 
 
 

 

pieczęć jednostki organizacyjnej LP  
 
 
 

 

WEWNĘTRZNY DZIENNIK BUDOWY 

 

 LASÓW PAŃSTWOWYCH1)   

NR  /  r. 

 wydany dnia   r. 
 
 
 

 

Inwestor/  
 
 
 
 
 
 
Zadanie/rodzaj  
 
 
 
 
 
 
Adres budowy  
 
 
 
 

 

Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na  
budowę* z dnia r. Nr  
 
 
 
 
 
 

 

1) Wewnętrzny dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych 
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Wewnętrzny dziennik budowy / r. oryginał/kopia*  

 

A. Wykonawca 
 
1)   

(adres)  
2)   

(adres)  
3)   

(adres)  
4)   

(adres)  
B. Kierownik budowy   
posiadający uprawnienia budowlane numer w specjalności   

podejmuje się pełnić obowiązki kierownika budowy ze świadomością   
odpowiedzialności karnej i zawodowej w dniu r.  

 
 

 

   podpis  

C. Kierownicy robót    

Lp. Rodzaj robót Tytuł zawodowy, imię, nazwisko 
Numer, specjalność i zakres 

Data i podpis 
rzeczowy uprawnień     

1     
     

2     
     

3     
      
 
D. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego  

Lp. Tytuł zawodowy, imię, nazwisko 
Numer, specjalność i zakres rzeczowy 

Data i podpis 
uprawnień budowlanych    

1.    
    

2.    
    

3.    
    

E. Inspektorzy nadzoru autorskiego   

Lp. Tytuł zawodowy, imię, nazwisko 
Numer, specjalność i zakres rzeczowy 

Data i podpis 
uprawnień budowlanych    

1.    
    

2.    
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Wewnętrzny dziennik budowy   /  r. oryginał/kopia* 

   

Data wpisu 
Imię i nazwisko oraz stanowisko Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, 

dokonującego wpisu 
    

jednostek i osób      
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         
 
 
 
 
 
 

podpis  
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Wewnętrzny dziennik budowy / r. oryginał/kopia*  
 

OŚWIADCZENIE  
kierownika budowy 

 

 

Stwierdzam, że wykonano obiekt budowlany:  
a) - zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami 

i obowiązującymi Polskimi Normami* 

- niezgodnie z projektem budowlanym, wprowadzając zmiany w toku wykonania robót, które 

zostały uzgodnione z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego* 

b) - po czym teren budowy, jego otoczenie, a także, w przypadku korzystania: ulicę sąsiednią nieruchomość 

budynek, lokal* doprowadzając do należytego stanu i porządku 

c) - uwagi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podpis inspektora nadzoru  podpis projektanta*  podpis kierownika 

inwestorskiego    budowy/robót* 
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Wewnętrzny dziennik budowy  /  r. oryginał/kopia* 

   

W dniu  r. nastąpił zgodnie z art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. odbiór obiektu 

zrealizowanego w sposób zgodny z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zapisami 

niniejszego dziennika budowy i stwierdzono:  
1) jego zdatność do użytkowania bez zastrzeżeń*  
2) jego zdatność do użytkowania pod warunkiem*:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) niewykonanie części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem, a 

wymienionych niżej*: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podpisy uczestników procesu budowlanego 
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Załącznik nr 7 do umowy 
 

Książka obmiarów robót nr ………………. 
 

za okres od …………… do ………… 
 

Inwestor/Zamawiający: ………………………………………………………………. 
 

Zadanie: …………………………………………………………………… 
 

… 
 

Adres budowy: 
 

……………………………………..…………………………………..…. 
 

Nr inw.: 
 

………………………………………………………….…………………………. 
 

Rodzaj robót: 
 

…………………………………………..………………………………….. 
 

Wykonawca: 
 

………………………………………………………………………………. 
 

(nazwa i adres) 
 

Podwykonawca*: 
 

………………………………………………………………..…………. 
 

(nazwa i adres) 
 

Inspektor nadzoru: 
 

………………………………………..……………………………..… 
 

(imię i nazwisko) 
 

Kierownik budowy/robót*: ……………………………………………………………. 
 

(imię i nazwisko) 
 

…………………………………..…………………… 
 
 

(imię i nazwisko) 
 

niepotrzebne skreślić 
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Strona  
 

 
(Pełna nazwa obiektu)  

 
Pieczęć jednostki  
organizacyjnej 

 
 

Symbol obiektu  
  

Symbol 
 Wykonanie  

  
Techn. 

w technicznych 
UWAGI – 

Data Element obiektu (rodzaj roboty) – 
elementu 

jednostkach obmiaru 
obiektu jedn. adnotacje 

zapisu nazwa oraz wyliczenia szczegółowe w okresie 
 

(rodzaj obmiaru od początku kontrolujących 
  

  roboty)  sprawoz- robót  

    dawczym   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        
 

Sporządził:   Zaakceptował: 

     

data czytelny podpis  data czytelny podpis 
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Załącznik nr 9 do umowy  
 
 
 
 

 

Protokół finansowego końcowego* rozliczenia robót  

Nazwa zadania:    

Obiekt:  nr inw.:  
Realizowany na podstawie nr … , z dnia aneksu/ nr … , z dnia ……………………… 

umowy ………………………………….. R. -ów R. 
 
 Rozliczenie robót nr … 

w okresie od dnia:  do dnia:   

sporządzony dnia:     
przy udziale     

przedstawicieli:     

Zamawiającego:     

Generalnego wykonawcy:     

Podwykonawcy:     
Innych uczestników     

procesu budowalnego:     

 
Stwierdzono co  
następuje: 
1. Zakres wykonywanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami 
w obmiaru robót. 

 
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące prace (Tabela nr 1):  

Tabela nr 1             
  

Wartość robót 
 Potrącenia w 

Jakość 
   

 Nazwa i rodzaj  kosztorysie  Uwagi i zastrzeżenia 
L.p. wg. kosztorysu 

 
wykonanych 

 

robót budowalnych  wykonawczym z  stron  
 

wykonawczego 
 

robót 
  

   tytułu wad trwałych    
           

1 2  3    4 5  6  

  - zł -  zł      

  - zł -  zł      

  - zł -  zł      

  - zł -  zł      

  - zł -  zł      

  - zł -  zł      

  - zł -  zł      

  - zł -  zł      
 

Ogółem: Razem: -  zł 

 

Razem: 

 - 

- 

 

- 

 

   zł   

Roboty ujęte w kolumnach 1-5 (powyżej), zostały wykonane zgodnie z umową (projektem i kosztorysem)  
         

Ogólny stan i wartość robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa wartość robót  

wykonanych od początku budowy (Tabela nr 2)          

              

Tabela nr 2             
          

L.p. Nazwa i rodzaj Wartość robót  Wartość robót Wartość robót  Wartość Stopień 
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  robót budowalnych wg. kosztorysu aktualnie rozliczonych robót zaawan 

   ofertowego / rozliczonych według rozliczonych sowania 
   umowy netto    poprzedniego od początku robót w 

       protokołu budowy % 

1  2 3  4 5   6 7 
   

-  zł 

  

-  zł 

 

-  zł 

 

-  zł 

#DZIEL/ 

       0! 
           #DZIEL/ 

   -  zł   -  zł  -  zł  -  zł 0! 
   

-  zł 

  

-  zł 

 

-  zł 

 

-  zł 

#DZIEL/ 

       0! 
   

-  zł 

  

-  zł 

 

-  zł 

 

-  zł 

#DZIEL/ 

       0! 
   

-  zł 

  

-  zł 

 

-  zł 

 

-  zł 

#DZIEL/ 

       0! 
   

-  zł 

  

-  zł 

 

-  zł 

 

-  zł 

#DZIEL/ 

       0! 
   

-  zł 

  

-  zł 

 

-  zł 

 

-  zł 

#DZIEL/ 

       0! 
  

Ogółem 
 

razem 
 - 

razem 
 raze  #DZIEL/ 

  -  zł  zł -  zł m -  zł 0!       

  *niepotrzebne          

  skreślić 
Inspektor 

        
           

   nadzoru branży*         

   ……. Kierownik robót branży* ………     

   ………………… ……………………………………     
   …………….   ….      

   podpis   podpis      

   Inspektor 
Kierownik budowy: 

Przedstawiciel  
   

nadzoru: Zamawiającego: 
 

        

 Miejscowość i Data: ............................         
........................................ ........ .................................... ....................................  

   podpis   podpis   podpis   
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Załącznik nr 5 do umowy  
Protokół 

odbioru komisyjnego robót (częściowy/końcowy) * 

nr ……........... z dnia ……………r. 
 
Zamawiający: …………………………………………………………………………….  
Wykonawca: ……………………………………………………………………................ Nazwa zadania:  
…………………………………………………………………………… 
Nr inwentarza: …………………………… 
Nazwa inwentarza: ……………………………………………………………………… 

Komisja powołana na podstawie2 Zarządzenia/Decyzji Nadleśniczego* nr ……………. z dnia …………………r., w 
sprawie odbioru robót ………………………........................  

…………………………………………………………………………………………………wykonanych przez 

………..…………………………………………………………………  
na obiekcie …………………………………………………………………………………  

Na podstawie zawartej umowy nr…………z dnia……………………………r. 

i aneksów nr ……………. z dnia ……………………. r.  

Komisja odbioru w składzie:   
Przedstawiciele Zamawiającego:   

1.Przewodniczący komisji: ………………………………………  

2. ................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko)  
  

(imię i nazwisko) (stanowisko)  

3. .................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) (stanowisko)  

oraz przy udziale   

Przedstawicieli Wykonawcy:   
1. . .................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) (stanowisko)  
2. . .................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) (stanowisko)  

W obecności:   
Kierownika budowy/robót:   

1. .................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) (stanowisko)  

2. . .................................................................................................................................  
(imię i nazwisko) (stanowisko)  

Przy współudziale   

Inspektora nadzoru:   

1. . .................................................................................................................................  

(imię i nazwisko) (stanowisko)  

2. . .................................................................................................................................  
(imię i nazwisko) (stanowisko)  

Orzeczenie komisji:   
Komisja po zapoznaniu się z aktami budowy i dokładnym zbadaniem zakresu robót wykonywanych do dnia …………r., 
wg zapisów w dzienniku budowy/wewnętrznym dzienniku budowy* nr ………………… stwierdziła: 
 
1) Data zakończenia robót: ………………r.  
2) Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy/wewnętrznego dziennika budowy* w dniu 

……………………r./pisemnym zgłoszeniem zakończenia prac z dnia …………………………r.* powiadomił 

Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i zgłosił gotowość do odbioru.  
3) Odbiór nastąpił po potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora/-ów nadzoru wpisem do dziennika  

budowy/wewnętrznego dziennika budowy* z dnia ………………………r. oraz pisemnym zawiadomieniem3 

Zamawiającego z dnia…. …………………r.  
4) Wykonawca przekazał dokumenty dotyczące budowy4: wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego 

protokołu.  
 

 
* Niepotrzebne skreślić 

2 Wpisać dokument, na podstawie którego działa komisja  
3 Jeżeli nie dotyczy należy wykreślić pkt 4

  

4 Mogą to być m.in. następujące dokumenty: atesty, certyfikaty, deklaracje wbudowanych materiałów, 
dokumentacja techniczna – powykonawcza, Dziennik budowy, oświadczenia kierownika budowy, 
geodezyjna dokumentacja powykonawcza itp. Spis wszystkich dokumentów przekazanych 
Zamawiającemu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
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5) Roboty budowlane zostały wykonane pod względem technicznym w sposób właściwy/niewłaściwy*, z  
odpowiednich/nieodpowiednich* materiałów, bez usterek/z usterkami* pozwalającymi na użytkowanie obiektu, 

a tym samym na dokonanie odbioru robót. Stwierdzone usterki zostały wyszczególnione w załączniku nr 2 do 

niniejszego protokołu i zostaną usunięte przez Wykonawcę do dnia:  
……………………r.*  

6) Pozostałe uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych usterek w załączniku nr  
2*: ………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………….  

7) Komisja nie stwierdziła wad/w związku ze stwierdzeniem wad przerywa czynności odbiorowe i odmawia 

dokonania odbioru końcowego. * 

W przypadku przerwania odbioru pozostałą część protokołu od pkt. 8 do 18 należy skreślić, a protokół 

podpisać. 

Powód przerwania odbioru: 
a) obiekt jest niekompletny (wymienić braki) *: ……………………………………, 
b) obiekt nie jest zdatny do użytku (z powodu)*: …………………………………, 
c) użytkowanie obiektu zagraża bezpieczeństwu osób korzystających 

(z powodu):* ……………………………………………………………………, 
d) teren budowy/robót* nie został doprowadzony do należytego stanu  

i porządku oraz przy obiektowe składowiska zostały uprzątnięte/nieuprzątnięte*, 
e) inne niż wyżej wyszczególnione………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 
f) nowy termin odbioru zostanie wyznaczony po usunięciu przez wykonawcę ww. wad uniemożliwiających 

bezpieczne użytkowanie obiektu i ponownym pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru. 
8) Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem …………………………r.  
9) Termin upływu rękojmi na wykonane roboty upływa z dniem ………………...r.  
10) W związku ze stwierdzeniem, że roboty budowlane zostały zakończone, dokumentacja wskazana w pkt 4)  

została  przekazana  i nie  stwierdza  się wad 
w zakresie wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający z dniem ……………r.  dokonuje końcowego 
odbioru robót budowlanych. 
         

11) Niniejszy protokół, łącznie ze sprawdzonymi kosztorysami powykonawczymi 

i fakturami stanowi  podstawę do rozliczenia między  Zamawiającym, 

a Wykonawcą  po uprzednim spełnieniu  warunków płatności określonych 
w zawartej umowie na roboty budowlane.  

12) Niniejszy protokół stanowi podstawę do zwrotu, określonej w umowie, części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przeznaczonej na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy.  
13) Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polegał będzie na ocenie robót związanych z usunięciem wad i usterek 

zaistniałych w okresie gwarancji/rękojmi. 

14) Protokół ze skutecznie dokonanego odbioru ostatecznego stanowił będzie podstawę do zwolnienia przez 

Zamawiającego pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie 

roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.  
15) Inne uwagi Komisji:  

............................................................................................................................... Czynności odbiorowe komisja 

zakończyła w dniu ………………………r. 

16) Czynności odbiorowe trwały ……. dni i związane były z ………………………….  
……………………………………………………………………………………………  

17) Przedstawiciele Wykonawcy odnośnie postanowień komisji wnoszą/nie wnoszą zastrzeżenia: 

*………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………  

18) Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Podpisy członków Komisji: Podpisy Wykonawcy: 
1. …………………………….. 1. ………………………………… 
2. …………………………….. 2. ………………………………… 
3. ……………………………..   

Podpis inspektora nadzoru: Podpis kierownika budowy/robót*: 
1. ………………………………….. 1. ………………………………… 

2. ………………………………….. 2. ………………………………… 
    

   Wprowadził (a): …………………………… 

   Numer adresowy: ………………………… 

   Podpis ………………………………………… 
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Załączniki:  
1. Spis dokumentów przekazanych inwestorowi 

 
2. Spis usterek i wad 

 

3. …………………………………………. 
 
 

Zapoznałem się: 
 

…………………………………………..  
(kierownik jednostki, data) 

 

Załącznik nr 1 – Spis dokumentów przekazanych inwestorowi:  
a) kompletna dokumentacja powykonawcza: – tak/nie*, (należy przez to rozumieć dokumentację projektową 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót), 
b) dziennik budowy – tak/nie*,  
c) protokoły   odbioru   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu   –   tak/nie*,   –   wymienić   brakujące 

………………………………………………………………………………………… 
d) protokoły odbiorów częściowych – tak/nie*, 
e) protokoły konieczności – tak/nie*, 
f) rysunki i opisy służące realizacji obiektu, uszczegółowiające dokumentację projektową – tak/nie*, (w miarę 

potrzeby), 
g) książka obmiaru – tak/nie*, 
h) kosztorys powykonawczy – tak/nie*,  
i) operaty geodezyjne – tak/nie*, 
j) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – tak/nie* (potwierdzenie złożenia dokumentacji), wraz 

z zestawieniem ilości wykonanych prac, 
k) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wbudowane materiały i urządzenia – tak/nie*, – wymienić brakujące: 

………………………………………………………………..………… , 
l) karta gwarancyjna – tak/nie*, 
m) wymagane zaświadczenia i protokoły z przeprowadzanych prób i badań, sprawdzeń przez wykonawcę (np. w 

przypadku budowy obiektu mostowego) –tak/nie*, –wymienić brakujące:  
…………………………………………………………………………………………, 

n) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z projektem budowlanym, warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami prawa budowlanego i wiedzą techniczną, w przypadku wprowadzenia 
nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej oświadczenie Kierownika budowy 
powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jeśli został ustanowiony,  

p) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
sąsiedniej nieruchomości, w razie korzystania z niej podczas robót budowlanych – tak/nie*, 

q) wyniki z wyrywkowych pomiarów dokonanych przez komisję odbiorową w trakcie prowadzenia czynności 
odbiorowych – …………szt. (jeśli takie były przez komisję dokonywane), 

r) inne – tak/nie* - wymienić: …………………………………………………… ………………... 
 
 
Załącznik nr 2 – Spis usterek i wad:  
1. …………………………. 
2. …………………………. 

 
………………………….. 
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Załącznik 6 do umowy  
Karta gwarancyjna 5 

 
 

OBIEKTU BUDOWLANEGO WYKONANYCH   
ROBÓT W OKRESIE GWARANCJI  

 
 
 

sporządzona w dniu ..................................r. 

 
1. Strony: 

 
Zamawiający ............................................................................................................ 

 
Gwarant zwany dalej Wykonawcą .......................................................................... 

 
2. Przedmiot karty gwarancyjnej: 

 
Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane urządzenia  
zawarte w  przedmiocie umowy (Umowy) 

nr..................... z dnia………………r. oraz zawartych aneksów nr………… 

z dnia ……………r.       

3.  Charakterystyka  techniczna przedmiotu, gwarancji została określona 
w Umowie 

 

4. Data bezusterkowego1 odbioru końcowego: ………………………r. 

 
5. Ogólne warunki gwarancji jakości:  
5.1 Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie 

z warunkami pozwolenia na budowę6, umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej 

i przepisami techniczno-budowlanymi.  
5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość 

użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający. Zgłoszenia takie 

kierowane będą do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie na nr tel. …………………….  
5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po 

odbiorze końcowym. 

 
6. Okres gwarancji 

 
Okres gwarancji wynosi ................... miesięcy na cały przedmiot Umowy, licząc od dnia odbioru końcowego lub daty  
usunięcia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2. 

 
7. Terminy  
7.1 Ustala się poniższe terminy i warunki usuwania wad:  

jeśli wada uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami – niezwłocznie tj. 

w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 

w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w umowie przy udziale obu stron (termin usunięcia 

usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia między stronami umowy w przypadkach, kiedy 

usunięcie usterki może być szczególnie trudne i czasochłonne).  
usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie.  

7.2 Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz 

wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od 

chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część 

rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 
 
 

 
5 Stanowiąca integralny załącznik do umowy/ dokumentacji przetargowej  
6 Niepotrzebne skreślić 
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7.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu 

 objętego gwarancją Zamawiający nie będzie mógł korzystać z przedmiotu gwarancji lub gdy korzystanie to 

 będzie utrudnione        

7.4 Jeśli wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla 

 którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu 

 elementach.         

7.5 Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad 
i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 

określonym wyżej bądź usunie je nieskutecznie [i bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie zgody 

właściwego Sądu powszechnego].  
7.6 Nie podlegają usunięciu lub naprawie z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:  

siły wyższej, pod pojęciem których strony uznają: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny; 

normalnego zużycia budynku lub jego części; 

szkód wynikłych z winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie konserwacji i użytkowania 

budynku/ budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.  
7.7 W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania  

i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 

powykonawczej i protokołu przekazania budynku do użytkowania.  
7.8 Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający.  Stwierdzenie usunięcia wady lub usterki, a także 

 odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty zawiadomienia 

 Zamawiającego przez udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy.     

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki 

 w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było 

 uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.    

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 
w czasie prac nad usuwaniem wad. 

 
8. Gwarancja a rękojmia 

 
Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 

rękojmi za wady i usterki obiektu budowlanego / robót budowlanych. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 

zawiesza uprawnień zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za ujawnione wady fizyczne wykonanych 

robót budowlanych.  
Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji oraz rękojmi także po upływie okresu gwarancji  
i rękojmi, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

 

9. Pozostałe ustalenia  
9.1 W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego 

zawiadomienia w terminie 7 dni o:  
zmianie adresu do doręczeń,  
zmianie osób reprezentujących strony,  

ogłoszeniu upadłości Wykonawcy lub o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, 

ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.  
9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają postanowienia umowy o 

 roboty budowalne nr …  z dnia ….  r., przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne 

9.3. 

obowiązujące przepisy prawa.  
  

Warunki gwarancji podpisali:  

Udzielający gwarancji jakości Przyjmujący gwarancję jakości 

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiającego: 

 ............................................................ ………………………………………… 
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