Zatgcznik nr 1 do Ogtoszenia
Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ)

Wybrane elementy Strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla projektu dokumentu
Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywq do 2040 r.).

1. Zamawiajacy

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Tytusa Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa
2. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie ustugi pn. Wybrane elementy Strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko dla projektu dokumentu Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce
do 2030 r. (z perspektywq do 2040 r.).

3. Koncepcja realizacji zamowienia

,Koncepcja realizacji zamdwienia” umozliwiajgca ocene oferty w sposéb opisany w punkcie 5 OPZ,
zawierajgcy w szczegdlnosci opis rozplanowania zadan w harmonogramie realizacji zamoéwienia
wynikajgcego z OPZ. Wykonawca zawrze opis koncepcji organizacji zamowienia, w ktérej w przejrzysty
i logiczny sposéb przedstawi relacje i zaleznosci pomiedzy poszczegdlnymi elementami badania. W OPZ
przedstawione zostaty poszczegdlne elementy badania, przy czym Zamawiajgcy nie precyzuje
szczegdtowej koncepcji organizacji badania — pozostaje w tym zakresie otwarty na propozycje
Wykonawcy.

Przedstawiona koncepcja realizacji zamdéwienia powinna dostarczy¢ Zamawiajgcemu informacji, jak
Wykonawca przeprowadzi przedmiotowe badanie. Koncepcja powinna by¢ kompletna, logiczna i
szczegétowa. Ponadto powinna by¢ realna i uzyteczna dla Zamawiajgcego w kontekscie celéw
wskazanych w OPZ. Dokument powinien wskazac¢ trafno$¢ zaproponowanych metod badawczych, tj.
potwierdzaé, ze wskazane metody pozwolg scharakteryzowaé zjawiska bedace przedmiotem
zamodwienia. Propozycje muszg odpowiadad celom szczegétowym badania opisanym w OPZ.

4, Wymagania minimalne wobec wykonawcy opracowania.
O udzielenie zamoéwienia mogg sie ubiegaé wykonawcy, ktorzy wykazg, ze:

4.1. w okresie ostatnich 5 (pieciu) lat liczagc wstecz od dnia, w ktdrym uptywa termin sktadania ofert
(a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie), wykonali nalezycie co
najmniej 2 ustugi, polegajgce na opracowaniu prognoz oddziatywania na $rodowisko dla
dokumentdw strategicznych o zasiegu krajowym o wartosci co najmniej 50 000,00 PLN
(piecdziesiat tysiecy ztotych) zt brutto kazda.

Do wykazu nalezy zataczy¢é dowody okreslajgce, czy ustugi w nim wskazane zostaty wykonane
nalezycie. Dowodami, o ktorych mowa powyzej, mogg by¢ referencje badz inne dokumenty
sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi zostaty wykonane (np. protokot odbioru).



4.2.

4.2.1.

4.2.2.

skieruje do realizacji zamdéwienia co najmniej czteroosobowy zespdt autorski, w sktad ktérego
beda wchodzi¢ co najmniej :

jedna osoba petnigca funkcje Kierownika zespotu autorskiego, ktéra posiada wyksztatcenie
wyzsze magisterskie z zakresu ochrony srodowiska lub inzynierii Srodowiska oraz ktéra w okresie
ostatnich 5 (pieciu) lat liczagc wstecz od dnia, w ktérym uptywa termin sktadania ofert
kierowata/koordynowata realizacjg co najmniej 2 prognoz oddziatywania na $rodowisko
projektéw dokumentédw wskazanych w art. 46 lub 47 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Funkcji Kierownika zespotu autorskiego nie mozna faczy¢ z funkcjg cztonka zespotu autorskiego,
o ktérym mowa ponizej.

co najmniej trzy osoby, petnigce funkcje cztonkdw Zespotu autorskiego, w sktad ktérego wejda:

a) dwie osoby, z ktorych kazda w okresie ostatnich 5 lat liczac wstecz od dnia, w ktérym uptywa
termin skfadania ofert, wykonata jako autor lub wspdtautor, co najmniej 2 prognozy
oddziatywania na srodowisko projektow dokumentéw wskazanych w art. 46 lub 47 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
obejmujacych swoim zakresem sektor ochrony srodowiska lub transportu dla minimum
jednego wojewddztwa.

b) jedna osoba - specjalista w dziedzinie ochrony $rodowiska — posiadajgca wyksztatcenie
wyzsze jednego z kierunkdw: ochrona srodowiska, inzynieria srodowiska, biologia, botanika,
ekologia, lesnictwo, rolnictwo lub pokrewne zwigzane z ochrong przyrody/srodowiska oraz
doswiadczenie zawodowe w wykonywaniu analiz w zakresie ochrony $rodowiska
potwierdzone autorstwem lub wspétautorstwem:

— €Oo najmniej 2 raportéw o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko dotyczacych
transportu,
lub

— co najmniej 2 prognoz oddziatywania na srodowisko dla dokumentéw strategicznych,

wykonanych w okresie ostatnich 5 lat liczac wstecz od dnia, w ktérym uptywa termin
sktadania ofert przed uptywem terminu sktadania ofert.

c) jedna osoba — specjalista ds. transportu lotniczego — posiadajgca wyksztatcenie wyzsze
w zakresie transportu lub transportu lotniczego oraz posiadajgca doswiadczenie zawodowe
zwigzane z transportem lotniczym, potwierdzone publikacja co najmniej 2 artykutéw
(autorstwo lub  wspotautorstwo) dotyczacych transportu lotniczego lub
autorstwem/wspdtautorstwem  opracowania branzowego dotyczgcego transportu
lotniczego.

d) jedna osoba posiada doswiadczenie w elektronicznym opracowywaniu map w zakresie
transportu i/lub rozwoju transportu.

Funkcje okreslone w pkt 4.2.2 lit. a) — d) mogg by¢ taczone, przy czym Zespot autorski stanowic
muszg co najmniej trzy osoby.



5. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze oferty Zamawiajacy zweryfikuje wszystkie nadestane w terminie oferty, ktére spetniajg
warunki okreslone w ogtoszeniu.

Oferty ktdre nie spetnig warunkéw zamdwienia zostang odrzucone.
Ocenie wedtug ponizej wskazanych kryteridw bedg podlegac tylko oferty niepodlegajace odrzuceniu.

Przy ocenie ofert warto$¢ wagowa wyrazana w procentach, bedzie wyrazona w punktach (1% - 1 pkt).

Lp. Opis kryteriow Waga %
1. Cena brutto 30
2. Koncepcja realizacji zamdwienia 60
3. Doswiadczenie 0séb realizujgcych zamdéwienie 10

a) W kryterium Cena brutto ocena zostanie dokonana wedtug nastepujgcego wzoru:

CB
Kryterium Cena brutto = x 30
CBB

Gdzie:
CB — najnizsza zaoferowana cena brutto wsrdd ztozonych ofert
CBB — cena brutto oferty badanej

b) W kryterium Koncepcja realizacji zamoéwienia — ocena zostanie dokonana wedtug
nastepujgcego wzoru:

Rz
Kryterium Koncepcja realizacji zamdwienia = X 60
RZMAX

Gdzie:
RZ — liczba punktéw przyznana badanej ofercie
RZmax - maksymalna liczba punktéw mozliwa do osiggniecia dla tego kryterium

Punkty w kryterium Koncepcja realizacji zamdwienia zostang przyznane na podstawie zatgczonego
przez Wykonawce do Oferty dokumentu Koncepcja realizacji zamodwienia, w skali punktowej
maksymalnie do 60 pkt. Ponizej przedstawiony zostat szczegétowy sposdb przyznawania punktacji:

60 pkt — przedstawiona koncepcja realizacji zamdwienia jest kompletna i szczegétowa, uwzglednia w
spos6b pogtebiony wszystkie elementy oceny wskazane w OPZ; w tym szczegdlnie metody i techniki
wpisujace sie w koncepcje i harmonogram czasowy oceny, wskazany harmonogram jest realny, a
efekty pracy uzyteczne i w petni spetniajgce wszystkie oczekiwania Zamawiajgcego.



30 pkt - przedstawiona koncepcja realizacji zamdwienia jest kompletna ale niewystarczajgco
szczegbtowa, przedstawiony opis nie dostarcza Zamawiajagcemu odpowiedzi, jak Wykonawca
przeprowadzi ocene, uwzglednia wszystkie elementy wyszczegdlnione w OPZ, wskazany harmonogram
jest realny, a efekty pracy uzyteczne, ale nie w petni spetniajgce wszystkich wymagan Zamawiajgcego.

0 pkt - przedstawiona koncepcja realizacji zamdwienia jest niewystarczajaco szczegdtowa, nie
uwzglednia wszystkich elementéw wyszczegdlnionych w OPZ i wskazany harmonogram jest nierealny,
efekty pracy sg nieuzyteczne i nie spetniajgce wymagan Zamawiajgcego.

c) W kryterium Doswiadczenie oséb realizujgcych zamdwienie ocena zostanie dokonana
wedtug nastepujgcego wzoru:

DO
Kryterium Doswiadczenie oséb realizujgcych zamoéwienie = x 10
DOwiax —

Gdzie:
DO - liczba punktdw przyznana badanej ofercie
DOwmax —maksymalna liczba punktéw mozliwa do osiggniecia dla tego kryterium

Punkty w kryterium Doswiadczenie oséb realizujgcych zamdéwienie zostang przyznane na podstawie
informacji podanych przez Wykonawce i udokumentowanych w Zatgczniku nr 3 do Ogtoszenia —
,Wykaz osdéb, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia — niezbedny dla oceny oferty
wedtug przyjetych kryteriow oceny ofert”. Ponizej przedstawiony zostat szczegétowy sposdb
przyznawania punktacji:

10 pkt — jezeli ktérakolwiek z oséb wskazanych w wykazie opracowata jedng prognoze oddziatywania
na srodowisko ponad warunek okresiny w pkt 4.2 podpunkt 4.2.2 a).

0 pkt — w ofercie przedstawiono zespdt autorski spetniajgcy wymagania minimalne okreslone w
punkcie 4.2 OPZ.

6. Dodatkowe informacje

a) Jeden Oferent moze przestac tylko jedng oferte, z jedng propozycja cenowa.

b) Oferty, ktore nie bedg zawieraty elementéw o ktdrych mowa w ogtoszeniu do zamdwienia nie
beda rozpatrywane.

c) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania oferty czesciowej, ani wariantowej. Ztozenie
takiej oferty bedzie skutkowato jej odrzuceniem.

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji warunkdow zamowienia oraz ceny za jego
wykonanie, a takze do uniewaznienia postepowania na kazdym etapie bez podania przyczyny
oraz rezygnacji z realizacji zamdwienia bez podania przyczyny rezygnacji.

e) W czasie zapoznawania sie z ofertami zamawiajacy nie bedzie udzielat zadnych wyjasnien.

f)  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrang oferte.

g) Zamawiajacy zapewni ze swojej strony wspotprace oraz gotowos$¢ do udzielania dodatkowych
informacji i wyjasnien odnosnie problemdw i watpliwosci mogacych sie pojawié na etapie
realizacji zamdwienia.



h) Zamawiajgcy zastrzega — przed zawarciem umowy — obowigzek uczestnictwa Wykonawcy, w
co najmniej jednym spotkaniu informacyjno — uzgodnieniowym w siedzibie Zamawiajgcego
badz online (w przypadku podjecia decyzji przez Zamawiajgcego o koniecznosci organizacji
takiego spotkania).

7. Lista skrétow
Zamawiajgcy — Ministerstwo Infrastruktury

Polityka lotnicza — Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywa do 2040
r.)

Ustawa 00§ - Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.z 2021 r. poz. 247)

Dyrektywa SEA - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wptywu niektérych planéw i programoéw na srodowisko

Konwencja z Aarhus - Konwencja o dostepie do informacji, udziale spoteczeristwa w podejmowaniu
decyzji oraz dostepie do sprawiedliwosci w sprawach dotyczacych Srodowiska, sporzgdzona w Aarhus
dnia 25 czerwca 1998 r.

OPZ - opis przedmiotu zamodwienia
Prognoza O0S — Prognoza oddziatywania na $rodowisko
SO0S — Strategiczna ocena oddziatywania na $rodowisko

Organy — Organy, o ktérych mowa w art. 57 oraz 58 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2018 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247).

GDOS - Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
GIS — Gtéwny Inspektorat Sanitarny

Proces konsultacji —wymagany przepisami ustawy oo$ udziat spoteczenstwa, proces opiniowania przez
organy oraz kazdy inny proces konsultacji i uzgodnien realizowany w ramach procedury przyjecia
dokumentu strategicznego bedgcego przedmiotem niniejszego zamdwienia.

8. Cel i kontekst zamdwienia

Opracowanie wybranych elementéw strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla projektu
dokumentu Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego do 2030 r. (z perspektywq do 2040 r.), zgodnie z
wymaganiami ustawy oos, dyrektywy SEA, Konwencji z Aarhus, wytycznymi KE w tym obszarze oraz
przy zachowaniu warunkéw wskazanych w niniejszym OPZ.

Polityka panstwa wobec lotniczego sektora gospodarki Polski po raz pierwszy w odpowiednio szerokim
i usystematyzowanym ujeciu zostata wyrazona w ,Programie Rozwoju sieci Lotnisk


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojxhe4tk
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkojxhe4tk

i Lotniczych Urzadzen Naziemnych”, ktory zostat przyjety uchwatg nr 86/2007 Rady Ministréw z dnia 8
maja 2007 r.

Obserwowany dynamiczny rozwdj transportu lotniczego w Polsce, podjecie przez Rzad RP decyzji
o realizacji inwestycji Port Solidarnosc - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej,
zmiany dokonane w systemie dokumentdw strategicznych na szczeblu krajowym oraz prace nad nowa
perspektywa finansowg UE stanowity czynniki uzasadniajgce podjecie i wyznaczajace kontekst prac nad
nowym dokumentem - Politykg rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywa do
2040 r.)”. Dokument ten jest odpowiedzig i wyjSciem naprzeciw wyzwaniom rynkowym i
technologicznym, jak rdwniez potrzebom gospodarczym i spotecznym. Ponadto stanowi aktualizacje,
uzupetnienie i rozwiniecie celéw, zatozen i kierunkéw stanowigcych przedmiot dokumentéw o
charakterze strategicznym wyzszego rzedu (,,Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, , Strategia
Zrownowazonego Rozwoju Transportu 2030”7, ,Strategia na rzecz zréwnowazonej i inteligentnej
mobilnosci — europejski transport na drodze ku przysztosci” oraz ,Nowa Strategia Przemystowa dla
Europy”). Polityka lotnicza jest rowniez wyrazem polityki Rzagdu RP wobec kluczowych aspektow i
czynnikdw determinujgcych dalszy rozwdj transportu w Polsce, ktéry rozpatrywany jest w znaczgco
szerszym spektrum zagadnien, niz tylko transport lotniczy.

Polityka lotnicza stanowi nie tylko uaktualnienie polityki panstwa wobec probleméw
zidentyfikowanych i uwzglednionych w dotychczasowych dokumentach programowych, ale takze ma
na celu uwzglednienie nowych zidentyfikowanych zagadnien problemowych, ktédre musza zostaé
odpowiednio zaadresowane, aby zapewni¢ zréwnowazony, dostosowany do zewnetrznych i
wewnetrznych uwarunkowan oraz potrzeb, rozwdj lotnictwa cywilnego. Rozwdj ten powinien
uwzgledniaé nie tylko wielko$¢ infrastruktury lotniskowej oraz przepustowos¢ przestrzeni powietrzne;j,
ale takze efektywnos¢ ich wykorzystania, relacje i wptyw zaréwno na innych uczestnikéw rynku, jak
rowniez podmioty spoza branzy lotniczej, czy podmioty stanowigce biernych albo aktywnych
interesariuszy dziatalnosci lotnictwa. W zwigzku z tym, adekwatnie uwzgledniono w zakresie polityki
panstwa takie obszary jak: ochrona srodowiska, bezpieczerstwo i ochrona w lotnictwie cywilnym,
regulacja rynku lotniczego, w tym finansowanie inwestycji, polityka miedzynarodowa w ramach UE i
relacji bilateralnych, funkcjonowanie lotnictwa ogdlnego oraz sprawy polityki kadrowej dla lotnictwa.

Celem gtéwnym Polityki lotniczej jest wskazanie kierunkdw, w ktdrych powinien rozwijac sie rynek
lotniczy w Polsce, jako element wspdlnego europejskiego rynku lotniczego, aco za tym idzie
przyczyniaé sie do dtugoterminowego wzrostu gospodarczego Polski.

Natomiast, za cele strategiczne Polityki lotniczej mozna uznac:

1. Wytworzenie dojrzatego, konkurencyjnego rynku ustug lotniczych w Polsce, przyczyniajgcego
sie do statego zréwnowazonego wzrostu gospodarczego naszego kraju, realizowanego z
poszanowaniem jakosci zycia obywateli i wymogdw ochrony srodowiska;

2. Osiagniecie pozycji regionalnego (europejskiego) lidera, a przez to integratora w zakresie
rozwoju lotnictwa cywilnego.

Realizacja okreslonych powyzej celéw Polityki Lotniczej wigze sie z wdrazaniem 8 kierunkéw
interwencji wtasciwych dla kazdego z obszaréw funkcjonowania rynku transportu lotniczego w Polsce:

e Kierunek interwencjil — Rozwdj siecilotnisk w Polsce,



e Kierunek interwencji2 — Poprawa sposobu planowania inwestycji w portach lotniczych,

e Kierunek interwencji3 — Usprawnienie funkcjonowania przestrzeni powietrznej,

e Kierunek interwencji4 — Zapewnienie prawidtowego funkcjonowania i rozwoju rynku
lotniczego,

e Kierunek interwencji5 — Wsparcie badan, edukac;ji i rozwoju w zakresie transportu
lotniczego,

e Kierunek interwencji6 — Stworzenie warunkdw dla zapewnienia wysokiego poziomu
bezpieczenstwa i ochrony w lotnictwie cywilnym,

o Kierunek interwencji7 — Ochrona srodowiska w transporcie lotniczym,

o Kierunek interwencji8 — Wzmocnienie pozycji Polski i polskich podmiotéw lotniczych

na arenie miedzynarodowej.

W kontekscie realizacji przedmiotowego zamdwienia dla ww. projektu Polityki lotniczej nalezy rowniez
zwrdci¢ uwage na dodatkowy aspekt zwigzany z tzw. warunkowoscig podstawowg. Zgodnie z
przepisami regulujgcymi wydatkowanie funduszy UE w perspektywie finansowej 2021 — 2027 na
panstwa cztonkowskie natozono wymagania, od ktdrych spetnienia uzaleznione jest pozyskanie
refundacji sSrodkéw. Opracowanie ww. Polityki lotniczej stanowi jeden z elementdéw, stuzgcych
wypetnieniu warunku podstawowego w zakresie transportu. Przedmiotowe zamdwienie stuzy¢ bedzie
wiasciwemu przygotowaniu ww. Polityki lotniczej, przez co przyczyniac sie bedzie do wypetnienia
omawianego warunku.

9. Etapy zamdwienia
Zamodwienie obejmuje w szczegdlnosci nastepujace etapy:

Etap | - przygotowanie bazujgcego na ramowych zatozeniach OPZ oraz na Koncepcji realizacji
zamdowienia, zataczonej do oferty Wykonawcy, Szczegdtowego planu dziatari (Raport nr 1).
Przedmiotowe opracowanie ma za zadanie prezentacje zatozen do oceny, koncepcje prac dla
poszczegdlnych opracowan w ramach zamdwienia, szczegétowy opis sposobu realizacji zmdwienia
przez Wykonawce, a takie prezentacje harmonogramu oceny strategicznej dokumentu z
uwzglednieniem pozostatych wymaganych prawem elementdow procesu przyjecia dokumentu
strategicznego, a takze ich harmonogramoéw. Tym samym przedmiotowy dokument powinien miedzy
innymi zawierac:

a. koncepcje i metodologie realizacji prognozy oraz pozostatych opracowan wymaganych w
ramach zamodwienia,

b. wskazanie posiadanych i planowanych do pozyskania danych na potrzeby analiz oraz
gtéwnych materiatéw i opracowan planowanych do wykorzystania w analizach,

c. plan organizacji procesu udziatu spoteczenstwa uwzgledniajgcy ograniczenia (w tym
mozliwe ograniczenia w kolejnych miesigcach) wynikajgce z stanu epidemii oraz
propozycje dziatan wykonawcy w tym zakresie odpowiadajgce wypetnieniu wymogow
Konwencji z Aarhus i ustawy 00s. Cze$¢ przedmiotowego dokumentu dotyczgca udziatu
spoteczenstwa prezentowac¢ powinna je w kontekscie catego procesu konsultacji i
uwzglednia¢ wykonane do czasu opracowania niniejszego raportu oraz planowane
konsultacje i uzgodnienia inne niz wymagane ustawq oo0s,



harmonogram (realizacji umowy oraz SO0S). W przypadku harmonogramu SOOS dotyczyt
on bedzie catej strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko z uwzglednieniem
pozostatych etapdw wymaganych w procesie przyjecia dokumentu strategicznego
wynikajgcych z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Regulaminu pracy
Rady Ministréw. Harmonogram powinien by¢ przedstawiony w formie wykresu Gantta,
zawierajgcego informacje dotyczace termindéw realizacji poszczegdlnych dziatan, z
uwzglednieniem kamieni milowych w realizacji zamoéwienia oraz czasu niezbednego do
zgtoszenia przez Zamawiajgcego przewidzianych w OPZ uwag do tresci lub formy Raportéw
(czas ten Wykonawca okresla orientacyjnie majac na uwadze ztozonos¢ poszczegdlnych
opracowan). W sytuacji zmian w terminach realizacji ujetych w harmonogramie bedzie on
w przypadku pisemnego Zgdania Zamawiajgcego (w drodze mailowej) aktualizowany i
przekazywany Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze,

wyodrebniong czes$¢ dotyczacg ujecia w ocenie problematyki zmian klimatu oraz adaptac;ji
do zmian klimatu, czes$é¢ dotyczacg oceny ewentualnego wptywu na rdéznorodnosé
biologiczng z akcentem na obszary Natura 2000 oraz ochrone gatunkowg oraz czesé
dotyczacg metodologii analiz zatozen dokumentu strategicznego w kontekscie zapiséw
Krajowego planu na rzecz energii i klimatu 2021 — 2030 i Krajowych ram polityki rozwoju
infrastruktury paliw alternatywnych,

prawdopodobienstwo wystgpienia oddziatywan skumulowanych lub transgranicznych,
odniesienie sie do poszczegdlnych wymogdéw uzgodnien GDOS i GIS w zakresie sposobu
ich petnego wdrozenia w ocenie,

zidentyfikowane podstawowe obszary problemowe zwigzane z realizacjg zamdwienia jak i
cata planowana SOOS z propozycja rozwiazan,

kwestie techniczne wspodtpracy z zamawiajgcym w tym propozycje sposobu wymiany
dokumentacji miedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym oraz innym uczestnikami procesu w
formule bezkontaktowej, ktéra zostanie wdrozona przez Wykonawce z zapewnieniem
bezpieczenstwa przesytanych dokumentow.

Etap Il - Opracowanie Prognozy oddziatywania na sSrodowisko projektu Polityki Lotniczej, stanowigcej

element strategicznej oceny oddziatywania na sSrodowisko projektu dokumentu zgodnie z Rozdziatem

2 Dziat IV ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, zapisami

dyrektywy SEA przy zachowaniu warunkéw wskazanych w niniejszym OPZ (Raport nr 2).

a)

Prognoza oddziatywania na srodowisko (jak i pozostata wytworzona dokumentacja) ma w
petnym zakresie odpowiada¢ wymaganiom wynikajgcym z dokonanych przez
Zamawiajgcego, na podstawie art. 53 ustawy oos, uzgodnien zakresu i stopnia
szczegdtowosci informacji wymaganych w prognozie oddziatywania na s$rodowisko
projektu z Gtéwnym Inspektorem Sanitarnym oraz Generalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska (uzgodnienia wymienionych wyzej organéw dotyczace zakresu i stopnia
szczegdtowosci informacji wymaganych dla sporzadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko stanowig zatgcznik nr 6),

W prognozie oddziatywania na Srodowisko oczekuje sie potozenia szczegélnego nacisku na
wykonanie pogtebionej analizy oddziatywan skumulowanych uwzgledniajgcej istniejgce
oraz réwnolegle realizowane dokumenty strategiczne oraz istniejagce, réwnolegle
realizowane i planowane projekty dokumentéw strategicznych dla sektora transportu.



b)

a)

Prognoza oddziatywania na srodowisko:

- bedzie przygotowana na potrzeby programowania i ma umozliwié jak najwczesniejsza
identyfikacje potencjalnych konfliktéw zaréwno przyrodniczych jak i spotecznych, ktére
mogg mie¢ wpltyw np. na wypracowanie najbardziej korzystnych rozwigzan.

- powinna identyfikowaé na wczesnym etapie mozliwe negatywne skutki oddziatywania
realizacji Polityki lotniczej na srodowisko oraz stosowng do tej identyfikacji propozycje
dziatan zaradczych.

- powinna identyfikowaé na wczesnym etapie mozliwo$¢ i zakres negatywnego
oddziatywania transgranicznego na srodowisko Polityki Lotniczej.

- analizowaé, czy realizacja zamierzen umieszczonych w Polityce lotniczej wptywa
pozytywnie na zréwnowazony rozwaj.

- powinna bazowaé i bra¢ pod uwage powigzania i wnioski ptynace ze
strategii/dokumentéw programowych oraz Prognoz oos sporzadzonych dla innych gatezi
transportu: drogowego, kolejowego, srédlgdowego, morskiego i intermodalnego.
Powinna réwniez

- uwzglednia¢ w ocenie oddziatywan i odnosié¢ sie do ustalen Strategii i Prognoz oos$
zwigzanych z planowaniem przestrzennym na szczeblu wojewddzkim i krajowym w
kontekscie mozliwosci wyznaczenia ram dla przedsiewzie¢ o charakterze lotniczym,
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

- analizowac powigzania z problemami dotyczacymi ochrony srodowiska

- powinna uwzglednia¢ w ocenie oddziatywan (majac na uwadze stopien ogdlnosci
dokumentu oraz w przypadku dostepnosci danych) wyniki przeprowadzonych ocen dla
bedacych w trakcie przygotowania badz realizacji duzych inwestycji w tym zwigzanych z
transportem lotniczych takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy rozbudowa portu
lotniczego w Radomiu. W przypadku gdy dla uwzglednionych w dokumencie strategicznym
zadan zostaty opracowane raporty / prognozy o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko lub wydane zostaty decyzje to w prognozie nalezy réwniez uwzglednic
informacje wynikajace z tych dokumentéw.

Wykonawece zobowigzuje sie do przeprowadzenia zadan wskazanych w niniejszym OPZ dla
Polityki lotniczej na najnowszej wersji projektu przekazanej przez Zamawiajgcego, zgodnie
z pkt. 18 OPZ.

W sytuacji gdyby zaistniata koniecznos$¢ dokonania zmiany co do zawartosci, zakresu czy
stopnia szczegdtowosci informacji wymaganych w prognozie oddziatywania na srodowisko
dla Polityki lotniczej, w wyniku procesu konsultacji, ponownych uzgodnien z organami, o
ktorych mowa w art. 57 i art. 58 ustawy o0os, zmiany zakresu projektu dokumentu oczekuje
sie, ze Wykonawca uwzgledni takie zmiany w wykonywaniu zadan w ramach zawartej
umowy.

Etap lll - Projekt Prognozy oo$ wraz z projektem Polityki lotniczej zostanie poddany opiniowaniu przez
Organy (GDOS, GIS) zgodnie z art. 54 ustawy 00$ oraz zapewniona zostanie mozliwos¢ udziatu
spoteczenstwa, zgodnie z przepisami dziatu lll rozdziatéw 1 i 3, w strategicznej ocenie oddziatywania
na srodowisko w terminach i na zasadach okreslonych w punkcie 22 OPZ. Etap Il obejmuje:

czynny udziat oraz przygotowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji projektu Polityki
lotniczej i prognozy oos z organami administracji oraz spoteczenstwem zgodnie z ustawg
00s oraz dyrektywqg SEA, a takze majgc na uwadze zapisy Konwencji z Aarhus,



b) prezentacje wynikdw prognozy oos oraz procesu soo$ projektu dokumentu w przypadku
ewentualnych spotkan lub uzgodnien (w tym zgtoszonych w przypadku postepowania w
sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko),

c) rozpatrzenie uwag i wnioskdw zgtoszonych w zwigzku z udziatem spoteczenstwa (art. 54
ustawy 00s), w zwigzku z opiniowaniem przez organy, o ktérych mowa w art. 57 i art. 58
ustawy oos, oraz w zwigzku z ewentualnym postepowaniem w sprawie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko w formie rekomendac;ji dla zamawiajgcego (w tym réwniez
uwag zwigzanych z procesem soos, ktore wptynety w zwigzku z przygotowaniem projektu
polityki przed realizacjg niniejszej umowy lub ewentualnie wptyng w trakcie trwania
zamodwienia jednak nie pdzniej niz do czasu opracowania Raportu nr 4). Oczekuje sie, ze
Wykonawca bedzie przedstawiat (w formule tabelarycznej wskazanej w ponizszym pkt. d),
do uzgodniedn z zamawiajgacym, rekomendacje co do rozpatrzenia poszczegdlnych
zgtoszonych uwag i wnioskdw oraz wskaze propozycje ewentualnej modyfikacji projektu
dokumentu i prognozy,

d) w konsekwencji ww. prac Wykonawca przedtozy Raport z konsultacji spotecznych (Raport
nr 3 wraz z zatgcznikiem do Raportu - pisemne sprawozdanie z podjetych przez wykonawce
czynnosci w ramach tego etapu). Raport nr 3 zawierac¢ bedzie prezentacja catego procesu
konsultacji i uzgodnien projektu dokumentu i jego prognozy wraz ze statystyka zgtoszen,
prezentacja propozycji wptywu wykonanych analiz i procesu konsultacji w ramach
prowadzonego SOOS na projekt dokumentu oraz tabelaryczne zestawienie poszczegdlnych
uwag i wnioskdw wraz z sposobem ich rozpatrzenia i uwzglednienia bgdz wyjasnienie
przyczyny dla, ktorych uwag i wnioskéw nie uwzgledniono. Szczegdty opracowania zostang
uzgodnione w ramach Raportu nr 1.

Etap IV - Przygotowanie zaktualizowanej prognozy oddziatywania na srodowisko w szczegdlnosci w
oparciu o wyniki procesu konsultacji oraz ewentualne zmiany projektu dokumentu (Raport nr 4 bedacy
oddzielnym opracowaniem oraz jego odpowiednik w trybie rejestruj zmiany). Wykonawca jest
zobowigzany do uwzglednienia w treéci Prognozy 0OS wszelkich zmian (wczeéniej uzgadniane w
Raporcie 3) wynikajgcych z opiniowania tego dokumentu przez Organy, zmian wynikajgcych z
modyfikacji tresci Polityki lotniczej oraz zmian wynikajgcych z prowadzonego procesu konsultacji.

Etap V - Opracowanie projektu dokumentu podsumowujgcego, o ktérym mowa w art. 55 ust. 3 w
ustawy oos$ (Raport nr 5).



10. Harmonogram realizacji prac

Zamoéwienie bedzie wykonane w terminach obwigzujgcych Wykonawce dotyczacych wykonania

poszczegdlnych czynnosci i sporzadzenia dokumentdw, zawartych ponizej oraz pkt 2.7 (zapisy

dotyczace postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko).

Oczekuje sie, ze Wykonawca wykona zadania w ramach niniejszej umowy w nastepujacych

etapach:

1)

2)

Raport nr 1 (Szczegétowy Plan Dziatan) - w ciggu 1 (jednego) tygodnia od podpisania
umowy wykonawca przedstawi do akceptacji zamawiajgcego Szczegdtowy Plan Dziatan.
Raport nr 2 (projekt Prognozy oddziatywania na srodowisko) - w ciggu 6 (szesciu) tygodni
od akceptacji przez Zamawiajgcego Raportu nr 1, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
projekt prognozy oddziatywania na sSrodowisko w wers;ji do konsultacji ze spoteczenstwem
i organami ochrony $rodowiska.

Udziat spoteczenstwa oraz opiniowanie — Projekt Prognozy oos wraz z projektem Polityki
lotniczej zostanie poddany 30 dniowym (dni kalendarzowe) procesowi udziatu
spofeczeristwa oraz opiniowaniu przez GDOS i GIS zgodnie z ustawg 00s. Konsultacje
zostang przeprowadzone w terminach i na zasadach okreslonych w Zatgczniku nr 1 do
OPZ. Kazde przedtuzenie ww. terminéw (ponad 30 dni kalendarzowe) powoduje
przedtuzenie terminu przedstawienia Raportu nr 3.

Raport nr 3 (Raport z procesu konsultacji) - w ciggu 1 (jednego) tygodnia od zakonczenia
udziatu spoteczenstwa oraz opiniowania Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajacego Raport z procesu konsultacji. W przypadku wszczecia przez GDOS
postepowania ws. oddziatywania transgranicznego termin realizacji umowy, w zakresie
terminu przygotowania Raportu nr 3, ulega zawieszeniu do dnia przekazania Wykonawcy
stanowiska GDOS (elementy oceny mozliwe do realizacji moga by¢ realizowane na
podstawie uzgodnien z wykonawcg o czym mowa w pkt. 15 OPZ).

Raport nr 4 (zaktualizowana Prognoza oddziatywania na srodowisko) - nie pdzniej niz w
ciggu 1 (jednego) tygodnia od akceptacji Raportu nr 3 przez Zamawiajgcego, Wykonawca
przedstawi projekt zaktualizowanej prognozy oddziatywania na Srodowisko (Raport nr 4),
Raport nr 5 (Podsumowanie, o ktérym mowa w art. 55 ust 3 ustawy 00s) - nie pozniej niz
w ciggu 1 tygodnia od akceptacji Raportu nr 4, Wykonawca przedstawi projekt
podsumowania, o ktérym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy oos$ (Raport nr 5). Wraz z raportem
nr 5 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu po 5 egzemplarzy wersji papierowej oraz po
10 egzemplarzy wersji elektronicznej (pamie¢ USB 10 sztuk) wskazanej wersji projektu
dokumentu oraz prognozy oddziatywania na $rodowisko wraz z podsumowaniem, o
ktédrym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy oos obejmujgcym raport z procesu konsultacji.

Po otrzymaniu kazdego Raportu, Zamawiajgcy okresli termin na dokonanie akceptacji (lub

zgtoszenie ewentualnych uwag) bioragc pod uwage obszernos¢ i stopied skomplikowania

dokumentu. Termin ten bedzie nie krotszy jednak niz 2 dni kalendarzowych. Akceptacja wyzej

wskazanych raportéw bedzie dokonywana w formie tzw. czesciowego protokotu odbioru za

pomocg korespondencji mailowej (potwierdzajgcego akceptacje danego Raportu, nie

uprawniajacego Wykonawcy do wystawienia faktury, ktéra zostanie wystawiona po podpisaniu

protokotu odbioru obejmujgcego realizacje catosci przedmiotu zamédwienia).



11.

W przypadku zgtoszenia do Raportu uwag Zamawiajacy okresli kazdorazowo termin ich
wprowadzenia, nie krétszy niz 3 dni robocze (od dnia zgtoszenia uwag) biorgc pod uwage
obszernosé i stopien skomplikowania dokumentu jak réwniez zgtoszonych uwag. Wykonawca
bedzie zobowigzany wprowadzi¢ uwagi zgtoszone przez Ml niezwtocznie, nie pdzniej niz do dnia
okreslonego przez Zamawiajgcego, chyba ze Zamawiajacy na uzasadniony wniosek Wykonawcy
przedtuzy ten termin.

Raporty muszg by¢:

- wolne od bteddw rzeczowych i logicznych,

- sporzadzone w jezyku polskim, poprawnie pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym, i
ortograficznym (zgodnie z regutami jezyka polskiego),

- uporzgdkowane pod wzgledem wizualnym tzn. formatowanie tekstu i elementy graficzne
(tabele, rysunki, mapy itp.) majg by¢ zastosowane w sposéb jednolity, powodujacy, ze raport
bedzie czytelny i przejrzysty. Kazda forma wizualizacji posiada tytut, numeracje oraz zrédto
opracowania,

- zawierac spis tresci,

- zarowno dla wymaganych wersji papierowej, jak i elektronicznej nalezy spetni¢ wymogi
standardéw dostepnosci (standard informacyjno — promocyjny) zawarte w Wytycznych w zakresie
realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z
niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych
na lata 2014-2020.

Wszystkie raporty oraz ich projekty przekazywane Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej
powinny by¢ zapisane w formatach DOC(X) oraz PDF, natomiast tabele i arkusze obliczeniowe w
formacie XLS(X) z aktywnymi formutami, a pliki graficzne w formatach pdf. Wykonawca dostarczy
kazdy Raport w wersji elektronicznej (osobna pamie¢ USB ) oraz papierowej po 1 egzemplarzu
(podpisany przez kierownika zespotu) w jezyku polskim z egzemplarzy wymienionych w punkcie
22 OPZ (dodatkowe opracowania zwigzane z procesem konsultacji i powiadomienia). W przypadku
projektéw Raportéw sposdb przekazywania oraz ilo$¢ opracowan bedzie uzgodniona z
zamawiajgcym (w Raporcie nr 1) jednak nie bedzie wieksza niz powyzej wskazana.

Na prosbe Zamawiajgcego Wykonawca na biezgco bedzie przedstawiat do konsultacji i informowat
Zamawiajgcego o wynikach swoich prac na kazdym etapie realizowanego zamdéwienia. W celu
realizacji Umowy Wykonawca, w przypadku zgtoszenia otrzymanego od zamawiajgcego, bedzie
zobowigzany do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych stosownie do potrzeb
wynikajacych z realizacji Przedmiotu Umowy (co najmniej 1 spotkanie na kazdy z etapdw, o
ktérych mowa wyzej). Spotkania bedg organizowane na terenie Warszawy, mogg mie¢ rowniez
formute spotkan on-line.

Skumulowane oddziatywanie na sSrodowisko

W ramach zamdwienia wykonana zostanie ocena mozliwosci wystgpienia i analiza kumulacji

oddziatywan projektu Polityki lotniczej z istniejgcymi i realizowanymi dokumentami strategicznymi

zgodnie z wymogami prawa krajowego, unijnego oraz dostepnymi wytycznymi w tym zakresie.



W sektorze transportu poczawszy od roku 2019 przyjetych, realizowanych i planowanych jest kilka
projektéw dokumentdéw strategicznych: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego
Portu Komunikacyjnego, Program budowy 100 obwodnic na lata 2020 — 2030, PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. - Zamierzenia inwestycyjne w perspektywie 2021-2027 z uwzglednieniem ram do roku
2030, Kierunki Rozwoju Transportu Intermodalnego do 2030 r. z perspektywa do 2040 r., Program
Budowy Drég do 2030 r., Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku, Program
Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 — 2024, dokumenty strategiczne zwigzane z drogami
$rodlgdowymi i portami morskimi (ww. lista moze podlegaé weryfikacji/uzupetnieniu). Przedmiotowe
dokumenty zaktadajg realizacje zadan, tworzacych ramy przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé¢ na $rodowisko. Zadania te mogg lokalizowaé sie w jednym obszarze, w réznym
charakterze sgsiadowac ze sobg lub w inny sposéb potegowaé wzajemnie oddziatywania na dany
komponent srodowiska.

Ocena wptywu na srodowisko powinna by¢ realizowana w sposdb zapewniajgcy ocene sumarycznych
oddziatywan na Srodowisko od ww. projektéw dokumentdw, unikajgc w ocenie ograniczen
wynikajgcych z opracowywania odrebnych dokumentdéw dla poszczegdlnych podsektoréw transportu.
Ocena ta ma miec charakter spojrzenia cato$ciowego na wszystkie zadania réwnolegle planowane we
wskazanych dokumentach strategicznych sektora transportu (i jesli zasadne innych).

Wykonawca dotozy staran aby dokonane analizy, wnioski i zalecenia w wykonanych prognozach byty
w tym obszarze zbiezne (w stopniu uwzgledniajgcym przepisy i najlepszg praktyke w tym zakresie), a
w szczegdlnosci nie wykluczaty sie wzajemnie. Wykonawca ma obowigzek wzigé pod uwage
rownolegle prowadzone analizy w zakresie oceny oddziatywan powigzanych przedsiewzie¢ oraz
spojnos¢ wnioskdw w tym zakresie. Sposdb prezentacji zostanie ostatecznie ustalony w ramach
Raportu 1.

Wykonawca przy opracowaniu Prognozy oos, w okresie realizacji zamdwienia, moze zostac
poproszony o wspotprace z wykonawcami aktualnie realizowanych prognoz dla dokumentow
strategicznych w sektorze transportu. Ewentualny sposdb wspdtpracy ustalony zostanie przy udziale
Zamawiajgcego.

W celu zapewnienia zgodnosci z innymi opracowaniami strategicznymi, a takze w celu pozyskania
wiedzy niezbednej do usytuowania analiz dla Prognoz oos we wtasciwym kontekscie, niezbedne jest
wnikliwe przeanalizowanie istniejagcych opracowan strategicznych o skali regionalnej i
ponadregionalnej oraz sporzgdzonych do nich prognoz oddziatywania na srodowisko. ldentyfikacja i
ocena skumulowanych wptywoéw na srodowisko wspierana powinna byé przez analizy przestrzenne z
wykorzystaniem techniki GIS.

12.  Problematyka zmian klimatu i bioréznorodnosé

Wptyw na klimat, podatnosci na zmiany klimatyczne oraz mozliwosci podjecia dziatan adaptacyjnych
stanowi¢ ma obszar pogtebionych analiz z uwzglednieniem najbardziej aktualnych wytycznych /
zalecen KE w tym zakresie.

Prognoza oos powinna zawiera¢ ocene oddziatywania transportu lotniczego (w tym w ujeciu
skumulowanym) (w tym pod wzgledem emisji gazéw cieplarnianych, w tym zwigzanych z
uzytkowaniem gruntéw, ze zmiang uzytkowania gruntow i lesSnictwem) na klimat i jego zmiany oraz
wrazliwos¢ na zagrozenia zwigzane ze zmianami klimatu, wskazywac: sposoby tagodzenie ich skutkéw,



odpornosc¢ na kleski zywiotowe, zapobieganie ich skutkom. Prognoza oos bedzie wskazywac obszary
oraz poszczegblne dziatania objete Programami, dla ktdrych konieczne jest zaplanowanie
podejmowania Srodkéw zwiekszajgcych odpornosé na zmiany klimatu, wskazujgc jednoczesnie
potrzeby w tej dziedzinie.

W analizach nalezy uwzglednia¢ dostepne publikacje krajowe i zagraniczne w tym obszarze (lista
publikacji znajdzie sie w Raporcie nr 1), a takze informacje znajdujgce sie w ,,Poradniku przygotowania
inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu, ich tagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz
odpornosci na kleski zywiotowe” oraz publikacji IMiGW.

Prognoza oos bedzie wskazywac ewentualne obszary oraz poszczegdlne dziatania objete Polityka
lotnicza, dla ktdrych konieczne jest zaplanowanie podejmowania srodkéw zwiekszajgcych odpornosc
na zmiany klimatu, wskazujgc jednoczes$nie potrzeby w tej dziedzinie. Przy czym nalezy uwzglednic
stopien ogdlnosci zatozen, jak i planéw jaki prezentuje Polityka lotnicza.

Realizowane analizy uwzglednig unijng strategie na rzecz bioréznorodnosci 2030 — przywracanie
przyrody do naszego zycia. Przy opracowywaniu prognozy nalezy uwzgledni¢ wytyczne Komisji
Europejskiej w zakresie problematyki zmian klimatu i réznorodnosci biologicznej w strategicznej
ocenie oddziatywania na srodowisko.

Nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ wystgpienia negatywnego oddziatywania planowanych dziatan (z
uwzglednieniem oddziatywan skumulowanych) na gatunki chronione, wszystkie formy ochrony
przyrody, w tym obszary Natura 2000. Formutowanie ewentualnych wnioskéw dotyczacych
znaczgcego oddziatywania na obszar Natura 2000 wigze sie z art. 34 ustawy o ochronie przyrody oraz
art. 55 ust. 2 ustawy o0o$ i powinno za kazdym razem wypetnia¢ wymogi tego przepisu.

13.  Wptyw na stan wdd i ekosystemdw od ich zaleznych

Zasadne jest okresli¢ i przeanalizowa¢ ewentualny wptyw realizacji postanowien projektu Polityki
lotniczej na jednolite czesci wéd powierzchniowych i podziemnych oraz na mozliwos$¢ osiagniecia
celéw srodowiskowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz wptyw realizacji
postanowien polityki na ekosystemy zalezne od wdd, w tym zalezne od okresowych wylewodw.
Prognoza oo$ dla Polityki lotniczej powinna uwzglednia¢ wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej i
Dyrektywy Powodziowej w zakresie wtasciwym dla tego etapu analiz. Prowadzac analizy w tym
obszarze wykonawca zwrdci uwage na zapisy aPGW. Ponadto z uwagi na trwajace do 14 pazdziernika
2021 r. konsultacje spoteczne Il aktualizacji planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w
pracach nalezy wzig¢ pod uwage analizy z Il aPGW. Z uwagi na otwarty charakter Il aktualizacji aPGW
whioski z analiz mogg kierunkowad i stanowi¢ wktad do dyskusji nad zapisami Il aktualizacjg aPGW w
przypadku tej czesci transportu.

14. Transgraniczna ocena oddziatywania na srodowisko

Pomimo, iz Polityka lotnicza generalnie nie wskazuje listy konkretnych do realizacji inwestycji, ich
lokalizacji, a takze nie przewiduje sie inwestycji na obszarach przygranicznych przeanalizowana
powinna zosta¢ mozliwos¢ ewentualnego transgranicznego oddziatywania na Srodowisko. Nalezy
rozpatrze¢ mozliwos¢ oddziatywania na terytoria panstw sgsiadujacych, szczegdlnie w zakresie emisji
hatasu, zanieczyszczen powietrza, wéd i gleby. W odniesieniu do ewentualnych oddziatywan na
Niemcy, Czechy, Stowacje i Litwe Wykonawca uwzgledni w analizach europejskg sie¢ obszaréw Natura



2000. Przy czym w tym aspekcie nalezy uwzglednié stopien zatozen jak i planéw jaki prezentuje Polityka
lotnicza oraz fakt, iz stosowne programy szczegétowe realizuje sie dla innych gatezi i elementow
transportu oraz dla duzych inwestycji takich jak Centralny Port Komunikacyjny.

Mozliwos¢ znaczgcego oddziatywania transgranicznego moze zostaé zidentyfikowana na etapie
opracowania Prognozy ooS$, dzieki czemu mozliwe jest na wczesnym etapie podjecie wyprzedzajgco
stosownych dziatan . W takim przypadku zmniejsza sie niebezpieczenstwo zwtoki w przyjeciu Polityki
lotniczej na skutek dtugotrwatego, miedzynarodowego postepowania. Tym samym zadaniem
Wykonawcy jest wczesna identyfikacja mozliwosci oddziatywan transgranicznych i wspodtpraca z
Zamawiajgcym w zakresie umozliwienia wykorzystania tego rozwigzania. Pierwsze wstepne wnioski w
tym zakresie bedg oczekiwane w Raporcie nr 1. Nastepnie w miare postepu prac nad Raportem nr 2
wykonawca bedzie na biezgco informowat (ustalony w Raporcie nr 1 okres czasu) zamawiajgcego o
wnioskach w tym obszarze, przy czym informacja o mozliwym znaczacym transgranicznym
oddziatywania bedzie przekazana odpowiednio wczesnie przed zakorczeniem prac nad Raportem nr
2.

W przypadku stwierdzenia mozliwosci znaczgcego transgranicznego oddziatywania na srodowisko na
skutek realizacji projektu Zamawiajacy zawiadamia GDOS, co powoduje zatrzymanie biegu terminéw
zamodwienia. Realizowane mogg by¢ jego elementy, ktére nie utrudnig i nie majg wptywu na powstanie
wad dla postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania pochodzacego z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i realizowanej strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko. Ewentualne
zidentyfikowane pozostate elementy oceny, po uzgodnieniu z zamawiajgcym (w formie dodatku do
Raportu nr 1) mozliwe do realizacji bez tego etapu moga by¢ wykonywane. W tej sytuacji po stronie
wykonawcy bedzie réwniez ujecie w prognozie oddziatywania na srodowisko wszelkich uwag i
whioskow zgtoszonych w tym procesie wg. wskazan zamawiajgcego.

15. Zakres i stopien szczegdtowosci

Prognoza powinna w petnym zakresie odpowiada¢ wymaganiom wynikajgcy m z art. 51 ust. 2 ustawy
00§ oraz uzgodnieniom zakresu dokonanym przez GDOS i GIS. O ile to mozliwe, poszczegdlne
zagadnienia powinny by¢ omawiane wedtug kolejnosci ustalonej w tym przepisie. Istotne jest, aby
przed podjeciem prac analitycznych, zostat jednoznacznie i adekwatnie do informacji o danym
dziataniu ustalony putap szczegdétowosci dla poszczegdlnych kategorii dziatan przewidzianych w
projekcie Polityki lotniczej, tak pod wzgledem przestrzennym, jak i technicznym. Nalezy podkresli¢, ze
Polityka lotnicza ze wzgledu na ogdlny charakter dokumentu nie wskazuje listy konkretnych do
realizacji inwestycji i ich lokalizacji.

Zgodnie z art. 52 Ustawy 0os prowadzone analizy (w tym oddziatywan skumulowanych oraz wariantéw
ustalen projektu dokumentu) oraz zalecenia (np. odnosnie $rodkdéw minimalizujacych negatywne
oddziatywania, czy srodkéw kompensacyjnych) powinny by¢ dostosowane stopniem szczegétowosci
do stopnia zapiséw Polityki lotniczej. Prawidtowe metodycznie jest analizowanie zapiséw i
formutowanie wnioskdéw i zalecen w sposdb dos¢ ogdlny, w szczegdlnosci, iz w projekcie Polityki
lotniczej nie wskazano konkretnych lokalizacji dla konkretnych inwestycji.

Ponadto, Polityka lotnicza nie stanowi przestanki do istnienia rozpoczetych juz wczesniej dziatan
inwestycyjnych podmiotéw na rynku lotniczym, takich jak budowa Centralnego Portu
Komunikacyjnego czy rozbudowa portu lotniczego w Radomiu. Decyzje o realizacji powyzszych



inwestycji zostaty podjete przed pracami nad Politykq lotniczg. Nie oznacza to jednak, ze nalezy
ograniczy¢ merytoryczny zakres prognozy. Powinny w niej zostaé uwzglednione wszystkie zagadnienia
zawarte w finalnym projekcie Polityki lotniczej oraz zachodzgce pomiedzy nimi relacje. Dla powyzszych
inwestycji zgodnie z Ustawg oos powinny zosta¢ opracowane soos i ich wyniki powinny zostaé
przeanalizowane i wziete pod uwage przy opracowaniu niniejszej prognozy oos (pod warunkiem, ze w
czasie realizacji Prognozy oos dla Polityki lotniczej prognozy dla powyzszych inwestycji zostang juz
opracowane i upublicznione). W sytuacji, gdy w rezultacie ogdlnych analiz okaze sie, ze dane
zagadnienie moze zosta¢ zbadane w pogtebiony, umozliwiajgcy wyciggniecie praktyczny wnioskéw
sposob juz na etapie strategicznym, nalezy przeprowadzi¢ takie badanie i sformutowaé wnioski, aby
utatwi¢ podejmowanie decyzji w nizszych szczeblach planowania strategicznego oraz na etapie
inwestycyjnym. Zgodnie z zapisami art. 5 Dyrektywy soos prognoza powinna zawiera¢ informacje, jakie
moga by¢ racjonalnie wymagane w tym dokumencie, majgc na uwadze, iz pewne kwestie mogg zostaé
ocenione w bardziej odpowiedni sposdb na innych szczeblach.

W obszarze przewidywanego oddziatywania nalezy dokonac opisu stanu Srodowiska, w sposdb
umozliwiajgcy okredlenie rodzajéw i skali przewidywanych oddziatywan, w tym oddziatywan
skumulowanych, oraz okreslenie zmian, ktére mogg zaistnie¢ w przysztosci.

W zwigzku z tym, ze znaczna czes$¢ dziatan moze zosta¢ wdrozona w poblizu obszaréw gesto
zaludnionych, analiza i prezentacja oddziatywan powinna by¢ wyczerpujaca i przejrzysta, a pod
wzgledem poznawczym dostepna dla réznorodnego grona odbiorcdw. Mimo szerokiego spektrum
oddziatywan na zdrowie i jakos¢ zycia ludzi, powinny one zosta¢ scharakteryzowane z jednakowg
rzetelnoscig, bez wzgledu na to, czy bedg to skutki o znaczeniu pierwszorzednym, czy tez dotyczace
potrzeb postrzeganych jako mniej istotne.

W prognozie oos nalezy okreslic wptyw realizacji Polityki lotniczej m.in. na stan i funkcjonowanie
obszaréw zamieszkanych i regularnie uzytkowanych przez ludzi oraz na zdrowie i zycie ludzi, a takze
na obszary podlegajgce ochronie, ze szczegdlnym uwzglednieniem przedmiotdw ochrony tych
obszarow. Nalezy zwréci¢ uwage na bezposrednie powigzania réznych gatezi transportu i mozliwe
negatywne oddziatywania planowanych dziatai na wszystkie formy ochrony przyrody, w szczegdlnosci
obszary Natura 2000 z uwzglednieniem oddziatywan skumulowanych, w tym réwniez w odniesieniu
do w/w formy ochrony przyrody.

Niezbedne jest takze zaproponowanie, zgodnie z trescig art. 51 ust. 2 pkt 3 ustawy o0os, stosownie do
skali projektu dokumentu i zidentyfikowanych oddziatywan, dziatan i rozwigzan majacych na celu
zapobieganie, ograniczanie lub ewentualng kompensacje negatywnych oddziatywan na srodowisko —
w tym w odniesieniu do przedmiotdw ochrony obszaréw Natura 2000 — mogacych by¢ rezultatem
realizacji projektowanego dokumentu. Integralnym elementem propozycji powinna by¢ ocena ich
skutecznosci. Biorgc pod uwage ewentualne negatywne skutki dla srodowiska, ktére wynikng z
zaplanowanych do realizacji dziatan, zasadne jest szczegdlne rozwazenie zastosowania rozwigzan
alternatywnych, o mniejszym wptywie srodowiskowym.

Prognoza powinna uwzglednia¢ propozycje w zakresie metod monitoringu skutkéw realizacji zadan
wynikajgcych z dokumentu, ktére pozwolityby m.in. na okreslenie, czy wtasciwie oceniono skale i zasieg
ich oddziatywania na srodowisko.

Przy opracowywaniu prognozy nalezy starannie przeanalizowaé zapisy wszystkich istotnych
dokumentdw strategicznych i wynikéw ocen srodowiskowych, w tym dotyczacych Centralnego Portu



Komunikacyjnego. W celu zapewnienia zgodnosci zapiséw Polityki lotniczej z innymi opracowaniami
strategicznymi, a takze w celu pozyskania wiedzy niezbednej do usytuowania analiz prognozy oos we
wiasciwym kontekscie, zaleca sie wnikliwe przeanalizowanie istniejgcych opracowan strategicznych
dotyczacych powigzanych zjawisk o skali regionalnej i ponadregionalnej (np. Strategii
Zrownowazonego Rozwoju Transportu, Strategii zrownowazonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa)
oraz sporzgdzonych do tych planéw dokumentéw prognoz 0os.

16. Streszczenie sporzgdzone w jezyku niespecjalistycznym (o ktédrych mowa w art. 51 ust. 2 ustawy
005$).

Jednym z obligatoryjnych, wymaganych przez prawo, elementdw Prognozy oos jest jej Streszczenie,
sporzgdzone w jezyku niespecjalistycznym. Podstawowym zadaniem streszczenia jest utatwienie
udziatu w postepowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko Polityki lotniczej
wszystkim zainteresowanym, takze tym osobom, ktére nie posiadajg specjalistycznej wiedzy (w tym
znajomosci specjalistycznego stownictwa) z zakresu ochrony Srodowiska, pragngcym poznac wyniki i
whioski z oceny, a w miare mozliwosci takze uczestniczyé w dyskusji nad projektem Polityki lotniczej i
jej ewentualnym wptywem na zmiany stanu $rodowiska. Streszczenie powinno réwniez w mozliwie
najwiekszym stopniu przedstawia¢ podnoszone zagadnienia na mapach. W przypadku wprowadzenia
zmian do Prognozy oos Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia tych zmian w tekscie
opracowanego streszczenia. Streszczenie wykonane zostanie przez Wykonawce w formie oddzielnego
opracowania bedgacego czescig prognozy oddziatywania na Srodowisko projektu Polityki lotnicze;.

17. Graficzna prezentacja danych

Zleca sie przedstawienie zjawisk o charakterze przestrzennym oraz interakgcji tych zjawisk na mapach.
Opracowany materiat kartograficzny bedzie w skali odpowiadajacej przedmiotowi i szczegdétowosci
analizowanych w Prognozie oos zagadnien oraz w formule umozliwiajgcej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania Polityki lotniczej na sSrodowisko.

18. Elementy ryzyka

Wykonawca powinien przedsiewzig¢ wszelkie konieczne kroki zmierzajgce do wyjasnienia watpliwosci
powstajgcych w trakcie realizacji umowy tak, aby doprowadzi¢ do unikniecia jakichkolwiek opdznien
w realizacji przedmiotu zamdwienia i unikniecia negatywnego wptywu na jakos¢ produktéw umowy.
Wszelkie problemy, ktére mogg stworzy¢ ryzyko znacznych opdznien, powinny by¢ sygnalizowane
mozliwie najszybciej i przedstawione Zamawiajagcemu w formie pisemnej. Ryzyko wykonawcy
obejmuje w szczegdlnosci:

— Zmiany dokumentu Polityki lotniczej i zwigzang z tym koniecznos¢ dostosowania
opracowywanej dokumentacji. Oproécz nizej wskazanych gtéwnych zmian projektu dokumentu,
ktére wynikajg z prowadzonych prac przygotowawczych Zamawiajacy nie wyklucza
wystgpienia zmian w projekcie Polityki lotniczej, ktére na obecnym etapie sg trudne do
przewidzenia (rowniez innych wersji niz nizej opisane).

Na etapie wszczecia procedury rozeznania rynku w zatgczniku nr 7 do ogtoszenia zatgczono
projekt Polityki lotniczej, ktory we wrzesniu 2022 r. znajdowat sie na etapie ponownych
uzgodnien miedzyresortowych, zgodnie z wymaganiami Ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju oraz Uchwaty nr 190 Rady Ministréw ws. regulaminu pracy Rady Ministrow.



Dokument w 2021 r. zostat po raz pierwszy przeszedt proces konsultacji miedzyresortowych i
konsultacji spotecznych. Z uwagi na konieczno$¢ wprowadzenia istotnych zmian do dokumentu
m.in. aktualizacji prognoz rozwoju rynku lotniczego w Polsce, uwzgledniajacych wptyw
pandemii COVID-19, podjeto decyzje o przeprowadzeniu ponownych uzgodnien.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy nowg wersje Polityki lotniczej w nastepujgcych terminach:

e w dniu zawarcia umowy - Wersja projektu Polityki lotniczej zawierajaca uwzglednione
uwagi z konsultacji spotecznych oraz konsultacji miedzyresortowych z 2021 r. oraz
zaktualizowane w 2022 r. prognozy rozwoju rynku lotniczego w Polsce,

e w terminie wynikajgcym z harmonogramu realizacji niniejszego zamowienia — projekt
Polityki lotniczej w wersji uwzgledniajacej uwagi i wnioski zwigzane z procesem
opiniowania oraz inne mozliwe korekty na tym etapie prac.

— Ewentualna transgraniczna ocena oddziatywania projektu Polityki lotniczej. W przypadku
zidentyfikowania mozliwosci wystgpienia transgranicznego oddziatywania, konieczne bedzie
przekazanie projektu Polityki lotniczej i prognozy do GDOS zgodnie z wtasciwymi przepisami w
tej sprawie — w tej sytuacji termin realizacji umowy, w zakresie terminu przygotowania Raportu
nr 2 (lub kolejnego w zaleznosci od terminu identyfikacji oddziatywania) ulega zawieszeniu do
dnia przekazania Wykonawcy stanowiska GDOS. Ewentualne zidentyfikowane jako mozliwe do
realizacji na tym etapie pozostate elementy oceny bez uszczerbku dla poprawnosci oceny i po
uzgodnieniu z zamawiajgcym (w formie dodatku do Raportu nr 1) mogg by¢ wykonywane. W
tej sytuacji po stronie wykonawcy bedzie propozycja rozpatrzenia oraz ujecie w prognozie
oddziatywania na $rodowisko wszelkich uwag i wnioskéw zgtoszonych w tym procesie wg.
wskazan zamawiajgcego.

— W przypadku, gdy podczas trwania realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi zmiana Ustawy oos
w zakresie przepiséw regulujgcych procedure SOOS, czy innych wymogdéw prawnych
zwigzanych z strategiczng oceng oddziatywania na sSrodowisko, Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg i powszechnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa na dzien przekazania Zamawiajagcemu produktéw zamédwienia.

— wskazanie przez zamawiajgcego do wdrozenia uwagi i wnioskéw uzyskanych w trakcie procesu
konsultacji oraz uwag uzyskanych w trakcie procesu opiniowania przez GDOS i GIS ( niezaleznie
od charakteru opinii GDOS i GIS). W przypadku uwag i wnioskéw wynikajacych z ww. etapu
prac, niezaleznie od ich charakteru Wykonawca obowigzany jest do ich uwzglednienia w
ramach niniejszej umowy.

19. Dokumenty jakie m.in. nalezy wzig¢ pod uwage w pracach

e Projekt Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywq do 2040 r.), jak
rowniez programow i strategii mogacych mieé zwigzek z dokumentem,

e Strategia ZrownowazZonego Rozwoju Transportu 2030 wraz z prognozq oos,

e Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,

o  Wytyczne Komisji Europejskiej dot. zagadnien zwigzanych ze strategiczng oos, obszarami Natura
2000 oraz przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu, przygotowania do tych
zmian oraz odpornosci na kleski zywiotowe,

e Poradniki krajowych organéw ochrony srodowiska zwigzane ze strategiczng oceng oddziatywania
na srodowisko, obszarami Natura 2000 oraz przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian
klimatu, przygotowania do tych zmian oraz odpornosci na kleski zywiotowe,



e Biata ksiega - Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu — dqzenie do
osiggniecia konkurencyjnego i zasobooszczednego systemu transportu,

e Europejski Zielony tad,

e Polityka ekologiczna paristwa 2030 — strategia w obszarze srodowiska i gospodarki wodnej,

e Strategia na rzecz zrdwnowazonej i inteligentnej mobilnosci — europejski transport na drodze ku
przysztosci,

e Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021 — 2030.

20. Opiniowanie

Projekt prognozy oos po akceptacji Zamawiajgcego, zostang facznie z projektem Polityki lotniczej
poddane opiniowaniu przez GDOS oraz GIS, zgodnie z art. 54 ustawy 00$. Zamawiajacy wyjasnia, ze
korespondencja z Organami, ztozenie wnioskdéw wynikajgcych z ustawy 0o$ o wydanie stanowisk/opinii
Organdéw, korespondencja z Organami (w szczegdlnosci w ramach Etapu 3) w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy bedzie prowadzona przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.
Wykonawca w przypadku zgtoszonej przez zamawiajgcego potrzeby bedzie wspierat Zamawiajgcego w
prowadzeniu korespondencji poprzez przygotowanie wkiadu merytorycznego do prowadzonej
korespondencji lub udziatu w spotkaniach z ww. organami.

21. Zatozenia do procesu konsultacji w ramach opracowania Prognozy oos dla Polityki lotniczej.

Udziat spoteczeristwa w opracowywaniu dokumentéw realizowany bedzie zgodnie z Ustawg 005,
Dyrektywq SEA, a takze majac na uwadze zapisy z Konwencji z Aarhus. Skuteczne kanaty komunikacji,
a takze skuteczne mozliwosci uczestnictwa zainteresowanych stanowi¢ majg element istotny w
planowanym procesie. Z uwagi na stan epidemii przyjete zostang stosowane standardy i metody w
procesie, ktdre majg za zadanie wptyngc¢ na proces ich prowadzenia w stanie epidemii bez uszczerbku
dla wymogoéw wynikajgcych z przepiséw ww. ustawy, dyrektywy czy Konwencji.

Wykonawca odpowiadat bedzie za wskazane elementy procesu udziatu spoteczefdstwa w
opracowywaniu dokumentdéw oraz opiniowania zgodnie z niniejszym OPZ. Wykonawca moze zostac
zobowigzany do prezentacji zwigzanej z niniejszg oceng strategiczng, a w szczegélnosci wykonanego
projektu prognozy oddziatywania na srodowisko oraz dyskusji na temat niniejszej oceny strategicznej
w tym w szczegdlnosci wykonanej prognozy na spotkaniach, konferencjach w dowolnym czasie trwania
w catym okresie umowy réowniez w formule videokonferencji.

Ramowe zatozenia procesu prezentujg sie zgodnie z ponizszym opisem.

Sposdb powiadomienia o konsultacjach bedzie obejmowat minimum zakres zgodny z wymaganiami
art. 3 ust. 1 pkt 11 Ustawy oos (planuje sie nastepujgce etapy: zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie
internetowej oraz tablicy ogtoszen w siedzibie MI zawiadomienie o rozpoczeciu konsultacji),
Wykonawca zamiesci w/w zawiadomienie w prasie o zasiegu ogdlnokrajowym. Wykonawca w ramach
Raportu nr 1 zidentyfikuje inne zalecane kanaty dystrybucji informacji o konsultacjach i po uzgodnieniu
z zamawiajgcym zmiesci w/w zawiadomienie. Miejsce udostepnienia dokumentacji do wgladu planuje
sie w budynku Ministerstwa Infrastruktury oraz na stronie internetowej Ml (opcjonalnie innych
podmiotéw). Sposdb zgtaszania uwag i wnioskdw obejmie wymagane przepisami Ustawy oos elementy
oraz wstepnie planuje sie ankiete papierowa w miejscu udostepniania dokumentéw i elektroniczng
ankiete, ktéra zostanie udostepniona przez wykonawce. Czas trwania procesu okreslony zostat na 30



dni i moze zosta¢ wydtuzony. Odpowiedzi nie beda rozsytane w formie pisemnej do kazdego
zainteresowanego, lecz w formie zbiorczego Raportu (uzasadnienia o ktérym mowa w art. 42 pkt. 2
Ustawy 00s), opublikowanego na zakorniczenie procesu przyjecia dokumentu zgodnie z wymaganiami
Ustawy 00s.

Etapy procesu:

Etap wstepny: W ramach Raportu nr 1 Wykonawca przygotuje harmonogram oraz wstepnie okresli
sposéb prowadzenia Udziatu spoteczeristwa w opracowywaniu dokumentéw (prezentacja procesu
udziatu spoteczenstwa w powigzaniu z procesem opiniowania i uwzglednieniem innych dokonanych i
planowanych konsultacji). Materiat opracowany zostanie w podziale na: podanie do publicznej
wiadomosci, miejsce udostepnienia informacji i dokumentéw, uwagi i wnioski (w tym sposéb zbierania
i obrébki uwag i wnioskdw) oraz podsumowanie procesu (z uwzglednieniem odniesienia sie do
zgtoszen oraz przetozenia wynikow na dalsze etap oceny). Przygotowujgc powyzsze wykonawca
uwzgledni m.in. minimalne wymogi wynikajace z ustaw i dyrektyw UE, propozycje dodatkowych
kanatow komunikacji z uwzglednieniem mozliwosci realizacji w ramach niniejszej umowy (okreslajac
wstepny zakres), jako miejsce wytozenia dokumentacji do wglagdu budynek Ministerstwa Infrastruktury
oraz kwestie zwigzane z stanem epidemii (bezpieczne uczestnictwo w procesie). W prezentacji
zaproponuje rozwigzania mogace zwiekszy¢ zainteresowanie procesem (kanaty dystrybucji informacji
o konsultacjach mozliwe do wdrozenia w ramach umowy oraz sposdb organizacji procesu stanowigce
odpowiedz na ograniczenia wynikajgce z ogtoszonego stanu epidemii), ktére po uzgodnieniu z
wykonawca wdrozy w ramach niniejszej umowy. W ramach raportu nr 1 wykonawca opracuje w jezyku
nietechnicznym informacje (zostanie wykorzystana w miejscu udostepniania dokumentacji) dotyczaca
udziatu spoteczeristwa w opracowywaniu dokumentéw (obejmujgcg m.in. wymogi prawa w tym
zakresie, cele konsultacji, oczekiwania wobec uczestnikdw, jak zostang wykorzystane zebrane wnioski,
gdzie bedzie mozna znalei¢ szczegdtowe informacje, kiedy bedzie mozna dowiedzie¢ sie o sposobie
uwzglednienie lub przyczynach dla ktérych odméwiono uwzglednienia uwag i wnioskdw).

Etap przygotowania procesu: Najpdzniej w dniu przekazania raportu nr 2 Zamawiajgcemu, a przed
rozpoczeciem udziatu spoteczeristwa w opracowywaniu dokumentéw * zostanie:

a) uzgodniony termin rozpoczecia udziatu spoteczenstwa (w formie korespondencji
elektronicznej zaakceptowany przez zamawiajgcego),

b) przygotowana przez Wykonawce informacja (projekt obwieszczenia/zawiadomienia)
zgodnie z wymaganiami art. 39 Ustawy o00s - tres¢ informac;ji bedzie podlega¢ akceptacji
przez Zamawiajgcego;

c) przygotowany przez wykonawce (po uprzedniej akceptacji przez zamawiajacego) projekt
formularza do zgtaszania uwag do projektow,

d) przygotowana przez wykonawce lista mailowa i adresowa podmiotéw, ktére powinny
otrzymaé informacje o rozpoczeciu procesu konsultacji (po uprzedniej akceptacji
zamawiajgcego),

1 Zgodnie z wymaganiami ustawy oo$ w przypadku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania transgranicznego, termin
przygotowania ostatecznej wersji raportu nr 3 ulega zawieszeniu. — wiecej w pkt 15 OPZ.



e) przygotowany przez wykonawce adres/y email na ktory zgtaszane bedg uwagi i wnioski.
Adresy beda miaty w nazwach charakterystyczne elementy odnoszace sie do niniejszego
procesu,

f) dokonany przez Wykonawce wybdr (zaakceptowany przez Zamawiajgcego) tytutu
prasowego o zasiegu ogolnokrajowym do publikacji zawiadomienia (tres¢ uzgodniona z
zamawiajgcym). Wykonawca dokona publikacji zawiadomienia w ramach wynagrodzenia
umownego najpdzniej w dniu poprzedzajacym dzien rozpoczecia udziatu spoteczenistwa;

g) uzgodniony z Zamawiajgcym sposdb przekazywania Zamawiajgcemu zebranych uwag i
whnioskdw wraz z propozycjg ich rozpatrzenia oraz zasady wspdtpracy przy ocenie
zebranych uwag i wnioskéw,

h) opracowana przez wykonawce i przekazana zamawiajgcemu (30 sztuk) ankieta
papierowa udostepniana w miejscu wytozenia dokumentéw.

i) przygotowana przez wykonawce odpowiednia liczba egzemplarzy prognozy i projektu
polityki w wersji papierowej i elektronicznej w celu przeprowadzenia opiniowania przez
Organy w sytuacji kiedy taki wymadg zostanie zgtoszony przez zamawiajacego.

Dodatkowo w celu przeprowadzenia konsultacji w miejscu wytozenia dokumentu, Wykonawca
wykona 5 egzemplarzy wersji papierowej Raportdw nr 2 (uwzgledniajgce ewentualne kolorowe
elementy opracowania) wraz z zatgcznikami oraz 5 kopii w wersji elektronicznej - pdf (na nosniku
danych USB). Powyzszy materiat zostanie przekazany zamawiajgcemu najpdzniej na dzien przed
datg rozpoczecia udziatu spoteczenstwa. Prowadzone dziatania w tym zakresie muszg spetniac
wymagania standardow informacyjnopromocyjnego i cyfrowego, okreslonych w zatgczniku nr 2
,Standardy dostepnosci dla polityki spéjnosci 2014-2020” do Wytycznych w zakresie realizacji
zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami
oraz zasady réwnosci szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub
kazdego innego dokumentu, ktéry zastgpi ww. Wytyczne w odniesieniu do polityki spdjnosci 2021-
2027.

Etap trwania procesu:

— Zamawiajgcy zamieSci na swojej stronie internetowej oraz tablicy ogtoszen w swojej
siedzibie, zawiadomienie dotyczace udziatu spoteczenstwa,

— Wykonawca niezwtocznie dokona wysytki pism (przekazanych przez Zamawiajgcego) z
informacjg o rozpoczeciu procesu konsultacji spotecznych projektu oos i projektu Polityki
lotniczej,

— Wykonawca drogg elektroniczng dokona wysytki zawiadomierh o rozpoczeciu procesu
konsultacji spotecznych projektu oos i projektu Polityki lotniczej do podmiotow
okreslonych na wczesniejszym etapie,

— Wykonawca bedzie zbierat zgtaszane uwagi i wnioski oraz umieszczat je w tabeli (Excel).
Uwagi i wnioski, ktére bedg kierowane do Zamawiajgcego, Zamawiajgcy bedzie
przekazywat wykonawcy uporzadkowane w tabeli Excel. Wykonawca bedzie monitorowat
ilos¢ sktadnych uwag i wnioskéw, raportujgc zamawiajagcemu stan co 3 dzied w drodze
korespondencji elektronicznej. Zebrane wnioski i uwagi wraz z odpowiedziami (na kazdy
whniosek i uwage musi zosta¢ sformutowana odpowiedZz lub odniesienie) beda
zamieszczane w osobnych tabelach dla prognozy i projektu polityki na biezgco w formule



wczeséniej uzgodnionej z zamawiajgcym w podziale na dotyczace: (1) SOOS i (2) projektu
Polityki lotniczej. Uwagi, ktére zostang zgtoszone po terminie réwniez nalezy rozpatrzy¢ i
wprowadzi¢ do ww. raportdéw w osobnej czesci opisanej jako uwagi zgtoszone po terminie.

Etap zakonczenia procesu: Po zakonczeniu konsultacji spotecznych, wszystkie uwagi i wnioski
dotyczace oceny SOOS zostang przeanalizowane i rozpatrzone przez Wykonawce. Wykonawca
przedstawi pisemng propozycje odniesienia sie do zgtoszonych uwag i wnioskéw. Rozpatrujac
zgtoszone uwagi i wnioski (zgtoszone w zwigzku z udziatem spoteczenstwa) nalezy opisa¢ w jaki
sposdb zostaty wziete pod uwage i w jakim zakresie zostaty uwzglednione lub jesli nie
uwzgledniono wskazaé¢ przyczyny, dla ktédrych odmédwiono ich uwzglednienia. W przypadku
uwzglednienia uwag i wnioskdéw lub ich czesci nalezy przygotowac propozycje zmian w Prognozie
00$ (osobna rubryka). Sposdb rozpatrzenia uwag i wnioskdw bedzie podlegat uzgodnieniu i
akceptacji zamawiajgcego (tacznie z wskazaniem na sposdb danej uwagi czy wniosku). Raport
bedzie réwniez zawierat osobny rozdziat odnoszacy sie do uwag zgtoszonych przez Organy
opiniujgce réwniez w podziale na poszczegdlne uwagi z propozycjg odniesienia i sposobem ich
rozpatrzenia. Raport musi w jasny sposéb oddzielaé¢ uwagi zgtoszone do Prognozy oos od uwag
zgtoszonych do projektu Polityki lotnicze;.



