

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, BUDOWA I UTRZYMANIE PUNKTÓW KONTROLI DLA SYSTEMU KONTROLI W SYSTEMIE POBORU OPŁATY ELEKTRONICZNEJ KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Numer postępowania: BDG.ZPB.230.35.2020

Informacja z otwarcia ofert

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje następujące informacje dotyczące:

1. Kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Nazwa części	Wartość brutto
ZAPROJEKTOWANIE, BUDOWA I UTRZYMANIE PUNKTÓW KONTROLI DLA SYSTEMU KONTROLI W SYSTEMIE POBORU OPŁATY ELEKTRONICZNEJ KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ	103 054 364,66

2. Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności:

ZAPROJEKTOWANIE, BUDOWA I UTRZYMANIE PUNKTÓW KONTROLI DLA SYSTEMU KONTROLI W SYSTEMIE POBORU OPŁATY ELEKTRONICZNEJ KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ					
Nr	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty	Kryterium: „SKUTECZNOŚĆ ODCZYTU ANPR”	Kryterium „SKUTECZNOŚĆ OKREŚLENIA KATEGORII POJAZDU”	Kryterium „CZAS REALIZACJI IRPK”
2	KAPSCH TELEMATIC SERVICES Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa	62 759 381,01 zł	Skuteczność prawidłowości odczytu ANPR równa 98,00000000001% od daty podpisania Umowy.	Skuteczność prawidłowości określenia kategorii pojazdu równa 98,00000000001% oraz liczba możliwych do zidentyfikowania kategorii pojazdów równa 15 od daty podpisania Umowy.	Termin realizacji Instrukcji z Realizacji Punktu Kontrolnego (IRPK): 15,8571 tygodni od daty jej wydania przez Zamawiającego.
1	VITRONIC MACHINE VISION POLSKA Sp. z o.o., ul. Plac Wolności 6-7, 47-220 Kędzierzyn-Koźle	41 457 482,10 zł	Skuteczność prawidłowości odczytu ANPR równa 99 % od daty podpisania Umowy.	Skuteczność prawidłowości określenia kategorii pojazdu równa 98,01 % oraz liczba	Termin realizacji Instrukcji z Realizacji Punktu Kontrolnego (IRPK): 15 tygodni od daty jej wydania przez

				możliwych do zidentyfikowania kategorii pojazdów równa 15 od daty podpisania Umowy	Zamawiającego.
3	Konsorcjum PolCam Systems Sp. z o.o. ul. Plutonu Torpedy 27A Warszawa oraz MindMade Sp. z o.o. pl. Konstytucji 3 Warszawa	50 423 473,62 zł	Skuteczność prawidłowości odczytu ANPR równa 99 % od daty podpisania Umowy.	Skuteczność prawidłowości określenia kategorii pojazdu równa 99% oraz liczba możliwych do zidentyfikowania kategorii pojazdów równa 5 od daty podpisania Umowy.	Termin realizacji Instrukcji z Realizacji Punktu Kontrolnego (IRPK): 16 tygodni od daty jej wydania przez Zamawiającego.
4	TollNet a.s., Holušícká 2221/3, 14800 Praha 4 Republika Czeska	83 937 906,00 zł	Skuteczność prawidłowości odczytu ANPR równa 98,1 % od daty podpisania Umowy	Skuteczność prawidłowości określenia kategorii pojazdu równa 98,1 % oraz liczba możliwych do zidentyfikowania kategorii pojazdów równa 8 od daty podpisania Umowy.	Termin realizacji Instrukcji z Realizacji Punktu Kontrolnego (IRPK): 20 tygodni od daty jej wydania przez Zamawiającego.

Wykonawcy w formularzu ofertowym potwierdzili że akceptują warunki płatności oraz warunki gwarancji określone w SIWZ

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.