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1.1.  Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem taraséw i wejscia do kancelarii Lesnictwa
Glgboczek.
1.2.  Zakres stosowania OST
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  OkKreSlenia podstawowe i skréty
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi.
OST — ogdlna specyfikacja techniczna
SST — szczegdlowa specyfikacja techniczna
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy
1.4.  Ogélny zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne wspolne
dla robot objetych nizej wymienionymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi:
a) robot ogdlno-budowlanych zwigzanych z modernizacja wraz z wszystkimi elementami
wyszczegolnionymi w pkt. 1.1
1.5.  Grupy, klasy i kategorie robét
W ramach catego zadania inwestycyjnego roboty zakwalifikowano odpowiednio do grup, klas i
kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN”, zgodnie z przepisami Prawa
Zamowien Publicznych.
Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7,
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe,
45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace, jezeli sa wymagane:
- nadzoér inwestorski 1 autorski,
- geodezyjne wytyczenie,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- organizowanie i prowadzenie badan materialow i robot.
Roboty tymczasowe, jezeli s3 wymagane:
- dostawa, instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, takich jak: ogrodzenia,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory (bariery ochronne), itp.
- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru.
Pozostale prace tymczasowe ujeto w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
1.7. Informacje o terenie budowy
1.7.1. Organizacja robét budowlanych
Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien:
- adaptowac zapisy specyfikacji technicznej do przyjetego planu i metod wykonania robot,
- na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej dokona¢ niezbednych
srodkéw produkeji,
- sporzadzi¢ harmonogramy — rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materialow, jezeli
jest wymagany przez Inwestora,



- na podstawie specyfikacji technicznej opracowaé plan zagospodarowania placu budowy

(jezeli jest wymagany),

- na podstawie wytycznych projektanta sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie”,
Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacjg¢ 1 wspotrzedne reperow, ewentualnie punktéw gtownych wykonywanej infrastruktury,
Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.7.2. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatne;.

Wykonawca powinien stosowaé wszelkie rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejacych
instalacji i urzgdzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot. W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejacej infrastruktury technicznej Wykonawca
powinien natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednig instytucje bedaca wilascicielem Iub
uzytkownikiem instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do wspdlpracy z odpowiednimi stuzbami w
celu usunigcia powstatej awarii.

Jezeli w zwigzku z =zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej
lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.7.3. Ochrona srodowiska

Charakter prowadzonych prac nie stwarza zagrozenia dla S$rodowiska przyrodniczego w
trakcie ich wykonania.

W czasie trwania robot wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich dziatan majacych
na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz unikania uszkodzen i ucigzliwo$ci dla ludzi i wlasno$ci spoteczne;.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie 1 wywoOz gromadzonych
odpadoéw bytowych.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ustalen zawartych w opracowanym przez kierownika
robot ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie”. W szczeg6lno$ci wykonawca powinien
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca musi zapewnic¢ i utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy powinno zosta¢ uzgodnione z Zamawiajagcym, majac na

uwadze bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu.
1.7.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Projekt nie przewiduje wykonania drog tymczasowych, utwardzanych. Zaréwno sprzet do
robot ziemnych, jak i transport materiatbw do wbudowania bedzie odbywat sie po drogach
publicznych. Ze wzgledu na lokalizacje budowy nie ma potrzeby wyznaczania objazdow.



1.7.7. Ogrodzenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w sposob zabezpieczajacy obszar
przed dostepem osob trzecich. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio poprzez ustawianie barierek
zabezpieczajacych oraz oznakowanie znakami drogowymi i o$wietleniem. Nalezy zapewnié state
warunki widocznosci w dzien i w nocy zapor i znakow, dla ktorych jest to istotne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

1.7.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowiazany do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow
i jezdni powstatych wskutek prowadzenia robot.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen osi pojazdow podczas
transportu materiatlow i sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli w trakcie
budowy konieczne jest uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi niezbgdne jest, aby
wykonawca uzyskat konieczne pozwolenia od odpowiednich wiadz.

1.8.  Materialy

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wylaczenie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlanei urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okre§lonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.

Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych.
Wszystkie materialy musza posiada¢ oznakowanie CE

Deklaracja producenta poza okresleniem cech, wlasciwosci i zastosowan wyrobu powinna
takze zawiera¢ informacje o systemie oceny i weryfikacji wiasciwosci uzytkowych. Musi by¢ ona
sporzadzona w jezyku polskim jako papierowy dokument lub co jest pewna nowoscia, w formie
zapisu na no$niku elektronicznym. Konieczne jest przy tym dokladne okreslenie danych kontaktowych
producenta oraz osoby odpowiedzialnej za przygotowanie deklaracji, tak aby mozna byto
zweryfikowac jej uprawnienia techniczne.

Materialy budowlane nie posiadajace certyfikatu CE moga jednak dalej znajdowaé si¢ w
obrocie, jezeli tylko majg deklaracj¢ zgodnosci wystawiona przed 1 lipca 2013 r. Oczywiscie ich
producentom nikt nie blokuje mozliwosci uzyskania certyfikatu, jesli tylko dysponuja odpowiednia
dokumentacja techniczng oferowanych przez siebie wyrobow, potwierdzajaca spelnienie wymogow
dyrektyw wspolnotowych. Wszystkie materialy powinny mie¢ atest higieniczny dopuszczajacy
stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

19. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodniez zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy moga byc
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

1.10. Transport

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Powinien uzyskaé on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz odnoszace do przewozu nietypowych tadunkow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST, w terminie przewidzianym umowg.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.11. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutlu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

1.12. Kontrola jako$ci robot
1.12.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jako$ci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Kosztorysowg i ST.



Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

e czeS¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi
budowy);

e cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwoSci w czasie transportu,

- sposodb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

1.12.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg Robot i1 jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz Robot z
czegstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

1.12.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
1.12.4. Raporty z badan
Wszystkie raport i wyniki badan powinny by¢ przechowywane i udostgpniane Inspektorowi
nadzoru.
1.12.5. Certyfikaty i deklaracje
Do uzycia mogg zosta¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaja:



e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ zkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobattechnicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci.

e wszystkie wyroby, dla ktérych jest konieczne posiadanie oznakowania CE, powinny
posiada¢ takie oznakowanie umieszczone w widocznym miejscu, pozwalajagcym na jasng
identyfikacje.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Kierownikowi budowy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca powinien stosowaé materialy spelniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881).

1.12.6. Dokumenty budowy

e Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.
07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczego6lno$ci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.nr 108 z2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnoSci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczeg6élnych elementéw Robodt, przebieg Robot, trudnosci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,



- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika robot do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
e Rejestr Obmiardéw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

e Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,orzeczenia o
jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robot.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
e Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Jezeli zaginie ktorykolwiek z dokumentéw budowy nalezy natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej z prawem.
1.13. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru begda wpisane do ksigzki obmiaréow. Jakikolwiek blad Iub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czegstoscia
wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie.

Zasady okres$lania ilo$ci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiaru robot.



1.14. Odbiér robot
1.14.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
¢) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu regkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.14.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
roboét oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robdot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.14.3. Odbiér czeSciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czegsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

1.14.4. Odbiér ostateczny robét
a) Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot i przyjgcia
dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona inspektor nadzoru w obecnosci kierownika budowy
oraz przedstawicieli inwestora. Zebrana komisja jak wczesniej odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
b) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa,jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.uzupetniajace
lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbiorow czesciowych,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, iew.
PZJ,

e deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdéw zgodnie z
SST i ew. PZJ,opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zaltaczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i1 PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie
liniitelefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazaniatych robot wilascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,kopi¢ mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.14.5. Odbiér ostateczny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior ostateczny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot

zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.14.4. ,,Odbiér koncowy
robot(koncowy) robot”.

1.15. Podstawa platnosci

1.15.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:
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koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.15.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkoéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w OST

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.

1.16. Przepisy zwigzane

Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych iterenow.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawicbezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r.Nr 48 poz. 401).
,Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Cze$¢ 2.
Zalacznik” GDDP, Warszawa 1998r

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999r
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2.  Szczegolowa specyfikacja techniczna(sst) - roboty ziemne

Zawartos¢:

2.1.  Wstep

2.1.1. Przedmiot SST

2.1.2. Zakres stosowania SST

2.1.3. Zakres robot objetych SST

2.1.4. Okreslenia podstawowe

2.1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot

2.2. Materialy

2.2.1. Ogrodzenie placu budowy

2.2.2. Wykopy fundamentowe i wytyczenie geodezyjne budynku

2.2.3. Podsypki z piasku

2.2.4. Obsypka $cian fundamentowych

2.3. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

2.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

2.5. Wykonanie robot

2.5.1. Ogoblne wymagania dotyczgce robot

2.5.2. Roboty przygotowawcze

2.5.3. Roboty ziemne

2.5.4. Postepowanie w przypadku pogltebienia wykopow

2.5.5. Odkiady gruntu

2.5.6. Zasady wykorzystania gruntow

2.6. Kontrola jakosci robot

2.6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne

2.6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow

2.6.4. Sprawdzenie wykonania podktadow

2.6.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

2.7.  Obmiar robét

2.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw

2.7.2. Jednostki obmiarowe

2.8.  Odbioér robdt i podstawa platnosci

2.9. Dokumenty odniesienia



2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej symbolem
SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przygotowawczych zwigzanych z
remontem tarasow i wejscia do kancelarii Lesnictwa Gleboczek.

2.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoélowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1.1.
2.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu przygotowanie terenu pod budowe, zorganizowanie placu budowy, wykonanie rozbidrek
okreslonych w projekcie budowlanym oraz wykonanie wykopoéw przy fundamentach w celu
zaizolowania ich. W zakres tych rob6t wehodza:

- ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi,
- wykopy liniowe,
- wykonanie wykopow zewnetrznych przy $cianach oporowych,
- zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem,
- wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi,
2.1.4.  OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogo6lna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.

2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i zaleceniami projektanta. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogdélna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

2.2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie
1.8. Ogolna specyfikacja techniczna.
2.2.1. Ogrodzenie placu budowy
- petne przgsta ogrodzeniowe ( blacha trapezowa, deski drewniane, ptyta OSB itp.),
- stupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe,
2.2.2. Wykopy fundamentowe i wytyczenie geodezyjne budynku
- tarcica sosnowa (deski 1 kantowka)
2.2.3. Podsypki z piasku
- na podsypki nalezy stosowac¢ piasek zwykty, zageszczony do 1s>= 0,98
2.2.4. Obsypka $cian oporowych
- na obsypki nalezy stosowac piasek zageszczony, zageszczony do Is>= 0,98
2.3. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu podano w punkcie 1.10. Ogolna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Transport materialdw z rozbiorki oraz nadmiaru ziemi z wykopdéw mozna wykonaé
dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z wymogami zawartymi w OST. Do transportu urobku
stosowac samochody samowyladowcze i sprzgt reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zar6wno w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawcg.
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Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcey, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie
zostaly wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

24, Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogolna specyfikacja techniczna,

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wilasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie
odspajania.

Sprzet potrzebny do wykonania robét to: topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka itp.
2.5. Wykonanie robot
2.5.1. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna Specyfikacja
Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
2.5.2. Roboty przygotowawcze
-  Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy wykonaé nastepujace prace
- przygotowawcze:
- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadow znajdujacych sie w obrebie placu
budowy
- wykonanie robot rozbiorkowych, zasypanie dolow oraz usuniecie ogrodzenie, jezeli takie znajduja
sie na terenie budowy
- Przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen jak: przewody
kablowe, stupy linii telefonicznych, i energetycznych, rurociagi wodociagowe, gazowe, cieplne,
- kanalizacyjne itp.,
2.5.3. Roboty ziemne
Usuniecie darni i ziemi ro$linnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowy z
dodaniem po okolo 1,0m. po kazdej stronie. W przypadku, gdy darn ma by¢ wykorzystana w
pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2x0,3m., grubosci 5-10cm.
Zebrana darn zaleca sie ponownie ulozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito
jej zniszczenie. Zaleca sie zdjeta darn sktadowaé przez utozenie ja na gruncie rodzimym i dobrze ja
docisna¢ do gruntu.
Przed przystapieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace
zabezpieczajace Wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi.
Roboty zwigzane z niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot
byl zapewniony fatwy odptyw powierzchniowy wod opadowych.
Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa
wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gorna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiarow
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wykopu powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu

w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odkiadu.

Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wlasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione

z Inspektorem.

2.5.4. Postepowanie w przypadku poglebienia wykopow

- wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu wokot wykopu,

- w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji,

- tolerancje wykonywania wykopow - dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow powinny
by¢ zgodne z obowiazujagcymi normami.

2.5.5. Odklady gruntu
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyska¢ zgode wilasciciela terenu. Odklady powinny by¢ uformowane w
pryzmg o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie
gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania
wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora sktadowisko.
2.5.6. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg byé

wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za

zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie
bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora wywiezione przez

Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac

objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow

przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i materiaty nieprzydatne
do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na
odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.

Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢

wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
2.6.  Kontrola jakosci roboét
2.6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robdt podane zostaly w punkcie 1.12. Ogdlna specyfikacja

techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Doktadno$¢ robot:

- odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopoéw nie
powinny by¢ wieksze od dopuszczalnych w odpowiednich normach,
- pochylenie skarp wykopoéw nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
10%,
- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklgsnig¢ niz 10 cm.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy
wpisywac do:
- protokotéw odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- dziennika budowy.
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2.6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania jakoSci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z

wymaganiami okre§lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

2.6.4. Sprawdzenie wykonania podkiadow
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- material uzyty na podktad,

- grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw podkladu,

- sposob i jakos$¢ zageszczenia.

2.6.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane
w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do glgbokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci, co
do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

2.7. Obmiar robot
2.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiarow

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji
powykonawczej.

2.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- roboty ziemne [m?]
- usunigciem warstwy ziemi urodzajnej [m?]
- prace geodezyijne [r-g]
2.8. Odbioér robot i podstawa platnoSci

Odbiory robdt powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogdlna Specyfikacja Techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Podstawg ptatnosci s3 wymagania ogdlne podane w pkt. 1.15 Ogélna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku,
gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca robot zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaplacie. Wszystkie roboty ziemne
podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbidr robot nastgpi na podstawie protokolow
odbioru robot.

Cena 1 metra szesciennego [m®] wykonania wykopow obejmuje:
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wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie 1 wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w SST,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

koszty zwiazane ze wzmocnieniem podloza w przypadku braku mozliwosci uzyskania

wilasciwych,

wskaznikow zageszczenia,

wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.
Cena 1 metra sze§ciennego [m®] wykonania podktadow obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

dostarczenie materiatu,

uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

2.9.  Dokumenty odniesienia

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza
gruntowego.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna(sst)- rozbioérki i demontaze

Zawartosc:

3.1.  Wstep

3.1.1. Przedmiot SST

3.1.2. Zakres stosowania SST

3.1.3. Zakres robot objetych SST

3.1.4. Okreslenia podstawowe

3.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

3.2.  Materialy

3.2.1. Ogrodzenie placu budowy

3.3.  Wymagania dotyczace Srodkow transportu
3.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
3.5, Wykonanie robét

3.5.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot

3.6.  Kontrola jakoSci robét

3.6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli
3.7. Obmiar robot

3.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw
3.7.2.  Jednostki obmiarowe

3.8.  Odbiér robot i podstawa platnosci

3.9.  Dokumenty odniesienia
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3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej symbolem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt demontazowych i rozbidrkowych
zwigzanych z remontem taraséw i wej$cia do kancelarii Le$nictwa Gleboczek.

3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoélowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 3.1.1.
3.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i odbior robdt wyburzeniowych, demontazowych i rozbiérkowych. W zakres tych
robot wchodza:

- rozebranie istniejacych oktadzin z ptytek,
- skucie nierownosci
- rozbidrki balustrad,
- rozbiorki utwardzen terenu.
Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi wchodzgcymi w zakres prac jw. sg:

— zabezpieczenie i oznakowanie terenu na ktérym beda prowadzone prace rozbidrkowe,
— wywiezienie na wysypisko gruzu z rozbidrek i demontazy, wraz z utylizacja.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogo6lna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.

3.1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i zaleceniami projektanta. Ogbélne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogélna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

3.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie
1.8. Ogolna specyfikacja techniczna.

3.3. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace S$rodkoéw transportu podano w punkcie 1.10. Ogolna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Transport materiatow z rozbidrki mozna wykona¢ dowolnymi §rodkami transportu zgodnie z
wymogami zawartymi w OST. Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet
reczny np. taczki. Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatoéw, gruzu i odpadow z
wykonanych prac. Materialy z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Srodki
transportowe nalezy dostosowac do rodzaju przewozonych materialéw. Gruz i odpady nalezy wywiez¢
na wysypisko. Wykonawca prac zobowigzany jest do uzyskania i okazania Inwestorowi zaswiadczenia
od uprawnionych os6b o zutylizowaniu odpadéw szkodliwych. Zlom stalowy i metali kolorowych
nalezy odwiez¢ i ztozy¢ na miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Materialy uzyteczne
powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiarow tadunku i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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3.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogélna specyfikacja techniczna,

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
3.5. Wykonanie robot

3.5.1. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna Specyfikacja
Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Prace nalezy przeprowadzi¢ w jednym, uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, terminie.
Wykonawca naprawi na wlasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inspektora jakiekolwiek
uszkodzenia obiektow powstate w czasie prowadzenia rob6t. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
robot w taki sposdb, aby materiaty przedstawiajace wartos¢ jako materiat budowlany nie utracity tej
wlasciwos$ci w czasie robot. Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w
sposob okreslony w SST lub przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostaty gruz nalezy
zatadowac¢ na $rodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor podejmie
decyzj¢ o usunigciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

3.6. Kontrola jako$ci robét
3.6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robdt podane zostaly w punkcie 1.12. Ogdlna specyfikacja
techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia materialdw, przeznaczonych do powtdérnego wykorzystania.
3.7. Obmiar robot
3.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiarow
Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji
powykonawczej.
3.7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
— 1 m’rozebranych plytek
— 1mrozebranych balustrad.

3.8. Odbioér robot i podstawa platnosci
Odbiory robdt powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogdlna Specyfikacja Techniczna,

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Podstawa ptatnosci s3 wymagania ogdlne podane w pkt. 1.15 Ogélna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Cena wykonania robot obejmuje:
Dla demontazy okien, drzwi:
- wykonanie niezbednych zabezpieczen i oznakowan,
- ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan,
- demontaz okien, drzwi,
- zabezpieczenie zdemontowanych konstrukeji przed wptywem warunkow atmosferycznych,
- zaladunek 1 wywiezienie zdemontowanych konstrukcji na miejsce skladowania,
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- zaladunek 1 wywiezienie odpadow nieuzytkowych i gruzu na ztomowisko, lub miejsce wskazane
przez Inwestora,

- uporzadkowanie terenu prac,

Dla wykué, przeku¢ i rozbiorek $cian ceglanych:

- wykonanie niezbednych zabezpieczen i oznakowan,

- rozebranie $cian, wykucie otworow, bruzd i wngk,

- usunigcie gruzu z budynku i ulozenie w sterty,
- zatadunek i wywiezienie gruzu z rozbidrek na wysypisko, wraz z kosztami utylizacji,
- uporzadkowanie terenu rozbiorek.

3.9. Dokumenty odniesienia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej i dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p6zn.
zmian.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
204
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4. Szczegolowa specyfikacja techniczna (sst) - Roboty pokrywcze w technologii tzw.
»kamienny dywan”

4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot SST

4.1.2. Zakres stosowania SST

4.1.3. Zakres robot objetych SST

4.1.4. Okreslenia podstawowe

4.1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
4.2. Materialy

4.2.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot
4.3.Wymagania dotyczace Srodkow transportu
4.4, Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

4.4.1. Narzedzia i sprzet do robot malarskich
4.5. Wykonanie robot

45.1. Ogoblne wymagania dotyczace robot
4.6. Kontrola jakos$ci robot

4.6.1. Ogoblne wymagania dotyczace kontroli

4.6.2. Powierzchnia do malowania

4.6.3. Badania materiatéw w czasie realizacji i odbioru robét
4.7.Obmiar robot

4.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiarow

4.7.2. Jednostki obmiarowe
4.8. Odbior robot i podstawa platnosci

4.8.1. Odbior robot
4.9. Dokumenty odniesienia



4.1. Wstep
4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okre§lanej dalej symbolem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot posadzkowych i okladzinowych
zwigzanych z remontem taraséw i wej$cia do kancelarii Le$nictwa Gleboczek
4.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoélowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 4.1.1.
4.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie:
- wykonanie warstw wyrownawczych i wygladzajacych z reprofilacja spadkow,
- wykonanie tzw. ,,dywanu kamiennego” wraz z wykonaniem hydroizolacji,
- wykonanie cokolikow systemowych z tzw. ,,dywanu kamiennego”,
- uzupelnienie szczelin dylatacyjnych,
- prace zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni tj. kostki, stolarki okiennej, stolarki
drzwiowej, wraz z ich elementami sktadowymi,

prace zwigzane z czyszczeniem powierzchni po wykonaniu robot.
4.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogo6lna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.
4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, SST i zaleceniami projektanta. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogélna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
4.2. Materialy
4.2.1. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano W
punkcie 1.8. Ogdlna specyfikacja techniczna.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Dostarczane
materiaty muszg mie¢ niezbedne atesty, a zrédla dostawy tych materiatbw musza byc
dokumentowane.
Kompletny system sklada sie:
1. Z hydroizolacji wysokiej jako$ci ktdra nam zagwarantuje szczelno$¢ powtoki.
2. Zastosowanie tasmy butylowej samoprzylepnej z widkien wzmacniajacych w miejscach
newralgicznych.
3. Profili okapnikowych oraz schodowych.
4. Wykonanie powloki kamiennego dywanu z kruszyw specjalnie do tego przygotowanych
(suchych) i spoiwa w postaci zywicy poliuretanowej ktora jest elastyczna i odporna na UV.
Do wykonania robot posadzkarskich i oktadzinowych przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych
materiatow:
Wylewka wyréwnujaca:
* przeznaczenie na zewnatrz,
* przeznaczony do powierzchni z betonu,
» mozliwos¢ stosowania na powierzchniach ze spadkiem.
Srodki gruntujace na warstwy wyréwnujace:
* majace na celu wzmocnienie oraz wyréwnanie chtonnosci podtozy,
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* srodek dedykowany do systemu ,,kamienny dywan” wg. wybranego, a nastepnie zatwierdzonego
przez Zamawiajacego producenta systemu.

Hydroizolacja:

* wysoka przyczepnos¢ do podioza,

* zdolnos¢ do mostkowania peknigé i rys,

» zachowanie elastyczno$ci w niskich temperaturach ( do -20 st. C),

* tworzenie szczelnej warstwy zapobiegajacej wnikaniu wody,

* przeznaczenie do stosowania na zewnatrz,

* ilo§¢ warstw: min. 3

* srodek dedykowany do systemu ,.kamienny dywan” wg. wybranego, a nast¢pnie zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego producenta systemu.

Siatka wzmacniajgca:

* siatka z wiokna szklanego,

* masa na jednostke powierzchni: min.: 165 g/m2 ,

* stosowana na catej powierzchni jako warstwa wzmacniajaca systemu tzw. ,,kamienny dywan”.
Tasmy uszczelniajace:

* ta§my uszczelniajace i hydroizolacyjne,

* taSmy dedykowane do systemu tzw. ,,kamienny dywan”,

* zwigkszajace szczelno$¢ miejsc narazonych na zawilgocenie tj. narozy, stykow $cian z podtoga
itp.,

* stosowane tacznie z systemem naroznikow izolacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych.

Srodki gruntujace w systemie tzw. ,.kamienny dywan”:

* majace na celu poprawe przyczepnosci warstwy dekoracyjnej tzw. ,,.kamienny dywan”,

* na elementy pionowe nalezy stosowa¢ dedykowane srodki gruntujace lub dodatki do nich,

* $rodek dedykowany do systemu ,.kamienny dywan” wg. wybranego, a nastepnie zatwierdzonego
przez Zamawiajacego producenta systemu.

Warstwa dekoracyjna tzw. ,.kamienny dywan”:

* kruszywo naturalne, marmurowe, odporne na warunki atmosferyczne i $cierne,

* dedykowane jako sktadnik mieszanek do wykonania nawierzchni w systemie tzw. ,.kamienny
dywan”,

» granulacja kruszywa w przedziale 3-5 lub 4-8

» kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji,

» Zamawiajacy wymaga zastosowania od 2 do 3 koloréw ,

* spoiwo dedykowane w systemie tzw. ,kamienny dywan” wraz z dodatkiem niezbednych
wypehiaczy,

* konieczno$¢ zapewnienia antyposlizgowos¢ : R11

Profile:

» konieczno$¢ stosowania profili systemowych na krawedziach zewnetrznych schodéw i murow,

» profile dedykowane do systemu ,,.kamienny dywan” wg. wybranego, a nast¢pnie zatwierdzonego
przez Zamawiajacego producenta systemu.

Materialy pomocnicze

» $rodki myjace,

* woda,

* stosownie do zatwierdzonego systemu tzw. ,.kamienny dywan”.
4.3. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace S$rodkoéw transportu podano w punkcie 1.10. Ogolna

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
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Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikow.

4.4, Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogdlna specyfikacja techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

4.4.1. Narzedzia i sprzet do robot

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien zapewni¢ nastgpujacy sprzet uzywany w robotach
malarskich:

— szczotki wlosiane lub druciane do oczyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

pace zabkowane i ptaskie stalowe lub z tworzyw sztucznych ,

laty do sprawdzenia réwnosci powierzchni,

poziomice,

mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektrycznag oraz pojemniki do przygotowania
kompozyc;ji klejacych,

gabki do mycia i czyszczenia,

waga..

4.5. Wykonanie robét
4.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna Specyfikacja
Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
4.5.2. Zasady ogdlne wykonania robot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, przestrzeganie

harmonogramu robo6t, jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, ich zgodno$¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznej, warunkami umowy oraz poleceniami Zamawiajgcego.
4.5.3. Warunki przystgpienia do robot

Do wykonania robdt posadzkarskich i okladzinowych mozna przystapi¢ po uprzednim
wykonaniu prac rozbiérkowych i zabezpieczajacych. Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje
si¢ catkowitego wygrodzenia terenu budowy. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu
rob6t na biezaco, wywozac na sktadowisko odpadow.
4.5.4. Wymagania dotyczace podtozy

Powierzchnia podioza powinna by¢ oczyszczona z kurzu, brudu, wykwitéw solnych, resztek
organicznych. Odspojone, tuszczace si¢ fragmenty nalezy usuna¢, a wszelkie ubytki i zaglebienia w
powierzchni uzupetnié. Powierzchnia powinna by¢ sucha lub o niskiej wilgotnosci.

Wymagania stawiane powtokom posadzkarskim i oktadzinowym

Powtoki posadzkowe i oktadzinowe powinny:

* posiadac¢ pelna odpornos¢ na zotkniecie,

* system odporny na warunki atmosferyczne,

* konieczno$¢ zapewnienia antyposlizgowosci: min. R11

» stosowane profile odporne na korozjg, pozwalajace na estetyczne wykonczenie krawedzi,

» zamawiajacy wymaga aby wszystkie krawedzie zostaly wykonczone profilem,

» zapewnienie ochrony przed powstawaniem peknig¢ spowodowanych ruchami podioza lub
powierzchni okladziny
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* zwigkszona odpornos¢ na zamiany temperatury, Scieranie oraz uderzenia,

» warstwy izolacji nalezy wykona¢ w 3 warstwach z zatopieniem siatki wzmacniajacej oraz
systemem tasm uszczelniajgcych,

* dylatacje konstrukcyjne musza by¢ oznaczone przed utozeniem warstwy zasadniczej i po
utwardzeniu posadzki w systemie ,.kamienny dywan” ponownie odtworzone wraz z wypekieniem.
Warunki prowadzenia robot posadzkarskich i oktadzinowych

Prace powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej + 30 st. C.
Powierzchnie narazone na zabrudzenia nalezy zabezpieczy¢. Prace nalezy wykonywaé wg instrukeji
producenta zatwierdzonego przez Zamawiajacego systemu tzw. ,,kamienny dywan”.

4.6. Kontrola jakos$ci robot

4.6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robdt podane zostaly w punkcie 1.12. Ogdlna specyfikacja
techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin w systemie tzw.
,kamienny dywan” badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystywane do wykonania
robot. Kazda partia materialdow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wihasnos$ci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robot
posadzkowych.

Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

» sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,

* sprawdzenie roéwno$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

* sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowe;j laty i poziomicy.

Pomiary rownosci i spadkdéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania w odkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci,

* sprawdzenie wytrzymatosci podkladu metodami nieniszczacymi.

Kontrola materiatow

Badanie materiatow wykonujemy bezposrednio przed uzyciem.

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

» dokumentow §wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu,

* terminoéw przydatnosci do uzycia,

* wygladu zewnetrznego poszczegélnych skladnikow systemu tzw. ,kamienny dywan” m.in.
jednorodno$¢ materiatéw, brak skoagulowanego spoiwa, brak §ladow plesni, brak trwatych osadow
oraz zanieczyszczen itp.

Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z wytycznymi Zamawiajacego,
specyfikacja techniczng, warunkami umowy, instrukcjami producentow systemoéw tzw. ,kamienny
dywan” oraz ze sztuka budowlana.

Kontrola w czasie odbioru rob6t Badania okladzin w systemie ,kamienny dywan” nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, jednak nie wcze$niej niz po 14 dniach.

W czasie odbioru robot oktadzinowych w systemie ,.kamienny dywan” kontroli podlega:

» zgodno$¢ wykonania z warunkami umowa, specyfikacja techniczna, wytycznymi Zamawiajacego,
instrukcjami producentow systemow tzw. ,.kamienny dywan” oraz ze sztuka budowlana,

* jako$¢ zastosowanych materiatow,
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* sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

» sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci,
wystgpowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

 sprawdzenie rownosci podkladu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

* sprawdzenie spadkoéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomicy. Pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania w odktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci,

* sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

4.7.Obmiar robot
4.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiaréw

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji
powykonawczej.
4.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robot jest m® Tlo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

4.8. Odbior robot i podstawa platnosci

Odbiory robdt powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogdlna Specyfikacja Techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Podstawa ptatno$ci sa wymagania ogélne podane w pkt. 1.15 Ogdlna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

4.9. Dokumenty odniesienia
- PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania, ¢

- EN 14891:2017-03 Wyroby nieprzepuszczajace wody stosowane w postaci cieklej pod ptytki
ceramiczne mocowane klejami — Wymagania, metody badan, ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci
uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie,
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5. Szczegoélowa specyfikacja techniczna (sst) - Posadzki gresowe w systemie ,,tarasu

wentylowanego”

ZawartoS¢:

5.1. Wstep

5.1.1. Przedmiot SST

5.1.2. Zakres stosowania SST

5.1.3. Zakres robot objetych SST

5.1.4. Okreslenia podstawowe

5.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

5.2. Materialy

5.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

5.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
5.3. Wymagania dotyczace Srodkéw transport
5.3.1. Pakowanie i magazynowanie

5.3.2. Transport materiatlow

5.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
5.4.1. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
5.5. Wykonanie robét

5.5.1. Ogdblne wymagania dotyczace robot

5.5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
5.5.3. Posadzki z plytek gresowych

5.6. Kontrola jakoS$ci robot

5.6.1. Badania materiatdéw w czasie realizacji i odbioru robot
5.6.2. Badania w czasie odbioru

5.7.Obmiar robot

5.7.1. Ogdlne zasady dokonywania obmiaré6w
5.7.2. Jednostki obmiarowe

5.8.Odbiodr robot i podstawa platno$ci

5.9. Dokumenty odniesienia
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5.1. Wstep
5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej symbolem
SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem taraséw i wejscia
do kancelarii Le$nictwa Glgboczek i wykonaniem posadzek ceramicznych .
5.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 5.1.1.
5.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:
- posadzek z ptytek wielkowymiarowych uktadanych na wspornikach na tarasie przed wejsciem do

kancelarii,

5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogo6lna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.
5.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i zaleceniami projektanta. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogélna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
5.2. Materialy
5.2.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w punkcie
1.8. Ogolna specyfikacja techniczna.
5.2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

- GRES - klasa antyposlizgowa R10, odporno$¢ na $cieranie wgtebne max. 175mm3 wg. normy PN-
EN ISO 10545-6; powierzchnia naturalna.

-STALE PODSTAWKI o réznych grubosciach (2; 8; 10; 15, 16 mm) oraz gumowe podkladki
wygluszajaco - wyréwnujace

-WSPORNIKI REGULOWANE STANDARD w zakresie regulacji od 30 mm - 420 mm z plynna
regulacja wysokos$ci na gwincie oraz dodatkowo glowice samopoziomujace. Wsporniki regulowane
dzieki dodatkowym adapterom znajduja zastosowanie do montazu legarow.

-WSPORNIKI REGULOWANE MAX w zakresie regulacji od 45 mm - 950 mm z ptynna regulacja
wysokos$ci na gwincie oraz dodatkowo glowice samopoziomujace. Wsporniki regulowane dzigki
dodatkowym adapterom znajduja zastosowanie do montazu legarow.

-WSPORNIKI REGULOWANE typu SPIRAL ze schodkowa regulacja co Imm w zakresie
regulacji od 10 mm - 270 mm. Wsporniki oferujemy do montazu ptyt gresowych lub legarow.
-AKCESORIA do tarasow wentylowanych: podkladki gumowe pod wsporniki, podktadki
wygluszajace, klipsy dylatacyjne i do montazu maskownic
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5.3. Wymagania dotyczace $Srodkéw transportu
Ogodlne wymagania dotyczace s$rodkdéw transportu podano w punkcie 1.10. Ogolna

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

5.3.1. Pakowanie i magazynowanie

- Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m plytek.

- Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe 1 adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo thukacych si¢ oraz napis
., Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

- Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

- Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

5.3.2. Transport materialow

- Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

- podtoge wytozy¢ materiatem wys$ciotkowym grubos$ci ok. Scm.

- opakowania uktada¢ Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i
zniszczeniem.
5.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogolna specyfikacja techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.
5.4.1. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,,
- narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomice
- wktadki dystansowe,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.
5.5. Wykonanie robét
5.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét
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Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt przedstawiono w OST 1.11. Ogodlna
Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Przed przystapieniem do wykonywania podidég powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
oScieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Do wykonania podtog sportowych nalezy
stosowa¢ materialy o okre§lonej wilgotnosci. W czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem. Roboty powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujace
winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parag wodng w czasie uzytkowania
budynku, badz z innych Zrédet.

5.5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymalos¢ i grubos¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podktadu
cementowego badana wg PN-EN 998-1: 2004 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12MPa, na
zginanie - 3MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrownawczej powinno byé
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg. Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony
od pionowych stalych elementow budynku paskiem papy. W podkladzie powinny by¢ wykonane
szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladow cementowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawg cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mieé
konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilos¢ spoiwa w podkiladach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wigksza
niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa fata przykladana w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych prze§witow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5
mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢
utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami
albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.5.3. Posadzki z ptytek

Zalecenia ogdlne:
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- temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C i nie wigcej niz
+25°C. Temperatur¢ t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robot oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy,

- materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot,

- przed przystagpieniem do oktadzinowania powierzchni podldg w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementow odwadniajacych min. 1,5 %,

- dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym,

- ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc,

- dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (koncach $cian) mialty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Przygotowanie
podtoza:

- z powierzchni betonowej nalezy usungé wszystkie luzne czgéci, zatluszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie,
piaszczace i tuszczace si¢ warstwy zaprawy,

- podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa,

- podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin, -
wilgotnos$¢ nie moze przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- posadzki z plytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.

Nalezy uktada¢ ptytki na wyprofilowanej warstwie wspornikow.

5.6. Kontrola jakoS$ci robot

5.6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podane zostaty w punkcie 1.12. Ogdlna specyfikacja
techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

5.6.2. Badania materialow w czasie realizacji i odbioru robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Inspektor Nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych. Wyniki badah materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.6.3. Badania w czasie odbioru
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Badania wyktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczego6lnoSci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary)
- stan podlozy na podstawie protokolow badan migdzyoperacyjnych,
- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j. w.
- jakoS$ci zastosowanych materialéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow
Prawidlowos$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
- ptaszczyzny poziomej lub spadkow,
- nier6wnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tata dt. 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),
- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz
3 mm na dhugosci taty 2 m i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki),
- przebiegu i wypehienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,
- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartoSci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdéw do wykonania podlég sportowych powinna by¢é zgodna
oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegolnych materiatdéw. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych. Wyniki badan materialéw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora
5.7.Obmiar robot
5.7.1. QOgoélne zasady dokonywania obmiaréw

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawe do odbioru wykonania rob6t stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji
powykonawczej.
5.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robot jest m® TIlo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Dhugosc¢ dylatacji oblicza si¢ w metrach biezacych.
5.8.Odbiodr robot i podstawa platnosci
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Odbiory robét powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogdlna Specyfikacja Techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Podstawa ptatno$ci s3 wymagania og6élne podane w pkt. 1.15 Ogdlna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogolnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych) na
podstawie zapisow w dzienniku budowy,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych lub na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Odbidr posadzki powinien
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokows,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania jak wyzej,
- sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczajacych 1 mm na dtugo$ci taty kontrolnej
dhugosci 2 m.
- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem przez ogledziny,
- sprawdzenie grubo$ci posadzki na podstawie pomiarow wykonywanych w trakcie uktadania
posadzki,
- sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia w posadzce elementéw montazowych wyposazenia
sportowego przez ogledziny,
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatdow posadzkowych, badania prostoliniowosci
i pomiaru odchylen z doktadno$cia do 1 mm.
- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania cokotéw podtogowych przez
ogledziny.

5.9. Dokumenty odniesienia
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6. Szczegolowa specyfikacja techniczna (sst) - wykonanie izolacji cieplnych pionowych,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
6.1. Wstep
6.1.1. Przedmiot SST
6.1.2. Zakres stosowania SST
6.1.3. Zakres robot objetych SST
6.1.4. Okreslenia podstawowe
6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
6.2. Materialy
6.2.1. Ogolne wymagania dotyczace roboét
6.2.2. Charakterystyki materialow
6.3. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
6.3.1. Przechowywanie i skladowanie materialow
6.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
6.5. Wykonanie robét
6.5.1. Ogolne wymagania dotyczace roboét
6.5.2. Podklad
6.5.3. Wykonanie docieplenia plytami styropianowymi
6.5.4. Wykonanie detali elewacji
6.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
6.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych
6.5.7. Wykonanie izolacji cieplnej stropu z welny mineralnej
6.5.8. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
6.6. Kontrola jakos$ci robot
6.6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli
6.6.2. Badania w czasie robot
6.6.3. Kontrola jako$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych
6.7. Obmiar robét
6.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiarow
6.7.2. Jednostki obmiarowe
6.8. Odbior robot i podstawa platnosci
6.9. Dokumenty odniesienia
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6.1. Wstep
6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslanej dalej symbolem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych
zwigzanych z pracami ogélnobudowlanymi remontu tarasoéw w Glgboczku.

6.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 6.1.1.
6.1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac izolacyjnych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

e docieplenie fundamentdéw i $cian do wysokosci cokolu przy pomocy polistyrenu ekstrudowanego
0 grubosci 5 cm, 0 Ama=0,038 W/mK,

W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:
e pionowej —np. lepik asfaltowy lub masa bitumiczno- kauczukowa
6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w OST Ogdlna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty
Budowlane.

6.1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, SST i zaleceniami projektanta. Ogbélne wymagania dotyczace robot
podano w OST Ogélna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

6.2.  Materialy
6.2.1. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w punkcie 1.8. Ogdlna specyfikacja techniczna.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Dostarczane materialy muszg mie¢ niezbg¢dne atesty, a zrodta dostawy tych materiatow muszg by¢
dokumentowane.

6.2.2. Charakterystyki materialow
Srodek gruntujacy
Material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.
Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony witdknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podloza, zrdznicowany zaleznie od rodzaju izolacji.
Wybor zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palno$ci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 £1 cm.
Plyty polistyrenu ekstrudowanego
Plyty polistyrenu ekstradowanego powinny by¢ zgodne z PN-EN 13164:2009, Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepta ma by¢ <i=0,04 W/mK.
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Laczniki mechaniczne:
— kolki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkow termicznych,
— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania
plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2 , wtapiana w zaprawe zbrojaca.
Elementy uzupehiajace (akcesoria systemowe):
— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, sluzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podiloza za pomocag kotkdéw
rozporowych,
— narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— listwy krawedziowe i no$ne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
konstrukcji nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw z innymi materiatami (np.
oScieznicami),
— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z witdkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych,
— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowane]j pianki (poliuretanowej) do
wypehiania szczelin dylatacyjnych, polagczen z os$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,
— pianka uszczelniajagca — material do wypelniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,
— siatka pancerna — siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2 ), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),
— siatka do detali — siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2 ) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),
— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa
zbrojong i malowane,
— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu.

6.3. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu podano w punkcie 1.10. Ogolna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Materialy nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty
technicznej, zasadami eksploatacji srodkoéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby
do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zaladunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zaladunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad
wykorzystania pelnej tadownos$ci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem
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i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty slomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, S$cinki pianki
poliuretanowej.

Transport materiatdbw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji okreslonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisdéw przewozowych.

6.3.1. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslonym przez producenta. Instrukcja powinna by¢é dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat, date produkcji
i nr partii, wymiary, liczbg¢ sztuk w pakiecie, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, znak budowlany. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do
czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwos$ci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialdéw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostegpem oséb trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

6.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w punkcie 1.9. Ogélna specyfikacja techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
6.5.  Wykonanie robot
6.5.1. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt przedstawiono w OST 1.11. Ogdlna
Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy
izolacyjne powinny by¢ ukladane szczego6lnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uklada¢ na styk
bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6.5.2. Podklad

Podktad musi by¢ mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed ulozeniem nowych warstw
podtoze nalezy oczysci¢ i uzupehi¢ znaczace ubytki.

6.5.3. Wykonanie docieplenia plytami styropianowymi

Plyty styropianowe moga by¢ przyklejane uniwersalng zaprawa klejowa — systemows.
Temperatura wykonywania robot moze wynosi¢ od +5 do +25°C, przy wilgotno$ci wzglednej
powietrza ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatura 0°C, po 8 godzinach od
zastosowania mozliwe spadki do —5°C), do przyklejania ptyt i do wykonywania warstwy zbrojone;j
siatka, nalezy uzywac zimowej wersji zaprawy klejacej.

Przygotowanie podtoza

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza. Dotyczy to
jego wytrzymalo$ci powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci. Oceny
jakosci podtoza powinien dokonaé projektant ocieplenia. W przypadku watpliwosci co do jego
wytrzymato$ci nalezy zastosowa¢ metode ,pull off” pozwalajaca okres§lic wytrzymatos¢ na
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rozcigganie (powinna wynosic¢ ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urzadzenia do testow ,,pull off”
mozna do oczyszczonego z kurzu, pylu i powlok malarskich podtoza przyklei¢ za pomocg kleju
systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 probek). Badanie
wykona¢ po 3 dniach przeprowadzajac probe recznego odrywania przyklejonej probki. Jesli materiat
izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze charakteryzuje si¢ odpowiednia
wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwa fakturowa konieczne
jest oczyszczenie elewacji ze slabo zwigzanej z podlozem warstwy. Oczyszczone podtoze nalezy
zagruntowaé preparatem gruntujgcym i powtorzy¢ badanie. Jezeli ponowna proba da wynik
negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub wiasciwie przygotowac
podtoze. W przypadku $cian charakteryzujacych si¢ odpowiednig wytrzymato$cia, ale odznaczajacych
si¢ zbyt duzg nieréwnoscig powierzchni, skuteczne moze si¢ okaza¢ nalozenie warstwy
wyrownawczej. Przy nierownosciach podloza do 10 mm — nalezy zastosowac szpachlowke. Jesli
nierowno$¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawe naklejajac materiat termoizolacyjny o
odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomoca
Iacznikéw mechanicznych).

Przyklejanie plyt termoizolacyjnych

Plyty styropianowe nalezy mocowaé do podtoza poziomo — z zachowaniem ,,mijankowego”
uktadu spoin pionowych przy uzyciu zaprawy klejacej. Na calej powierzchni ocieplanej Sciany, plyty
powinny do siebie przylega¢. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Zaprawe
nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami $rednicy
okolo 8 cm umieszczonymi na srodkowej powierzchni ptyty. Laczna powierzchnia nalozonej masy
klejacej powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku rownych gladkich
podtozy, zaprawe mozna naktadaé¢ na ptyty za pomocg pacy z¢batej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilos¢
masy klejacej 1 grubo$c¢ jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk
ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepno$ci. Po natozeniu masy klejacej na ptyte
nalezy jg bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany i dokladnie przycisngé. Po doci$nigciu, ptyty nie wolno
poruszac. Styropian przykleja si¢ pasami od dotu do géry. Powierzchnia przyklejanych plyt powinna
by¢ rowna, a szpary mi¢dzy nimi wigksze niz 2 mm, wypelnione paskami styropianu. Do mocowania
mechanicznego mozna przystapi¢ nie wcze$niej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Warunki
dodatkowego mocowania powinien okresli¢ projektant. Projekt powinien zawiera¢ liczbe facznikow,
ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawegdziowych, ich rodzaj, dtugos¢,
a takze numer dokumentu dopuszczajacego do zastosowania. Zaleca si¢ stosowanie 4 do 5 tacznikoéw
na 1 m? Dhlugo$¢ tacznikéw powinna wynikaé¢ z rodzaju podtoza, grubosci materialu izolacyjnego,
przy czym glebokos$¢ zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca si¢ réwniez, aby przy
grubosci powyzej 15 cm stosowac dodatkowe mocowanie za pomoca facznikow.

6.5.4. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji
termicznej, naroznikdw, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

Z paskéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchni¢ ptyt izolacji termicznej naciggnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerna. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawg.

6.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.
6.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
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6.5.7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje wykonuje si¢ ja na przygotowanym podtozu. Podloze powinno by¢ rowne (bez
wglebien, wypuktosci i pekniec), czyste, odttuszezone 1 odpylone. 1zolacja pionowa powinna sktadaé¢
si¢ z lepiku asfaltowego lub masy bitumiczno- kauczukowej.

6.6.  Kontrola jakos$ci robét
6.6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podane zostaly w punkcie 1.12. Ogdlna
specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialdw z wymogami prawa. Kontrola jako$ci roboét polega na
sprawdzeniu:

— dostaw materialow,

— badanie podtozy i podktadow,

— prawidtowo$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

— poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot.

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materialow izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacja przetargowag
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.6.2. Badania w czasie robot

Jako$¢ i funkcjonalno$¢ zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okre$lonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwos$ci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

- Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow plyt, wypehienia szczelin, czystosci krawedzi
plyt, uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow i polaczen,

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w plaszczyznie lub do 1
mm poza nig),

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zakladoéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakos$ci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie
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powinno powodowa¢ szkodliwych pgknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pgknie¢ na polgczeniach
ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,
- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
- Kontrola utozenia ptyt na stropie: istotne jest sprawdzenie jakosci, szczelnosci i grubosci
uktadanych ptyt,
6.6.3. Kontrola jako$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych
Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robot oraz dokumentacyjna
form¢ protokotu - konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad robotami personelu technicznego
budowy. W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac
szczegolng uwage na: sprawdzenie materiatdw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych
dokumentoéw stwierdzajacych zgodnos¢ zuzytych materiatdw z powotanymi normami oraz niniejsza
Specyfikacja.
6.7.  Obmiar robét
6.7.1. Ogolne zasady dokonywania obmiarow
Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
6.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanego docieplenia i ocieplenia, 1 m® wykonanej izolacji
przeciwwilgociowej.
6.8.  Odbiér robét i podstawa platnosci
Odbiory robdt powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogdlna Specyfikacja Techniczna, kod CPV
45000000-7 Roboty Budowlane.
Podstawa ptatno$ci s3 wymagania ogélne podane w pkt. 1.15 Ogdlna specyfikacja Techniczna, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Podstawg do odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujgce:
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczna,
- sprawdzenie materialow,
- sprawdzenie podtoza pod izolacje,
- sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robot.
6.9. Dokumenty odniesienia
- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogoélne metody obliczania.
- PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Czgs¢ 2: Liniowe mostki cieplne.
- PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspdlczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.
- PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wilasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.
- PN-EN 13163:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie.
- PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
- PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow —
Czgs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

42



