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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

Roboty budowlane 
NACE CPV 

Nr 

spec 
NAZWA GRUPA KLASA WYSZCZEGÓLNIENIE KOD CPV WYSZCZEGÓLNIENIE 

1. 
Ogólna specyfikacja 

techniczna 
 

    

2. Roboty ziemne 43.1 43.12 
Przygotowanie terenu pod 

budowę 
45100000-8 

Przygotowanie terenu pod 

budowę 

 

3. 
Rozbiórki i 

demontaże 
43.1 43.11 

Rozbiórka i burzenie 

obiektów budowlanych 
45111100-9 

Roboty w zakresie 

burzenia 

4. Roboty pokrywcze w 

technologii tzw. 

„kamienny dywan” 

43.3 43.35 Wykonywanie 

pozostałych robót 

wykończeniowych 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

5. Posadzki gresowe w 

systemie „tarasu 

wentylowanego” 

 

43.3 43.35 Wykonywanie 

pozostałych robót 

wykończeniowych 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

6.  

Wykonanie izolacji 

cieplnych pionowych i 

poziomych 

Wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowych 

 45.32 Roboty izolacyjne 45320000-6 Roboty izolacyjne 
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1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z  remontem tarasów i wejścia do kancelarii Leśnictwa 

Głęboczek. 

1.2. Zakres stosowania OST 

Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Określenia podstawowe i skróty 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. 

OST – ogólna specyfikacja techniczna 

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy 

1.4. Ogólny zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne 

dla robót objętych niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

a) robót ogólno-budowlanych  związanych z modernizacją  wraz z wszystkimi elementami 

wyszczególnionymi w pkt. 1.1 

1.5. Grupy, klasy i kategorie robót 

W ramach całego zadania inwestycyjnego roboty zakwalifikowano odpowiednio do grup, klas i 

kategorii robót wg ,,WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ’’, zgodnie z przepisami Prawa 

Zamówień Publicznych.  

Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7, 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę, 

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące, jeżeli są wymagane: 

- nadzór inwestorski i autorski, 

- geodezyjne wytyczenie, 

- inwentaryzacja powykonawcza, 

- organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót. 

Roboty tymczasowe, jeżeli są wymagane: 

- dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczających plac budowy, takich jak: ogrodzenia, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory (bariery ochronne), itp. 

- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru. 

Pozostałe prace tymczasowe ujęto w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.7. Informacje o terenie budowy 

1.7.1. Organizacja robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien: 

- adaptować zapisy specyfikacji technicznej do przyjętego planu i metod wykonania robót, 

- na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej dokonać niezbędnych 

środków produkcji, 

- sporządzić harmonogramy – rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiałów, jeżeli 

jest wymagany przez Inwestora, 
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- na podstawie specyfikacji technicznej opracować plan zagospodarowania placu budowy 

(jeżeli jest wymagany), 

- na podstawie wytycznych projektanta sporządzić ,,Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie’’, 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne reperów, ewentualnie punktów głównych wykonywanej infrastruktury, 

Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych. 

1.7.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej.  

Wykonawca powinien stosować wszelkie rozwiązania chroniące interesy osób trzecich.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących 

instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji 

robót. W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej Wykonawca 

powinien natychmiast powiadomić o tym fakcie odpowiednią instytucję będącą właścicielem lub 

użytkownikiem instalacji. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z odpowiednimi służbami w 

celu usunięcia powstałej awarii.   

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 

lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

1.7.3. Ochrona środowiska 

Charakter prowadzonych prac nie stwarza zagrożenia dla środowiska przyrodniczego w 

trakcie ich wykonania.  

W czasie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz unikania uszkodzeń i uciążliwości dla ludzi i własności społecznej.  

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenie i wywóz gromadzonych 

odpadów bytowych. 

1.7.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

W czasie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustaleń zawartych w opracowanym przez kierownika 

robót ,,Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie’’. W szczególności wykonawca powinien 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Usytuowanie zaplecza budowy powinno zostać uzgodnione z Zamawiającym, mając na 

uwadze bezpieczeństwo użytkowników obiektu.  

1.7.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Projekt nie przewiduje wykonania dróg tymczasowych, utwardzanych. Zarówno sprzęt do 

robót ziemnych, jak i transport materiałów do wbudowania będzie odbywał się po drogach 

publicznych. Ze względu na lokalizację budowy nie ma potrzeby wyznaczania objazdów.  
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1.7.7. Ogrodzenia terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w sposób zabezpieczający obszar 

przed dostępem osób trzecich. Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednio poprzez ustawianie barierek 

zabezpieczających oraz oznakowanie znakami drogowymi i oświetleniem. Należy zapewnić stałe 

warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to istotne ze względów 

bezpieczeństwa.  

1.7.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników 

i jezdni powstałych wskutek prowadzenia robót.  

Wykonawca powinien stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jeżeli w trakcie 

budowy konieczne jest użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi niezbędne jest, aby 

wykonawca uzyskał konieczne  pozwolenia od odpowiednich władz. 

1.8. Materiały 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlanei urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Wszystkie materiały muszą posiadać oznakowanie CE 

Deklaracja producenta poza określeniem cech, właściwości i zastosowań wyrobu powinna 

także zawierać informacje o systemie oceny i weryfikacji właściwości użytkowych. Musi być ona 

sporządzona w języku polskim jako papierowy dokument lub co jest pewną nowością, w formie 

zapisu na nośniku elektronicznym. Konieczne jest przy tym dokładne określenie danych kontaktowych 

producenta oraz osoby odpowiedzialnej za przygotowanie deklaracji, tak aby można było 

zweryfikować jej uprawnienia techniczne. 

Materiały budowlane nie posiadające certyfikatu CE mogą jednak dalej znajdować się w 

obrocie, jeżeli tylko mają deklarację zgodności wystawiona przed 1 lipca 2013 r. Oczywiście ich 

producentom nikt nie blokuje możliwości uzyskania certyfikatu, jeśli tylko dysponują odpowiednią 

dokumentacją techniczną oferowanych przez siebie wyrobów, potwierdzającą spełnienie wymogów 

dyrektyw wspólnotowych. Wszystkie materiały powinny mieć atest higieniczny dopuszczający 

stosowanie w obiektach służby zdrowia.  

1.9. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
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zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodniez zasadami 

określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 

kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być 

niedopuszczone do realizacji robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 

1.10. Transport 

Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Powinien uzyskać on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz odnoszące do przewozu nietypowych ładunków. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

1.11. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące 

realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

 

1.12. Kontrola jakości robót 

1.12.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową i ST. 
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Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi 

budowy); 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

1.12.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz 

Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

1.12.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

1.12.4. Raporty z badań 

Wszystkie raport i wyniki badań powinny być przechowywane i udostępniane Inspektorowi 

nadzoru.  

1.12.5. Certyfikaty i deklaracje 

Do użycia mogą zostać dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 
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 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność zkryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobattechnicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności. 

 wszystkie wyroby, dla których jest konieczne posiadanie oznakowania CE, powinny 

posiadać takie oznakowanie umieszczone w widocznym miejscu, pozwalającym na jasną 

identyfikację.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Kierownikowi budowy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca powinien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) 

oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881). 

1.12.6. Dokumenty budowy 

 Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 

07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i 

przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 

w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika robót do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.  

 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Jeżeli zaginie którykolwiek z dokumentów budowy należy natychmiast odtworzyć w 

formie przewidzianej z prawem.  

1.13. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie.  

Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej przedmiaru robót. 
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1.14. Odbiór robót 

1.14.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

1.14.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.14.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

1.14.4. Odbiór ostateczny robót 

a) Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robot i przyjęcia 

dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona inspektor nadzoru w obecności kierownika budowy  

oraz przedstawicieli inwestora. Zebrana komisja jak wcześniej odbierająca roboty dokona ich  

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,  ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

 W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja  

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 



11 

 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru 

ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową,jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.uzupełniające 

lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 dzienniki budowy i ksiązki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, iew. 

PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ,opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie 

liniitelefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazaniatych robot właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu,kopię mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.14.5. Odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych  robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.14.4. „Odbiór końcowy 

robót(końcowy) robót”. 

1.15. Podstawa płatności 

1.15.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności 

jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 

Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 
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 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 

 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

1.15.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

1.16. Przepisy związane 

 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

 Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze 

 zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca2003 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych iterenów. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiebezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r.Nr 48 poz. 401). 

 „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. 

Załącznik” GDDP, Warszawa 1998r 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z 

dnia 14 maja 1999r 
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2. Szczegółowa specyfikacja techniczna(sst) - roboty ziemne 
Zawartość: 

2.1. Wstęp 

2.1.1. Przedmiot SST 

2.1.2. Zakres stosowania SST 

2.1.3. Zakres robót objętych SST 

2.1.4. Określenia podstawowe 

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.2. Materiały 

2.2.1. Ogrodzenie placu budowy 

2.2.2. Wykopy fundamentowe i wytyczenie geodezyjne budynku 

2.2.3. Podsypki z piasku 

2.2.4. Obsypka ścian fundamentowych 

2.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

2.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.5.2. Roboty przygotowawcze 

2.5.3. Roboty ziemne 

2.5.4. Postępowanie w przypadku pogłębienia wykopów 

2.5.5. Odkłady gruntu 

2.5.6. Zasady wykorzystania gruntów 

2.6. Kontrola jakości robót 

2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 

2.6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

2.6.4. Sprawdzenie wykonania podkładów  

2.6.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów  

2.7. Obmiar robót 
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2.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

2.9. Dokumenty odniesienia 
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2.1. Wstęp 

2.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określanej dalej symbolem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z  

remontem tarasów i wejścia do kancelarii Leśnictwa Głęboczek. 

2.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1.  

2.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu przygotowanie terenu pod budowę, zorganizowanie placu budowy, wykonanie rozbiórek 

określonych w projekcie budowlanym oraz wykonanie wykopów przy fundamentach w celu 

zaizolowania ich. W zakres tych robót wchodzą:  

- ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi, 

- wykopy liniowe, 

- wykonanie wykopów zewnętrznych przy ścianach oporowych, 

- zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem, 

- wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi, 

2.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty 

Budowlane. 

2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i zaleceniami projektanta. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

2.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w punkcie 

1.8. Ogólna specyfikacja techniczna. 

2.2.1.  Ogrodzenie placu budowy 

- pełne przęsła ogrodzeniowe ( blacha trapezowa, deski drewniane, płyta OSB itp.), 

- słupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe, 

2.2.2. Wykopy fundamentowe i wytyczenie geodezyjne budynku 

- tarcica sosnowa (deski i kantówka) 

2.2.3. Podsypki z piasku 

- na podsypki należy stosować piasek zwykły, zagęszczony do Is>= 0,98 

2.2.4. Obsypka ścian oporowych 

- na obsypki należy stosować piasek zagęszczony, zagęszczony do Is>= 0,98 

2.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.10. Ogólna 

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Transport materiałów z rozbiórki oraz nadmiaru ziemi z wykopów można wykonać 

dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami zawartymi w OST. Do transportu urobku 

stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki.  

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, 

wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.  
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Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

2.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.9. Ogólna specyfikacja techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 

odspajania. 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót to: łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka itp. 

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST 1.11. Ogólna Specyfikacja 

Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

2.5.2. Roboty przygotowawcze 

- Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 

- przygotowawcze: 

- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących sie w obrębie placu 

budowy 

- wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie dołów oraz usuniecie ogrodzenie, jeżeli takie znajdują 

sie na terenie budowy 

- Przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń jak: przewody 

kablowe, słupy linii telefonicznych, i energetycznych, rurociągi wodociągowe, gazowe, cieplne, 

- kanalizacyjne itp., 

2.5.3. Roboty ziemne 

Usuniecie darni i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowy z 

dodaniem po około 1,0m. po każdej stronie. W przypadku, gdy darń ma być wykorzystana w 

późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami o wymiarach 0,2x0,3m., grubości 5-10cm. 

Zebrana darń zaleca sie ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło 

jej zniszczenie. Zaleca sie zdjęta darń składować przez ułożenie ja na gruncie rodzimym i dobrze ja 

docisnąć do gruntu. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające 

zabezpieczające wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 

gruntowymi. 

Roboty związane z niwelacja terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót 

był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych.  

Wykopy pod fundamenty będą wykonywane mechanicznie, a końcowej fazie także przy użyciu 

narzędzi ręcznych. Należy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa 

wykonując skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole 

fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymiarów 
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wykopu powinny być zgodne z obowiązującymi normami. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu 

w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. 

Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione 

z Inspektorem. 

2.5.4. Postępowanie w przypadku pogłębienia wykopów 

- wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu wokół wykopu,  

- w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem 

podjęcia odpowiednich decyzji,   

- tolerancje wykonywania wykopów - dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów powinny 

być zgodne z obowiązującymi normami. 

2.5.5. Odkłady gruntu 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 

Inspektora. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być uformowane w 

pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje się wykorzystanie 

gruntu z odkładu do ponownego zasypania fundamentu. Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania 

wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inspektora składowisko. 

2.5.6. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie 

będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez 

Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 

objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i materiały nieprzydatne 

do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na 

odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. 

Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 

wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

2.6. Kontrola jakości robót 

2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podane zostały w punkcie 1.12. Ogólna specyfikacja 

techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne 

Dokładność robót:   

- odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 

powinny być większe od dopuszczalnych w odpowiednich normach, 

- pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 

10%,   

- powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.  

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 

wpisywać do:   

- protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,   

- dziennika budowy.  
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2.6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

 Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie 

kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:   

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,   

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie,   

- przygotowanie terenu,   

- rodzaj i stan gruntu w podłożu,   

- wymiary wykopów,   

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  

2.6.4. Sprawdzenie wykonania podkładów  

Sprawdzeniu podlega:   

- przygotowanie podłoża,   

- materiał użyty na podkład,   

- grubość i równomierność warstw podkładu,   

- sposób i jakość zagęszczenia.  

 

2.6.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów  

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 

oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane 

w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 

metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości, co 

do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 

2.7. Obmiar robót 

2.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji 

powykonawczej. 

2.7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- roboty ziemne [m
3
] 

- usunięciem warstwy ziemi urodzajnej [m
2
] 

- prace geodezyjne [r-g] 

2.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

Odbiory robót powinny być wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogólna Specyfikacja Techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Podstawą płatności są wymagania ogólne podane w pkt. 1.15 Ogólna specyfikacja Techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 

wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, 

gdy wykonanie, choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty 

ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest 

doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. Wszystkie roboty ziemne 

podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót nastąpi na podstawie protokołów 

odbioru robót. 

Cena 1 metra sześciennego [m
3
] wykonania wykopów obejmuje: 
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- wszelkie prace pomiarowe, 

- odspojenie gruntu, 

- załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład, 

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową, 

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu, 

- zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w SST, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 

- koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania 

właściwych, 

- wskaźników zagęszczenia, 

- wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 

Cena 1 metra sześciennego [m
3
] wykonania podkładów obejmuje: 

- wszelkie prace pomiarowe, 

- dostarczenie materiału, 

- uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 

 

2.9. Dokumenty odniesienia 

- PN-EN 1997-1:2008  Projektowanie geotechniczne - Część 1: zasady ogólne 

- PN-EN 1997-2:2009  Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego. 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

- PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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3. Szczegółowa specyfikacja techniczna(sst)- rozbiórki i demontaże  
Zawartość: 

3.1. Wstęp 

3.1.1. Przedmiot SST 

3.1.2. Zakres stosowania SST 

3.1.3. Zakres robót objętych SST 

3.1.4. Określenia podstawowe 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

3.2. Materiały 

3.2.1. Ogrodzenie placu budowy 

3.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

3.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

3.5. Wykonanie robót 

3.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

3.6. Kontrola jakości robót 

3.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

3.7.  Obmiar robót 

3.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

3.7.2. Jednostki obmiarowe 

3.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

3.9. Dokumenty odniesienia 
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3.1. Wstęp 

3.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określanej dalej symbolem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych 

związanych z  remontem tarasów i wejścia do kancelarii Leśnictwa Głęboczek.  

3.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.1.  

3.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i odbiór robót wyburzeniowych, demontażowych i rozbiórkowych. W zakres tych 

robót wchodzą:  

- rozebranie istniejących okładzin z płytek, 

- skucie nierówności 

- rozbiórki balustrad, 

- rozbiórki utwardzeń terenu. 

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi wchodzącymi w zakres prac jw. są: 

 zabezpieczenie i oznakowanie terenu na którym będą prowadzone prace rozbiórkowe, 

 wywiezienie na wysypisko gruzu z rozbiórek i demontaży, wraz z utylizacją.  

3.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty 

Budowlane. 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i zaleceniami projektanta. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

3.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w punkcie 

1.8. Ogólna specyfikacja techniczna. 

3.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.10. Ogólna 

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Transport materiałów z rozbiórki można wykonać dowolnymi środkami transportu zgodnie z 

wymogami zawartymi w OST. Do transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt 

ręczny np. taczki. Wykonawca zapewni sukcesywne odwożenie materiałów, gruzu i odpadów z 

wykonanych prac. Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Środki 

transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady należy wywieźć 

na wysypisko. Wykonawca prac zobowiązany jest do uzyskania i okazania Inwestorowi zaświadczenia 

od uprawnionych osób o zutylizowaniu odpadów szkodliwych. Złom stalowy i metali kolorowych 

należy odwieźć i złożyć na miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Materiały użyteczne 

powinny być przewożone w sposób nie powodujący ich uszkodzenia. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 
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3.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.9. Ogólna specyfikacja techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

3.5. Wykonanie robót 

3.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST 1.11. Ogólna Specyfikacja 

Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Prace należy przeprowadzić w jednym, uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, terminie. 

Wykonawca naprawi na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora jakiekolwiek 

uszkodzenia obiektów powstałe w czasie prowadzenia robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia 

robót w taki sposób, aby materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej 

właściwości w czasie robót. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w 

sposób określony w SST lub przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostały gruz należy 

załadować na środki transportowe i wywieźć na najbliższe wysypisko, chyba że Inwestor podejmie 

decyzję o usunięciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce. 

 

3.6. Kontrola jakości robót 

3.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podane zostały w punkcie 1.12. Ogólna specyfikacja 

techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu 

stopnia uszkodzenia materiałów, przeznaczonych do powtórnego wykorzystania. 

3.7. Obmiar robót 

3.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji 

powykonawczej. 

3.7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m
2 
rozebranych płytek 

 1m rozebranych balustrad. 

 

3.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

Odbiory robót powinny być wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogólna Specyfikacja Techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Podstawą płatności są wymagania ogólne podane w pkt. 1.15 Ogólna specyfikacja Techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

Dla demontaży okien, drzwi: 

 - wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i oznakowań, 

 - ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań, 

 - demontaż okien, drzwi, 

 - zabezpieczenie zdemontowanych konstrukcji przed wpływem warunków atmosferycznych, 

 - załadunek i wywiezienie zdemontowanych konstrukcji na miejsce składowania, 
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 - załadunek i wywiezienie odpadów nieużytkowych i gruzu na złomowisko, lub miejsce wskazane 

 przez Inwestora, 

 - uporządkowanie terenu prac, 

Dla wykuć, przekuć i rozbiórek ścian ceglanych: 

 - wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i oznakowań, 

 - rozebranie ścian, wykucie otworów, bruzd i wnęk, 

 - usunięcie gruzu z budynku i ułożenie w sterty, 

 - załadunek i wywiezienie gruzu z rozbiórek na wysypisko, wraz z kosztami utylizacji, 

 - uporządkowanie terenu rozbiórek. 

3.9. Dokumenty odniesienia 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z późn. 

zmian.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

204 
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4. Szczegółowa specyfikacja techniczna (sst) - Roboty pokrywcze w technologii tzw. 

„kamienny dywan” 
 

4.1. Wstęp 

4.1.1. Przedmiot SST 

4.1.2. Zakres stosowania SST 

4.1.3. Zakres robót objętych SST 

4.1.4. Określenia podstawowe 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

4.2. Materiały 

4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

4.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

4.4.1. Narzędzia i sprzęt do robót malarskich  

4.5. Wykonanie robót 

4.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

4.6. Kontrola jakości robót 

4.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

4.6.2. Powierzchnia do malowania 

4.6.3. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót  

4.7. Obmiar robót 

4.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

4.7.2. Jednostki obmiarowe 

4.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

4.8.1. Odbiór robót 

4.9. Dokumenty odniesienia 
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4.1. Wstęp 

4.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określanej dalej symbolem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych i okładzinowych  

związanych z  remontem tarasów i wejścia do kancelarii Leśnictwa Głęboczek 

4.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.1.  

4.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie:  

- wykonanie warstw wyrównawczych i wygładzających z reprofilacją spadków,  

-  wykonanie tzw. „dywanu kamiennego” wraz z wykonaniem hydroizolacji,  

- wykonanie cokolików systemowych z tzw. „dywanu kamiennego”,  

- uzupełnienie szczelin dylatacyjnych,  

- prace związane z zabezpieczeniem powierzchni tj. kostki, stolarki okiennej, stolarki 

drzwiowej, wraz z ich elementami składowymi,  

- prace związane z czyszczeniem powierzchni po wykonaniu robót.  

4.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty 

Budowlane. 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i zaleceniami projektanta. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

4.2. Materiały 

4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano     w 

punkcie 1.8. Ogólna specyfikacja techniczna. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane muszą być zgodne z odpowiednimi normami. Dostarczane 

materiały muszą mieć niezbędne atesty, a źródła dostawy tych materiałów muszą być 

dokumentowane. 

 Kompletny system składa się: 

1. Z hydroizolacji wysokiej jakości która nam zagwarantuje szczelność powłoki. 

2. Zastosowanie taśmy butylowej samoprzylepnej z włókien wzmacniających w miejscach 

newralgicznych. 

3. Profili okapnikowych oraz schodowych. 

4. Wykonanie powłoki kamiennego dywanu z kruszyw specjalnie do tego przygotowanych 

(suchych) i spoiwa w postaci żywicy poliuretanowej która jest elastyczna i odporna na UV. 

Do wykonania robót posadzkarskich i okładzinowych przewiduje się zastosowanie następujących 

materiałów:  

Wylewka wyrównująca:  

• przeznaczenie na zewnątrz,  

• przeznaczony do powierzchni z betonu,  

• możliwość stosowania na powierzchniach ze spadkiem.  

Środki gruntujące na warstwy wyrównujące:  

• mające na celu wzmocnienie oraz wyrównanie chłonności podłoży,  
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• środek dedykowany do systemu „kamienny dywan” wg. wybranego, a następnie zatwierdzonego 

przez Zamawiającego producenta systemu.  

Hydroizolacja:  

• wysoka przyczepność do podłoża,  

• zdolność do mostkowania pęknięć i rys,  

• zachowanie elastyczności w niskich temperaturach ( do -20 st. C),  

• tworzenie szczelnej warstwy zapobiegającej wnikaniu wody,  

• przeznaczenie do stosowania na zewnątrz,  

• ilość warstw: min. 3  

• środek dedykowany do systemu „kamienny dywan” wg. wybranego, a następnie zatwierdzonego 

przez Zamawiającego producenta systemu.  

Siatka wzmacniająca:  

• siatka z włókna szklanego,  

• masa na jednostkę powierzchni: min.: 165 g/m2 ,  

• stosowana na całej powierzchni jako warstwa wzmacniająca systemu tzw. „kamienny dywan”. 

Taśmy uszczelniające: 

 • taśmy uszczelniające i hydroizolacyjne,  

• taśmy dedykowane do systemu tzw. „kamienny dywan”,  

• zwiększające szczelność miejsc narażonych na zawilgocenie tj. naroży, styków ścian z podłogą 

itp.,  

• stosowane łącznie z systemem narożników izolacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.  

Środki gruntujące w systemie tzw. „kamienny dywan”:  

• mające na celu poprawę przyczepności warstwy dekoracyjnej tzw. „kamienny dywan”,  

• na elementy pionowe należy stosować dedykowane środki gruntujące lub dodatki do nich,  

• środek dedykowany do systemu „kamienny dywan” wg. wybranego, a następnie zatwierdzonego 

przez Zamawiającego producenta systemu. 

Warstwa dekoracyjna tzw. „kamienny dywan”:  

• kruszywo naturalne, marmurowe, odporne na warunki atmosferyczne i ścierne,  

• dedykowane jako składnik mieszanek do wykonania nawierzchni w systemie tzw. „kamienny 

dywan”,  

• granulacja kruszywa w przedziale 3-5 lub 4-8  

• kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji,  

• Zamawiający wymaga zastosowania od 2 do 3 kolorów ,  

• spoiwo dedykowane w systemie tzw. „kamienny dywan” wraz z dodatkiem niezbędnych 

wypełniaczy,  

• konieczność zapewnienia antypoślizgowość : R11  

Profile:  

• konieczność stosowania profili systemowych na krawędziach zewnętrznych schodów i murów,  

• profile dedykowane do systemu „kamienny dywan” wg. wybranego, a następnie zatwierdzonego 

przez Zamawiającego producenta systemu.  

Materiały pomocnicze  

• środki myjące,  

• woda,  

• stosownie do zatwierdzonego systemu tzw. „kamienny dywan”. 

4.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.10. Ogólna 

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 
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Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 

niekorzystnych czynników. 

 

4.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.9. Ogólna specyfikacja techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

4.4.1. Narzędzia i sprzęt do robót  

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien zapewnić następujący sprzęt używany w robotach 

malarskich: 

− szczotki włosiane lub druciane do oczyszczenia podłoża,  

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  

pace ząbkowane i płaskie stalowe lub z tworzyw sztucznych ,  

łaty do sprawdzenia równości powierzchni,  

poziomice,  

mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących ,  

gąbki do mycia i czyszczenia,  

waga.. 

4.5. Wykonanie robót 

4.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST 1.11. Ogólna Specyfikacja 

Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

4.5.2. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 

harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 

wymaganiami specyfikacji technicznej, warunkami umowy oraz poleceniami Zamawiającego.  

4.5.3. Warunki przystąpienia do robót  

Do wykonania robót posadzkarskich i okładzinowych można przystąpić po uprzednim 

wykonaniu prac rozbiórkowych i zabezpieczających. Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje 

się całkowitego wygrodzenia terenu budowy. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu 

robót na bieżąco, wywożąc na składowisko odpadów.  

4.5.4. Wymagania dotyczące podłoży  

Powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek 

organicznych. Odspojone, łuszczące się fragmenty należy usunąć, a wszelkie ubytki i zagłębienia w 

powierzchni uzupełnić. Powierzchnia powinna być sucha lub o niskiej wilgotności.  

Wymagania stawiane powłokom posadzkarskim i okładzinowym  

Powłoki posadzkowe i okładzinowe powinny:  

• posiadać pełną odporność na żółknięcie,  

• system odporny na warunki atmosferyczne,  

• konieczność zapewnienia antypoślizgowości: min. R11  

• stosowane profile odporne na korozję, pozwalające na estetyczne wykończenie krawędzi,  

• zamawiający wymaga aby wszystkie krawędzie zostały wykończone profilem,  

• zapewnienie ochrony przed powstawaniem pęknięć spowodowanych ruchami podłoża lub 

powierzchni okładziny  
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• zwiększona odporność na zamiany temperatury, ścieranie oraz uderzenia,  

• warstwy izolacji należy wykonać w 3 warstwach z zatopieniem siatki wzmacniającej oraz 

systemem taśm uszczelniających,  

• dylatacje konstrukcyjne muszą być oznaczone przed ułożeniem warstwy zasadniczej i po 

utwardzeniu posadzki w systemie „kamienny dywan” ponownie odtworzone wraz z wypełnieniem. 

Warunki prowadzenia robót posadzkarskich i okładzinowych  

Prace powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej + 30 st. C. 

Powierzchnie narażone na zabrudzenia należy zabezpieczyć. Prace należy wykonywać wg instrukcji 

producenta zatwierdzonego przez Zamawiającego systemu tzw. „kamienny dywan”. 

 

4.6. Kontrola jakości robót 

4.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podane zostały w punkcie 1.12. Ogólna specyfikacja 

techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin w systemie tzw. 

„kamienny dywan” badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystywane do wykonania 

robót. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania robót 

posadzkowych. 

 Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrowa łatę,  

• sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy.  

Pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w odkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,  

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

Kontrola materiałów  

Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem.  

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu:  

• dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu,  

• terminów przydatności do użycia,  

• wyglądu zewnętrznego poszczególnych składników systemu tzw. „kamienny dywan” m.in. 

jednorodność materiałów, brak skoagulowanego spoiwa, brak śladów pleśni, brak trwałych osadów 

oraz zanieczyszczeń itp.  

Kontrola w czasie wykonywania robót  

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z wytycznymi Zamawiającego, 

specyfikacją techniczną, warunkami umowy, instrukcjami producentów systemów tzw. „kamienny 

dywan” oraz ze sztuką budowlaną.  

Kontrola w czasie odbioru robót Badania okładzin w systemie „kamienny dywan” należy 

przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, jednak nie wcześniej niż po 14 dniach.   

W czasie odbioru robót okładzinowych w systemie „kamienny dywan” kontroli podlega:  

• zgodność wykonania z warunkami umową, specyfikacją techniczną, wytycznymi Zamawiającego, 

instrukcjami producentów systemów tzw. „kamienny dywan” oraz ze sztuką budowlaną,  

• jakość zastosowanych materiałów,  
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• sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i 

kierunkach 2-metrowa łatę,  

• sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy. Pomiary 

równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w odkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,  

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

 

4.7. Obmiar robót 

4.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji 

powykonawczej. 

4.7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

4.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

Odbiory robót powinny być wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogólna Specyfikacja Techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Podstawą płatności są wymagania ogólne podane w pkt. 1.15 Ogólna specyfikacja Techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

 

. 

4.9. Dokumenty odniesienia 

- PN-C 81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania, • 

- EN 14891:2017-03 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki 

ceramiczne mocowane klejami – Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości 

użytkowych, klasyfikacja i znakowanie, 
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5. Szczegółowa specyfikacja techniczna (sst) - Posadzki gresowe w systemie „tarasu 

wentylowanego” 
 

Zawartość: 

5.1. Wstęp 

5.1.1. Przedmiot SST 

5.1.2. Zakres stosowania SST 

5.1.3. Zakres robót objętych SST 

5.1.4. Określenia podstawowe 

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

5.2. Materiały 

5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

5.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

5.3. Wymagania dotyczące środków transport 

5.3.1. Pakowanie i magazynowanie 

5.3.2. Transport materiałów 

5.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

5.4.1. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

5.5. Wykonanie robót 

5.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

5.5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

5.5.3. Posadzki z płytek gresowych  

5.6. Kontrola jakości robót 

5.6.1. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót  

5.6.2. Badania w czasie odbioru 

5.7. Obmiar robót 

5.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

5.7.2. Jednostki obmiarowe 

5.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

5.9. Dokumenty odniesienia 
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5.1. Wstęp 

5.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określanej dalej symbolem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem tarasów i wejścia 

do kancelarii Leśnictwa Głęboczek  i wykonaniem posadzek ceramicznych . 

5.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 5.1.1.  

5.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie:  

- posadzek z płytek wielkowymiarowych układanych na wspornikach na tarasie przed wejściem do 

kancelarii, 

5.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty 

Budowlane. 

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i zaleceniami projektanta. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

5.2. Materiały 

5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w punkcie 

1.8. Ogólna specyfikacja techniczna. 

5.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót  

- GRES – klasa antypoślizgowa R10, odporność na ścieranie wgłębne max. 175mm3 wg. normy PN-

EN ISO 10545-6; powierzchnia naturalna. 

-STAŁE PODSTAWKI o różnych grubościach (2; 8; 10; 15, 16 mm) oraz gumowe podkładki 

wygłuszająco - wyrównujące 

-WSPORNIKI REGULOWANE STANDARD w zakresie regulacji od 30 mm - 420 mm z płynną 

regulacją wysokości na gwincie oraz dodatkowo głowice samopoziomujące. Wsporniki regulowane 

dzięki dodatkowym adapterom znajdują zastosowanie do montażu legarów. 

-WSPORNIKI REGULOWANE MAX w zakresie regulacji od 45 mm - 950 mm z płynną regulacją 

wysokości na gwincie oraz dodatkowo głowice samopoziomujące. Wsporniki regulowane dzięki 

dodatkowym adapterom znajdują zastosowanie do montażu legarów. 

-WSPORNIKI REGULOWANE typu SPIRAL ze schodkową regulacją co 1mm w zakresie 

regulacji od 10 mm - 270 mm. Wsporniki oferujemy do montażu płyt gresowych lub legarów. 

-AKCESORIA do tarasów wentylowanych: podkładki gumowe pod wsporniki, podkładki 

wygłuszające, klipsy dylatacyjne i do montażu maskownic 
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5.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.10. Ogólna 

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

 

5.3.1. Pakowanie i magazynowanie 

- Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m płytek. 

- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak 

bezpieczeństwa, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis 

„Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 

- Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

- Wysokość składowania do 1,8 m. 

5.3.2. Transport materiałów 

- Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

- podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 

- opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

Elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i 

zniszczeniem. 

5.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.9. Ogólna specyfikacja techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 

5.4.1.  Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,, 

- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomice 

- wkładki dystansowe, 

- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny. 

5.5. Wykonanie robót 

5.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST 1.11. Ogólna 

Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. Do wykonania podłóg sportowych należy 

stosować materiały o określonej wilgotności. W czasie wbudowywania materiały należy chronić przed 

zawilgoceniem. Roboty powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące 

winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania 

budynku, bądź z innych źródeł. 

5.5.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i 

zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu 

cementowego badana wg PN-EN 998-1: 2004 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12MPa, na 

zginanie - 3MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład cementowy powinien być oddzielony 

od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane 

szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w 

ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.  

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 

konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach 

cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa 

niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 

zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie 

z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 

dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 

mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być 

utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami 

albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.5.3. Posadzki z płytek   

Zalecenia ogólne:  
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- temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C i nie więcej niż 

+25°C. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 

czasie wiązania i twardnienia zaprawy,  

- materiały użyte do wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 

temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót,  

- przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 

sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %,  

- dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym,  

- płytki należy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz. Warstwa kleju pod płytki nie 

może zawierać pustych miejsc,  

- dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki należy rozmierzać tak, aby docinki 

płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Przygotowanie 

podłoża:  

- z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 

piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy,  

- podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 nie 

mniejsza niż 0,5 MPa,  

- podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin, - 

wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.  

Roboty zasadnicze:  

- posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym.  

Należy układać płytki na wyprofilowanej warstwie wsporników.  

 

5.6. Kontrola jakości robót 

5.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podane zostały w punkcie 1.12. Ogólna specyfikacja 

techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

5.6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić Inspektor Nadzoru. Kontrola jakości polega na 

sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 

badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.6.3. Badania w czasie odbioru 
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Badania wykładzin i posadzek z płytek ceramicznych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny 

i pomiary)  

- stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  

- spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j. w.  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców  

Prawidłowości wykonania wykładzin przez sprawdzenie:  

- płaszczyzny poziomej lub spadków,  

- nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny 

być większe niż 3 mm na całej długości łaty),  

- odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 

3 mm na długości łaty 2 m i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki),  

- przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm,  

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej 

przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do wykonania podłóg sportowych powinna być zgodna 

oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 

powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega 

na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 

badań doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora 

5.7. Obmiar robót 

5.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji 

powykonawczej. 

5.7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Długość dylatacji oblicza się w metrach bieżących. 

5.8. Odbiór robót i podstawa płatności  
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Odbiory robót powinny być wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogólna Specyfikacja Techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Podstawą płatności są wymagania ogólne podane w pkt. 1.15 Ogólna specyfikacja Techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

- rodzaj zastosowanych materiałów,  

- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych) na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych na podstawie protokółów 

odbiorów międzyfazowych lub na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Odbiór posadzki powinien 

obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania jak wyżej, 

- sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczających 1 mm na długości łaty kontrolnej 

długości 2 m. 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny, 

- sprawdzenie grubości posadzki na podstawie pomiarów wykonywanych w trakcie układania 

posadzki, 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce elementów montażowych wyposażenia 

sportowego przez oględziny, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania prostoliniowości 

i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania cokołów podłogowych przez 

oględziny. 

5.9. Dokumenty odniesienia 
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6. Szczegółowa specyfikacja techniczna (sst) - wykonanie izolacji cieplnych pionowych, 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych  
6.1. Wstęp 

6.1.1. Przedmiot SST 

6.1.2. Zakres stosowania SST 

6.1.3. Zakres robót objętych SST 

6.1.4. Określenia podstawowe  

6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

6.2. Materiały 

6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

6.2.2. Charakterystyki materiałów 

6.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

6.3.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

6.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

6.5. Wykonanie robót 

6.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

6.5.2. Podkład 

6.5.3. Wykonanie docieplenia płytami styropianowymi  

6.5.4. Wykonanie detali elewacji 

6.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej  

6.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych  

6.5.7. Wykonanie izolacji cieplnej stropu z wełny mineralnej  

6.5.8. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 

6.6. Kontrola jakości robót 

6.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli 

6.6.2. Badania w czasie robót 

6.6.3. Kontrola jakości wykonania izolacji przeciwwilgociowych 

6.7. Obmiar robót 

6.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

6.7.2. Jednostki obmiarowe 

6.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

6.9. Dokumenty odniesienia 
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6.1. Wstęp 

6.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określanej dalej symbolem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych 

związanych z pracami ogólnobudowlanymi remontu tarasów w Głęboczku. 

6.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 6.1.1.  

6.1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac izolacyjnych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 docieplenie fundamentów i ścian do wysokości cokołu przy pomocy polistyrenu ekstrudowanego  

o grubości 5 cm, o λmax=0,038 W/mK, 

W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:  

 pionowej –np. lepik asfaltowy lub masa bitumiczno- kauczukowa 

6.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z określeniami podanymi w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty 

Budowlane. 

6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i zaleceniami projektanta. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

6.2. Materiały 

6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                 

w punkcie 1.8. Ogólna specyfikacja techniczna. 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane muszą być zgodne z odpowiednimi normami. 

Dostarczane materiały muszą mieć niezbędne atesty, a źródła dostawy tych materiałów muszą być 

dokumentowane. 

6.2.2. Charakterystyki materiałów 

Środek gruntujący  

Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, 

zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej 

lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 

Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu 

modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem 

szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji. 

Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca 

stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy  (stożek 

pomiarowy): 10 ±1 cm. 

Płyty polistyrenu ekstrudowanego 

Płyty polistyrenu ekstradowanego powinny być zgodne z PN-EN 13164:2009, Wyroby do izolacji 

cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja. 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ma być ≤λ=0,04 W/mK. 
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Łączniki mechaniczne:  

– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 

poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w 

talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania 

mostków termicznych,  

– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania 

płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 

Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 

min. 145 g/m2 , wtapiana w zaprawę zbrojącą. 

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  

– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 

rozporowych,  

– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z 

ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 

ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

– listwy krawędziowe i nośne – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 

konstrukcji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków z innymi materiałami (np. 

ościeżnicami),  

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 

dylatacyjnych,  

– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do 

wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi 

detalami elewacyjnymi,  

– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji 

termicznej,  

– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2 ), do 

wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej w strefach o podwyższonym oddziaływaniu 

mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),  

– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2 ) do 

kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),  

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia, 

podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą 

zbrojoną i malowane,  

– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 

aluminiowej), dostosowane do montażu. 

6.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.10. Ogólna 

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty 

technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby 

do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 

wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 

kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad 

wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem 
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i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 

poliuretanowej. 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i 

dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

6.3.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

            Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określonym przez producenta. Instrukcja powinna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, datę produkcji 

i nr partii, wymiary, liczbę sztuk w pakiecie, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak 

bezpieczeństwa, znak budowlany. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do 

czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 

materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca 

czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

6.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.9. Ogólna specyfikacja techniczna, 

kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

6.5. Wykonanie robót 

6.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST 1.11. Ogólna 

Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy 

izolacyjne powinny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk 

bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przesunięcie styków 

winno wynosić minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 

zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

6.5.2. Podkład 

Podkład musi być mocny, równy, bez rys i spękań, suchy. Przed ułożeniem nowych warstw 

podłoże należy oczyścić i uzupełnić znaczące ubytki. 

6.5.3. Wykonanie docieplenia płytami styropianowymi  

Płyty styropianowe mogą być przyklejane uniwersalną zaprawą klejową – systemową. 

Temperatura wykonywania robót może wynosić od +5 do +25°C, przy wilgotności względnej 

powietrza poniżej 80%. W warunkach łagodnej zimy (temperatura 0°C, po 8 godzinach od 

zastosowania możliwe spadki do –5°C), do przyklejania płyt i do wykonywania warstwy zbrojonej 

siatką, należy używać zimowej wersji zaprawy klejącej.  

Przygotowanie podłoża  

W każdym przypadku bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża. Dotyczy to 

jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości. Oceny 

jakości podłoża powinien dokonać projektant ocieplenia. W przypadku wątpliwości co do jego 

wytrzymałości należy zastosować metodę „pull off” pozwalającą określić wytrzymałość na 
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rozciąganie (powinna wynosić ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urządzenia do testów „pull off” 

można do oczyszczonego z kurzu, pyłu i powłok malarskich podłoża przykleić za pomocą kleju 

systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 próbek). Badanie 

wykonać po 3 dniach przeprowadzając próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Jeśli materiał 

izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się odpowiednią 

wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne 

jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy. Oczyszczone podłoże należy 

zagruntować preparatem gruntującym i powtórzyć badanie. Jeżeli ponowna próba da wynik 

negatywny, należy rozważyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub właściwie przygotować 

podłoże. W przypadku ścian charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale odznaczających 

się zbyt dużą nierównością powierzchni, skuteczne może się okazać nałożenie warstwy 

wyrównawczej. Przy nierównościach podłoża do 10 mm – należy zastosować szpachlówkę. Jeśli 

nierówność przekroczy 20 mm, należy przeprowadzić naprawę naklejając materiał termoizolacyjny o 

odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomocą 

łączników mechanicznych).  

Przyklejanie płyt termoizolacyjnych  

Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo – z zachowaniem „mijankowego” 

układu spoin pionowych przy użyciu zaprawy klejącej. Na całej powierzchni ocieplanej ściany, płyty 

powinny do siebie przylegać. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Zaprawę 

należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasem szerokości 3 do 4 cm i kilkoma plackami średnicy 

około 8 cm umieszczonymi na środkowej powierzchni płyty. Łączna powierzchnia nałożonej masy 

klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. W przypadku równych gładkich 

podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość 

masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk 

ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu masy klejącej na płytę 

należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Po dociśnięciu, płyty nie wolno 

poruszać. Styropian przykleja się pasami od dołu do góry. Powierzchnia przyklejanych płyt powinna 

być równa, a szpary między nimi większe niż 2 mm, wypełnione paskami styropianu. Do mocowania 

mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Warunki 

dodatkowego mocowania powinien określić projektant. Projekt powinien zawierać liczbę łączników, 

ich rozmieszczenie z uwzględnieniem wysokości budynku, stref krawędziowych, ich rodzaj, długość, 

a także numer dokumentu dopuszczającego do zastosowania. Zaleca się stosowanie 4 do 5 łączników 

na 1 m². Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża, grubości materiału izolacyjnego, 

przy czym głębokość zakotwienia powinna wynosić co najmniej 6 cm. Zaleca się również, aby przy 

grubości powyżej 15 cm stosować dodatkowe mocowanie za pomocą łączników. 

6.5.4. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i 

ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji 

termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 

drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 

(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną 

siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie 

zakryta zaprawą. 

6.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej  

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.  

6.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych  

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
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6.5.7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 

Izolacje wykonuje się ją na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być równe (bez 

wgłębień, wypukłości i pęknięć), czyste, odtłuszczone i odpylone. Izolacja pionowa powinna składać 

się z lepiku asfaltowego lub masy bitumiczno- kauczukowej.  

6.6. Kontrola jakości robót 

6.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podane zostały w punkcie 1.12. Ogólna 

specyfikacja techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę dokumentów 

dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na 

sprawdzeniu:  

− dostaw materiałów,  

− badanie podłoży i podkładów,  

− prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),  

− poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,  

− ocenę estetyki wykonanych robót. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją przetargową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.6.2. Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 

systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 

bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:  

- Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 

warstwy gruntującej), równości powierzchni, 

- Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt 

na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi 

płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,  

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 

rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 

mm poza nią),  

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 

wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni 

warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie 
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powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach 

płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,   

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 

wykonania (w przypadku systemowego wymagania),  

- Kontrola ułożenia płyt na stropie: istotne jest sprawdzenie jakości, szczelności i grubości 

układanych płyt, 

6.6.3. Kontrola jakości wykonania izolacji przeciwwilgociowych 

Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną 

formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego 

budowy. W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając 

szczególną uwagę na: sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych 

dokumentów stwierdzających zgodność zużytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą 

Specyfikacją.  

6.7. Obmiar robót 

6.7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.1.13, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

6.7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego docieplenia i ocieplenia, 1 m
2 

wykonanej izolacji 

przeciwwilgociowej. 

6.8. Odbiór robót i podstawa płatności  

Odbiory robót powinny być wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 

45000000-7 Roboty Budowlane. 

Podstawą płatności są wymagania ogólne podane w pkt. 1.15 Ogólna specyfikacja Techniczna, kod 

CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. 

Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące:  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie podłoża pod izolację,  

- sprawdzenie warunków prowadzenia robót,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 

6.9. Dokumenty odniesienia 

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.  

- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i 

temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania.  

- PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i 

temperatury powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne.  

- PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 

przenikanie. Metoda obliczania.  

- PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez 

grunt. Metoda obliczania. 

- PN-EN 13163:2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. 

- PN-EN 13164:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

- PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 


