
  

 

ROZDZIAŁ 1. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE USŁUGI PN: 

 

„Monitoring porealizacyjny z zakresu funkcjonalności i efektywności 

zaprojektowanych przejść dla płazów oraz funkcjonalności i żywotności 

nasadzeń dla DK 22 Chojnice- Czersk”  

 

 

1.1. Cel zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie porealizacyjnego monitoringu 

przyrodniczego na przebudowanym odcinku Drogi Krajowej nr 22 od miejscowości 

Chojnice do miejscowości Czersk. Monitoring obejmuje monitoring funkcjonalności 

wybudowanych przepustów pełniących rolę przepustów dla zwierząt oraz monitoring 

udatności nasadzonej w ramach przedsięwzięcia zieleni.  

 

1.2.Podstawa zamówienia 

 

Podstawą realizacji niniejszego zamówienia jest Decyzja: Burmistrza Czerska znak 

WP.6220,13,2019 z dnia 08.07.2021 r.  

 

2. OPIS ZADANIA 

 

2.1. Monitoringu funkcjonalności i efektywności przejść dla zwierząt. 

 

2.1.1. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia dla monitoringu przejść dla 

zwierząt: 

a) Sprawdzenie skuteczności wskazanych w tabeli nr 1 przejść dla zwierząt poprzez 

określenie użytkowania ich przez zwierzęta w tym gatunki kluczowe, dla których 

zostały one zaprojektowane, oraz elementów naprowadzających zgodnie z metodyką 

określoną w pkt 2.1.2. 

 



 

Tabela 1 - lokalizacji przejść dla zwierząt wskazanych do badań dla części 1 

 

LP 
KILOMETRAŻ 
DOCELOWY 

TYP 
PRZEJŚCIA 

ZESPOLONE 
DŁUGOŚĆ 

[m] 
SZEROKOŚĆ 

[m] 
WYSOKOŚĆ 

[m] 
PRZEKRÓJ 
OBIEKTU 

PÓŁKI 
PRZEŁAZOWE 

NAZWA 
PRZEJŚCIA 

X Y 

1 6 7 8 10 11 12 13 14 15 18 19 

3 247+288 dolne-małe ciek 18,25 1,8 1,5 
niskoprofilowy 

eliptyczny 

TAK, 
zawieszone, 
szerokości  

50 cm 

P3 658414,4 428991,45 

4 275+622 dolne-małe ciek 17,7 1,8 1,5 
niskoprofilowy 

eliptyczny 

TAK, 
zawieszone, 
szerokości  

50 cm 

P4 658796,53 430274,85 

 

Fot 1 - Przykładowe zdjęcie jednego z przepustów pełniących rolę przejścia dla zwierząt.  

 



 

b) Przedstawienie w formie raportów wyników z przeprowadzonych prac terenowych 

w okresie prowadzenia badań (podsumowanie poszczególnych lat prowadzonych 

badań) określających skuteczność wskazanych przejść dla zwierząt oraz urządzeń 

naprowadzających.   

 

2.1.2. Wytyczne metodyczne dla sprawdzenia skuteczności wskazanych przejść dla 

zwierząt oraz elementów naprowadzających (wygrodzenia i płotki ochronno-

naprowadzające) zwierzęta na przejście. 

 

A. Zakres monitoringu powinien obejmować: 

− określenie gatunków wykorzystujących przejście, 

− określenie częstotliwości użytkowania przejść poprzez poszczególne 

gatunki z uwzględnieniem pór roku’ 

− określenie stałości występowania gatunków, 

− identyfikację ewentualnych nieprawidłowości w zagospodarowaniu 

powierzchni przejść i ich otoczenia, 

− kontrola skuteczności oraz ewentualnych nieprawidłowości urządzeń 

naprowadzających (płotki, wygrodzenia) w bezpośrednim sąsiedztwie 

przejść, 

 

B. Monitoring skuteczności funkcjonowania przejść dla małych zwierząt w tym 

herpetofauny należy prowadzić przez okres 4 lat trwania, umowy z 

wykorzystaniem następujących metod: 

− specjalnie przygotowanych pasów z drobnym piaskiem (szerokości ok. 

0,5 m) na obu wlotach obiektu/przepustu. Pasy winny być utworzone 

w sposób umożliwiający identyfikację gatunków wykorzystujących 

przejście; 

− tropień na śniegu na obu wlotach obiektu/przepustu oraz na ustalonych 

transektach w sąsiedztwie danego przejścia (w promieniu nie mniejszym 

niż 15 m); 

− śladów obecności zwierząt (np.: ślady żerowania, odchody, nory itp.) 

w sąsiedztwie poszczególnych przejść (w promieniu nie mniejszym niż 

15 m);  

− fotopułapek (aparatów/kamer z automatyczną rejestracja zdarzeń) 

umieszczonych w sposób i w miejscu umożliwiający możliwie najlepsze 

stwierdzenie wykorzystywania przejść przez zwierzęta. Lokalizację 

i sposób (w przypadku montażu ich do konstrukcji obiektu/przepustu) 

ich zawieszenia oraz szczegółową metodykę ich stosowania należy 

uzgodnić z Zamawiającym.  

− zaleca się również stosowanie powierzchni pokrytych gąbką florystyczną 

(w przypadku półek przełazowych, w przejściach o małej penetracji 

przez ludzi), a także obserwacji bezpośrednich przejść (w szacowności 

w okresach wiosennych migracji płazów). 

− w okresach intensywnych migracji płazów 15.III–30.IV częstotliwość 

prowadzania kontroli przejść winna być nie rzadsza 2 razy w tygodniu.  

 

C. Monitoring skuteczności elementów naprowadzających tj. płotków ochronno-

naprowadzających należy wykonać przez wszystkie 4 lata trwania umowy, 

co najmniej raz w roku (początek marca), na długości do ok 100 m (w każdą 

stronę) od przejść. Prace winny być skierowane na sprawdzenie ich 

funkcjonalności i stanu technicznego wygrodzeń oraz płotków, 

a w szczególności na kontroli ich szczelności tj. zabezpieczenia przed 

przedostawaniem się zwierząt dla jakich są dedykowane, w obręb trasy 

zasadniczej.  

 



2.1.3. Materiały pomocne przy wykonywaniu badań skuteczności przejść i zbiorników 

kompensacyjnych oraz analizy uzyskanych wyników: 

a) Kurek R. Podręcznik projektowania przejść dla zwierząt i działań 

ograniczających śmiertelność fauny przy drogach, Stowarzyszenie na rzecz 

wszystkich istot.  

b) Jędrzejewski W. i inni Zwierzęta a drogi – Metody ograniczania negatywnego 

wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt, Zakład Badania Ssaków Polskiej 

Akademii Nauk, Białowieża 2006.  

c) Kurek R., Rybacki M., Sołtysiak M., Poradnik Ochrony płazów, Stowarzyszenie 

na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2011. 

d) Zalecenia Techniczne do kontroli i oceny skuteczności środków 

minimalizujących efekt barierowy infrastruktury transportowej 

http://www.popt.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/Zalecenia_technicz

ne_MR.pdf . 

 

2.1.4. Raporty częściowe z przeprowadzonych prac terenowych określających skuteczność 

wskazanych przejść dla zwierząt oraz wygrodzeń powinny zawierać w szczególności: 

a) opis zastosowanej metodyki dla sprawdzania skuteczności przejść dla 

zwierząt, 

b) przedstawienie terminów przeprowadzonych kontroli na poszczególnych 

przejściach, oraz warunków pogodowych w dniu kontroli. 

c) wyniki z przeprowadzonych badań funkcjonalności przejść, 

d) wyniki z badań funkcjonalności elementów naprowadzających zwierzęta 

na przejścia (tj. płotki ochronno-naprowadzającę, wygrodzenia 

wysokie). 

e) dokumentacja obszerną fotograficzna z przeprowadzonych kontroli, 

f) dokumentacja w postaci nagrań (filmów i zdjęć) kamerami 

cyfrowymi/fotopułapki (wybrane pliki) na nośnikach typu pendrive, 

g) wstępna analiza skuteczności przejść i ich waloryzacji.  

h) dodatkowo w ramach pierwszego raportu częściowego należy przekazać 

w postaci warstw GIS formatu .shp, lokalizacje przejść dla zwierząt oraz 

przebieg zinwentaryzowanych płotków dla zwierząt.  

 

 

2.2. Monitoring udatności nasadzeń zrealizowanych w ramach kontraktu 

 

2.2.1. Wytyczne dla metodyki monitoringu funkcjonalności i żywotności nasadzeń 

roślinności. 

A. Monitoring skuteczność wykonanych nasadzeń roślinności wzdłuż pasa 

drogowego, winien być przeprowadzony przez okres 4 sezonów 

wegetacyjnych co odpowiada poszczególnym etapom Umowy.  

B. W ramach monitoringu należy przeprowadzić szczegółowe kontrole terenowe, 

mające na celu ocenę skuteczności wykonanych nasadzeń z podaniem 

udatności dla nasadzonych drzew krzewów i pnączy. 

C. Monitoringiem należy objąć wszystkie obszary (skupiny, nasadzenia 

pojedyncze, szpalerowe lub alejowe), na których wykonano nasadzenia zieleni 

(w oparciu o załączoną dokumentacje projektową – projekt zieleni w wersji 

elektronicznej – projekt zostanie przekazany Wykonawcy po jego wyłonieniu 

w drodze przetargu). 

D. Kontroli należy poddać wszystkie nasadzone w ramach przedsięwzięcia 

drzewa, krzewy (zgodnie z projektem wykonawczym jest to.: 1835 szt. 

drzew; 1480 szt. krzewów.  

E. Oceny terenowej należy dokonać przynajmniej raz w roku w czasie wegetacji 

roślin (zaleca się w pełnym ulistnieniu) w okresie wiosennym lub wczesno 

letnim.  



F. W ramach monitoringu należy wskazać nasadzone rośliny martwe lub, których 

stan nie rokuje na przeżycie, podając prawdopodobną przyczynę ich złego 

stanu sanitarnego (uszkodzenia sadzonki, czynniki chorobowe, nieprawidłowo 

wykonane nasadzenie lub nieprawidłowy materiał roślinny). W sposób 

szczególny należy zwrócić uwagę na drzewa uszkodzone przez zwierzynę 

płową lub osoby trzecie. W przypadku drzew piennych sadzonki martwe 

i nierokujące na przeżycie należy oznaczyć w terenie w sposób widoczny 

i trwały (np. kolorowym sprayem).  

G. Wykazać nasadzenia drzew z nieprawidłowym lub uszkodzonym 

opalikowaniem oraz wiązaniem, oraz brakiem ściółkowania lub uszkodzonym 

zabezpieczeniem przed niszczeniem przez zwierzęta.  

H. Monitoring funkcjonalności nasadzonej roślinności należy prowadzić poprzez 

sprawdzenie spełniania przez nasadzoną roślinność funkcji naprowadzającej 

na przejścia dla zwierząt (np.: odpowiedniego zagęszczenia roślin, obecność 

śladów bytowania/żerowania zwierzyny), oraz spełnienia funkcji estetycznej 

i ozdobnej (np.: poprzez sprawdzenia prawidłowego rozwoju w tym 

zagęszczenia roślinności ozdobnej na radach) oraz wkomponowywania nowej 

drogi w krajobraz.  

 

2.2.2. Wytyczne do sprawozdania wyników z przeprowadzonego monitoringu 

skuteczności i funkcjonalności nasadzeń. 

a) opis zastosowanej metodyki prac w oparciu o wytyczne z punktu 2.2.1. 

b) przedstawienie terminów przeprowadzonych prac terenowych, 

c) ogólny opis z podsumowaniem wyników przeprowadzonych prac 

terenowych w danym roku oraz nawiązaniem do roku poprzedniego.  

d) tabelaryczne zestawienie wyników prac za dany rok monitoringu 

zawierające dane zgodnie z poniższym wykazem: 

1. liczba porządkowa 

2. nr arkusza (na podstawie przekazanego projektu nasadzeń) 

3. nr grupy/skupiny (na podstawie przyjętego przez wykonawcę 

i uzgodnionego z Zamawiającym indywidualnego podziału 

grup/szpalerów drzew oraz skupin krzewów)  

4. typ grupy (drzewa, krzewy)  

5. gatunek wg projektu 

6. liczba osobników/egzemplarzy – z podziałem na: liczbę wg. 

projektu, rzeczywistą w terenie żywych, martwych 

7. % udatności 

8. koniczność wykonania dosadzeń (tak/nie) 

9. uszkodzenia wiązań/palików drzew z podziałem na (liczbę 

i rodzaj uszkodzenia) 

10. stan utrzymania skupiny/grupy z podziałem na: 

zachwaszczenie, niedostateczne ściółkowanie, niedostateczne 

nawodnienie, konieczność oprysków na szkodniki ze 

wskazaniem rodzaju szkodników i typu oprysków, dodatkowe 

wskazania pielęgnacji.  

11. ocena funkcji 

12. uwagi dodatkowe 

13. informacja dot. kontroli z podziałem na : dzień, miesiąc, rok 

oraz osoba kontrolująca. 

e) W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na drzewa uszkodzone przez 

zwierzynę płową (zgryzanie, spałowanie) dokonując równoczesne oceny 

czy uszkodzenie jest czy nie jest wynikiem działalności zwierzyny.  

f) oznaczeniem na mapie (na przekazanych podkładach projektowych 

z projektu zieleni) przyjętego podziału na grupy/skupiny, oraz 

poszczególnych roślin do wymiany, lub do uzupełnienia zabiegów 

pielęgnacyjnych (tj. naprawa wiązań, palików, uzupełnienia ściółki).  



g) dokumentację fotograficzną przedstawiającą rośliny jakie się nie 

przyjęły (grupy/skupiny w przypadku krzewów), oraz drzewa pienne 

z uszkodzonymi palikami/wiązaniami – nazwa pliku zdjęcia winna 

odpowiadać nr w tabeli sprawozdawczej, oraz poglądowo grup jakie się 

przyjęły.  

w raporcie końcowym dodatkowo należy przedstawić porównanie wyników ze wszystkich 

lat realizacji zlecenia, oraz opinię Wykonawcy co do wykonanych w ramach przedmiotowej 

inwestycji drogowej. 

 

2.2.3. Raporty częściowe z przeprowadzonych prac terenowych monitoringu udatności 

roślin powinien zawierać.  

i) opis zastosowanej metodyki dla poszczególnych siedlisk, 

j) przedstawienie lokalizacji poszczególnych siedlisk, 

k) przedstawienie terminów przeprowadzonych kontroli na poszczególnych 

przejściach, 

l) wyniki przeprowadzonych monitoringów, 

m) dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych kontroli, 

n) dodatkowo w ramach pierwszego raportu częściowego należy przekazać 

w postaci warstw GIS formatu .shp, lokalizacje poszczególnych siedlisk 

a w szczególności miejsc wykonanych zdjęć fitosocjologicznych i badania 

poziomu wód gruntowych. 

o) porównanie wyników badań z poprzednich lata.  

p) wnioski i zalecenia.  

 

2.3. Wykonanie dokumentacji końcowej/raportu końcowego stanowiącej 

podsumowanie przeprowadzonych badań monitoringowych skuteczności 

wskazanych przejść dla zwierząt oraz udatności nasadzeń. Dokumentacja 

winna zawierać w szczególności: 

a) opis zastosowanej metodyki monitoringu, 

b) przedstawienie terminów przeprowadzonych kontroli, 

c) opis wyników z przeprowadzonych kontroli w poszczególnych latach 

realizacji prac, 

d) podsumowanie oraz analizę przeprowadzonych badań monitoringowych 

przejść dla zwierząt, wygrodzeń, nasadzeń drzew i krzewów, 

e) racjonalne pod względem technicznym i ekonomicznym propozycje 

rozwiązań podnoszących efektywność przejść dla zwierząt, a także 

rozwiązań zapobiegających ewentualne niszczeniu nasadzeń drzew 

i krzewów. 

 

1. ZEZWOLENIA I UZGODNIENIA  

1.1. Wykonawca we własnym zakresie, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 

musi uzyskać wszystkie niezbędne zezwolenia i decyzje w tym decyzje na 

odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych, jeśli 

wystąpi konieczność ich uzyskania. 

1.2. W przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia prac ingerujących 

w strukturę obiektów mostowych/przepustów (np.: zawieszenie fotopułapek), 

Wykonawca winien uzgodnić pisemnie z Zamawiającym sposób i zakres ingerencji 

z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

1.3. W przypadku wystąpienia konieczności Wykonawca uzyska zgody podmiotów na 

terenie których będą prowadzone monitoringi siedlisk.  

1.4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiednich wyjaśnień i dokonywania 

zmian w opracowaniu w wypadku zaistnienia takiej konieczności, w tym Firmie 

wykonującej nasadzenia w związku z faktem, że wyniki monitoringu będą 

wykorzystywane na potrzeby przeglądów gwarancyjnych.  



3. WERSJA ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJI 

Wersja elektroniczna dokumentacji ma być zgodna z wersja papierową oraz przekazana 

na płycie jednokrotnego nagrania CD lub DVD, oraz na nośniku typu pendrive.  

Opracowanie winno być w następujących formatach danych: 

− część tekstowa; 

o zgodna z Microsoft Word 

o *PDF 

− Rysunki; 

o *pdf 

o *jpg 

− pliki przedstawiające dane geoprzestrzenne GIS: 

o *shp (w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych nr 1992) 

− pliki multimedialne (nagrania fotopułapek i kamer termowizyjnych) 

o *avi (lub inny uzgodniony z Zamawiającym) – pliki należy uporządkować 

przypasując je do odpowiedniego folderu dla danego przejścia oraz nazwać 

w sposób pokazujący co przedstawia (np.: „1 lis”, „2 borsuki”, „1 człowiek 

na rowerze” itp.  

 

Wykonawca przekaże dokumentację w wersji papierowej i elektronicznej, przy 

czym wersja elektroniczna zostanie wykonana w ilościach i w liczbie nośników 

na jakich będzie zapisana, zgodnych z liczbą wersji papierowej określoną 

w Tabeli opracowań. 

 

4. HARMONOGRAM I KONTROLE PRAC TERENOWYCH  

4.1. Harmonogram realizacji prac 

Wykonawca najpóźniej 20 dni po podpisaniu umowy przedstawi do akceptacji 

Zamawiającemu wstępny harmonogram prac na pierwszy Etap trwania umowy. Po 

akceptacji (do 30 dni) zostanie przygotowany haromonogram szczegółowy. Harmonogram 

na lata kolejne zostanie przedkładamy każdego roku Zamawiającemu do trzydziestu dni 

po zakończeni poprzedniego etapu. Harmonogram należy opracować na podstawie 

wytycznych dla poszczególnych monitoringów zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

Zmiany w harmonogramie należy uzgodnić z Zamawiającym.  

4.2. Kontrole prac terenowych 

Na wcześniejszą prośbę Zamawiającego wykonawca winien poinformować (co najmniej 

z pięciodniowym wyprzedzeniem) o planowanym terminie prowadzonych w terenie prac 

przez poszczególne osoby realizujące te prace. Informacja winna być przekazana pocztą 

elektroniczną na uzgodniony z Zamawiającym adres, oraz powinna zawierać miedzy 

innymi: termin planowanych prac z podaniem przybliżonej godziny ich rozpoczęcia oraz 

zakończenia, dokładne miejsce ich rozpoczęcia, telefon kontaktowy do osoby je realizujące, 

oraz ogólny zakres planowanych prac. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

przeprowadzania kontroli prac terenowych, prowadzonych zgodnie z przedłożonym 

i zaakceptowanym harmonogramem prac, oraz informacją emaliową o pracach 

terenowych, a także zgodności osób realizujących prace z przedstawionym wraz z ofertą 

wykazem osób. Wykonawca winien umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 

prowadzonych prac (w tym w przypadku takiej potrzeby dostosować termin realizacji prac 

terenowych w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli), oraz przedstawić na wniosek 

Zamawiającego dotychczasowe wyniki i udzielić niezbędnych wyjaśnień. W przypadku 

stwierdzenia w trakcie przeprowadzonych kontroli niezgodności prowadzonych prac 

z zatwierdzoną metodyką lub harmonogramem Wykonawca winien w trybie 

natychmiastowym wyeliminować stwierdzone wady lub niezgodności.  

 



5. ODBIÓR 

5.1.  Przedmiot odbioru 

Przedmiotem odbioru jest realizacja złożonego zamówienia zgodnie z powyższymi 

wymogami. Do odbioru należy przedłożyć opracowania/raporty o którym mowa w Tabeli 

Opracowań w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przedstawiające wyniki 

przeprowadzonych prac terenowych tj. poszczególnych monitoringów wskazanych 

elementów środowiska przyrodniczego.  

5.2. Przebieg odbioru 

Przedłożone przez Wykonawcę opracowania/raporty winny być złożone nie później niż 

w terminie określonym dla poszczególnego raportu w tabeli opracowań.  

Zamawiający sprawdzi przedłożone opracowanie w ciągu 30 dni, jednak zastrzega sobie 

prawo zasięgnięcia opinii rzeczoznawców lub instytucji do dokonania oceny opracowania 

oraz w przypadku konieczności analiz dużej ilości danych i wówczas termin sprawdzenia 

wydłuża się do 60 dni.  

 
2. ZAŁĄCZNIKI DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Tabeli elementów rozliczeniowych;  

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Tabela terminów realizacji poszczególnych etapów umowy  

 

Lp. 
Etapy 

Umowy 
Rodzaj opracowania (liczba sztuk danych  opracowań)  

Termin zakończenia 

poszczególnych 

etapów Umowy 

1 I Etap  

1. Raport częściowy za pierwszy rok zrealizowanego 

monitoring przejść dla zwierząt.  

(1 sztuka opracowania ) 

2. Raport częściowy za pierwszy rok zrealizowanego 

monitoring udatności nasadzeń drzew i krzewów  

(2 sztuki opracowania ). 

16 listopada 2026 

2 II Etap 

3. Raport częściowy za drugi rok zrealizowanego 

monitoring przejść dla zwierząt.  

(1 sztuka opracowania ) 

4. Raport częściowy za drugi rok zrealizowanego 

monitoring udatności nasadzeń drzew i krzewów.  

(2 sztuki opracowania ) 

15 listopada 2027 

3 III Etap 

5. Raport częściowy za trzeci rok zrealizowanego 

monitoring przejść dla zwierząt.  

(1 sztuka opracowania ) 

6. Raport częściowy za trzeci rok zrealizowanego 

monitoring udatności nasadzeń drzew i krzewów.  

(2 sztuki opracowania ) 

15 listopada 2028 

4 IV Etap 

7. Raport częściowy za czwarty rok zrealizowanego 

monitoring przejść dla zwierząt.  

(1 sztuka opracowania ) 

8. Raport częściowy za czwarty rok zrealizowanego 

monitoring udatności nasadzeń drzew i krzewów.  

(2 sztuki opracowania ) 

 

9. Raport końcowy podsumowujący 4 lata 

prowadzonych monitoringów przejść i nasadzeń.  

(3 sztuki opracowania) 

15 listopada 2029 

 


