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1. OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstepnymi uzgodnieniami z Inwestorem.

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany :

Projekt Przebudowy odcinka drogi lesnej dt. 224.1m na dz.nr. 292 na Terenie Nadlesnictwa
Strzebielino zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr. inz. Barttomiej Zidtkowski
nr. upr. bud. POM/0291/PBD/21
spec. drogowa

Luzino, grudzieri 2022r.
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOW =4
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdarisk, al. Reeczypaspalitej 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
-4- Gdansk, dnia 25 czerwca 2021 r.

sygn. akt. 195/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Bartlomiej Ziétkowski
magister inzynier budownictwa
dnia 19.12.1991 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0291/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiagzku 7z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Bartlomiej Ziolkowski upowainiony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22020 1., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
bez ograniczen do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a. droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izhy Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie 7 trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.
.

mgr inz. Marcin Burzynski

Otrzymuja:

1.Pan Bartlomiej Ziétkowski

84-230 Rumia, ul.Zwirki i Wigury 41/15
2.0krggowa Rada [zby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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3. AKTUALNE ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

® POLSKA

§§: | 72 B A
?,i INZYNIEROW
L suownicrwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GRV-UV5-6FZ *

Pan Barttomiej Zidtkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0243/21

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 41/15, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego/Inwestora — Nadlesnictwo Strzebielino

e |nwentaryzacja stanu istniejgcego

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu
i formy projektu budowlanego ( DZ.U. nr 120, poz. 1133)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

e (Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

e Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Paristwowe

o Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami

e Mapa z zasobdéw geodezyjnych oraz pomiar geodety/mapa do celow proj.

e Uzgodnienia z Zarzadcg Drogi tj. Zleceniodawca

4.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Przebudowy odcinka drogi lesnej dt. 224.1m
na dz.nr.292 na Terenie Nadlesnictwa Strzebielino w celu poprawienia jego parametrow
uzytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogdw Inwestora jak i aspektu zwigzanego
z prowadzong gospodarka le$ng jak i ochrong P-POZ (dogodniejszy dojazd do lasu dla stuzb rat.).

4.3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja/droga potozona jest :

dz. nr. 292 ; 221508 2.0015 obr. Paraszyno
Gmina teczyce, Powiat Wejherowo
Nadlesnictwo Strzebielino

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcego fragmentu drogi lesnej o dtugosci
tacznej 224.1m oraz wykonanie profilowania i dogeszczenia przylegtego placu sktadnicowego
przy danej drodze w zakresie robdt ziemnych. Obiekt znajduje sie w petnym zakresie na terenie
Lasow Panstwowych / Nadlesnictwo Strzebielino.

Opracowanie sporzadzone zostato w oparciu o zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego
tj. Nadlesnictwo Strzebielino oraz podstawe wskazang w pkt. 4.1.

4.4. Opis stanu istniejgcego

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi lesnej dt.224.1m wraz z przylegtym placem
sktadnicowym i zjazdem technologicznym w zakresie dziatki lesnej nr 292 na terenie Lasow
Panstwowych / Nadlesnictwo Strzebielino. Przedmiotowy odcinek drogi lesnej przebiegajacy
catkowicie w zakresie terendw le$nych charakteryzuje sie zmiennym przebiegiem wzgledu
planu z widocznym zatamaniem wzgledem niego w drugiej czesci jego przebiegu (zakres petli
nawrotnej w obrebie placu sktadnicowego). Teren jest nieznacznie zréznicowany wysokosciowo
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ale z widocznym wypietrzaniem sie drogi w poczatkowe] fazie jej przebiegu a nastepnie
zanizeniem w kierunku placu sktadnicowego. Poczatek drogi znajduje sie na styku zjazdu
z przylegtej drogi powiatowej ( droga gruntowa ) a koniec zlokalizowany jest w gtgb obszaru
leSnego w obrebie placu sktadnicowego (zakres petli nawrotnej). Nawierzchnia drogi jest
zasadniczo gruntowa (czesciowo piaskowo-zwirowa) z widocznymi punktowymi utwardzeniami
mieszankg réznych kruszyw. Wzdtuz danego odcinka drogowego wystepujg zjazdy na drogi
lesne przyboczne i szlaki zrywkowe w iloSci 1szt.

4.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych ogledzin
geotechnicznych stwierdzono, ze podtoze w zakresie drogi jest zréznicowane z zaleganiem
zasadniczo piaskow, piaskéw gliniastych i gliny piaszczystych a wod gruntowych nie stwierdzono
na poziomie stwarzajgcego bezposredniego wptywu na projektowang nawierzchnie drogowa.

4.6. Rozwiqgzania projektowe

4.6.1. Zakres przygotowawczy

Zakres przygotowawczy obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod
realizacje robot drogowych. W celu realizacji w/w robot nalezy sporzadzi¢ i uzgodnic z zarzadca
drogi tj. Zamawiajgcym zakres oraz forme wykonania robét drogowych.

Do zakresu robot przygotowawczych nalezy rowniez zakres zwigzany z usunieciem
istniejgcych drzew i zakrzaczen znajdujacych sie kolizyjnie w koronie projektowanej drogi
(roboty w zakresie usuniecia drzew po stronie Zamawiajgcego, roboty zwigzane z usunieciem
karpin i zakrzaczen w zakresie Wykonawcy — za zg.z ust. z Inwestorem/Zamawiajgcym).

4.6.2. Plan Sytuacyjny

Z uwagi na zatozenia Zmawiajgcego w odniesieniu do prowadzonej przez niego
gospodarki lesnej zwigzane] z pozyskiwaniem i sprzedazg drewna w danym kompleksie leSnym
jak i ochrong P-POZ, wymaganym i niezbednym jest przeprowadzenie prac budowlanych
polegajgcych na przebudowie danej drogi lesnej w celu przystosowania jej do normatywnego
uzytkowania jak i podniesienia jej parametrow uzytkowo-technicznych. Dtugosc¢ przebudowy
odcinka zasadniczego drogi lesnej wynosi 224.10m + 10.0m dt. dla zjazdu nr Z-1 (tgcznik na szlak
zrywkowy przylegty do drogi lesnej). Przyjeto szerokos$¢ podstawowg jezdni w zakresie 3,5m
z obustronnymi poboczami umocnionymi/ utwardzonymi o szer. 0,75m i terenem przybocznym
gruntowym o szerokosci zasadniczej 1,00m w miejscach przebiegu drogi w zanizeniu wzgledem
terenu gdzie nie wystepujg rowy przydrozne. Przebudowa drogi ze wzgledu na zréznicowany
stan istniejagcy wymaga niewielkiej/ kosmetycznej korekty uktadu sytuacyjnego
i wysokosciowego, polegajgcego gtéwnie na niwelacji istniejgcych zanizen i zadolen
z odtworzeniem sytuacyjnym krawedzi drogi. Dla catego zakresu drogowego, ktdre obejmuje
opracowanie projektowe, przewidziano prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym
w odniesieniu do stanu istniejgcego jak i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres
wycinki). Plan sytuacyjny uwidacznia réwniez wykonanie/odtworzenie dotéw odstojnikowo-
odparowujgcych na wode opadowa w ilosci 4szt w miejscu uwidocznionego gromadzenia sie jej
oraz powierzchnie przeciwskarp przeznaczonych do regulacji, jak wskazano na zakresie rys. PLS.

str. 9



Przebudowa odcinka drogi lesnej dt. 224.1m na dz.nr. 292 na Terenie Nadle$nictwa Strzebielino

4.6.3. Roboty ziemne

W sktad robdét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z niwelacjg terenu i poszerzeniem
korpusu drogowego (gtéwnie w zakresie wykopdéw i wawozdw), roboty zwigzane
z korytowaniem powierzchniowym ukfadu drogowego jak i odcinkéw prostowanych oraz
zwigzane roboty ze skarpowaniem. Zakres/Bilans robodt ziemnych wchodzgcych w sktad
przedmiotowej inwestycji jest dodatni. Powstaty naddatek urobkowy zaktada sie do
wykorzystania na miejscu w zakresie wykonywanych robdét ziemnych w celu zniwelowania
przylegtych zanizen i zadolen, zasadniczo do uregulowania wysokosciowego przylegtego placu

sktadnicowego — do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego/Inwestora.

4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne

Nawierzchnie drogi zaprojektowano w odniesieniu do zatozen wskazanych
przez Zamawiajgcego/Inwestora w odniesieniu do stanu obecnego dla danego odcinka drogi.

ZatozZenia projektowanej drogi:

e Zatozenia materiatowe:
Objasnienia :
- PBSM — Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm
Kruszywo Betonowe frakcji 0/63mm powstate z przekruszenia betondw twardych
- KESM — Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie fr. 0/31,5mm C50/10 Naturalne

Nawierzchnia drogowa dla catego uktadu drogowego (jezdnia TZ + pobocza, zjazd/tacznik)
- Nawierzchnia: KtSM 0/31,5mm C50/10 Naturalne gr. 10cm

- Podbudowa Zasadnicza: PBSM 0/63mm gr.15cm

- Pobocza Utwardzone : konstrukcja jak dla uktadu jezdnego / niezmienna

Materiat na podbudowe drogows (jezdnia i pobocza, zjazd/tgcznik)

Kruszywo Betonowe / Przekrusz Betonowy klasy czystosci | powstaty z przekruszenia czystego
surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 ( C12/15) bez domieszek gliniastych,
ceramicznych, bitumicznych, odpaddw i Smieci itp. Stopien przekruszenia min.C50/30.

e Parametry proj. nawierzchni drogowej:
- kategoria : DLW (Droga Le$sna Wewnetrzna)
- szerokos¢ korony drogi zasadniczej : 5,00 (jezdnia + pobocze utwardzone)
- szerokos$¢ nawierzchni jezdni drogowej : 3,5m
- szerokos$¢ poboczy z mieszanki/utwardzonych : 2*0,75m
- szerokos$¢ poszerzen grunt. : 2 x 1,00m
- spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny 3-4% , jednostronny 2-3%
- spadki poprzeczne poboczy : zewnetrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzen grunt. do 1,00m)
- spadki podtuzne drogi : w nawigzaniu do rzednych istniejacych i projektowanych
- uksztattowanie wysokosciowe : w nawigzaniu do terenu istniejgcego i profilu podtuznego

e Zafozenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:

- w-wa podbudowy zasadniczej (po zag. E2>120MPa)
- w-wa nawierzchniowa (po zag. E2>140MPa)
- pobocza utwardzone (po zag. E2>140MPa)
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Doktadne dane zatozeniowe zostaty przedstawione na rysunkach graficznych/ przekrojach
normalnych, konstrukcyjnych zatagczonych do niniejszej dokumentacji projektowej (PNK)
(w przypadku lokalnych zanizen parametrowych, podtoze nalezy doprowadzi¢ do wartosci G1)

Zatozenia dla zakresu Robdét Ziemnych:

- zageszczenie podfoza pod w-wy konstrukcyjne: 1s>1.00

- zageszczenie terenu przylegtego do drogi : 1s>0,95

- Parametr pochylenia skarp : min.1:1,5 / zalecana 1:2

- min. szeroko$¢ dna rowu i miarodajna jego wysoko$¢ : min. 0,50 / 0,60m (jezeli wystepuje)

4.6.5. Odwodnienie

Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane bedg powierzchniowo

za pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych na tereny przylegte do drogi oraz do dotow
odstojnikowo-odparowujgcych (okresl. w dok. jako ZB_1-4). Projekt w zakresie odwodnienia
zaktada odtworzenie/wykonanie dotéow odstojnikowo-odparowujgcych (ZB_1-4) o wym. dna
3*2, 3*3m i zagtebieniu min. 0,9m, wykonanych ~2-3m od krawedzi pobocza utwardzonego.

4.6.6. Urzgdzenia sieci podziemnych i napowietrznych

Projekt nie zaktada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym oraz

ingerencji w uzbrojenie istniejgce jezeli takie wystepuje w zakresie opracowania.

4.6.7. Zestawienie powierzchni i ilosci projektowych

4.7.

Zestawienie zasadniczych powierzchni i ilosci projektowych:

- powierzchnia jezdni (droga+zjazd) - 942,0 + 52,0 m2

- powierzchnia pobocza utwardzonego- 336,0 m2

- powierzchnia poszerzenia przybocznego gruntowego - 322,0 m2

Ochrona Srodowiska

Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne.

Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu
budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania roboét
powinien spetnia¢ dopuszczalne normy.

W aspekcie ochrony srodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczeristwa
ruchu kotowego poprzez podniesienie parametréow technicznych przedmiotowej drogi.
— Ochrona wadd. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkéw poprzecznych
i podtuznych oraz za pomocg istn. rowéw i zbiornikdw odstojnikowo-odparowujgcych.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres

robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie
urzadzen zabezpieczajgcych.
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— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ze wzgledu na klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajacych emitowanych przez pojazdy.

— Poprawa par. techn. istniejgcej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kotowego.

4.8. Bezpieczenstwo uzytkowania

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania przewidziano:

e Zwiekszenie ogdlnego usprawnienia ruchu kotowego poprzez wyeliminowanie
istniejgcych deformacji i przeszkdd takich jak : zanizenia, dziury w drodze,
koleiny, niebezpieczne tuki, zwezenia.

e Zwiekszenie mozliwosci jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie waod
opadowych poza korone drogi.

e Zwiekszenie ogdlnego bezpieczenstwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia
w okresie suchym.

4.9. Ochrona uzasadnionych interesow o0sob trzecich

Projekt nie narusza intereséw uzasadnionych oséb i podmiotow trzecich

5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wynies¢ geodezyjnie zakres roboczy/projektowy
w teren a wszelkie zauwazone ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio
z powotanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Roboty przygotowawcze odnoszg sie gtownie do robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robét.

Wykonawca opracuje i uzgodni plan i forme dziatania z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robdt przed
dostepem oséb trzecich . Jednak nalezy umozliwi¢ dojazd do terendw lesnych stuzbom
Administracji Laséw Panstwowych oraz wszelkim stosownym stuzbom ( policja, straz,
pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robot.

Do zakresu robot przygotowawczych zalicza sie réwniez Roboty zwigzane z usunieciem
istniejgcych drzew (po stronie Zamawiajgcego) i karpin (po stronie Wykonawcy) znajdujgcych
sie przy przebudowywanej drodze ( kolizja ) wraz z zatadunkiem, odwozem i hatdowaniem
W miejscu wyznaczonym i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
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5.2. Roboty ziemne

W sktad robdét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z :

e Niwelacjg istniejgcego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu korony
drogowej (w tym poszerzenia wykopdw, wawozow, niwelacja przewyzszen,
odtwarzanie i odmulanie dotéw odstojnikowych na wode opadowa i rowodw
przydroznych/ jezeli wystepuja )

e Korytowaniem powierzchownym w celu usuniecia zalegajgcej darniny

e (Odhumusowaniem terenu wymaganego oraz pdzniejszym zahumusowaniem

e Profilowanie i dogeszczenie podtoza pod konstrukcje drogi

e Profilowaniem skarp, podfoza na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartosci
zatozonych w projekcie. Projekt zaktada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach
oraz w rowach w stosunku co najmniej 1:1,5 / zalecane 1:2 ; zageszczenie podtoza pod
w-wy konstrukcyjne do wartosci 1s>1.00.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt przygotowawczych i ziemnych:

e Koparki ggsienicowe, tadowarki

e Koparki kofowe lub gasienicowe z tyzkg skarpowg

e Spycharki gasienicowe , Rowniarki samojezdne

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

e Walce drogowe gtadkie i ogumione, zageszczarki ptytowe typ 400-600
e Beczkowdz do transportu wody

5.3. Roboty konstrukcyjne

Zatozenia projektowe dla wykonania robdt konstrukcyjnych odnoszg sie do zatozen
zawartych w uzgodnieniach i zatozeniach z Zamawiajgcym/Inwestorem oraz w odniesieniu do
zapisu 4.1. Przed przystgpieniem do w/w robdt nalezy uzyskac¢ zgode na rozpoczecie dalszych
robdt przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia
Inwestora, ktéra bedzie poprzedzona stosownym odbiorem robét zanikajgcych.

Roboty konstrukcyjne zaktadajg stopniowanie konstrukcji z kazdorazowym odbiorem
przy udziale wyzej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuacje.

Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz na
przekrojach normalnych zatgczonych do projektu.

Materiat przewidziany do wbudowania musi odpowiada¢ wymaganiom STWiOR/SST
i musi zostac¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub
osobe wyznaczong z ramienia Zamawiajgcego.

Kolejnos¢ wykonywania zasadniczych robot konstrukcyjnych:

e Wykonanie Podbudowy Zasadniczej z PBSM 0/63mm

e Wykonanie Nawierzchni na drodze, zjazdach, poboczach o docelowych parametrach
wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne

e Wykonanie innych robét konstr. przybocznych wskazanych w przedmiarach inwest.
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Minimalne wymagania sprzetowe dla robdét konstrukeyjnych:

Réwniarka samojezdna (wyréwnanie podtoza, podbudowy, nawierzchni)

Walec drogowy stalowy i ogumiony , zageszczarki do robdt zasypkowych i poboczy
Koparki ggsienicowe, kotowe, koparko-tadowarki

Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

Boczniak samojezdny lub kombinowany do uktadania poboczy lub zamiennie koparka
Beczkowdz do transportu materiatéw ptynnych ( woda )

5.4. Roboty wykoriczeniowe

Zakres robdt wykonczeniowych odnosi sie gtéwnie do robot porzadkowych po

wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujacy sie w obszarze dziatan budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu porzadkowego i uzytecznego. Z terenu inwestycyjnego nalezy uprzatnac
wszelkie pozostawione rzeczy zwigzane z procesem realizacyjnym.

Przed przystgpieniem do procesu odbiorowego, w/w zakres robdt nalezy odebrac przy

udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiajgcego/Inwestora.

5.5. Uwagi konncowe

Przed rozpoczeciem robdt, nalezy wyniesé geodezyjnie projekt w teren.

Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ do wyznaczonego
Inspektora Nadzoru lub Zarzgdcy Drogi.

Roboty zanikajgce nalezy kazdorazowo odbierac¢ przy udziale wyznaczonego Inspektora
Nadzoru lub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badan
wytrzymatosciowych ( nosnos¢ i zageszczenie ). Dopuszcza sie stosowanie lekkiej ptyty
dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji.

Wszelkie materiaty, przeznaczone do wbudowania nalezy wczedniej zgtosic
do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do
zastosowania na danej Inwestycji.

Odbioru elementdw robdt nalezy dokonaé zgodnie z opracowang specyfikacja.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobligowany jest sporzadzi¢ i przedstawic
Inwestorowi petng dokumentacje powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami BN | PN oraz
w nawigzaniu do przepiséw BHP.

Opracowat
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

6.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

W ramach Projektu Przebudowy odcinka drogi lesnej df. 224.1m na dz.nr. 292 na
Terenie Nadlesnictwa Strzebielino przewiduje sie:

e Wykonanie robot przygotowawczych w tym zabezpieczenia terenu budowy
e Wykonanie robdt ziemnych

e Wykonanie robot odwodnieniowych

e Wykonanie robot konstrukcyjno-nawierzchniowych

e Wykonanie robdt wykonczeniowych i porzagdkowych

Obiekty budowlane wchodzgce w zakres inwestycji drogowej bedg realizowane zgodnie
z zatozong ponizej kolejnoscig wykonywania robot:

e Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowe

e ustawienie oznakowania zabezpieczajgcego i roboty przygotowawcze
e roboty drogowe ziemne

e roboty odwodnieniowe

e roboty drogowe konstrukcyjne

e prace wykonczeniowe i porzgdkowe

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow znajdujgcych sie w obrebie inwestycji

e Drogi, ogrodzenia, uzbrojenie podziemne (przy dr.powiatowej)
e Cieki wodne, doty ZB
e Przylegta roslinnos¢ / drzewa

6.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi:

e Przylegta roslinno$¢ — drzewa, krzaki ; nieréwnosci terenowe, rowy, doty.
e Ogrodzenia, sieci.

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

e Ruch samochodowy , Ruch pojazdéw budowlanych

e Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10st.C i powyzej 30st.C
e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robdét na terenach lesnych

e Roboty drogowe w obrebie przepustow, zbiornikdw, rowdéw i ciekdw

6.5. Sposob przeprowadzenia instruktarzu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robdét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy poinstruowac¢ pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz
powinien sie odbywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:
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szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

wyznaczenie oséb do robot niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikdw odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwa i zagrozeniom

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac tak aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow budowy
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dok.proj.oraz uzg.i opiniach;
W czasie robdét nalezy zapewnic tacznosé telefoniczng placu budowy umozliwiajgcg
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ ewakuacji dla osdb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego Iub innych stuzb na
teren prowadzonych robdt;

Przed przystgpieniem do robdt (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy plan bioz sporzgdza kierownik budowy
(jezeli jest wymagany - zgodnie z wymogami kontraktowymi)

Opracowat

7. CZESC RYSUNKOWA

7.1. Plan Orientacyjny rys.1 POD-1
7.2. Plan Sytuacyjny rys.2 PLS-1
7.3. Przekroj Normalny rys.3 PNK-1
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