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TEMAT:
Zadanie nr 7 - Wykonanie klimatyzacji w 12 pokojach
na | pietrze budynku PUW
m ul.Mickiewicza 3
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| istn. Oprawa o$wietleniowa BUDOWY: . 15_213. Biatystok
—£La__  -sufitowa ' dziatka nr ewid. 1777/4
L/ do demontazu na czas prac obreb ewid: nr 11, Biatystok
ponowny montaz po zakonczeniu prac INWESTOR.
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istn. Gniazda elektryczne
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ponowny montaz po zakonczeniu prac

proj. Wypust przewodu zasilajacego

UWAGA!

Przed rozpoczeciem prac kierownik rob6t powinien skoordynowac prace oraz trasy przewodow z kierownikami pozostaich branz,

Przewody w poszczegélnych pomieszczeiach nalezy prowadzi¢ zgodnie z tabela zawarta w opisie technicznym,

Stosowac osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju podioza. Laczniki montowac na wysokosci 1,4m od podiogi. Gniazda nalezy umieszczac na
wysokosci 30cm, a w pomieszczeniu technicznym i w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 1,4m ponad poziomem podiogi,

Ostateczna lokalizacje gniazd i facznikow uzgodnic z Inwestorem na etapie wykonawstwa,

Dopuszcza sig alternatywne rozwiazania oéwietlenia pod warunkiem zachowania ilosci strumienia $wietinego padaacego na powiechnig robocza,

Przed rozpoczeciem prac kierownik rob6t powinien skoordynowac prace oraz trasy przewodow z kierownikami pozostaich branz,

Podczas wykonywania prac nalezy przewody instalacji elektrycznych nalezy wku¢ w $ciang
Wszystkie istniejace elementy instalacii elekirycznych nalezy na czas prac zabezpieczy¢ lub
wykonaniu prac

¢ a nastepnie ponownie zamontowa po

Podlaski Urzad Wojewddzki w Biatymstoku
ul.Mickiewicza 3
15-213 Biatystok
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