Inwestor:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Florianska 10
63-700 Krotoszyn

Kosztorys Ofertowy:

Nazwa budowy: Remont pomieszczen

Kod budowy:

Wykonaweca:

Adres budowy: ul. Florianska 10 63-700 Krotoszyn
Obiekt: Budynek uzytkowy

Rodzaj robét: Roboty ogdlnobudowlane

Nr umowy:

Data oprac.: 2021-04-01

Umowa z dnia:
Zalaczniki:

Podstawa opracowania: KNR 4-03, KNR 5-08W

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:
Stawka r-g: 0,00 PLN

2021-04-01

Nazwa | Wartos¢ Kwota | Uproszczone Razem

Koszty bezposrednie PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty posr. od R 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk od R 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk od KR 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Koszty z narz. w 23,00 % 0,00
rozbiciu

Koszty z narzutami PLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

netto)

Stawka VAT 23,00 % 0,00
IWarto$¢ brutto PLN 0,00
Stownie:
Sporzadzit: Sprawdzit:
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Przedmiar robot

Lokalizacja ul NFossesie

(nazwa obiektu, rodzaju rob6t)

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa Jedn.
ustalenia Opis robét miary | Obmiar
1. Ksiggowos¢ Ip.
Kod CPV:
1 2 4
3 5
1wg naktadow Demontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw szt 3,00
rzeczowych thucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- fromosé= 1,00
020
2wg naktadow Przygotowanie podtoza z betonu pod oprawy kpl 3,00
rzeczowych oswietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502- kc’otwiqcych, cztery mocowania
10-090 otnosé= 1,00
3wg nakladow Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z kpl] 3,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  lrastrem matalowym, przykrecanych 1x40 W
11-090 frotmosé= 1,00
2. Administracja Ip.
Kod CPV:
1 2 3
3 5
4wg nakladow Demontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw szt 2,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- faromosé= 1,00
020
Swg naktadow Przygotowanie podloza z betonu pod oprawy kpl 2,00,
rzeczowych oswietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  |kotwigcych, cztery mocowania
70-090 krotnosé= 1,00
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ojwg naktadow Montaz na gotowym podfozu opraw swietléwkowych z kpl 2,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  rastrem matalowym, przykrecanych x40 W
11-090 krotnosé= 1,00
3. Pomieszczenie laboratoryjne nr 1 Ip.
Kod CPV:
1 2 4
3 5
7wg naktadéw Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw szl 1,00]
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- fromosé= 1,00
020
8wg naktadow Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy kpl 1,00
rzeczowych oswietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  lkotwigcych, cztery mocowania
10-090 rotnosé= 1,00
9wg nakltadéw Montaz na gotowym podfozu opraw $wietléwkowych z kpl 1,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  astrem matalowym, przykrecanych x40 W
11-090 fkrotnosé= 1,00
4. Pomieszczenie laboratoryjne nr 2 Ip.
Kod CPV:
1 2 4
3 5
10wg naktadow emontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw sz 5,00
rzeczowych ztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- feromosé= 1,00
020
11wg naktadow Przygotowanie podtoza z betonu pod oprawy kpl 5,00
rzeczowych oSwietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  fkotwigcych, cztery mocowania
10-090 krotnosé= 1,00
12iwg naktadow Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z kpl 5,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  astrem matalowym, przykrecanych 1x40 W
17-090 krotnosé= 1,00

{(od CPV:

S. Pomieszczenie laboratoryjne nr 3 Ip.
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1 2 7
3 5
13wg nakladow Demontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z worzyw szl 6,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- fromosé= 1,00
020
14\wg naktadow Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy kpl 6,00
rzeczowych oSwietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  Wotwigcych, cztery mocowania
70-090 hromosé= 1,00
15wg naktadéw Montaz na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych z kpl 6,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  rastrem matalowym, przykrecanych Ix40 W
11-090 kromosé= 1,00
« Pomieszczenie laboratoryjne nr 4 Ip.
Kod CPV:
1 2 7
3 5
16\wg naktadow emontaz opraw swietlowkowych z rastrem z tworzyw szt 2,00,
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- frotmosé= 1,00
020
17\wg nakladéw Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy kpl 2,00
rzeczowych oSwietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  (kotwigeych, cztery mocowania
10-090 krotnosé= 1,00
18wg nakladéw Montaz na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych z kpl 2,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511- astrem matalowym, przykrecanych I1x40 W
11-090 krotnosé= 1,00
7. Pomieszczenie laboratoryjne nr 5 Ip.
)l(od CPV:
1 2 4
3 5
19wg naktadow emontaz opraw Swietlowkowych z rastrem z tworzyw szf 3,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- fromosé= 1,00
020
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20wg naktadéw rzygotowanie podloza z betonu pod oprawy kpl 3,00
rzeczowych Swietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  |kotwigcych, cztery mocowania
10-090 otnosé= 1,00
21wg nakladow Montaz na gotowym podtozu opraw Swietléowkowych z kpl| 3,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  rastrem matalowym, przykrecanych Ix40 W
17-090 krotnosé= 1,00
- Pomieszczenie laboratoryjne nr 6 Ip.
Kod CPV:
1 2 7
3 5
22wg nakladéw emontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw Szt 3,00,
rzeczowych ztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- fromosé= 1,00
020
23wg naktadow rzygotowanie podloza z betonu pod oprawy kpl| 3,00
rzeczowych Swietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  |kotwigcych, cztery mocowania
10-090 rotnosé= 1,00
24wg nakladéw Montaz na gotowym podiozu opraw sSwietléwkowych z kpl 3,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511- rastrem matalowym, przykrecanych Ix40 W
11-090 krotnosé= 1,00
- Pomieszczenie laboratoryjne nr 7 Ip.
Kod CPV:
1 2 3
3 5
25wg nakladéw Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw szl 4,00,
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- fromosé= 1,00
020
26\wg naktadéw Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy kpl 4,00
rzeczowych oSwietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  |kotwigcych, cztery mocowania
710-090 krotnosé= 1,00
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27wg naktadow Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z kpl 4,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  lrastrem matalowym, przykrecanych 1x40 W
77-090 rotnosé= 1,00
10. Korytarz Ip.
Kod CPV:
1 2 3
3 5
28wg naktadow Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw szt 2,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- fromosé= 1,00
020
29wg nakiadéw Przygotowanie podloza z betonu pod oprawy kpl 2,00
rzeczowych oswietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  |kotwigcych, cztery mocowania
10-090 krotnosé= 1,00
30wg naktadow Montaz na gotowym podiozu opraw swietléwkowych z kpl| 2,00,
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  astrem matalowym, przykrecanych 1x40 W
11-090 krotmosé= 1,00
11. Biuro Ip.
Kod CPV:
1 2 4
3 5
31wg naktadéw emontaz opraw Swietlowkowych z rastrem z tworzyw sz1] 2,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- fromosé=1,00
020
32wg naktadow Przygotowanie podtoza z betonu pod oprawy kpl 2,00
rzeczowych oSwietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  |kotwigcych, cztery mocowania
70-090 krotnosé= 1,00
33wg nakladow Montaz na gotowym podiozu opraw swietléwkowych z kpl| 2,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  pastrem matalowym, przykrecanych 1x40 W
11-090 krotnosé= 1,00

Kod CPV:

12. Remont pomieszczen nr 8 H.Z. Ip.
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KNR 4-031134-01-
020

krotmosé= 1,00

3 5
34wg naktadow emontaz opraw Swietlowkowych z rastrem z tworzyw szt 6,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- frotnosé= 1,00
020
35wg naktadow Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy kpl 6,00
rzeczowych oswietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  kotwigcych, cztery mocowania
70-090 romosé= 1,00
36\wg naktadéw Montaz na gotowym podiozu opraw Swietléwkowych z kpl 6,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  astrem matalowym, przykrecanych 1x40 W
11-090 fromosé= 1,00
13. Remont pomieszczen nr 10 H.Sz. Ilp.
Kod CPV:
1 2 3
3 5
37wg naktadéw emontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw szt 3,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- frotnosé= 1,00
020
38wg naktadow Przygotowanie podloza z betonu pod oprawy kpl] 3,00
rzeczowych oSwietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  |kotwigcych, cztery mocowania
10-090 otnosé= 1,00
39wg naktadow Montaz na gotowym podiozu opraw Swietlowkowych z kpl 3,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych Iub
KNR 5-08W0511-  astrem matalowym, przykrecanych 1x40 W
11-090 krotnosé= 1,00
14. Epidemiologia I1p.
Kod CPV:
1 2 4
3 5
40wg naktadow emontaz opraw Swietldwkowych z rastrem z tworzyw sz 6,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
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41wg naktadow Erzygotowanie podioza z betonu pod oprawy kpl 6,00

rzeczowych Swietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  kotwigcych, cztery mocowania
710-090 frotmosé= 1,00
42wg naktadow Montaz na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z kpl 6,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  astrem matalowym, przykrecanych I1x40 W
11-090 ferotnosé= 1,00

15. Remont pomieszczen nr 7 H.K. 1Ip.
Kod CPV:

1 2 4
3 5
43wg nakladow Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw szt 5,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- ferotnosé= 1,00
020
44wg nakladéw Przygotowanie podloza z betonu pod oprawy kpl 5,00
rzeczowych oswietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  feotwigcych, cztery mocowania
10-090 kromosé= 1,00
45wg naktadow Montaz na gotowym podlozu opraw swietléwkowych z kpl 35,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  pastrem matalowym, przykrecanych 1x40 W
71-090 kromosé= 1,00

16. Kiatka schodowa i korytarze
%od CPV:

1 2 )
3 5
46lwg naktadow Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw szt 13,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- fromosé= 1,00
020
47wg naktadéw Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy kpl 13,00
rzeczowych oSwietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  |kotwigcych, cztery mocowania
10-090 rotnosé= 1,00
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48wg naktadéw Montaz na gotowym podiozu opraw swietlowkowych = kpl| 13,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  astrem matalowym, przykrecanych x40 W
/1-090 krotnosé= 1,00
17. Remont pomieszczeii nr 1 Ilp.
Kod CPV:
1 2 3
3 5
49wg naktadow Demontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw szl 3,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- fromosé= 1,00
020
50wg naktadéw Przygotowanie podloza z betonu pod oprawy kpl] 3,00
rzeczowych oSwietleniowe - przykrgcane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  |kotwigcych, cztery mocowania
10-090 fkrotmosé= 1,00
51\wg naktadéw Montaz na gotowym podiozu opraw Swietlowkowych z kpl 3,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  rastrem matalowym, przykrecanych Ix40 W
11-090 krotnosé= 1,00
18. Remont pomieszezen nr 2 IIp.
Kod CPV:
1 2 4
3 5
52wg nakladow emontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw szt 6,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- froosé= 1,00
020
53wg naktadow Przygotowanie podoza z betonu pod oprawy kpl 6,00
rzeczowych oSwietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  |kotwigcych, cztery mocowania
10-090 kromosé= 1,00
54wg naktadow Montaz na gotowym podtozu opraw Swietléwkowych z kpl 6,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  lrastrem matalowym, przykrecanych 1x40 W
17-090 krotmosé= 1,00

Kod CPV:

19. Remont pomieszczen nr 3a Ip.
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KNR 4-031134-01-
020

kromosé= 1,00

3 5
55wg naktadow Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw szt 2,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- ferotmosé= 1,00
020
56\wg naktadow Przygotowanie poditoza z betonu pod oprawy kpl 2,00
rzeczowych oswietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  kotwigcych, cztery mocowania
70-090 romosé= 1,00
57wg naktadéw Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z kpl 2,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  astrem matalowym, przykrecanych 1x40 W
71-090 hrotnosé= 1,00
20. Remont pomieszezen nr 3b I1p.
Kod CPV:
1 2 4
3 5
58wg naktadoéw \Demontaz opraw swietléwkowych = rastrem z tworzyw sz 1,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- Jromosé=1,00
020
59wg nakladow Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy kpl 1,00
rzeczowych oSwietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502- gkotwiqcych, cztery mocowania
10-090 krotnosé= 1,00
60wg naktadéw Montaz na gotowym podiozu opraw Swietlowkowych z kpl| 1,00,
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  astrem matalowym, przykrecanych 1x40 W
11-090 krotnosé= 1,00
1. Remont pomieszczeni nr 4 Ilp.
Kod CPV:
1 2 4
3 5
61wg naktadéw Demontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw szt 1,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
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KNR 5-08W0502-
10-090

k;otwiqcych, cztery mocowania
otnosé= 1,00

62\wg naktadow ' rzygotowanie podioza z betonu pod oprawy kpl 1,00
rzeczowych Swietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  kotwigcych, cztery mocowania
10-090 otnosé= 1,00

63\wg naktadow Montaz na gotowym podiozu opraw swietléwkowych z kpl 1,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  rastrem matalowym, przykrecanych Ix40 W
11-090 krotmosé= 1,00

2. Remont pomieszezen nr 5 Ilp.
Kod CPV:
1 2 7
3 5

64wg naktadow \Demontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw Szt 2,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- ferotnosé= 1,00
020

65wg naktadow Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy kpl 2,00
rzeczowych oSwietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  |kotwigcych, cztery mocowania
10-090 kromosé= 1,00

66\wg naktadéw Montaz na gotowym podiozu opraw swietléwkowych z kpl 2,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  rastrem matalowym, przykrecanych 1x40 W
71-090 eromosé= 1,00

3. Remont pomieszezeni nr 6 Ilp.
Kod CPV:
1 2 )
3 5

67wg naktadéw Demontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw 8zt 1,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- ferotmosé= 1,00
020

68wg naktadow Przygotowanie podloza z betonu pod oprawy kpl 1,00
rzeczowych oSwietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
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09wg nakltadéw Montaz na gotowym podfozu opraw swietléwkowych z kpl 1,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  astrem matalowym, przykrecanych 1x40 W
171-090 krotnosé= 1,00

4. Korytarz Ilp.
Kod CPV:
1 2 3
3 5

70wg naktadéw emontaz opraw Swietlowkowych z rastrem z tworzyw szt 3,00
rzeczowych sztucznych lub metalowym
KNR 4-031134-01- frotmosé= 1,00
020

71wg nakitadow Przygotowanie podtoza z betonu pod oprawy kpl 3,00
rzeczowych {zs’wietleniowe - przykrecane, mocowane na kotkach
KNR 5-08W0502-  |kotwigcych, cztery mocowania
10-090 kromosé= 1,00

72wg naktadéw Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z kpl| 3,00
rzeczowych blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
KNR 5-08W0511-  pastrem matalowym, przykrecanych 1x40 W
11-090 krotnosé= 1,00
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Kosztorys inwestorski skrécony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. | Koszt jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 iegowos¢ Ip.
1 NR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 3,00 yai 0,00 0,00
1134-01-020 /ub metalowym
frotnosé = 1,00
2 NR 5-08W  |Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 3,00 kpl 0,00 0,00
502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
frotnosé = 1,00
3 KNR 5-08W Montaz na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych z blachy 3,00 kp 0,00 0,00
0511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych I1x40 W
frotnosé = 1,00
Razem;| 0,00
R Administracja Ip.
CPV:,
o KNR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 2,00 Al 0,00 0,00
1134-01-020 Vub metalowym
fkrotnosé = 1,00
5 KNR 5-08W Przygotowanie podloza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 2,00 kp 0,00 0,00
0502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
frotnosé = 1,00
6 NR 5-08W Montaz na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych z blachy 2,00 kp! 0,00 0,00
511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych 1x40 W
frotnosé = 1,00
Razem; 0,00
3 Pomieszczenie laboratoryjne nr 1 Ip.
CPV:,
7 KNR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 1,00 szt 0,00 0,00
1134-01-020 lub metalowym
krotnosé = 1,00
NR 5-08W Przygotowanie podloza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 1,00 kp! 0,00 0,00
502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
krotnosé = 1,00
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[KNR 5-08W Montaz na gotowym podlozu opraw $wietlswkowych z blachy 1,00 kpl 0,00 0,00
0511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych 1x40 W
frotnosé = 1,00
Razem;| 0,00
2 Pomieszezenie laboratoryjne nr 2 Ip.
CPV:,
10 NR 4-03 Demontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 5.00 Ryai 0,00 0,00
1134-01-020  Yub metalowym
frotnosé = 1,00
11 NR 5-08W  |Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 5,00 kpl 0,00 0,00
502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
frotnosé = 1,00
12 NR 5-08W WMontaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy 5,00 kpl 0,00 0,00
511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych I1x40 W
krotmosé = 1,00
Razem| 0,00
5 Pomieszczenie laboratoryjne nr 3 Ip.
CPV: ,
13 KNR 4-03 Demontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 6,00 sz 0,00 0,00
1134-01-020 Vub metalowym
frotnosé = 1,00
14 KNR 5-08W Przygotowanie podtoza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 6,00 kp! 0,00 0,00
0502-10-090 przykrecane, mocowane na kolkach kotwigcych, cztery mocowania
kromosé = 1,00
15 KNR 5-08W ontaz na gotowym podiozu opraw Swietléwkowych z blachy 6,00 kpl 0,00 0,00
0511-11-090 istalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych 1x40 W
frotnosé = 1,00
Razem: 0,00
6 Pomieszczenie laboratoryjne nr 4 Ip.
CPV:
16 KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych | 2,00 sz 0,00 0,00
1134-01-020 Jub metalowym
frotnosé = 1,00
17 NR 5-08W Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 2,00 kp 0,00 0,00
502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
frotnosé = 1,00
18 R 5-08W Montaz na gotowym podiozu opraw swietléwkowych z blachy 2,00 kp 0,00 0,00
511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych 1x40 W
frotnosé = 1,00
Razem: 0,00
7 Pomieszczenie laboratoryjne nr 5 Ip.
CPY:,
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19 IKNR 4-03 Demontaz opraw swietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 3,00 sz{ 0,00 0,00
1134-01-020 ub metalowym
frotnosé = 1,00
20 R 5-08W  |Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 3,00 kpl 0,00 0,00
502-10-090  przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, czlery mocowania
krotmosé = 1,00
21 IKNR 5-08W Montaz na gotowym podiozu opraw swietléwkowych z blachy 3,00 kp 0,00 0,00
0511-11-090 istalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych 1x40 W
krotnosé = 1,00
Razem;| 0,00
Pomieszczenie laboratoryjne nr 6 Ip.
CPV: ,
D2 KNR 4-03 \Demontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 3,00 sz 0,00 0,00
1134-01-020 lub metalowym
krotnosé = 1,00
23 KNR 5-08W Przygotowanie podloza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 3,00 kp 0,00 0,00
0502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
krotnosé = 1,00
04 KNR 5-08W Montaz na gotowym podlozu opraw $wietléwkowych z blachy 3,00 kpl 0,00 0,00
0511-11-090  |stalowe;j z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych 1x40 W
krotnosé = 1,00
Razem; 0,00
o Pomieszczenie laboratoryjne nr 7 Ip.
CPV:,
25 KNR 4-03 Demontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 4,00 sz 0,00 0,00
1134-01-020 ub metalowym
krotnosé = 1,00
26 KNR 5-08W  |Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy o$wietleniowe - 4,00 kp 0,00 0,00
0502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
frotmosé = 1,00
7 KNR 5-08W Montaz na gotowym podtozu opraw Swietlowkowych z blachy 4,00 kp 0,00 0,00
0511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych Ix40 W
kromosé = 1,00
Razem;| 0,00
10 Korytarz Ip.
CPV:,
28 KNR 4-03 Demontaz opraw Swietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 2,00 sz 0,00 0,00
1134-01-020 Vub metalowym
krotmosé = 1,00
29 NR 5-08W Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 2,00 kpl 0,00 0,00
502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
krotmosé = 1,00
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0 NR 5-08W ontaz na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy 2,00 kp 0,00 0,00
0511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych 1x40 W
krotnosé = 1,00
Razem;| 0,00
11 Biuro Ip. 0,00 0,00
CPV:,
B1 NR 4-03 Demontaz opraw $Swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 2,00 Sz 0,00 0,00
1134-01-020 Jub metalowym
frotnosé = 1,00
32 NR 5-08W  |Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 2,00 kp 0,00 0,00
502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
krotnosé = 1,00
33 IKNR 5-08W Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy 2,00 kpl 0,00 0,00
0511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych 1x40 W
krotnosé = 1,00
Razem;| 0,00
12 Remont pomieszezen nr 8 H.Z. Ip.
ICPV:,
34 NR 4-03 Demontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 6,00 szt 0,00 0,00
1134-01-020 Vub metalowym
frotnosé = 1,00
35 KNR 5-08W Przygotowanie podloza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 6,00 kpl 0,00 0,00
0502-10-090  lprzykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
frotnosé = 1,00
B6 NR 5-08W Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy 6,00 kpl 0,00 0,00
0511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych 1x40 W
frotnosé = 1,00
Razem| 0,00 0,00
13 Remont pomieszczen nr 10 H.Sz. Ip. 0,00 0,00
CPV:,
37 KNR 4-03 Demontaz opraw Swietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 3,00 Y 0,00 0,00
1134-01-020 ub metalowym
krotmosé = 1,00
38 KNR 5-08W Przygotowanie podloza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 3,00 kpl 0,00 0,00
0502-10-090  przykrecane, mocowane na kotkach kotwigeych, cztery mocowania
frotnosé = 1,00
39 KNR 5-08W Montaz na gotowym podtozu opraw Swietléwkowych z blachy 3,00 kpl 0,00 0,00
0511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych 1x40 W
krotnosé = 1,00
Razem 0,00
14 pidemiologia Ilp. 0,00 0,00
CPV:,
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0 IKNR 4-03 Demontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 6,00 szf 0,00 0,00
1134-01-020 Jub metalowym
krotnosé = 1,00
41 KNR 5-08W Przygotowanie podloza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 6,00 kp 0,00 0,00
0502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
rotmosé = 1,00
42 KNR 5-08W Montaz na gotowym podiozu opraw swietléwkowych z blachy 6,00 kp! 0,00 0,00
0511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych I1x40 W
krotnosé = 1,00
Razem 0,00
15 Remont pomieszezen nr 7 H.K. Ilp.
CPV:
43 [KNR 4-03 \Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 5,00 Y4 0,00 0,00
1134-01-020 lub metalowym
krotnosé = 1,00
e KNR 5-08W \Przygotowanie podloza z betonu pod oprawy o$wietleniowe - 5,00 kpl 0,00 0,00
0502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
krotnosé = 1,00
s NR §5-08W Montaz na gotowym podlozu opraw swietlowkowych z blachy 5,00 kp! 0,00 0,00
511-11-090 istalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych Ix40 W
krotnosé = 1,00
Razem;| 0,00
16 Klatka schodowa i korytarze
CPV:,
16 KNR 4-03 Demontaz opraw Swietlswkowych z rastrem z tworzyw sztucznych | 13,00 sz{ 0,00 0,00
1134-01-020 ub metalowym
krotnosé = 1,00
17 5-08W  |Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy o$wietleniowe - 13,00 kp 0,00 0,00
502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
yrotnosé = 1,00
18 KNR 5-08W ontaz na gotowym podiozu opraw swietléwkowych z blachy 13,00 kp! 0,00 0,00
0511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych Ix40 W
krotnosé = 1,00
Razem 0,00
17 Remont pomieszczen nr 1 Ip.
CPV:,
19 NR 4-03 Demontaz opraw Swietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych | 3,00 sz 0,00 0,00
1134-01-020 Jub metalowym
frotnosé = 1,00
50 NR 5-08W Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 3,00 kp 0,00 0,00
502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigeych, cztery mocowania
krotnosé = 1,00
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51 NR 5-08W  \Montaz na gotowym podlozu opraw $wietléwkowych z blachy 3,00 kpl 0,00 0,00
0511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych I1x40 W
kromosé = 1,00
Razem:| 0,00
18 Remont pomieszezen nr 2 Ilp.
CPV: ,
52 NR 4-03 Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 6,00 sz 0,00 0,00
1134-01-020 Jub metalowym
frotnosé = 1,00
53 KNR 5-08W  |Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 6,00 kp 0,00 0,00
0502-10-090  przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
krotnosé = 1,00
54 KNR 5-08W WMontaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy 6,00 kpl 0,00 0,00
0511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych 1x40 W
krotnosé = 1,00
Razem 0,00
19 Remont pomieszczen nr 3a Ilp.
CPV:,
55 R 4-03 Demontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 2,00 Szt 0,00 0,00
1134-01-020 Jub metalowym
frotnosé = 1,00
56 NR 5-08W  |Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 2,00 kpl 0,00 0,00
502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowanial
krotnosé = 1,00
57 [KNR 5-08W Montaz na gotowym podiozu opraw swietlowkowych z blachy 2,00 kp 0,00 0,00
0511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych 1x40 W
frotnosé = 1,00
Razem; 0,00
20 Remont pomieszczen nr 3b Ilp.
ICPV:,
58 KNR 4-03 Demontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 1,00 sz{ 0,00 0,00
1134-01-020 Yub metalowym
fromosé = 1,00
59 KNR 5-08W Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 1,00 kp 0,00 0,00
0502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
krotmosé = 1,00
60 KNR 5-08W Montaz na gotowym podlozu opraw swietléwkowych z blachy 1,00 kpl 0,00 0,00
0511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych I1x40 W
frotnosé = 1,00
Razem;| 0,00
21 Remont pomieszezen nr 4 Ilp.
CPV:,
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61 IKNR 4-03 Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 1,00 ai 0,00 0,00
1134-01-020 ub metalowym
frotnosé = 1,00
62 NR 5-08W Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy oswietleniowe - 1,00 kpl 0,00 0,00
502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
frotnosé = 1,00
63 R 5-08W Montaz na gotowym podlozu opraw $wietléwkowych z blachy 1,00 kp! 0,00 0,00
511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych 1x40 W
frotmosé = 1,00
Razem:| 0,00
22 Remont pomieszczen nr 5 Ip.
CPV:,
64 KNR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 2,00 szf] 0,00 0,00
1134-01-020 Vub metalowym
fkromosé = 1,00
65 KNR 5-08W  |Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy o$wietleniowe - 2,00 kpl 0,00 0,00
0502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
frotnosé = 1,00
66 KNR 5-08W Montaz na gotowym podtozu opraw swietléwkowych z blachy 2,00 kp! 0,00 0,00
0511-11-090 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych 1x40 W
frotnosé = 1,00
Razem 0,00
R3 Remont pomieszezen nr 6 Ilp.
CPV:,
67 IKNR 4-03 Demontaz opraw Swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 1,00 szf 0,00 0,00
1134-01-020 Vub metalowym
krotnosé = 1,00
68 KNR 5-08W Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy oSwietleniowe - 1,00 kp 0,00 0,00
0502-10-090 przykrecane, mocowane na kotkach kotwigeych, cztery mocowania
krotnosé = 1,00
69 KNR 5-08W  Montaz na gotowym podiozu opraw Swietléwkowych z blachy 1,00 kp 0,00 0,00
0511-11-090 talowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
Erzykrgcanych Ix40 W
frotnosé = 1,00
Razem 0,00
24 P(owtan IIp.
CPY:,
70 NR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych 3,00 vai 0,00 0,00
1134-01-020 Vub metalowym
frotnosé = 1,00
71 NR 5-08W \Przygotowanie podioza z betonu pod oprawy oSwietleniowe - 3,00 kp 0,00 0,00
0502-10-090 przykrgcane, mocowane na kotkach kotwigcych, cztery mocowania
krotnosé = 1,00
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Ilos¢ r-g: 7,2250

2 [KNR 5-08W K\/Iontaz" na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy 3,00 kpl 0,00 0,00
0511-11-090 talowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem matalowym,
przykrecanych I1x40 W
krotnosé = 1,00
Razem: 0,00
Razem kosztorys: 0,00
Skrocone zestawienie RMS
Zestawienie robocizny:
Lp. | W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 3
1. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 47,1750 0,00 0,00
2. 0 999 Robocizna r-g 75,6500 0,00 0,00
Robocizna pomocnicza 0,00
Razem: 122,8250) 0,00
Zestawienie materialow:
Lp. | W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto$¢ KB
1 2 3 1 5 3 7 3
1. 1 7350499 Lampy ledowe szt 85,0000 0,00 0,00
2. 0 8322199 Kotki kotwiace metalowe szt 340,0000 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze 0,00
{Razem: 0,0
Tabela elementéw scalonych
Lp.
Nazwa R M S Kw. stala Razem
1. Ksiggowos¢ Ip. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kod Stownika Zaméwier:
Ilos¢ r-g: 4,3350
2. Administracja Ip. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kod Stownika Zaméwien:
Ilo$¢ r-g: 2,8900
3. Pomieszczenie laboratoryjne nr 1 Ip. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Kod Stownika Zaméwien:
Ilo$¢ r-g: 1,4450
4. Pomieszczenie laboratoryjne nr 2 Ip. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kod Stownika Zaméwier:
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Pomieszczenie laboratoryjne nr 3 Ip.
Kod Stownika Zaméwier:

Ilo$¢ r-g: 8,6700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomieszczenie laboratoryjne nr 4 Ip.
Kod Stownika Zaméwier:
Ilo$¢ r-g: 2,8900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomieszczenie laboratoryjne nr 5 Ip.
Kod Stownika Zamdwieri:
Ilos$¢ r-g: 4,3350

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomieszczenie laboratoryjne nr 6 Ip.
Kod Stownika Zaméwier:
Ilo$¢ r-g: 4,3350

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pomieszczenie laboratoryjne nr 7 Ip.
Kod Stownika Zamowier:

Ilos¢ r-g: 5,7800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Korytarz Ip.
Kod Stownika Zamdwier:
Ilos¢ r-g: 2,8900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Biuro Ip.
Kod Stownika Zaméwien:
[los¢ r-g: 2,8900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.

Remont pomieszczen nr 8 H.Z. Ip.
Kod Stownika Zaméwieri:
Ilos¢ r-g: 8,6700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.

Remont pomieszczen nr 10 H.Sz. IIp.
Kod Stownika Zaméwier:

Io$¢ r-g: 4,3350

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.

Epidemiologia IIp.
Kod Stownika Zaméwien:
I10$¢ r-g: 8,6700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

Remont pomieszczen nr 7 H.K. Ilp.
Kod Stownika Zaméwier:

los¢ r-g: 7,2250

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.

Klatka schodowa i korytarze
Kod Stownika Zamowier:

Ilo$¢ r-g: 18,7850

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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17.

Remont pomieszczen nr 1 Tp.
Kod Stownika Zaméwiert:
Ilo$¢ r-g: 4,3350

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Remont pomieszczen nr 2 Iip.
Kod Stownika Zaméwien:
Ilo$¢ r-g: 8,6700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.

Remont pomieszczen nr 3a IIp.
Kod Stownika Zamowier:

Ilo$¢ r-g: 2,8900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.

Remont pomieszczen nr 3b Ilp.
Kod Stownika Zaméwier:
Ilo$¢ r-g: 1,4450

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.

Remont pomieszczen nr 4 Ilp.
Kod Stownika Zaméwier:
Ilo$¢ r-g: 1,4450

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.

Remont pomieszczeni nr 5 Ilp.
Kod Stownika Zaméwier:

Io$¢ r-g: 2,8900

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.

Remont pomieszczeii nr 6 Tlp.
Kod Stownika Zaméwien:

Ilo$¢ r-g: 1,4450

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.

Korytarz Ilp.
Kod Stownika Zaméwier:
Ilo$¢ r-g: 4,3350

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Koszty bezposrednie

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Koszty posr. od R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zysk od R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zysk od KR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Koszty z narzutami (netto)

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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