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Zajączki 09-23-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

Zajączki 09-23-1-05-247   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,25 6,95 132 CP-W

Zajączki 09-23-1-05-247   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,22 62,93 132 CP-W

Zajączki 09-23-1-05-248   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,65 24,6 132 CP-W

Zajączki 09-23-1-05-248   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,62 53,29 132 CP-W

Zajączki 09-23-1-05-253   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,32 4,96 132 CP-W

Zajączki 09-23-1-05-253   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,86 73,45 132 CP-W

Zajączki 09-23-1-05-255   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,86 59,37 132 CP-W

Zajączki 09-23-1-05-255   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,24 28,53 132 CP-W

Zajączki 09-23-1-05-260   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,61 51,39 132 CP-W

Zajączki 09-23-1-05-260   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,08 23 132 CP-W

Wróbel 09-23-1-06-293   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,65 66,19 132 CP-W

Wróbel 09-23-1-06-299   -r   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,17 3,91 132 CP-W

Wróbel 09-23-1-06-305   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,91 59,19 132 CP-W

Wróbel 09-23-1-06-305   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,57 11,59 132 CP-W

Wróbel 09-23-1-06-316   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,77 21,83 132 CP-W

Brzeziny 09-23-1-07-339   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,73 20,29 132 CP-W

Brzeziny 09-23-1-07-339   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,10 34,67 132 CP-W

Brzeziny 09-23-1-07-339   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,08 2,22 132 CP-W

Brzeziny 09-23-1-07-339   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 11,5 132 CP-W

Brzeziny 09-23-1-07-350   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,64 20,43 132 CP-W

Brzeziny 09-23-1-07-350   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,54 72 132 CP-W

Brzeziny 09-23-1-07-350   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,51 57,75 132 CP-W

Brzeziny 09-23-1-07-354   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,34 11,46 132 CP-W

Brzeziny 09-23-1-07-354   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,05 86,46 132 CP-W

Brzeziny 09-23-1-07-356   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,77 50,18 132 CP-W

Brzeziny 09-23-1-07-357   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,39 67,75 132 CP-W

Brzeziny 09-23-1-07-363   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,32 8,89 132 CP-W
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Brzeziny 09-23-1-07-363   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,87 81,36 132 CP-W

Brzeziny 09-23-1-07-390   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,88 53,29 132 CP-W

Brzeziny 09-23-1-07-390   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,31 8,62 132 CP-W

Brzeziny 09-23-1-07-390   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,23 34,87 132 CP-W

Brzeziny 09-23-1-07-395   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,24 63,5 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-374   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,55 14,88 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-374   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,22 51,08 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-376   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 27,05 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-380   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,80 26,98 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-398   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,20 6,38 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-398   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,48 13,61 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-398   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,84 57,99 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,19 6,06 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,74 23,32 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,15 4,79 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,62 19,54 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-416   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,62 23,47 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-422   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 12,77 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-422   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,10 2,83 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-422   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,34 10,85 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-422   -l   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,36 38,55 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-425   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,28 10,6 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-425   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,82 31,04 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-427   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,12 3,25 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-427   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,08 30,62 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-427   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,21 38,62 132 CP-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-427   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 2,54 132 CP-W

Zajączki 09-23-1-05-257   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,74 26,41 128 CW-W

Zajączki 09-23-1-05-257   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,12 31,75 128 CW-W

Zajączki 09-23-1-05-280   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,15 89,3 128 CW-W

Wróbel 09-23-1-06-292   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,10 4,23 128 CW-W

Wróbel 09-23-1-06-294   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,15 5,35 128 CW-W

Wróbel 09-23-1-06-304   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,20 4,6 128 CW-W

Wróbel 09-23-1-06-304   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,16 3,68 128 CW-W

Wróbel 09-23-1-06-304   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  4,14 106,32 128 CW-W

Wróbel 09-23-1-06-306   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,13 47,82 128 CW-W

Wróbel 09-23-1-06-309   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,00 42,32 128 CW-W

Wróbel 09-23-1-06-314   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,95 77,22 128 CW-W

Wróbel 09-23-1-06-314   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,21 6,35 128 CW-W

CP



Wróbel 09-23-1-06-314   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,48 11,04 128 CW-W

Wróbel 09-23-1-06-316   -k   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,72 23,52 128 CW-W

Wróbel 09-23-1-06-316   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,67 38,42 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-337   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,90 59,04 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-337   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,91 60,19 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-338   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,69 21,44 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-338   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,62 51,05 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-339   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,51 15,85 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-339   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,20 34,02 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-344   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 6,69 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-344   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,02 23,47 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-344   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,14 89,01 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-345   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,85 89,82 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-350   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,07 70,63 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-351   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,43 91,62 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-363   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,25 9,43 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-363   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,28 92,98 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-366   -l   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  0,49 19,61 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-367   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,79 50,74 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-368   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,46 98,08 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-387   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,74 106,02 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-389   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,35 13,2 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-390   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,23 91,56 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-393   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,83 51,88 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-393   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,29 9,01 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-393   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,43 12,19 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-393   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,66 18,71 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-395   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,62 45,92 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-396   -n   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,50 47,27 128 CW-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-407   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,73 26,05 128 CW-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-407   -l   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,72 48,76 128 CW-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-409   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,06 64,92 128 CW-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-414   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,43 18,2 128 CW-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-414   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,18 7,62 128 CW-W

Wilcze Ługi 09-23-1-08-428   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,86 36,39 128 CW-W

Brzeziny 09-23-1-07-360   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 200 GODZ RH8

Brzeziny 09-23-1-07-360   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  40,00 - 203 GODZ RU8

Zajączki 09-23-1-05-251   -f   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,72 - 16 PORZ-GRAB

Zajączki 09-23-1-05-251   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,44 - 21 WPOD-BN
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Zajączki 09-23-1-05-255   -h   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,63 - 16 PORZ-GRAB

Zajączki 09-23-1-05-255   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,25 - 21 WPOD-BN

Zajączki 09-23-1-05-261   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  400,00 180,4 18 PORZ-STOS

Zajączki 09-23-1-05-261   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,30 - 21 WPOD-BN

Zajączki 09-23-1-05-264   -a   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,54 - 16 PORZ-GRAB

Zajączki 09-23-1-05-264   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,07 - 21 WPOD-BN

Zajączki 09-23-1-05-276   -i   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,33 - 16 PORZ-GRAB

Zajączki 09-23-1-05-276   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,33 - 21 WPOD-BN

Zajączki 09-23-1-05-283   -f   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,80 - 16 PORZ-GRAB

Zajączki 09-23-1-05-283   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,59 - 21 WPOD-BN

Zajączki 09-23-1-05-291   -f   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,30 - 16 PORZ-GRAB

Zajączki 09-23-1-05-291   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1 18 PORZ-STOS

Zajączki 09-23-1-05-291   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,74 - 21 WPOD-BN

Wróbel 09-23-1-06-287   -o   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,48 - 16 PORZ-GRAB

Wróbel 09-23-1-06-287   -o   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,95 - 21 WPOD-BN

Wróbel 09-23-1-06-299   -r   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,48 - 16 PORZ-GRAB

Wróbel 09-23-1-06-299   -r   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,96 - 21 WPOD-BN

Wróbel 09-23-1-06-310   -c   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  2,11 - 16 PORZ-GRAB

Wróbel 09-23-1-06-310   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  4,22 - 21 WPOD-BN

Wróbel 09-23-1-06-310   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1 18 PORZ-STOS

Wróbel 09-23-1-06-310   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,99 - 21 WPOD-BN

Brzeziny 09-23-1-07-341   -f   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 1 HA  1,50 - 13 PORZB>100

Brzeziny 09-23-1-07-342   -g   -01 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 1 HA  1,50 - 13 PORZB>100

Brzeziny 09-23-1-07-351   -n   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Brzeziny 09-23-1-07-351   -n   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,14 6,2 46 OPR-UC

Brzeziny 09-23-1-07-351   -n   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 1 HA  2,50 - 13 PORZB>100

Brzeziny 09-23-1-07-351   -n   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,57 - 16 PORZ-GRAB

Brzeziny 09-23-1-07-351   -n   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,14 - 21 WPOD-BN

Brzeziny 09-23-1-07-362   -f   -99 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,79 - 16 PORZ-GRAB

Brzeziny 09-23-1-07-362   -i   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,13 - 16 PORZ-GRAB

Brzeziny 09-23-1-07-368   -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,70 - 16 PORZ-GRAB

Brzeziny 09-23-1-07-390   -d   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,98 - 16 PORZ-GRAB

Brzeziny 09-23-1-07-390   -i   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Brzeziny 09-23-1-07-390   -i   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,69 3,33 46 OPR-UC

Brzeziny 09-23-1-07-390   -i   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,35 - 16 PORZ-GRAB

Brzeziny 09-23-1-07-392   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Brzeziny 09-23-1-07-392   -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,90 1,78 46 OPR-UC

Brzeziny 09-23-1-07-392   -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,60 - 16 PORZ-GRAB

Brzeziny 09-23-1-07-392   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,20 - 21 WPOD-BN



Brzeziny 09-23-1-07-392   -k   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,13 - 16 PORZ-GRAB

Brzeziny 09-23-1-07-392   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,26 - 21 WPOD-BN

Brzeziny 09-23-1-07-396   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Brzeziny 09-23-1-07-396   -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,63 3,22 46 OPR-UC

Brzeziny 09-23-1-07-396   -h   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,82 - 16 PORZ-GRAB

Brzeziny 09-23-1-07-396   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,63 - 21 WPOD-BN

Brzeziny 09-23-1-07-396   -m   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Brzeziny 09-23-1-07-396   -m   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,07 4,08 46 OPR-UC

Brzeziny 09-23-1-07-396   -m   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,04 - 16 PORZ-GRAB

Brzeziny 09-23-1-07-396   -m   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,07 - 21 WPOD-BN

Wilcze Ługi 09-23-1-08-364   -i   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-364   -i   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  2,77 24,45 47 OPR-PSPAL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-364   -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  2,00 24 12 PORZ>100

Wilcze Ługi 09-23-1-08-371   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  1,00 12 12 PORZ>100

Wilcze Ługi 09-23-1-08-376   -c   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,35 - 16 PORZ-GRAB

Wilcze Ługi 09-23-1-08-376   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,69 - 21 WPOD-BN

Wilcze Ługi 09-23-1-08-403   -c   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,02 - 16 PORZ-GRAB

Wilcze Ługi 09-23-1-08-403   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,04 - 21 WPOD-BN

Wilcze Ługi 09-23-1-08-403   -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,41 - 16 PORZ-GRAB

Wilcze Ługi 09-23-1-08-403   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,81 - 21 WPOD-BN

Wilcze Ługi 09-23-1-08-403   -j   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,44 - 16 PORZ-GRAB

Wilcze Ługi 09-23-1-08-403   -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,87 - 21 WPOD-BN

Wilcze Ługi 09-23-1-08-407   -g   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-407   -g   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,47 4,15 47 OPR-PSPAL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-407   -g   -01 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 1 HA  0,47 - 13 PORZB>100

Wilcze Ługi 09-23-1-08-408   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-408   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,03 9,09 47 OPR-PSPAL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-408   -c   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 1 HA  1,03 - 13 PORZB>100

Wilcze Ługi 09-23-1-08-408   -d   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-408   -d   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,08 9,53 47 OPR-PSPAL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-408   -d   -01 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 1 HA  1,08 - 13 PORZB>100

Wilcze Ługi 09-23-1-08-408   -f   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-408   -f   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  2,09 18,45 47 OPR-PSPAL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-408   -f   -01 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 1 HA  2,09 - 13 PORZB>100

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,50 - 16 PORZ-GRAB

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,00 - 21 WPOD-BN

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -j   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,26 - 16 PORZ-GRAB

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,52 - 21 WPOD-BN

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -p   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  1,13 - 16 PORZ-GRAB

MA-PORZ



Wilcze Ługi 09-23-1-08-413   -d   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,44 - 16 PORZ-GRAB

Wilcze Ługi 09-23-1-08-413   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,88 - 21 WPOD-BN

Wilcze Ługi 09-23-1-08-414   -h   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,58 - 16 PORZ-GRAB

Wilcze Ługi 09-23-1-08-414   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,16 - 21 WPOD-BN

Wilcze Ługi 09-23-1-08-414   -i   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,58 - 16 PORZ-GRAB

Wilcze Ługi 09-23-1-08-414   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,16 - 21 WPOD-BN

Brzeziny 09-23-1-07-390   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,65 8,48 77 WYK-POGCZ

Brzeziny 09-23-1-07-390   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,27 7 77 WYK-POGCZ

Wróbel 09-23-1-06-310   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  26,37 16,38 77 WYK-POGCZ

Brzeziny 09-23-1-07-351   -n   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,93 16,22 77 WYK-POGCZ

Brzeziny 09-23-1-07-362   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,80 14,78 77 WYK-POGCZ

Brzeziny 09-23-1-07-362   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,73 1,36 78 WYK-P5GCP

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,47 2,69 77 WYK-POGCZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-413   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,86 5,74 78 WYK-P5GCP

Zajączki 09-23-1-05-250   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,28 5,43 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-250   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,52 - 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-250   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 101 KOP-ROW

Zajączki 09-23-1-05-250   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  11,24 140,58 102 SADZ 1R

Zajączki 09-23-1-05-250   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,28 228,57 103 SADZ WIEL

Zajączki 09-23-1-05-250   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,24 0,25 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-250   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,28 1,5 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-255   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,89 0,91 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-255   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 2,76 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-255   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,20 - 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-255   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 101 KOP-ROW

Zajączki 09-23-1-05-255   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  8,11 101,43 102 SADZ 1R

Zajączki 09-23-1-05-255   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,09 168,11 103 SADZ WIEL

Zajączki 09-23-1-05-255   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,11 0,18 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-255   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,89 0,26 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-255   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 0,76 111 DOW-SADZ

Wróbel 09-23-1-06-297   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,28 2,15 111 DOW-SADZ

Wróbel 09-23-1-06-297   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,28 - 111 DOW-SADZ

Wróbel 09-23-1-06-297   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 101 KOP-ROW

Wróbel 09-23-1-06-297   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,28 72,44 103 SADZ WIEL

Wróbel 09-23-1-06-297   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,28 0,59 111 DOW-SADZ

Wróbel 09-23-1-06-297   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,64 4,36 111 DOW-SADZ

Wróbel 09-23-1-06-297   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,64 - 111 DOW-SADZ

Wróbel 09-23-1-06-297   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 101 KOP-ROW

Wróbel 09-23-1-06-297   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,64 146,64 103 SADZ WIEL

HOD

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ



Wróbel 09-23-1-06-297   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,64 1,2 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-355   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,30 3,04 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-355   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 2,62 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-355   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,30 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-355   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 101 KOP-ROW

Brzeziny 09-23-1-07-355   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,30 284,33 103 SADZ WIEL

Brzeziny 09-23-1-07-355   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,30 0,86 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-355   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,72 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-371   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,56 2,99 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-371   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,32 - 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-371   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

Wilcze Ługi 09-23-1-08-371   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  19,76 247,14 102 SADZ 1R

Wilcze Ługi 09-23-1-08-371   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,56 125,88 103 SADZ WIEL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-371   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,76 1,6 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-371   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,56 0,83 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-423   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,69 5,04 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-423   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,69 - 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-423   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 101 KOP-ROW

Wilcze Ługi 09-23-1-08-423   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,69 169,83 103 SADZ WIEL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-423   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,69 1,39 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,08 0,52 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,46 1,61 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,00 - 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 101 KOP-ROW

Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,10 26,55 106 SAD-BRYŁ

Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  5,46 68,29 102 SADZ 1R

Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,44 39,75 103 SADZ WIEL

Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,46 0,12 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,08 0,15 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,46 0,45 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-392   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,18 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-392   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,18 3,98 103 SADZ WIEL

Brzeziny 09-23-1-07-392   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,18 0,03 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,24 0,16 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,72 - 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -i   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  2,48 24,81 102 SADZ 1R

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,24 5,3 103 SADZ WIEL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -i   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,48 0,2 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 0,04 111 DOW-SADZ



Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,24 0,16 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,48 - 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -j   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00 1,48 101 KOP-ROW

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -j   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  2,24 22,41 102 SADZ 1R

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,24 5,3 103 SADZ WIEL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -j   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,24 0,31 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -j   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 0,04 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -m   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,04 4,62 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -m   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,68 - 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -m   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 101 KOP-ROW

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -m   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,64 86,44 102 SADZ 1R

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -m   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,04 155,47 103 SADZ WIEL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -m   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,64 0,7 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -m   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,04 1,27 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-412   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,06 3,98 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-412   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,34 - 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-412   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 101 KOP-ROW

Wilcze Ługi 09-23-1-08-412   -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,64 106,45 102 SADZ 1R

Wilcze Ługi 09-23-1-08-412   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,06 133,83 103 SADZ WIEL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-412   -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,64 0,86 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-412   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,06 1,1 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  6,00 117 123 KOSZ UA

Zajączki 09-23-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  24,00 819 124 KOSZ UB

Zajączki 09-23-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  4,00 219 125 KOSZ UC

Wróbel 09-23-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Wróbel 09-23-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  7,00 239 124 KOSZ UB

Wróbel 09-23-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  3,00 59 123 KOSZ UA

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  41,00 1399 124 KOSZ UB

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  11,00 602 125 KOSZ UC

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  16,00 546 124 KOSZ UB

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  3,00 164 125 KOSZ UC

Wilcze Ługi 09-23-1-08-365   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Wilcze Ługi 09-23-1-08-365   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,70 2,42 126 OPR-CHWAS

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,41 1,42 126 OPR-CHWAS

Zajączki 09-23-1-05-257   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,57 0,37 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-257   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,57 - 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

PIEL



Zajączki 09-23-1-05-257   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,57 14,65 105 SADZ POP

Zajączki 09-23-1-05-257   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,57 8,24 58 WYK-TAL40

Zajączki 09-23-1-05-257   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,57 0,1 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-337   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-337   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,70 17,99 105 SADZ POP

Brzeziny 09-23-1-07-337   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,1 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-338   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-338   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50 12,85 105 SADZ POP

Brzeziny 09-23-1-07-338   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-339   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-339   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,20 30,85 105 SADZ POP

Brzeziny 09-23-1-07-339   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-340   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,40 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-340   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,40 12,3 105 SADZ POP

Brzeziny 09-23-1-07-340   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-351   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,90 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-351   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,90 58,44 105 SADZ POP

Brzeziny 09-23-1-07-351   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 0,34 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-388   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-388   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,30 7,71 105 SADZ POP

Brzeziny 09-23-1-07-388   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-389   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,80 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-389   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,80 55,36 105 SADZ POP

Brzeziny 09-23-1-07-389   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,33 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-393   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-393   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 105 SADZ POP

Brzeziny 09-23-1-07-393   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-393   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,13 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-393   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-393   -d   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  2,00 26,01 105 SADZ POP

Brzeziny 09-23-1-07-393   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,00 0,16 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-393   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-393   -j   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  0,50 6,5 105 SADZ POP

Brzeziny 09-23-1-07-393   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 0,04 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-394   -~c  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,10 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-394   -~c  -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,10 2,57 105 SADZ POP

Brzeziny 09-23-1-07-394   -~c  -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-395   -~d  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,10 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-395   -~d  -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,10 2,57 105 SADZ POP

POPR



Brzeziny 09-23-1-07-395   -~d  -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-395   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-395   -j   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 2 TSZT  0,20 3,25 105 SADZ POP

Brzeziny 09-23-1-07-395   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 105 SADZ POP

Brzeziny 09-23-1-07-395   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,02 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-395   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-396   -~c  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,10 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-396   -~c  -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,10 2,57 105 SADZ POP

Brzeziny 09-23-1-07-396   -~c  -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-396   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,90 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-396   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,90 23,14 105 SADZ POP

Brzeziny 09-23-1-07-396   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-396   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,11 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-365   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-365   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50 12,85 105 SADZ POP

Wilcze Ługi 09-23-1-08-365   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 105 SADZ POP

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,61 - 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -o   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,61 15,68 105 SADZ POP

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,61 0,11 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-416   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,78 - 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-416   -f   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 2 TSZT  1,78 28,94 105 SADZ POP

Wilcze Ługi 09-23-1-08-416   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,78 0,14 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-290   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,12 0,73 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-290   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00 1,48 101 KOP-ROW

Zajączki 09-23-1-05-290   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,12 24,73 103 SADZ WIEL

Zajączki 09-23-1-05-290   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,12 0,2 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-340   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,28 1,5 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-340   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,28 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-340   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,28 50,35 103 SADZ WIEL

Brzeziny 09-23-1-07-340   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,28 0,41 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-354   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,24 3,44 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-354   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,24 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-354   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 101 KOP-ROW

Brzeziny 09-23-1-07-354   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,24 115,72 103 SADZ WIEL

Brzeziny 09-23-1-07-354   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,24 0,95 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-359   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,44 0,94 111 DOW-SADZ



Brzeziny 09-23-1-07-359   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,44 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-359   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 101 KOP-ROW

Brzeziny 09-23-1-07-359   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,44 31,8 103 SADZ WIEL

Brzeziny 09-23-1-07-359   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,44 0,26 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-359   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,78 2,48 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-359   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,78 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-359   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,78 83,48 103 SADZ WIEL

Brzeziny 09-23-1-07-359   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,78 0,68 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-369   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,86 1,22 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-369   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,86 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-369   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 101 KOP-ROW

Brzeziny 09-23-1-07-369   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,86 41,08 103 SADZ WIEL

Brzeziny 09-23-1-07-369   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,86 0,34 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-386   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,56 1,02 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-386   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,56 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-386   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 101 KOP-ROW

Brzeziny 09-23-1-07-386   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,56 34,45 103 SADZ WIEL

Brzeziny 09-23-1-07-386   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,56 0,28 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-387   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,36 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-387   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,36 7,95 103 SADZ WIEL

Brzeziny 09-23-1-07-387   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,36 0,07 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-387   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,92 1,26 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-387   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,92 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-387   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 101 KOP-ROW

Brzeziny 09-23-1-07-387   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,92 42,4 103 SADZ WIEL

Brzeziny 09-23-1-07-387   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,92 0,35 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-392   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,26 0,83 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-392   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,26 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-392   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 101 KOP-ROW

Brzeziny 09-23-1-07-392   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,26 27,83 103 SADZ WIEL

Brzeziny 09-23-1-07-392   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,26 0,23 111 DOW-SADZ

N-CZYSZ Zajączki 09-23-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

N-ZNGOSP Zajączki 09-23-1-05-264   -a   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  8,00 - 199 ZB-NASP

Zajączki 09-23-1-05-      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  5,00 - 199 ZB-NASP

Wróbel 09-23-1-06-329   -g   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  5,00 - 199 ZB-NASP

Brzeziny 09-23-1-07-395   -m   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  3,00 - 199 ZB-NASP

Zajączki 09-23-1-05-261   -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

Wróbel 09-23-1-06-299   -r   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

N-ZNPOZ

POPR-NAT



Brzeziny 09-23-1-07-390   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

Brzeziny 09-23-1-07-390   -i   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

Brzeziny 09-23-1-07-396   -h   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

Brzeziny 09-23-1-07-396   -m   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

Wilcze Ługi 09-23-1-08-376   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

Wilcze Ługi 09-23-1-08-403   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

Wilcze Ługi 09-23-1-08-403   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  50,00 - 173 N-ZSGDNSO

Wilcze Ługi 09-23-1-08-403   -j   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -j   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  50,00 - 173 N-ZSGDNSO

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -p   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

Wilcze Ługi 09-23-1-08-413   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

Wilcze Ługi 09-23-1-08-414   -h   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  80,00 - 173 N-ZSGDNSO

Wilcze Ługi 09-23-1-08-414   -i   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

Zajączki 09-23-1-05-250   -a   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  11,00 - 147 GRODZ-ZUL

Zajączki 09-23-1-05-255   -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  5,10 - 147 GRODZ-ZUL

Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  3,00 - 147 GRODZ-ZUL

Wróbel 09-23-1-06-297   -f   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  2,80 - 147 GRODZ-ZUL

Wróbel 09-23-1-06-297   -k   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  5,50 - 147 GRODZ-ZUL

Brzeziny 09-23-1-07-355   -a   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  10,80 - 147 GRODZ-ZUL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-371   -b   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  8,00 - 147 GRODZ-ZUL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -m   -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  7,80 - 147 GRODZ-ZUL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-412   -g   -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  5,70 - 147 GRODZ-ZUL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-423   -f   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM  8,90 - 147 GRODZ-ZUL

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Zajączki 09-23-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 - 151 K GRODZEŃ

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Wróbel 09-23-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 - 151 K GRODZEŃ

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 - 151 K GRODZEŃ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 - 151 K GRODZEŃ

Zajączki 09-23-1-05-250   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Zajączki 09-23-1-05-250   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 2,86 158 PUŁ-RYJ

Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Brzeziny 09-23-1-07-362   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  47,00 - 200 GODZ RH8

Brzeziny 09-23-1-07-362   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Brzeziny 09-23-1-07-362   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 1,9 158 PUŁ-RYJ

Brzeziny 09-23-1-07-362   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 - 200 GODZ RH8

NAS
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Brzeziny 09-23-1-07-362   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Brzeziny 09-23-1-07-362   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 158 PUŁ-RYJ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-372   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  67,00 - 200 GODZ RH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-372   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-372   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 - 202 GODZ PILA

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 - 202 GODZ PILA

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 - 202 GODZ PILA

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Zajączki 09-23-1-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  12,00 - 164 SZUK-OWA2

Wróbel 09-23-1-06-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  12,00 - 164 SZUK-OWA2

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  14,00 - 164 SZUK-OWA2

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  11,00 - 164 SZUK-OWA2

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 22,55 18 PORZ-STOS

Zajączki 09-23-1-05-249   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,80 19,95 134 ZAB-UPAK

Zajączki 09-23-1-05-249   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,20 17,46 134 ZAB-UPAK

Zajączki 09-23-1-05-255   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,36 13,97 134 ZAB-UPAK

Zajączki 09-23-1-05-263   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  4,10 17,04 134 ZAB-UPAK

Wróbel 09-23-1-06-294   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,80 15,8 134 ZAB-UPAK

Wróbel 09-23-1-06-294   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,20 21,82 134 ZAB-UPAK

Wróbel 09-23-1-06-312   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,10 21,3 134 ZAB-UPAK

Brzeziny 09-23-1-07-337   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,26 5,24 134 ZAB-UPAK

Brzeziny 09-23-1-07-339   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,76 15,63 134 ZAB-UPAK

Brzeziny 09-23-1-07-351   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,89 20,21 134 ZAB-UPAK

Brzeziny 09-23-1-07-351   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  8,34 34,67 134 ZAB-UPAK

Brzeziny 09-23-1-07-362   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,20 4,99 134 ZAB-UPAK

Brzeziny 09-23-1-07-367   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,26 11,74 134 ZAB-UPAK

OCHRL

O-PROGND

O-PROGNŚ

O-SMIECI

O-SPALGAŁ



Brzeziny 09-23-1-07-367   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,00 8,31 134 ZAB-UPAK

Brzeziny 09-23-1-07-392   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,56 6,48 134 ZAB-UPAK

Brzeziny 09-23-1-07-392   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,68 6,98 134 ZAB-UPAK

Brzeziny 09-23-1-07-393   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,12 16,21 134 ZAB-UPAK

Brzeziny 09-23-1-07-393   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,20 4,99 134 ZAB-UPAK

Wilcze Ługi 09-23-1-08-325   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  6,00 24,94 134 ZAB-UPAK

Wilcze Ługi 09-23-1-08-326   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  6,00 24,94 134 ZAB-UPAK

Wilcze Ługi 09-23-1-08-377   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,50 6,24 134 ZAB-UPAK

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,00 4,16 134 ZAB-UPAK

Wilcze Ługi 09-23-1-08-413   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,00 12,47 134 ZAB-UPAK

Wilcze Ługi 09-23-1-08-417   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,00 4,16 134 ZAB-UPAK

Wilcze Ługi 09-23-1-08-422   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,30 1,25 134 ZAB-UPAK

Wilcze Ługi 09-23-1-08-422   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,00 12,47 134 ZAB-UPAK

Wilcze Ługi 09-23-1-08-425   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  5,00 20,79 134 ZAB-UPAK

Wilcze Ługi 09-23-1-08-426   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  3,50 14,55 134 ZAB-UPAK

Wilcze Ługi 09-23-1-08-428   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,50 6,24 134 ZAB-UPAK

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 - 166 KOR-DRWI

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  10,00 2,71 17 PORZ-ROZD

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  10,00 - 165 ZW-ZRĘB

P-BAZA Wróbel 09-23-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  10,00 - 909 GOPP RH8

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

Zajączki 09-23-1-05-276   -c   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 4,71 901 PPOŻ-ODN

Wróbel 09-23-1-06-288   -m   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 11,78 901 PPOŻ-ODN

Brzeziny 09-23-1-07-362   -a   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 4,71 901 PPOŻ-ODN

Brzeziny 09-23-1-07-362   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 2,03 902 PPOŻ-PORZ

Brzeziny 09-23-1-07-362   -b   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 3,93 901 PPOŻ-ODN

Brzeziny 09-23-1-07-362   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 1,69 902 PPOŻ-PORZ

Brzeziny 09-23-1-07-362   -c   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,18 7,07 901 PPOŻ-ODN

Brzeziny 09-23-1-07-362   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 3,05 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-402   -h   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 3,93 901 PPOŻ-ODN

Zajączki 09-23-1-05-255   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 4,41 902 PPOŻ-PORZ

Zajączki 09-23-1-05-256   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,95 10,73 902 PPOŻ-PORZ

O-ZWRYJM
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Zajączki 09-23-1-05-258   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,83 20,67 902 PPOŻ-PORZ

Zajączki 09-23-1-05-269   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,29 3,28 902 PPOŻ-PORZ

Zajączki 09-23-1-05-276   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 5,76 902 PPOŻ-PORZ

Zajączki 09-23-1-05-276   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 7,46 902 PPOŻ-PORZ

Zajączki 09-23-1-05-277   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 3,73 902 PPOŻ-PORZ

Brzeziny 09-23-1-07-357   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 4,74 902 PPOŻ-PORZ

Brzeziny 09-23-1-07-361   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 2,37 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-325   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,44 16,27 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-374   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,90 21,46 902 PPOŻ-PORZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-374   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 902 PPOŻ-PORZ

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  5,00 - 915 GOPP MH8

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  5,00 - 914 GOPP NOC

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  5,00 - 911 GOPP PILA

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  5,00 - 909 GOPP RH8

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  5,00 - 915 GOPP MH8

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  5,00 - 914 GOPP NOC

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  5,00 - 911 GOPP PILA

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  5,00 - 909 GOPP RH8

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  5,00 - 915 GOPP MH8

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  5,00 - 914 GOPP NOC

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  5,00 - 911 GOPP PILA

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  5,00 - 909 GOPP RH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  5,00 - 915 GOPP MH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  5,00 - 914 GOPP NOC

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  5,00 - 911 GOPP PILA

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  5,00 - 909 GOPP RH8

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  10,00 - 915 GOPP MH8

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  10,00 - 909 GOPP RH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-417   -f   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  10,00 - 915 GOPP MH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-417   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  10,00 - 909 GOPP RH8

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Zajączki 09-23-1-05-250   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,33 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-250   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-250   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,50 13,8 103 SADZ WIEL

Zajączki 09-23-1-05-250   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,74 - 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,74 48,03 103 SADZ WIEL
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Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  2,40 1,86 77 WYK-POGCZ

Zajączki 09-23-1-05-283   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,74 0,31 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-340   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,44 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-340   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,44 31,8 103 SADZ WIEL

Brzeziny 09-23-1-07-340   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,44 0,26 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-354   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,64 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-354   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,64 14,13 103 SADZ WIEL

Brzeziny 09-23-1-07-354   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,64 0,12 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-359   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-359   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 11,04 103 SADZ WIEL

Brzeziny 09-23-1-07-359   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-359   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Brzeziny 09-23-1-07-359   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 11,04 103 SADZ WIEL

Brzeziny 09-23-1-07-359   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-371   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,26 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-371   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,40 - 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-371   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 101 KOP-ROW

Wilcze Ługi 09-23-1-08-371   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,40 11,04 103 SADZ WIEL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-371   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,40 6,91 58 WYK-TAL40

Wilcze Ługi 09-23-1-08-371   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-412   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,2 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-412   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 - 111 DOW-SADZ

Wilcze Ługi 09-23-1-08-412   -g   -01 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% 1 HA  2,00 - 13 PORZB>100

Wilcze Ługi 09-23-1-08-412   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,30 6,63 103 SADZ WIEL

Wilcze Ługi 09-23-1-08-412   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 111 DOW-SADZ

Zajączki 09-23-1-05-276   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  237,00 10,84 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-276   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,23 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-276   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237,00 37,5 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-276   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,13 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-283   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  264,00 15,86 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-283   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 24,37 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-283   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00 48,36 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-283   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,64 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-291   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  398,00 25,25 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-291   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,04 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-291   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  398,00 63,48 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-291   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45 2 CWD-D

OCHRPR

OP-EKOTON



Wróbel 09-23-1-06-299   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  515,00 19,2 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-299   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 33,25 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-299   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  515,00 82,38 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-299   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,33 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-392   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  197,00 10,21 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-392   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,93 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-392   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197,00 35,94 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-392   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,64 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-392   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  402,00 25,99 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-392   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,89 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-392   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  402,00 77,56 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-392   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,69 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-396   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  296,00 15,63 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-396   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,44 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-396   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  296,00 45,86 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-396   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 1,71 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-396   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  407,00 18,86 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-396   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,86 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-396   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  407,00 65,36 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-396   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,09 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-403   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  453,00 15,52 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-403   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  453,00 51,11 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-403   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  178,00 6,46 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-403   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 18,95 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-403   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  190,00 6,85 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-403   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,43 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-403   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 21,36 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-403   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,38 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  206,00 7,51 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,09 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00 23,63 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,02 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  118,00 4,25 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,73 2 CWD-D
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Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 12,46 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-410   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,47 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-261   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  290,00 14,13 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-261   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,84 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-261   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00 34,88 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-261   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-287   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  186,00 9,29 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-287   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 27,67 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-287   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00 41,46 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-287   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,81 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-310   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  202,00 8,16 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-310   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,41 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-310   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 35,47 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-310   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,46 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-394   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  328,00 18,05 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-394   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  328,00 50,25 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-264   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 108,62 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-264   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 21,1 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-255   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  266,00 11,32 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-255   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,92 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-255   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  266,00 36,44 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-255   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,39 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-310   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  908,00 33,7 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-310   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 32,59 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-310   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  908,00 142,48 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-310   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,67 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-351   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  718,00 34,65 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-351   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00 164,14 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-351   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  718,00 108,46 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-351   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00 28,47 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-376   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  509,00 21,9 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-376   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 45,02 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-376   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  509,00 68,79 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-376   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 6,7 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-414   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  420,00 15,56 2 CWD-D
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Wilcze Ługi 09-23-1-08-414   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 47,24 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-414   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  420,00 51,4 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-414   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 10,85 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-414   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  568,00 24,2 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-414   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 29,23 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-414   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  568,00 68,72 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-414   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 4,02 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-251   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  230,00 10,68 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-251   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 18,1 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-251   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 35,94 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-251   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,28 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-413   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  267,00 12,57 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-413   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,95 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-413   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00 37,94 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-413   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,67 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 210 GODZ MH8

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 210 GODZ MH8

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  35,00 - 210 GODZ MH8

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  95,00 - 200 GODZ RH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 210 GODZ MH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Zajączki 09-23-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00 198,69 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00 57,81 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 84,98 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 30,83 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 68,58 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 23,43 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 81,87 2 CWD-D
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Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 25,16 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00 415,45 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00 131,97 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 283,12 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 60,74 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  505,00 435,73 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  505,00 136,48 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00 310,88 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00 107,46 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 47,42 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,2 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 104,69 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 33,98 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,92 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,76 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,93 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,73 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-246   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 36,19 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-246   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 10,69 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-254   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  157,00 19,43 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-254   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,67 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-254   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 32,04 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-254   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-254   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 25,03 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-254   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,33 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-255   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 31,16 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-255   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,56 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-264   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 98,37 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-264   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 26,92 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-273   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 119,96 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-273   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 32,74 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-273   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 57,57 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-273   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,36 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-274   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 22,81 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-274   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 7,76 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-274   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  200,00 29,45 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-274   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 52,22 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-274   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 40,21 2 CWD-D
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Zajączki 09-23-1-05-274   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,28 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-274   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 59,72 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-274   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 20,87 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-274   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 26,78 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-274   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,19 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  142,00 15,93 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,55 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 35,53 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,07 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  29,00 3,91 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,53 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 7,93 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,57 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00 11,75 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,22 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 25,13 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,01 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  37,00 3,83 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 8,01 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  96,00 13,24 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 26,84 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  41,00 5,2 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 11,79 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  72,00 6,83 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 16,2 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  291,00 40,87 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 12,9 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  291,00 84,52 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,18 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00 5,07 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-286   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 7,93 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-287   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  152,00 11,89 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-287   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,73 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-287   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00 36,54 2 CWD-D
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Wróbel 09-23-1-06-287   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,54 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-306   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  101,00 13,61 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-306   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 29,68 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-313   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  31,00 4,01 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-313   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 7,83 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-313   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  82,00 10,77 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-313   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,5 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-313   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00 22,49 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-313   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-313   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  202,00 26,65 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-313   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,06 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-313   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 58,99 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-313   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,54 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-313   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  58,00 7,42 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-313   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,44 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-313   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 16,54 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-313   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-323   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  49,00 7,52 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-323   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00 15,33 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-323   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  123,00 16,04 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-323   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,87 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-323   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 38,92 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-323   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,52 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-323   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00 3,73 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-323   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,39 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-323   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 9,61 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-323   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-323   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  39,00 5,49 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-323   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 10,15 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-323   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  123,00 17,48 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-323   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,87 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-323   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 30,65 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-323   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-328   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00 222,77 2 CWD-D
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Wróbel 09-23-1-06-328   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00 69,03 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-345   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  88,00 12,41 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-345   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,95 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-345   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 16,62 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-345   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  296,00 40,22 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  296,00 59,25 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,2 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  169,00 22,91 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,93 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00 32,54 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-325   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00 13,31 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-325   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,82 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-325   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 21,88 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-325   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-325   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  225,00 28,77 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-325   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,11 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-325   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 46,29 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-325   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,55 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-325   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  127,00 18,65 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-325   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-325   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 28,18 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-325   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,56 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-374   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00 24,2 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-374   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 31,21 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-374   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 39,81 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-374   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,51 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-374   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00 6,05 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-374   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8,31 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-400   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 51 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-400   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 13,45 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-401   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 6,99 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-401   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,61 2 CWD-D



Wilcze Ługi 09-23-1-08-401   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 10,85 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-401   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,43 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-401   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00 7,19 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-401   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 10,91 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-407   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  85,00 11,52 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-407   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,45 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-407   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 17,14 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-407   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,19 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-407   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00 9,59 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-407   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,65 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-407   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 13,09 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-407   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-408   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 82,63 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-408   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 19,38 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  63,00 7,3 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,78 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 11,48 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00 6,28 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,96 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,39 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-411   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,22 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-254   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 87,31 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-254   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 18,74 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-254   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 87,13 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-254   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 20,47 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-256   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 34,33 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,27 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-256   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 36,45 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-256   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,1 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-266   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  113,00 16,81 2 CWD-D

Zajączki 09-23-1-05-266   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 23,02 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-297   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 19,1 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-297   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,95 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-314   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  104,00 16,63 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-314   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,16 2 CWD-D



Wróbel 09-23-1-06-314   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 25,23 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-314   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,98 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-329   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 87,94 2 CWD-D

Wróbel 09-23-1-06-329   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 22,02 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-345   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00 24,2 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-345   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,2 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-345   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 29,73 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-345   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,79 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-345   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00 18,93 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-345   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,13 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-345   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 26,83 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-345   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,73 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00 4,22 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,61 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  120,00 17,37 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,2 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 23,75 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,84 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  85,00 12,27 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,99 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 16,11 2 CWD-D

Brzeziny 09-23-1-07-350   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,77 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-336   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 86,29 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-336   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 21,51 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-372   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 76,46 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-372   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 17,35 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-376   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  122,00 18,21 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-376   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 25,81 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-399   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 61,03 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-399   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 15,42 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-424   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  105,00 15,77 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-424   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,38 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-424   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 21,93 2 CWD-D

Wilcze Ługi 09-23-1-08-424   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,07 2 CWD-D

SL-DESZCZ LEŚNA 01-  -  / GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  30,00 - 580 GODS RH8

TWP



TUNEL 02-  -  / GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  1,35 1,12 400 GRAB-WYR

TUNEL 02-  -  / PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont ----- M3P  25,00 2,88 519 PRZYG-SUB

TUNEL 02-  -  / SZK-NAPEŁ ręcz.szkół.do don.z napełn.sub ----- TSZT  0,50 13,24 450 SZK-NAPEŁ

TUNEL 02-  -  / UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  1,35 14,02 517 UKŁ-SUB

TUNEL 02-  -  / ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  25,00 10,28 520 ZAŁ-SUB

TUNEL 02-  -  / ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR  1,35 22,62 564 ZEBR-SUB

LEŚNA 01-  -  / SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  100,00 9,6 427 SIEW-DC

LEŚNA 01-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  200,00 23,6 493 SIEW-KC

LEŚNA 01-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  1,00 0,56 494 SIEW-NC

LEŚNA 01-01-26/01 GODZ SCA godziny pom. dla OPR-SCA 1 H  10,00 - 489 OPR-SCA

LEŚNA 01-01-26/01 OPR-SCA Opr. ciągn. na szkółkach 1 AR  5,03 11,05 489 OPR-SCA

LEŚNA 01-01-26/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  50,00 26,1 554 OSŁ-ATM

LEŚNA 01-01-26/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  50,00 9,85 555 OSŁ-REG

LEŚNA 01-01-26/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  7,50 15,29 477 PIEL-P

LEŚNA 01-01-26/01 PIEL-P1 ręczne piel-w okr.wsch.siewy p 1 AR  1,50 9,77 478 PIEL-P1

LEŚNA 01-01-26/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  456,00 1282,73 475 PIEL-RN

LEŚNA 01-01-26/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  50,00 208,85 476 PIEL-RN1

LEŚNA 01-01-26/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  456,00 18,7 480 SPUL-C

LEŚNA 01-01-26/01 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  50,00 109,6 484 SPUL-R1

LEŚNA 01-01-26/01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  60,00 40,74 160 SZUK-PĘDR

TUNEL 02-01-26/01 OPR-PPALA Oprysk. plecak. spal szkółka 1 AR  2,00 - 490 OPR-PPALA

TUNEL 02-01-26/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 0,52 554 OSŁ-ATM

TUNEL 02-01-26/01 PIEL-P ręczne piel-siewy pełne 1 AR  5,00 10,19 477 PIEL-P

TUNEL 02-01-26/01 PIEL-P1 ręczne piel-w okr.wsch.siewy p 1 AR  1,00 6,52 478 PIEL-P1

SL-PODC LEŚNA 01-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  36,00 4,36 525 WYOR-CK

LEŚNA 01-  -  / GODS MH8 prace godzinowe mech. Szkółka 1 H  20,00 - 586 GODS MH8

LEŚNA 01-  -  / GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce 1 H  20,00 - 580 GODS RH8

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  800,00 17,6 403 BRON-SC

LEŚNA 01-  -  / GODZ SCA godziny pom. dla OPR-SCA ----- H  1,60 - 489 OPR-SCA

LEŚNA 01-  -  / OPR-SCA Opr. ciągn. na szkółkach 1 AR  160,00 3,52 489 OPR-SCA

LEŚNA 01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  160,00 7,04 404 ORKA-SC

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  800,00 15,2 481 SPUL-SC

LEŚNA 01-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  360,00 7,92 403 BRON-SC

LEŚNA 01-  -  / GLEBOSZ głęboszowanie na szkółce 1 AR  100,00 - 410 GLEBOSZ

LEŚNA 01-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  180,00 7,92 404 ORKA-SC

LEŚNA 01-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  360,00 6,84 481 SPUL-SC

LEŚNA 01-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  50,00 2,1 408 WAŁ-SC

SL_WIEL LEŚNA 01-01-26/01 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT  5,00 33,6 447 SZK-WR

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,00 6,12 544 DOŁ-1R

SZKL

SL_KONT

SL_NAW

SL_PIEL

SL_POZ

SL-UGÓRC

SL_UPR



LEŚNA 01-  -  / DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  20,00 8,36 544 DOŁ-1R

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,00 9,64 545 DOŁ-2R

LEŚNA 01-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  20,00 13,12 545 DOŁ-2R

LEŚNA 01-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  460,00 183,54 534 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  30,00 14,85 535 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  335,00 196,65 535 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT  2,00 1,65 536 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-1IR ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz 1 TSZT  460,00 356,04 534 WYJ 1R

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2IR ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz 1 TSZT  30,00 42,96 535 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-2LR ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz 1 TSZT  335,00 705,18 535 WYJ 2-3L

LEŚNA 01-  -  / WYJ-4LR ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz 1 TSZT  2,00 5,54 536 WYJ 4-5L

LEŚNA 01-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  40,00 4,84 525 WYOR-CK

LEŚNA 01-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  30,00 5,37 526 WYOR-CS

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  460,00 10,12 548 ZAŁ-1

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  30,00 4,11 549 ZAŁ-2

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  335,00 60,64 549 ZAŁ-2

LEŚNA 01-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,43 550 ZAŁ-4

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  460,00 224,94 538 ŻEL-1

LEŚNA 01-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  29,00 30,83 539 ŻEL-2

TUNEL 02-  -  / WYJ-2LN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś. ----- TSZT  26,00 63,88 531 WYJ-2LN

TUNEL 02-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  26,00 4,71 549 ZAŁ-2

LEŚNA 01-01-26/01 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  45,00 4,32 427 SIEW-DC

LEŚNA 01-01-26/01 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  25,00 3,1 428 SIEW-GC

LEŚNA 01-01-26/01 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  4,00 5,67 433 SIEW-R

TUNEL 02-01-26/01 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  1,35 4,44 424 SIEW-PRC

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 - 211 GODZ MH23

Zajączki 09-23-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 201 GODZ RH23

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 211 GODZ MH23

Wróbel 09-23-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 201 GODZ RH23

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 - 211 GODZ MH23

Brzeziny 09-23-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 201 GODZ RH23

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 211 GODZ MH23

Wilcze Ługi 09-23-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 201 GODZ RH23

Brzeziny 09-23-1-07-394   -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 211 GODZ MH23

Brzeziny 09-23-1-07-394   -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 201 GODZ RH23

Brzeziny 09-23-1-07-394   -s   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 211 GODZ MH23

Brzeziny 09-23-1-07-394   -s   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 201 GODZ RH23

Brzeziny 09-23-1-07-394   -t   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 211 GODZ MH23

Brzeziny 09-23-1-07-394   -t   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 201 GODZ RH23

SL_WYS

UT-DROGIL

UT-MEL

SL_WYJM



Brzeziny 09-23-1-07-395   -fx  -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 211 GODZ MH23

Brzeziny 09-23-1-07-395   -fx  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Wróbel 09-23-1-06-286   -t   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Wróbel 09-23-1-06-286   -t   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 201 GODZ RH23

Wróbel 09-23-1-06-298   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Wróbel 09-23-1-06-298   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 201 GODZ RH23

Wróbel 09-23-1-06-322   -s   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Wróbel 09-23-1-06-322   -s   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 201 GODZ RH23

Wróbel 09-23-1-06-328   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Wróbel 09-23-1-06-328   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 201 GODZ RH23

Brzeziny 09-23-1-07-340   -n   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 211 GODZ MH23

Brzeziny 09-23-1-07-340   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Wilcze Ługi 09-23-1-08-373   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Wilcze Ługi 09-23-1-08-373   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 201 GODZ RH23

Wilcze Ługi 09-23-1-08-417   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Wilcze Ługi 09-23-1-08-417   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 201 GODZ RH23

Zajączki 09-23-1-05-276   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Zajączki 09-23-1-05-276   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

Wróbel 09-23-1-06-288   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Wróbel 09-23-1-06-288   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

Wróbel 09-23-1-06-302   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Wróbel 09-23-1-06-302   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

Wróbel 09-23-1-06-329   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Wróbel 09-23-1-06-329   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 200 GODZ RH8

Brzeziny 09-23-1-07-362   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 210 GODZ MH8

Brzeziny 09-23-1-07-362   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 200 GODZ RH8

Brzeziny 09-23-1-07-395   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 210 GODZ MH8

Brzeziny 09-23-1-07-395   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 200 GODZ RH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-402   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-402   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 200 GODZ RH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-405   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Wilcze Ługi 09-23-1-08-405   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 200 GODZ RH8

Wróbel 09-23-1-06-313   -x   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,50 - 200 GODZ RH8

Wróbel 09-23-1-06-313   -x   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,50 - 203 GODZ RU8

Wróbel 09-23-1-06-322   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,50 - 200 GODZ RH8

Wróbel 09-23-1-06-322   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,50 - 203 GODZ RU8

Wróbel 09-23-1-06-313   -x   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,50 - 200 GODZ RH8

Wróbel 09-23-1-06-313   -x   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,50 - 203 GODZ RU8

Wróbel 09-23-1-06-322   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ

ZAD

UT-MEL-UE

UT-REKR

Z-PIELD

Z-PIELK



Wróbel 09-23-1-06-322   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  14,00 - 203 GODZ RU8

Legenda:






